
业绩1.宝丰县提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算项目（第一批）8标





























业绩2.宝丰县文化路（刘岭立交桥-宝州路）提升改造工程5标































业绩1

2024年纸坊镇南寨村、苏楼村道路硬化项目第二标段





















业绩2

汝州市庙下镇人民政府2024年神沟村、北刘村、罗郭岭村、湾子村道

路硬化项目



















七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 汝州市恒辉建筑工程有限公司

注册地址
河南省平顶山市汝州市风穴路街

道祥云路1号保安大厦
邮政编码 467500

联系方式

联系人 张珊珊 电话 13403751979

传真 / 网址 /

组织机构 其他有限责任公司

法定代表人 姓名 马伟锋 技术职称 / 电话 13403751979

项目经理 姓名 张珊珊 技术职称 工程师 电话 13403751979

技术负责人 姓名 敬伟锋 技术职称 工程师 电话 13403751979

成立时间 2014年04月24日 员工总人数：112

企业资质等级
市政公用工程施

工总承包贰级

其中

项目经理 10

营业执照号
914104820983660

77J
高级职称人员 5

注册资金 贰仟万圆整 中级职称人员 8

开户银行

河南汝州农村商

业银行股份有限

公司

初级职称人员 18

账号 428769131266012 技工 30

经营范围

房屋工程建筑，市政设施安装，管道工程施工，钢结构安装加工

，园林绿化***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

备注 /

备注：本表后附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证

等材料的原件扫描件。



营业执照副本



资质证书副本



安全生产许可证



（二）资格审查详细资料

（后附相关资格审查资料的复印件或扫描件）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

承诺书

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



2、落实政府采购政策满足的资格要求:落实节能环保、中小微型企业扶持

（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目为非

专门面向中小企业采购。

承诺书

我公司在此承诺：落实节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发

展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策，我公司为小型企业。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



3、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有效的营业执照、组织机构

代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；



4、具有良好的商业信誉和健全的财务制度。（提供2023年度的财务审计

报告；若企业成立年份不足一年的，需提供最近一个月经审计合格的财务报表

或银行出具资信证明）；







































5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函，格式自拟)。

承诺函

我公司在此承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记

录和质量安全事故（提供承诺函）；

承诺函

我公司在此承诺：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大的违法记录和质量安全事故。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



7、投标人需“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”，“信用

中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府

采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执

行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政

府办公厅关于印发河南省市场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施

方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。

《具体操作流程详见招标文件》。



“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”





“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”



“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”



8、投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级

及以上资质且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有

相应的施工能力；







承诺函

我公司在此承诺：我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



9、拟派项目经理须具备相关专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业

资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目，

（提供项目经理无在建工程承诺书，需有法定代表人及项目经理签字并加盖单

位公章）；技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

项目经理身份证



项目经理建造师注册证



项目经理安全生产考核证



项目经理无在建承诺书

汝州市农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料

镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）的项目经理张珊

珊（项目经理姓名）未担任其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起

的一切法律后果。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

2025年3月26日



项目经理劳动合同



项目经理社保证明



技术负责人身份证



技术负责人职称证



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



10、投标人拟任委托代理人、项目经理、技术负责人需提供有效的劳动合

同，并提供投标人为其缴纳的社保证明（须提供2024年1月以来任意连续3个月

的证明材料）。报名合格后项目经理不得更换，如若更换项目经理视为自愿放

弃本项目的投标活动。

项目经理不得更换承诺书

我公司在此承诺：我公司报名合格后项目经理不得更换，如若更换项目经

理视为自愿放弃本项目的投标活动。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



委托代理人及项目经理劳动合同



委托代理人及项目经理社保证明



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



11、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024年1月以来任意2

个月纳税证明材料以及拟任委托代理人、项目经理、技术负责人2024年1月以

来任意连续3个月的社保证明）。







委托代理人及项目经理劳动合同



委托代理人及项目经理社保证明



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



12、本次招标不接受联合体投标。

承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存在联合体投标。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



13、投标人应保证投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假

所引起的一切法律后果（须提供承诺书）。

承诺书

我公司在此承诺，我公司在投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因

弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



附件1

承诺书

汝州市农业农村局（招标人）：

我方保证在以往实施的项目中没有出现拖欠农民工工资的情况，且在本项

目中也不存在拖欠农民工工资现象；我方保证报名及投标期间提供的所有资料

真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被直接视为报名无效或随时视为放弃

中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果。

投标人：（盖单位章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

委托代理人：（签字）



附件2

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）招投标活动中，自觉遵守《

中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河

南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制

度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联系电话：13403751979

承诺人（盖章）：汝州市恒辉建筑工程有限公司

2025年3月26日



附件3

投标诚信承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于汝州市农业农

村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项

目名称及标段）的投标。我公司承诺如下：

一、在投标过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，

遵循招标文件的要求。

二、在投标过程中，我公司保证按招标公告和招标文件要求提供的所有备

审资料合法、真实、有效。

三、在投标过程中，我公司将认真组织参与本次招标活动。除不可抗力或

法定情形外，保证不放弃本次投标,按招标文件要求参加开标会议。如若放弃投

标，我公司愿意以投标保证金弥补招标活动损失，并接受相关部门处罚。

四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与招标人、其它投标人、代

理机构、评标专家等就本项目串通投标。

五、我公司如被确定为中标候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法

放弃中标行为包括但不限于以下情形：

1.除不可抗力因素和招标人的责任等免责条件外，中标候选人拒绝按规定

接受中标的；

2.除不可抗力因素和招标人的责任等免责条件外，中标人拒绝依据招标文

件、投标文件和中标通知 书与招标人签订书面合同的；

3.建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。

六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接

受以下处罚：违法放弃中标的，处以没收投标保证金，交纳其投标报价与依序

递补中标候选人投标报价差额作为对招标活动损失的补偿，并按《中华人民共

和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消2至5年参加必

须招标项目的投标资格。



七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意

接受处罚。

八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规

定进行，决不恶意投诉。

以上承诺为我公司真实意愿。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人签名：

2025年3月26日



不存在下列情形承诺书

我公司在此承诺，我公司不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的

除外；

(3）为本招标项目的监理人；

(4）为本招标项目的代建人；

(5）为本招标项目提供招标代理服务的；

(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

的；

(7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



保密承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中对招标文件和投标文件

中的商业和技术等秘密保密，如有违反对由此造成的后果承担法律责任。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



遵守纪律承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不相互串通投标或者与

招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名

义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；我公司不会以任何方式干扰、影响

评标工作。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不存在联合体投标承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存在联合体投标。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不存进口产品承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存进口产品。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不分包承诺书

我公司在此承诺，我公司不分包。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



响应性评审标准承诺书

我公司在此做出以下响应承诺：

1．投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

2．营业执照：具备有效的营业执照。

3．资质要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

4．项目经理要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

5．财务要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

6．社保要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

7．信用记录：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

8．投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录

和质量安全事故：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

9．投标文件签字盖章：符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规

定。

10．投标范围：施工图纸、工程量清单范围内的全部内容（详见招标文件）

，符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

11．计划工期：180日历天，符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

12．质量要求：符合国家相关规范标准，达到国家规定的合格要求，符合

第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

13．投标有效期：60日历天（投标截止之日起），符合第二章“投标人须

知”第 3.3.1 项规定。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



五、施工组织设计

（1）内容完整性

（2）主要施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

（6）工期保证措施

（7）拟投入资源配备计划

（8）施工进度表与网络计划图

（9）施工总平面图布置

（10）技术创新的应用实施措施

（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

（12）施工现场实施信息化监控和数据处理

（13）风险管理措施



（1）内容完整性

一、编制说明

我公司经过认真研究招标文件和施工图纸，仔细考察工程现场，针对工程

所处位置的交通状况、地上地下综合管线进行调查，并结合我们在工程中的施

工经验和施工工艺技术，组织了本工程项目经理及主要项目管理人员编制本施

工组织设计。在本工程组织设计编制中，充分考虑了各关键部位和重点工序及

相互间的衔接、协调的可行性，及其实现的施工技术方案和工艺操作方法，特

别是针对工程现场的交通情况、地上地下管线和可能对本工程产生的影响，作

了充分的估计和准备。

本施工组织设计是根据招标人提供的设计施工图纸、招标文件及答疑文件

和现场考察结果，根据现行国家规范、标准，结合我公司多年来的施工经验，

针对本工程的具体情况和要求，经多次研究论证和方案比较，提出了我方中标

将如何组织施工的总体框架构想。

本方案主要从“1.内容完整性和编制水平；2.确保施工方案与技术措施先

进、合理；3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行；4.确保安全施工的技

术组织措施合理、可行；5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理；6.确

保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行；7.工程所需

的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质

量、工期；8.确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理；9.

施工总体布置安排合理”等几大方面提出构想，宗旨是能为招标人更好地服务

。如我公司中标，将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、

安全、低耗”的施工目标，我们将“用我们的智慧和行动，实现对用户的承诺

”。

目前，我公司已作好了相应的技术、资源准备，一旦我公司中标，即可开

赴施工现场，立刻展开施工。

二、编制原则

1、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定

施工方案。在安全措施及费用落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。



2、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标，

贯彻执行ISO9000质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划

和质量目标的实现。施工中加强标准化管理，控制成本，降低工程造价。

3、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工

组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前

提下，择优选用最佳方案。

4、确保工期的原则

根据业主对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，

采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进

度监控，确保实现工期目标。

5、科学配置的原则

根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工

组织中实行科学配置，选派具有类似工程施工经验的管理人员，选择专业化施

工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专

用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布置的原则

从节省临时占地、减少苗木破坏、搞好环保工作，认真实施文明施工等多

角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和绿化。工程

完成后，及时平整场地，恢 复植被，搞好环境美化。

7、突出环境保护的原则

结合工程的特殊环境，我们采取积极、严密的环境保护措施。认真执行有

关环境管理、环境噪声污染防治等有关法规的规定，依法文明施工，尽量减少

对环境的污染和对居民生活的影响。

三、施工准备

1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握

工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进

度计划。



2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验

，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等。

3、水源调查：对施工中可能需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质

需满足施工要求。

4、生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社

会关系，避免或减少与地方的纠纷。

现场交接准备：进入现场前，须对现场实况进行交接，如对现场的平面、

竖向控制标、标高与设计要求是否相符进行复验。

四、施工总体部署

1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

我公司具有丰富的建筑工程施工经验，雄厚的技术实力，优良的施工队伍

和先进的机构设备及检测仪器，将调遣具有丰富施工经验和管理水平的队伍，

先进的机械设备来参加本项目的施工。

对施工文件所要求的和施工需要的各种机械设备及主要施工人员，我公司

将进行组织落实。并成立由公司设备、技术、质量及劳资等主要部门负责人为

成员的设备、人员动员小组。根据工程所需投入的设备及人员情况，制定出详

细的设备、人员调动进驻现场计划及进场的时间表，同时派人对现场路线及各

驻扎工区点进行仔细、周密调查，根据调查结果制订调遣方案，以确保设备、

人员能及时、准确到达施工现场，初步拟定设备、人员、所需材料分次进场安

排如下：

第一批：施工所需的部分机构设备及主要施工技术管理人员快速进场，所

需设备及人员均以汽车作为主要交通运输工具，计划有序地分次组织进入施工

现场。

第二批：在签订施工合同后，主体施工队伍及施工所需的机械设备将按进

场计划安排，有组织、有次序地进驻现场，施工作业全线铺开，迅速投入正常

作业。

设备、人员：设备、人员调遣将采用汽车运输为主，以最快速度到达现场

的方法。大型设备用平板运输车通过已形成的公路网，直接调运至本合同段各

作业点附近。人员采用公共汽车运输为主，小型设备、配件用货车或进入现场

的自卸汽车运输。



2、施工准备工作

施工准备工作的总体原则：突出重点、合理布置、全面展开、拟定计划，

落实到位。

设备、队伍上场准备：根据业主的进场时间要求，拟定调遣方案，修建机

械设备进场道路及搭建临时设施，迅速组织施工队伍、机械设备进场，做到有

计划、有步骤，能立即形成 生产能力。

机械设备进场前，对机械设备应进行全面检修，设备进场后，对机械设备

应进行调试，同时配备易损易坏配件，以保证工程开工和施工的顺利进行。

施工临时设施准备：结合总布置图统一布置，考虑租用民房与自搭临时工

棚相结合，但搭设原则应保证既能有利施工，又能节约用地，靠近或利用原有

道路，靠近施工现场。

生产设施及场地准备：我司施工队伍进驻施工现场后，将严格按监理工程

师及招标文件的要求在各工点整理堆放材料场地、设备停放场地、材料库房、

办公用房等生产设施。生产设施及施工场地，应有较好的道路相通。

3、技术准备

施工技术设计文件的复核及技术资料的准备：待接到施工技术设计文件后

，对现场进行勘察，调查情况，与该工程图纸进行对照、复核、会审，发现问

题及时向监理工程师、设计代表及业主申报设计变更，认真编写实施性施工组

织设计及分项工程施工方案，并报监工程师审批。

对施工中需要的《规范》、《规程》、《验收标准》、标准图、通用图、

各类质量检查表、评定表、试验、测量用表、各种工程记录薄等，在开工前备

齐。做好开工前的原材料检验及砼配合比试验等工作。以便确定取土场、料场

及供货厂商。

测量准备：根据业主、设计单位安排交、接桩日期，我项目部测量人员同

设计交桩人员进行交接桩，办理交接手续，然后进行复测，如发现有问题及时

向监理工程师和设计代表提 出书面报告，如复测无误后将测量成果报监理工程

师备案，为工程开工做好准备。

技术装备的准备：项目部施工技术科下设测量组。开工前，配齐全站仪、

水准仪、压力试验机等工程测量和实验器具。



物资准备：立即派人落实主材的供应渠道，签订材料供应合同，保证材料

有计划的供应，做到施工中不积压、不短缺。各工区在工点设置材料房、备料

场。

思想教育及规范施工的学习：进场后，即组织职工进行兴建本工程重要意

义的思想教育，了解当地习惯，与当地群众搞好关系，共同维护生产秩序，使

该标段工程能顺利施工。同时要做好廉政建设宣传工作。

在施工准备期间和施工初期，项目部将派出技术人员在各工区组织进行《

规范》《验收标准》等学习，强化质量意识，做到凡是工序都有标准，凡有标

准就自觉执行。把工程质量、施工安全建立在科学、可靠的基础上。

4、施工场地的布置

具体布置详见施工总平面图。

5、施工组织机构设置

管理模式：设项目经理部，实行项目经理负责制，项目部实行一级管理，

全权负责整个工程的进度、质量、安全、协调、管理等一切事务。

6、劳动力计划

（1）劳动力保证措施

1）劳动力组织、动员

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文

明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全

意识：具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳动力组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平

衡调配。

2）劳动力考核

对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进

行考核。组成专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审

。考核评审合格方可进入本项目施工。

3）劳动力培训教育

对考核合格的劳务队伍，转入培训。上岗前要对所有员工集中进行安全教

育，学习现场各项规章制度。从各工种抽人员组成消防救护队，进行消防急救

培训。



把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的

目标和要求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。

4）劳动力的储备

除按劳动力计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施

工作业队，储备人数约为劳动力计划的20％，需要目前仍在公司工作，但提前

对储备人员开展相应考核，培训工作；这批人员可根据现场需要随时抽调，优

先保证本工程作业需要。

5）劳动力现场管理

劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”

的思想细化到各种规章制度之中，做到用制度、质量要求规范每个劳动者的工

作。

搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落

实，以充分调动职工生产积极性。

6）节假日劳动力保证措施

本工程工期紧，施工期间节假日较多，在目前劳动保护日期高涨、劳务纠

纷比较繁多的情况下，搞好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳力保

证措施，是保证本工程顺利施工的因素之一，为此，项目部采取如下劳动力保

证措施：

a.项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工

资方面享受国家规定的待遇，严格执行劳动法。

b.组织公司和项目领导在加班期间亲临现场慰问职工，组织劳动竞赛，及

时派发奖金与慰问金。

c.安排好后备劳动力，保证随时可从我公司的劳务协会中抽调劳动力，保

证异常情况下的劳动力需求。

7）农忙季节的施工措施

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳动力少的项目和工序安排此季节

施工，尽量雇佣不受农忙干扰的长期劳工和临时工，同时提前考虑机动劳力，

以补充劳力不足面受到影响的施工项目等。

7、技术准备



（1）收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审

工作，做好图纸会审记录，参加设计技术交底，做好交底记录。

（2）编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和监理部门审批，并做

好分项工程的技术交底工作。

（3）各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。

（4）编制施工预算，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货

渠道。

（5）提前做好原材料的试验工作。

（6）做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，红线桩坐标的

复测与核对，轴线控制桩的埋设与保护。

五、施工总平面图布置

1、布置原则

根据本工程结构类型、合同工期、场地条件及周边环境等特点，在现场平

面布置充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时遵循原则如下：

各施工场地的临建设施，综合加工厂及施工道路均按招照标文件要求及业

主提供的条件进行规划布置。合理使用场地，满足正常施工作业和生产管理需

要，功能完善布置合理，经济高效。

根据工程施工进度划分施工段，现场面布置要适应各时期的施工重点需要

。

施工临建设施及综合加工厂的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要

进行规划设计、本着有利生产、方便生活、易于管理的原则。

临建设施及辅助工厂靠近生产区、布置要紧凑合理、方便使用、减少各种

材料和半成品场地内二次运输距离，同时尽量避免工程施工的干扰影响。

各施工场地及营地均按照有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施。

中小型机械的布置要处于安全环境中，要避开物体打击的范围。

临电电源、电线敷设要避开人员流量大的安全出口，以及容易被坠落物体

打击范围，电线尽量采用暗敷方式。

本工程将着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目现场管理

手册》的要求进行管理。



制定严格的环境保护和文明施工管理的制度，划分责任区，派专人管理，

使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等

方面成为一个名副其实的绿 色建筑。

现场布置遵照建设工程文明工地的有关要求结合我公司文明施工企业形象

进行布置。现场布置做到紧凑、有序、合理、美观。项目部生活和办公区选择

在施工现场附近，与生产区分隔。

2、临时设施布置

围墙布置

本工程围墙采用砖砌形式，砖砌围墙绕施工现场一圈设置，围墙上布置企

业现场宣传标语及施工公示牌，砖砌围墙做法：墙厚 240mm 两头和中间每隔

5m 设置一根 370mm 柱，每隔 20m 设置一道沉降缝缝宽 30mm ，围墙内外水泥

砂浆抹灰粉刷。

施工大门布置

根据本工程施工现场的实际情况分别在施工现场的东侧和南侧设置两道大

门，其中东侧为主大门宽8m，南侧大门为次大门宽6m，均采用本公司设计的无

楼式大门样式，主大门增加一道小门便于施工人员进出。

施工道路、场地硬化布置

根据本工程施工现场的实际情况，施工道路主要分为施工大门内外道路和

场内施工环形道路两个部分、场地硬化主要分为钢筋料场、模板料场、沙石料

场的硬化。由于本工程施工场地较大，为了控制施工成本，场内施工环形道路

部分布置，根据施工现场布置图，原则上钢筋和沙石重车到达的道路需硬化，

其余道路不硬化。需硬化的道路、场地材料采取商品混凝土，道路采用C25混凝

土，场地采用C20混凝土。施工大门内外道路做法：由于施工现场路基上条件不

理想，故道路硬化厚度控制在250mm，场地硬化控制在200mm厚；大门前设置冲

洗车辆冲洗台及沉淀池。

办公区临时设施布置

本工程施工现场的办公区设置在施工现场外，主要分为项目部办公区和工

人生活区，各班组工具房、值班室、试块标养室和库房均设置在施工现场内，

项目部办公区主要有二栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所、食堂库房组成。

工人生活区由四栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所组成，工人生活区域内设



置停车棚，方便车辆集中管理，搭设开放式吸烟室内设简 易桌凳。方便工人集

中吸烟和休息。

每个办公生活区有走廊、宣传廊。

围墙材料应采用有一定刚度的材料，制成后的围墙应平顺、美观、安全、

完整，统一规格，降低费用。

生活大临设施按施工高峰 300 人安排。场坪结构为：先进行场地清理，清

除杂草树木，场地整平后，10cm 碎石垫层，7cm 素砼面层，四周砖砌围墙，内

设排水沟，用素砼护底。

场外标牌

在建设工地的主要醒目出入口分部设置标志牌，每个临时设施处至少二块

，并在施工区域重要处设置专用警示牌，专用警示牌主要包括：施工情况告示

牌、交通标志牌和安全警示牌。所有标志牌和警示牌在整个施工期间保持完好

、醒目，并在竣工后拆除。

用水、用电

生活用水用电：拟向附近公司租用。

施工用水用电：本工程分布较广，拟根据工程实际情况就近接入，以方便

施工为前提，积极协调、解决。

3、施工总平面布置说明

3.1 办公系统布置

生活区设有技术部、档案室、宿舍、会计室、餐厅等。

食堂和餐厅由食堂人员每天负责打扫、消毒。试验室、浴室和卫生间用房

均采用砖砌。浴室、公共卫生间每天有专人负责打扫、消毒，以保持良好的工

作生活条件。

施工现场采用围挡进行封闭施工。生产区围挡根据业主要求进行布置，若

无要求时采用宽 0.8m、高 2m 装配式彩钢板材料，底部砌筑 24cm 宽×50cm

高的砖基础，板面的颜色根据采购人统一要求涂刷，围挡板采用Φ40 钢管固定

，管间用角钢扣件连接，围挡拐角处顶部设置 警示灯，施工场地内安装远程监

控系统。围挡内设置钢管防撞墙。

砖基础和围挡中部贴反光条。



现场大门外侧悬挂现场平面布置图、公示工程有关情况的标牌。标牌公示

的内容应包含规划许可证、施工许可证的批准文号，消防、安全生产、文明施

工和环境卫生防治措施，标明工程项目、采购人、设计单位、监理单位、施工

单位名称；项目经理姓名、联系、监督电话和开竣工日期。围挡和大门设置充

足的照明设施，符合安全、美观、文明施工的要求。

3.2 生产性临时设施布置

为满足施工需要，在临时区区设置综合加工场，用于机械修配、材料及设

备堆放等。

为防止各种原材料遭受雨淋和浸泡，加工场采用棚式建筑，顶棚采用石棉

瓦防水遮阳。

对加工场地面浇筑 20cm C20 混凝土，料堆之间用砖砌矮墙隔开，料场四

周砌花墙，墙高 1.8m。各种原材料堆放以枕木垫起，距离地面30～50cm。

本工程工期长、需要一些消耗性物资，为满足工程的需要必需有一定储备

量的消耗物资，为此在生产区内布置一个材料及设备堆放场。场地周围及场地

内做好防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

3.3 安全防护

在现场入口的显著位置设立施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明

施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称及工

程概况等说明。

为确保工程安全施工，在施工现场明显部位设立足够安全标志、宣传画、

标语、警告牌等。

设立足够数量的护身栏杆、防护网等等。

安全帽、安全网、防护衣等安全生产用品。

对所有机械设备、电动工具的相关操作人员定期进行安全教育，时刻灌输

“安全第一”、“安全重于泰山”的思想。

装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员。

主要作业场所和临时安全疏散通道，24 小时 24 伏安全照明和必要的警示

等以防止各种可能的事故。



生产生活区内设有急救站用于突发的伤情处理，急救站内配备各种急救药

品和器材，并聘用有一定资格和经验的医护人员。为方便联系，急救站内安装

一部电话并配备急救车辆。

污水处理：主要为机械设备保养冲洗水，在施工现场马道出口部位设汽车

冲洗台，并建汽车洗车污水沉淀池，对废水进行沉淀处理，加絮凝剂达标后排

入附近的排水沟或低洼处， 沉淀池均设在汽车冲洗排水出口下游。

3.4 垃圾处理

生活区设有垃圾箱，每个房间每天发放一个垃圾收集袋，每天由清洁工打

扫卫生，将垃圾投放到垃圾箱内。每两天将垃圾箱内垃圾由垃圾运输车运到当

地垃圾填埋场。生产生活区内设公共卫生间，并指定专人负责生产生活区的卫

生工作。施工现场分别设置移动式可冲洗厕所，定期请环卫部门清洗及消毒。

噪音控制设施

本工程噪音污染源主要是现场空压机、发电机等，噪音主要措施采取从噪

音源进行控制。在空压机、发电机旁设置钢制隔声挡板，挡板高度约 1.8m，以

减少噪音的扩大。尽量避免深夜运输（晚 22 点以后），在生活区附近夜间不

进行施工。

扬尘控制

本工程扬尘主要来自土方开挖、装卸及现场运输，在遇大风时也会引起扬

尘，施工期间主要采用道路洒水和在土堆边坡铺设密目网、对相关区进行覆盖

进行控制。

急救与医疗

了解当地的地方病和传染病的防疫情况和分布，定期为施工人员检查，积

极采取各种措施预防病情，控制疾病对施工人员的侵害。

在施工现场配备有经验的医护人员与必需的医疗器和药品，另外与当地医

疗急救部门取得联系，必要时请予协助。



（2）主要施工方案与技术措施

施工方案

第一部分 建筑工程

灌溉与排水工程

水源工程

农用井

一、机井施工方法

机井工程施工包括钻孔施工准备、井管外观质量检查，井管安装、井管填

封，洗井和井台、井盖预制及安装等。

二、施工准备

1、确保机井施工安全与成井质量，严格执行技术操作规程，预防事故发生

。

2、做到路通、水通、电通（备好机械动力设备），施工场地平整。

3、试钻前按质量要求，检查钻井设备各零部件，不合格的不使用。

4、管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料，按设计要求在开

钻前准备好，并及时运到现场。

5、测量放线

根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准，按国家测绘和本工程施工

精度要求，测绘用于工程施工的控制网，由项目技术部给每台钻机提前测定出

井位点，用直径25mm钢钎打孔1m深，灌注白灰或煤灰，以确保井位准确，避免

施工损坏井位，定位尺寸允许偏差≤10mm，交给钻机自行管理。开始前由钻机

和技术科复验后交监理批准方可施工。

三、钻机安装

1、本工程区地层为松散层构造，钻机类型采用回转式正循环钻机。

2、钻机定位后必须平整稳固，确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整

钻机垂直度，垂直度允许偏差≤0.5%，钻尖应对准井位中心，其水平位置允许

偏差20㎝，将高程移到可靠便于施工和检查的位置处，并经监理人员复核后方

可开钻。



3、钻机及附属配套设备的安装，保证基础坚实，安装平稳，布局合理，便

于操作；回转钻机转盘水平，天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上；冲击钻

机保证连接牢固，钻具总重不超过钻机说明书规定的重量，活芯灵活，钢丝绳

与活套的上线保持一致；在钻进过程中不得位移。

四、钻进工艺

钻井工艺包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故预防。

1、钻进方法与护壁规定：

①松散层，采用正循环回转式钻进；

②冲洗介质，根据水文地质条件和施工情况等因素合理选用。在粘土或稳

定地层，采用清水；在松散、破碎地层，采用泥浆。

③松散层钻进时，根据钻进机具和地层岩性采取泥浆护壁。用泥浆护壁，

孔内泥浆面距地面小于0.5m。

④顶部的松散层，采用套管护壁。

⑤成井过程中设置的护口管，保证在管井施工过程中不松动，井口不坍塌

。

2、钻孔泥浆质量要求：

①遇高压含水层或易塌地层，泥浆密度酌情加大。

②砾石、粗砂、中砂含水层泥浆粘度为18～22s；细砂、粉砂含水层为16～

18s。

③回转钻进时，孔内泥浆含沙量不大于12%。

3、停钻期间，将钻具提至安全孔段位置并定时循环或搅动孔内泥浆；泥浆

漏失随时补充；如孔内发生故障，视具体情况调整泥浆指标或提出钻具。

4、井孔倾斜度符合设计要求规定。钻进时合理选用钻进参数，必要时安装

钻铤和导正器。发现孔斜征兆，及时纠正。钻具的弯曲、磨损定时检查，不合

格不使用。

五、疏孔、换浆和试孔

1、松散层中的井孔，终孔后用疏孔器疏孔，疏孔器外径与设计井孔直径相

适应，长度不少于8m，达到上下畅通。

2、泥浆护壁的井孔，除高压自流水层外，用比原钻头直径大10～20mm的疏

孔钻扫孔，破除附着在开采层孔壁上的泥皮。孔底沉淀物排净后，及时向孔内



送入稀泥浆，使孔内泥浆逐渐由稠变稀，不得突变。出孔泥浆与入孔泥浆性能

接近一致，孔口捞取泥浆样达到无粉砂沉淀要求。

3、下井管前校正孔径、孔深和测斜。井孔直径不小于设计孔径20mm；孔深

偏差不超过设计孔深的正负1/1000；孔斜不得超过设计要求。

六、井管外观质量的检查

1）井管无残缺、断裂和弯曲等缺陷。

2）砼管有足够的抗压强度。

3）无砂砼滤水管的渗透系数≥400m/d，孔隙率≥15%。

4）过滤器开孔率偏差不超过设计开孔率的±10%，缠丝间距偏差不超过设

计丝距的±20%，缠丝至穿孔管壁的最小距离大于3mm。

5）井管每米弯曲度不得超过3mm。

6）井管的上下口平面垂直于井管轴线。

7）井管直径偏差不得超过：钢筋混凝土管内径±5mm。

8）井管管壁厚度偏差不得超过钢筋混凝土井管±2mm。

七、井管安装质量要求

1）井管安装前按照钻孔的实际地层资料校正，然后进行井管组合、排列、

测量长度，并按井管排列顺序编号。

2）下管方法根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素选定，符合下

列要求：①悬吊下管法，用于井管自重（或浮重）小于井管允许抗拉力和起重

的安全负荷。②托盘（或浮板）下管法，用于井管自重超过井管允许抗拉力和

起重的安全负荷。③多级下管法，宜用于结构复杂和下置深度过大的井管。

3）井管的连接做到对正接直、封闭严密，接头处的强度满足下管安全和成

井质量的要求。

4）过滤器安装位置的上下偏差不超过300mm。

5）采用填砾过滤器的管井，井管位于井孔中心。下井管时安装井管扶正器

，其外径比井孔直径小30～50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量，间

隔3～20m安装一组。

6）井管底部座落在坚实的基础上，若下部孔段废弃不用时，必须用卵石或

碎石填实。

八、滤料回填



1、滤料级配填砾过滤器的管井井管安装后，根据以下要求及时进行填砾。

滤料高度超过过滤器的上端；滤料用磨圆度较好的硅质砾石；不应含土和杂物

，严禁使用棱角碎石；

2、填砾时，滤料沿井管四周均匀连续填入，随填随测。当发现填入数量及

深度与计算有较大出入时，应及时报出原因并排除。

3、检查滤料质量标准

1）回填滤料的规格，根据井孔中含水层颗粒大小而决定，符合本工程的设

计要求。

2）检查滤料的形状是否圆滑。

3）检查滤料质地是否坚硬，与水是否起化学变化。

4）检查筛选的滤料粒径必须符合设计要求，粒径大小是否均匀，不合格的

滤料颗粒不得超过15%。

5）检查滤料数量是否与计划数量相符，滤料数量比计划数量多备足20%。

4、回填滤料方法和注意问题

1）回填滤料方法①采用静水填滤料。②沿井管周围连续的均匀缓慢的填入

，速度不太快。滤料中途受阻，不许摇动或强力提动井管，可用小掏筒或活塞

下入井管内慢慢上下提动，直至滤料下沉为止。③回填滤料用计量容器，便于

及时的与计划数量校对。当滤料填入到一定数量时，等滤料下沉，用测棒测量

填滤料高度，边填边测，直到计划位置为止。测棒是用圆铁棍制成，长0.5～1m

，两端呈圆尖形，其重量超过所用测绳总重量的一倍。

2）回填滤料注意问题：①严禁一侧集中填滤料，不可快速猛倒冲击井管或

造成堵塞。②按管井设计的位置回填滤料及高度不许马虎从事，以防滤料下沉

而失去拦砂滤水作用，而影响成井质量。③所填滤料留样备查。

九、管外封闭

封闭材料：采用优质粘土。

封闭前的准备：封闭前，按照管井施工图所要封闭的深度，计算出需要填

入的粘土的数量。粘土实际准备的数量，比计划数量多25%～30%。

十、洗井和试验抽水

1、填砾完毕后及时进行洗井并补填滤料。



2、洗井方法和工具，按井的结构、管材、钻井工艺及含水层特征选择，尽

量采用不同的洗井工具交错使用或联合使用。

3、洗井和试验抽水的质量应符合下列要求：①洗井完毕后，井底沉淀物厚

度小于井深的5/1000。②洗井完毕后，进行试验抽水，水泵出水后30分钟采取

水样。用容积法测定的含砂量：中、细砂含水层不得超过1/20000；粗砂、砾石

、卵石含水层不超过1/50000。③试验抽水时，做一次大降深抽水，水位稳定延

续时间：松散层地区不少于8小时；贫水区和水文地质条件不清楚的地区，水位

稳定延续时间适当延长。有特殊要求的管井，做三次降深抽水。④试验抽水达

到设计出水量，不低于设计出水量的75%。⑤试验抽水终止前，采取水样，进行

水质分析。

十一、质量检查与验收

竣工验收前承包人按监理人指示进行抽水试验，合格后方可竣工验收。

输水工程

地埋管

1、PE管材要求

（1）工程施工材料的规格标准要统一执行国标与行业标准。

（2）管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证，并应有明显的标志表

明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号。提供所购管材

厂家的省市级管材检验报告，开工现场管材要提供二次检验报告。

（3）各种施工材料均为正规产品，必须是招标要求的规格标准，如无此货

，可选高于此标准的材料。

2、管材与管件的外观质量应符合下列规定

（1）管材和管件的颜色应一致，无色泽不均匀及分解变色线。

（2）管材和管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严

重的冷斑及明显的痕纹凹陷。

（3）管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1%；管材端口必须平

整并垂直于管轴线。

（4）管件应完整，无缺损、变形，合模缝、浇口应平整，无开裂。

（5）管材在同一截面内的壁厚偏差不得超过14%；管件的壁厚不得小于相

应的管材的壁厚。



（6）管材和管件的承插粘接面必须表面平整、尺寸准确。

3、塑料管和管件的存放

（1）搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐

物品碰触和抛、摔、滚、拖等。

（2）管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防

止太阳直射，注意防水安全，距离热源不得小于1米。

（3）管材应水平堆放在平整的地上，应避免弯曲管材，堆置高度不得超过

1.5米，管件应逐层码堆，不宜叠得过高。

4、管槽开挖

（1）放线：首先进行放线，确定管道走向和建筑物位置，对管槽预期暂时

的占地范围进行划定，包括管槽底坡脚线和开挖线，对控制高程进行预设和检

查。管道测量放线，分为纵向放线和横向放线。纵向放线确定管道沟中心线的

平面位置和设置高程控制点。横向放线任务是确定管槽横断面的空间位置，找

出挖填起点，并钉置边桩。

（2）人工开挖管槽：采用台阶式分层开挖，开挖程序是先挖台阶后削坡，

初挖断面应略小于设计断面，经校核无误后再行修整。控制沟底高程的简单办

法是“三棍法”，即用三根长度相等的棍，将其中两根放在两个中心桩处沟底

的设计高程上，然后在两桩间的中心线上移动第三根棍；用眼瞄棍顶，如棍顶

超过视线，说明沟底挖深不足；棍顶低于视线，说明沟底挖得太多；棍顶正落

在视线上，说明沟底挖得恰好。

（3）机械开挖一般用反铲挖掘机，顺管槽方向边推边挖，先挖中间部位土

方，而后向两边扩挖，最后进行修整。管道开挖断面采用梯形断面，要求沟线

顺直，沟底平整。挖土尽量堆放在沟槽的同一侧，以利于管道安装施工。沟底

修整及底部保护层由人工完成，开挖沟槽同时安装管道，如有局部超挖，应以

同类土回填。

（4）管沟的挖掘，须依照管线设计线路正直平整施工，不得任意偏斜曲折

，而管线如必须弯曲时，其弯曲角度应按照管子每一承口允许弯折的角度进行

。



（5）管沟挖掘，应视土壤性质，作适当的斜坡，以防止崩塌及发生危险，

如在规定的深度，发现砾石层或坚硬物体时，须加挖深度10㎝，以便于配管前

的填砂，再行放置管材。

（6）土质较松软的外，应作挡土设施，以防崩塌，管底并须夯实。管沟中

如有积水，应予抽干，方可放管。

（7）管槽开挖应清除管槽底部的石块杂物，并一次平整。管槽经过岩石、

卵石等硬基础处，槽底超挖不应小于10cm，清除砾石后再用细土回填夯实至设

计高程。如果开挖后不能立即进行下道工序，应预留15cm-30cm土层，待下道工

序开始前再挖至设计高程。

（8）当在深沟内挖土施工时，要注意沟壁的稳定情况，所有人员不得在沟

内坐卧、休息，要在沟上设专人监视，并采取措施，防止塌方伤人。在电杆、

变压器附近堆土时，其堆土高度要考虑到距电线的安全距离。

5、下管与稳管

（1）所谓下管就是将管节从沟槽上运到沟槽下的过程。

（2）人工下管

压绳下管法中一种最常用的人工下管方法。适用于中小型管子，方法灵活

，经济实用。人工压绳法用两根大绳分别套住管节的两端，然后分别将两根大

绳的一端用人脚踩牢固，并用手拉紧绳子的另一端，在专人指挥下，徐徐放松

绳子，直到将管节放至沟槽底部。为了节省人力，保证安全，有时也在槽边打

入两根撬棍，利用大绳和撬棍和摩擦力，帮助下管。

（3）下管后，对稳管位置进行控制，包括管道轴线位置控制和管道高程控

制。

6、管道连接安装

管道安装必须在管槽开挖和管床处理验收合格后进行。管道在连接安装时

，要将塑料管 按设计高程稳定在沟底。管件安装时一定根据产品的性质指标，

按厂家提供的方法和要求正 确安装，并要符合有关规范要求。本工程管道连接

采用热熔连接，热熔连接分为热熔承插连 接和热熔对接连接。dn（公称外径）

≤63mm时，一般采用热熔承插连接。

（1）热熔承插连接



将管材表面和管件内表面同时无旋转的插入熔接器的模头中加热数秒，然

后迅速撤去熔接器，把已加热的管子快速的垂直插入管件，保压、冷却的连接

过程。一般适用于4寸以下小口径塑料管道的连接。

连接流程：检查→切管→清理接头部位及划线→加热→撤熔接器→找正→

管件套入管子并校正→保压、冷却

①切管：管材的连接端要求切割垂直，以保证有足够的热熔区。常用的切

割工具有旋切刀、锯弓、塑料管剪刀等；切割时不允许产生高温，以免引起高

温变形。

②清洁接头部位并标出插入深度线：用细砂纸、刮刀等刮除管材表面的氧

化层，用干净棉布擦除管材和管件连接面上的污物，标出插入深度线。

③加热：将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中（

之前已经预热）加热数秒，加热温度为260度，加热时间表。

④插接：管材管件加热到规定的时间后，迅速从熔接器的模头中拔出并撤

出熔接器，快速找正方向，将管件套入管段至划线位置，套入过程中若发现歪

斜应及时校正。找正和校正可利用管材上所印度线条和管件两端面上成十字形

的四条刻线作为参考。

⑤保压、冷却：冷却过程中，不得移动管材或管件，完全冷却后才可进行

下一个接头的连接操作。

⑥阀门安装位置方向正确，连接牢固、紧密、启闭灵活。

（2）热熔对接连接

将与管轴线垂直的两管子对应端面与加热板接触使之加热熔化，撤去加热

板后，迅速将熔化端压紧，并保压至接头冷却，从而连接管子。这种连接方式

无需管件，连接时必须使用对接焊机。

连接程序：装夹管子→铣削连接面→加热端面→撤加热板→对接→保压、

冷却

①将待连接的两管子分别装夹在对接焊机的两侧夹具上，管子端面应伸出

夹具20-30mm，并调整两管子使其在同一轴线上，管口错边不宜大于管壁厚度的

10%。

②用专用铣刀同时铣削两端面，使其与管轴线垂直、待两连接面相吻合，

铣削后用刷子、棉布等工具清除管子内外的碎屑及污物。



③当加热板的温度达到设定温度后，将加热板插入两端面间同时加热熔化

两端面，加热温度和加热时间按对接工具生产厂或管材生产厂的规定，加热完

毕快速撤出加热板，接着操 纵对接焊机使其中一根管子移动至两端面完全接触

并形成均匀凸缘，保持适当压力直到连接 部位冷却到室温为止。

7、管件及给水栓安装

（1）管道上的三通、弯头均应根据管内压力计算轴向推力，设置固定墩。

PE管件与管材的连接采用热熔连接，连接接口应严格按照工艺施工，确保接口

不漏水；装三通、球阀等丝口件时，用生料带或塑料薄膜缠绕，确保连接牢固

不漏水。

（2）连接附件为金属件时，多采用法兰或螺纹连接。各部件与管道连接，

应保持同轴、平行、螺栓自由穿入，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。用法兰

连接时，须安装止水胶垫，止水垫不得阻挡过水断面。

（3）本工程给水栓间距为66-80m左右，给水栓采用φ90双向一体给水栓（

含φ63双耳、φ63铸铁堵盖）。给水栓应结构合理、坚固耐用、密封性好、操

作方便且水流阻力小，有足够的过流能力。

（4）双向一体给水栓出地竖管（铸铁管）安装应符合要求，不得歪斜或倾

倒。安装接口应符合要求，确保接口不漏水，安装完成后应美观、适用。

8、管道工程质量与验收

当管道安装后，土方回填以前，应对管道进行全面质量检查。检查工作应

分段进行。

外观检查是对管道质量检查的第一步，应对管道基础形状和尺寸、管壁和

接口的完整性等进行全面检查。当外观检查合格后，进行断面检查，可通过挂

中线的方法检查中线位移，用水准仪复测高程检查高程误差。当所有误差均在

允许范围以内，可进行管道的严密性检查。

9、管道试水、试压

（1）管道安装工程完毕后，要对管道进行输水试验，检查管道有无裂缝或

破损，是否存在渗漏、安装不合格等问题，严格保证管道工程安装质量。

（2）试水开泵前先打开管道最远端给水栓，待远端给水栓出水后依次打开

其他给水栓。试验压力按管道系统的设计压力，保压时间不小于1.0h，管道渗



漏损失量应符合管道水利用系数。检查管网所有接口、管道、管件、阀门等有

无渗水、漏水现象。

（3）管道试压

管道在施工安装期间应分段进行水压实验，施工安装结束后应对整个管网

进行水压试验。水压试验的方法是先将待试管段上的排气阀和末端出水口处的

闸阀打开，然后向管道内缓缓充水，当管道全部充满后，关闭排气阀和出水阀

，使其封闭。再用水泵等加压设备使管道水压逐渐增至规定数值，并保持一定

时间，如管道没有渗漏和变形即为合格。

（4）如有漏水现象及时用防水胶带或专用胶修复，发现裂缝漏水严重无法

修复时应立即更换。待所有发现问题解决后再次进行试水，直至符合要求为止

。

（5）试水结束后，要将管网内所有的退水井阀门打开进行排水，检查管路

铺设比降是否合理，保证管网内余水全部排空。

10、管道土方回填

管道系统安装完毕，经水压试验符合设计要求时，方可进行管沟回填。管

沟回填应严格按照设计要求和施工程序进行。

（1）在管道安装与铺设完毕后应尽快回填，回填的时间宜在一昼夜中气温

最低的时间：回填土中不应含砾石、冻块及其它杂硬物体；沟内如有积水应排

除。

（2）回填土应分层夯实先用人工回填管道两侧，直至回填到管顶0.5m以上

，才可采用推土机推土回填。管区的夯实应从沟槽壁两侧同时开始，逐渐向管

道靠近，严禁单侧夯实。回填土内不得含有有机物、砖块及大于20mm的石子。

（3）人工填筑需选择质均、含水量适当的土料进行回填，土料标准是“一

纯、二匀、三适当”，“纯”指不夹杂树根、草皮、烂泥和其它腐殖质；“匀

”指最大粒径不超过5cm，“适当”指干湿得当。初填断面尺寸要稍大于设计断

面，预留2-3％的沉陷高度。经校核无误后 再行修筑。

（4）压实采用人工压实，要分层进行，分层厚度不大于0.2m。在回填过程

中，管道下部与管底间的空隙处必须填实；管道接口前后0.2米范围内不得回填

，以便观察试压时事故情况。



（5）管道试压后大面积回填，宜在管道内冲满水的情况下进行。管顶0.5

米以上部分，可回填原土。采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不

得在管道上行驶。

（6）在管道试压前，管顶以上回填土厚度不宜小于0.5米，以防试压时管

道系统产生推移。可留出管道接头处0.2米范围内不进行回填，管道弯头、三通

等特殊部位在试压前必须回填至设计地面标高。

（7）对管道系统的关键部位，如镇墩、竖管周围及建筑物地基等部位的回

填应分层夯实，严格控制施工质量。

装配式玻璃钢出水口保护装置

1、基础处理

对出水口周边的基础进行处理，确保基础表面平整、清洁并充分干燥。 根

据需要进行基础的加固处理，确保基础的稳定性和承重能力。

2、模型制作与脱模剂涂抹根据出水口的形状和尺寸，制作玻璃钢模型。模

型制作一般采用木模板或泡沫模板。在模型表面均匀涂抹脱模剂，以便于后续

脱模处理。

3、玻璃钢材料制作与铺设按照配比要求，将玻璃钢树脂和催化剂充分搅拌

均匀，避免产生气泡。将搅拌好的树脂均匀涂抹在玻璃纤维布上，使其充分浸

润。将浸润好的玻璃纤维布铺设在模型上，注意布的平整、不重叠和无气泡。

根据需要加强层的施工，再次涂布树脂并铺设纤维布，以增强结构的强度和硬

度。

4、固化处理在铺设完成后，根据树脂的固化时间，进行适当的固化处理。

固化期间保持环境温度和湿度的稳定，避免因外界环境因素而影响固化效果。

5、脱模与后续处理树脂固化后，进行脱模处理，将玻璃钢结构从模具中取

出。对脱模后的玻璃钢出水口保护装置进行必要的修整和处理，如打磨、抛光

等，以提高其表面光洁度和美观性。

6、安装与调试将玻璃钢出水口保护装置安装到预定位置，确保其固定稳定

且符合设计要求。进行必要的调试和测试，确保保护装置的功能正常且符合使

用要求。

田间道路工程

1、测量放线



根据复核后工程师批准的坐标点和水准点，用全站仪和水准仪对地形及建

筑物轴线进行测量定位。在放线时每50m设一个控制桩，转点处另设桩，永久性

和临时控制桩均采用现浇混凝土方式进行保护。控制桩施工完成后进行复核，

待位置及高程经复核确定无误后，将测量资料报送工程师复核。然后用白灰放

出开挖边界线。所有的控制桩点在施工过程中定期进行复核，确保工程施工准

确无误。

2、土方开挖及场地清理

采用挖掘机配合人工开挖，自卸汽车运土，装载机配合挖掘机进行弃土堆

放。采用挖掘机及自卸汽车配合人工对开挖区域内的建筑垃圾圾、废渣以及工

程师确定的其它有碍物进行清除，清除和挖除的材料堆放在工程师指定的弃渣

场。对严重污染环境的清除料按专门规定处理。

3、开挖注意事项

3.1开挖接近基底时，预留20cm的保护层，以保护原状土不受拢动，以便控

制边坡，避免超挖和欠挖。

3.2施工中按设计开挖图控制开挖边坡，确保不出现欠挖、超挖，基础底部

预留的20cm保护层待下一道工序开始时，再人工修整到设计标高，经验槽合格

后才可进行下道工序。

3.3土方开挖时，防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或

变形。必要时,采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

3.4施工中如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测

点等，要加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，要

事先取得有关管理部门的书面同意，施工中采取措施，以防损坏管线。

3.4开挖料的利用和弃土处理

开挖弃土堆放到指定的弃土区，堆土范围及高程严格按工程师通知实施。

所有开挖土料堆土区均设自由排水设施，保护周围环境，并保证堆放边坡稳定

。

工程师已确认的可用料，用于填筑永久和临时工程以及用于浇筑的土石料

分别堆放，并堆放到工程师指定的地点。

4、路床压实



先用挖掘机、铲车、推土机粗平成型，再用压路机满压达到图纸及规范要

求的压实度，最后使用平地机精平。

5、模板施工

5.1模板准备

混凝土路面的施工采用18cm高钢模板。模板符合施工图纸中所示的轮廓、

坡度、高程、尺寸和表面平整度的要求。模板接缝紧密，以防混凝土中砂浆流

失。模板要拼接锚固支撑好,以保持其形状和位置，避免翘起和凸起。应按安装

图纸所示将出露边缘进行抹角、凹角或贴角。

5.2模板施工

5.2.1立模

应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，

以便检查校正。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾

覆。

支架必须支撑在坚实的地基或老混凝土上，并应有足够的支撑面积，斜撑

应防止滑动。模板的钢拉条不应弯曲，直径应大于10mm。伸出混凝土外露面的

拉杆采用端部可拆卸的结构型式。以保证移去模板时不损坏混凝土。永久留存

在混凝土内的模板垫块和支撑应是钢 制的和钢筋混凝土的。拉杆与锚环的连

接须牢固，预埋在下层混凝土中的锚定件(螺栓、钢筋 环等)，在承受荷载时，

保证有足够的锚固强度。

5.2.2安装允许偏差

模板的安装要使结构物各部位能获得设计要求的结构外形。模板在混凝土

浇筑前、浇筑中及浇筑后都应作严格检测，以使混凝土结构能满足规定的要求

。模板造成的结构物外形的误差不能累加。

5.2.3现场质量控制

在混凝土浇筑过程中，要不断地检查模板的定线和定位，一旦出现任何偏

差应予以纠正。模板上严禁堆放超过设计荷载的材料及设备。混凝土浇筑时，

必须按模板设计荷载控制浇筑顺序、浇筑速度及施工荷载，应及时清除模板上

的杂物。



只要材料没有损坏，与混凝土接触的面是干净的，符合国家的规定，并且

能做到所要求的表面平整度，这些模板和支架就可以重复使用。木质模板和胶

合模板不能用金属修补。

5.3模板的清洗和涂料

5.3.1钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂

刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或

钢筋混凝土的质量。若检查 发现在已浇的混凝土面沾染污迹，应采取有效措

施予以清除。

5.4模板拆除

不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损

伤时，方可拆除；经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及

其它实际荷载时，应经工程 师批准后，方能提前拆模。

模板的拆除应使用专门工具，并小心谨慎，以避免混凝土表面损坏。在需

要将模板及混凝土分开的地方只能用木楔块进行分离，不能使用金属楔块、钢

筋或类似工具，在模板拆卸过程中造成的混凝土损坏，根据要求进行维修。这

类表面的维修处理应在拆除后立即进行。

6、混凝土路面施工

混凝土拟采用商品混凝土。运输采用混凝土搅拌运输车运至现场。

要控制从开始拌和到浇筑的时间满足规范要求，如超出规定的时间，则要

求拌和过程中加入适量的缓凝剂，并根据运距、气温、风力等情况增加单位用

水量，运到浇筑地点的混凝土，应具有符合要求的坍落度和均匀性。

混凝土摊铺前，对基层表面要进行全面清扫并适当洒水，使表面湿润，洒

水应均匀，不能有未洒到的地段或过湿的地段。混凝土采用人工配合挖掘机及

砼摊铺机摊铺，先摊铺18cm,人工放置钢筋网，再摊铺12cm混凝土。安放钢筋网

片时，不得踩踏，待钢筋网片安装就位后，再安放角隅钢筋和加强钢筋，然后

再摊铺12cm混凝土；安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌和物，拍

实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住

。若因机械故障停机超过水泥初凝时间，则必须设置施工缝。

混凝土的振捣：采用排振振捣，振捣棒在每一处的持续时间，应以拌和物

全面振动液化,表面不再冒气泡和泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。



振捣棒的移动间距不大于400mm；至模板边缘的距离不大于200mm。应避免碰撞

模板、钢筋、传力杆和拉杆。靠近模板两侧用插入式振捣棒振捣边部，重叠不

小于5-10cm，严防漏振。振捣器在每一位置振捣的持续时间为混合料停止下沉

，不再冒气泡为止。振捣器振捣后由人工用铝合金杆刮平，并随时检查模板，

如有下沉或松动及时进行纠正。

表面整修：先用磨光机粗平、待混凝土表面无泌水时，再做第二次抹光机

精平。粗抹时用包裹铁皮的铝合金杆对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向

搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响，横

向搓刮后还应进行纵向搓刮（搓杆与模板平行搓刮）。搓刮前一定要将模板清

理干净。每抹一遍，都得用6m直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为

止。精抹找补应用原浆，不得另拌砂浆，更禁止撒水或水泥粉。

接缝处理：纵缝：按设计图纸要求设置拉杆，纵缝的上部要用专用切缝机

切成8㎝深度的纵槽，并在纵缝内填上填缝料；胀缝：整个胀缝设置为设计图纸

示明的形式，浇筑砼时，胀缝位置要准确，使传动杆能保持在正确的位置上，

且与缝壁垂直；缩缝：切缝时间是否得当是控制断板的关键，一般应在砼开始

收缩未发现自由开裂之前用切割机进行割缝，切缝要顺直、无缺损；施工缝：

每天工作结束或浇筑工序中发生意外停工，要设置平接施工缝，施工缝的位置

与胀缝或缩缝位置要吻合，与路面中心线要垂直。施工缝要按横胀缝的要求处

理。

拆模与养生：拆模时间根据气温和混凝土强度增长情况确定，一般为18-36

小时，拆模时不得破坏混凝土板的边角。混凝土表面修整完毕后，应进行养生

，采用双层养生毯养护，每天洒水保持混凝土表面经常处于湿润状态，养生期

间禁止一切车辆通行。

割缝与嵌缝：及时对混凝土板进行割缝，缝深8cm,缝槽在混凝土养生期满

后用设计材料或监理工程师批准的材料及时填缝，填缝前用空压机将缝槽中的

杂物清除干净，保持缝槽内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

刻纹：将工作面清扫干净，等间距放样弹墨线，用刻纹机进行横向刻纹作

业，要求线条顺直，深度一致，不错位。

施工注意事项：



①砼拌和站在投入生产前，先进行标定，施工中要经常校验拌和站计量精

确度，确保拌和计量精确度。

②钢筋位置要放置精确，数量准确。

③切缝：必须做到缝隙均匀、缝道顺直、切缝及时，严防因超出切割时间

太长而引起断板现象发生。

④刻纹：刻纹时要做到刻纹深度均匀，满足设计要求，纹理顺直，不能刻

重纹、漏刻等。

⑤填缝：灌填缝料时，要填灌饱满、无外溢、无漏填部位，做到干净整洁

、工完料净。

7、重点、难点问题：

（1）路基基底处理不彻底；

（2）填料不符合要求；

（3）碾压不够密实、不到边；

（4）边坡鼓肚塌腰，路肩不顺直；

（5）路基侧沟泄水孔设置不符合要求。

8、防治措施

（1）严格按技术规范和设计要求处理彻底，经监理现场检查签认。

（2）严格试验检测，不合格填料不使用，选择合格材料并经监理同意。

（3）配置重型压实机具，技术、试验人员跟班作业，严格控制填料、层厚

和压实度，且 碾压到边。

（4）边坡挂线整修，一次成型，路肩挂线顺直，确保外美内实。

（5）严格按设计图纸执行，由工点技术人员负责落实。

（6）严格按技术要求开挖到位，防止坍塌；基底处理符合设计要求，经监

理检查签证后，方可进行下道工序施工。

（7）采用挤浆法施工，丁顺相间，上下层错缝大于8cm，统一勾凹缝，彻

底消除通缝、假缝和瞎缝。

（8）严格按技术规范和质量标准分层对称回填夯实，加强检测。

农田输配电工程

1、沟、槽土方开挖



根据现场实际情况，主要采用液压挖掘机挖土方，人工配合清槽。开挖过

程中对土质情 况、地下水位等经常检查，作好原始记录。如发现基底土质与设

计不符或遇特殊情况时请有 关人员研究处理，并作好隐蔽记录。

为防止坑底扰动，基坑挖好后尽量减少暴露时间，及时进行下一道工序的

施工，如不能立即进行下一工序时，预留15～30cm厚覆盖土层，待基础施工时

再挖去。土方开挖主要施工 要求如下：

2、土方填筑

1）挖土前作详细的技术交底，按规定要求开挖。

2）基坑开挖需要进行支撑，挖土应与支撑互相配合，机械挖土后及时采用

锚杆支护，边挖边支护,以免坑壁失稳导致坍塌。

3）挖土过程中不得在基坑四周任意堆载，人工挖至设计标高后，请建设、

设计、质监、勘察、施工单位验槽达到要求后进入下一工序。

4）开挖过程中派专人值班，如发现异常情况，及时通知项目经理、设计方

、建设方、勘察院并立即停止土方开挖，待找出原因，采取措施后方可施工。

5）基坑开挖后，坡顶四周须作好排水沟，确保排水畅通，时刻检查边坡的

稳定情况。在施工区域内设置临时性或永久性排水沟，将地面水排到低洼处，

再设水泵排走，排水沟纵向坡度一般不小于2%，使场地不积水；

在坡度较大地区，在离边坡上沿5～6米处，设置截水沟、排洪沟，阻止坡

顶雨水流入开挖区域内。

6）夜间施工要有足够的照明，基坑四周加防护栏，并做明显标记。

1）采用人工回填，铺平、机械打夯，打夯遍数为3-4遍，每批回填松土

30cm，其夯实厚度在20cm 左右。填土时，应保证边缘部位的压实质量，填表土

后将填方边缘宽度填宽0.5m。

2）回填前，将坑内树根、木料等杂物垃圾清理将洞、积水抽干，清理泥砂

。

3）基坑回填时应在两侧或周围同时进行，基础墙两侧标高不可差太多，以

免把墙体挤歪，不得随意填满一处，再回填下一处。

4）回填时，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，纵横交错。

5）在回填过程中，取土、铺土、压实等各工序应按设计要求、土质、含水

率、回填规范进行回填土。



6）在做到上述各项工作同时，各个施工环节必须严格施工，确保土方回填

工程顺利进行。

3、电缆安装及敷设

3.1施工流程施工流程图见图

3.2工艺流程说明及主要质量控制要点

（1）施工准备

1）材料准备：

①测量电缆实际长度，并留有一定裕度的情况下进行提料，同时考虑电缆

的长度是否超过生产厂家单根最长生产长度；

②高压电缆提料时，要求对电缆的规格、型号及参数等要说明详细且符合

设计要求；

③电缆终端和电缆中间接头的选用同样要求提供型号、适用电缆的规格等

详细的参数，一般有热缩型、预制型和冷缩型三种；

④选用的电缆终端和电缆接头应包括线鼻子（对接管）、接地材料、绝缘

材料、填充材料等各类附件；

⑤材料到达现场后应具有合格证、说明书等资料，同时检查外观良好、附

件齐全，且符合设计要求和提料的要求；

⑥电缆的端部应有可靠的防潮措施。

2）技术准备：核对施工图，确认井口支架、电缆管等敷设通道符合电缆敷

设的要求，熟悉电缆终端的安装说明书。



3）人员组织：技术人员、安全、质量负责人，电缆头制作专业工种人员和

安装人员。

4）机具准备：压接钳，电缆外护套、绝缘层剥切工具，半导体层剥切工具

，电烙铁，加热设备，电缆敷设用放线滑车、卷扬机、吊车等。

3、电缆敷设

（1）电缆敷设前检查电缆敷设通道符合设计及规范要求，电缆支架的间距

、电缆管的管径、电缆管的弯曲半径、电缆管长度、接地等符合设计及规范要

求，清除电缆管内异物。

（2）电缆较短时可以直接采用人工敷设：当电缆长度较长需采用机械敷设

时，应将电缆放在滑车上拖拽，牵引端应采用专用的拉线网套或牵引头，牵引

强度不得大于规范的要求，必要时应在牵引端设置防捻器。

（3）电缆敷设时，电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地

的机会，以免损伤电缆外护套。电缆不得有铠装压扁、电缆较拧等永久性机械

损伤。

（4）电缆拐弯处的最小弯曲半径应规范要求。对于交联聚氯乙烯电力电缆

，其最小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍。

（5）当电缆采用直埋时，电缆表面距地面的距离不应小于0.7m，所外区域

不得小于1m，且电缆的上、下应铺以不小于100mm厚的软土或沙层（软土或沙层

中不下能有石块或其它硬质杂物），加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧

各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。

（6）电缆终端和接头处应留有一定备用长度；电缆接头处应相互错开，电

缆敷设整齐不宜交叉，单芯的三项电缆宜放置成“ 品 ”字型。

（7）在电缆终端头、接头、拐弯处、竖井口等地方，应挂电缆标牌； 直

埋电缆每隔 50 ~100m 处、电缆接头转弯处等部位应设置明显的标志。

（8）电缆的固定间距符合设计及规范要求，单芯电缆或分相后的各相终端

的固定不应形成闭合的铁磁回路。固定处应加装符合规范要求的衬垫。

（9）电缆敷设后，电缆头应悬空放置，并应及时制作电缆终端，如不能及

时制作电缆终端，电缆头必须采取措施进行密封，防止潮湿。

（10）交流单芯电缆不得穿钢管敷设以免因电磁感应在钢管内产生损耗。



（11）敷设前，应检查电缆管安装时的封堵是否良好，如发现有问题应进

行疏通清扫，以保证管内无积水、无杂物堵塞。

（12）敷设在管道内的电缆，一般为塑料护套电缆。为了减少电缆和管壁

间的摩擦阻力，便于牵引，电缆入管之前可在护套表面涂以润滑物（如滑石粉

），敷设电缆时应特别注意，避免机械损坏外保护层。

（13）在管道内敷设的方法一般采用人工敷设。短端电缆可直接将电缆穿

入管内，稍长一些的管道或有直角弯时，可采用先穿入导引铁丝的方法牵引电

缆。

（14）管路较长时（例如在设有入孔井的管道内敷设直径较大的电缆）时

，需用牵引机械牵引电缆。施工方法是将电缆盘放在入孔井口，然后借预先穿

过管子的钢丝绳将电缆拖拉过管道另一个入口井，电缆牵引的一端可以用特制

的钢丝套套上，当用力牵引时，网套拉长并卡在电缆端部。牵引的力量平均约

为被牵引电缆重量的50%～70%。管道口应套以光滑的喇叭口管，井坑口应装有

适当的滑轮。

4、电缆头制作

（1）交联聚氯乙烯电力电缆的电缆终端有三种形式：预制、热缩、冷缩。

不论采取何种终端方式，都应严格按照电缆附件厂家的要求制作电缆终端。

（2）根据电缆终端和电缆的固定方式，确定电缆头的制作位置，剖开电缆

外护套。破除过程中用力适当，不得损坏内层屏蔽和绝缘层。对于多芯的电力

电缆，应能使电缆头固定后，其各相弧度保持一致，过渡自然；单芯电缆头高

度一致，弧度一致。

（3）在制作电缆头时，应将钢带和铜带屏蔽层分开接地，并有标识，接地

线与钢带和铜带采用焊接或电缆终端附件中自带的弹簧卡圈进行连接；接地线

应采用镀锡编织带，压制编 制带的铜鼻子应搪锡。

（4）多芯电缆的电缆头采用分支护套，分支护套内应衬一些填充料（软质

材料可以利用电缆内的填充料），确保电缆头的分支护套密实。分支护套应尽

可能向电缆头根部拉近，然后方可进行热缩（或冷缩）。钢带在电缆头处切断

，接地线从分支护套下部引出。屏蔽层视接线位置制电缆头之间的长度而定，

对于三芯电缆一般均在分支护套上部。



（5）为了保证多芯电缆的电缆、弧度一致，需增加延长套管。分支护套、

延长套管及电缆终端等在热缩（冷缩）后应电缆接触紧密，不能有褶皱和破损

现象。

（6）多段护套搭接时，上不绝缘管应套在下部绝缘管外部，搭接长度符合

厂家说明书的 要求剥除屏蔽层，剩余的长度符合说明书的要求，然后制作铜带

接地。

（7）根据接线端子的位置和应力管的长度，确定延长护套的长度，在延长

护管上部，根据说明书要求剥脱屏蔽层，剩余长度符合说明书的要求，然后制

作铜带接地。

（8）利用剥刀或玻璃等将铜带上部的外半导体层剥除，铜带上部的半导体

层应按照说明书要求留有一定长度，且切断处应平整。半导体层剥除后用细砂

纸打磨，磨去绝缘层上部半 导体残留物，但不得损坏绝缘层，或是绝缘层出线

毛刺，凹凸不平现象，最后用酒精清洗。

（9）根据应力管（热管）或电缆终端（预制和冷缩）的长度和接线鼻子长

度，将多余的电缆切除，同时将压接接线鼻子处的绝缘层剥除，剥除时不的损

坏芯线。对露出的芯线表面的半导体层进行清除、绝缘层的切断面和边角进行

打磨处理，使芯线表面清洁、绝缘层的切断面光滑、无毛刺。

（10）使用浇铸式接线鼻子，用压接钳进行压接，压接工艺符合规范要求

；铜线鼻子应镀锡。在接线鼻子和绝缘层切断面的交界处用厂家提供的填充胶

带进行填充，使之过渡自然，同时确保电缆终端制作后顶部密实，密封良好。

（11）冷缩电缆终端和预制电缆终端是一种组合型终端，在接线鼻子压接

后就可直接安装电缆终端，安装过程中应参照厂家说明书的要求进行。对于预

制式电缆终端，安装时在应力锥内涂厂家自备的硅脂润滑，以便于预制电缆终

端的安装。

（12）热缩的电缆终端安装时应先安装应力管，应力管和半导体层的搭接

应满足厂家的规定要求，然后安装外部绝缘护管和雨裙。外部绝缘护管和雨裙

的安装位置及雨裙间间距应满足厂家的规定要求。

（13）最后用相应颜色的胶布进行相位标识。



（14）电缆终端安装时应避开潮湿的天气，且尽可能缩短绝缘暴露的时间

。如在安装过程中遇雨雾等潮湿天气应及时停止作业，并做好可靠的防潮措施

。

5、电缆试验

应按照《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》GB50150—1991中的

规定和要求进行试验，同时执行各项反措。

6、电缆固定

(1)电缆终端与设备搭接自然，不应扭劲。搭接后应对电缆采取固定措施，

不得使搭接处设备端子和电缆受力，固定点应设在应力锥下和三芯电缆的电缆

头下部等部位。

(2)电缆终端搭接和固定时，应确保带电体与钢带接地之间的距离，同时确

保不同相雨裙之间的距离，必要时加装过渡排。搭接面应符合规范要求。

(3)单芯电缆或分相后的各相终端的固定不应形成闭合铁磁回路。固定处加

装符合要求的衬垫。

(4)对于多芯电缆，钢带和屏蔽均应采取两端接地的方式；当电缆穿过零序

电流互感器时，屏蔽接地不应穿过零序电流互感器（电缆穿过零序电流互感器

后制作电缆头，其电缆头屏蔽接地应采用绝缘方式反穿过零序电流互感器接地

）。

其他工程

标志牌

1、工艺流程

施工放样→基础施工→标志标牌加工制作→现场安装(立柱→横梁安装→面

板安装)→验收。

2、标志定位与设置

在标志施工中经常会出现基础与立柱的安装角度难以一致的情况,尤其是双

柱式和门架式标志更为突出,两个基础之间的间距和中心距出现稍微的偏差,将

会导致门架标志横梁无法安装和双柱式标志安装角度偏微等严重后果,针对这些

影响总体质量的关键之处,我们也采取了如下的预防措施。

(1)对双柱式标志着重控制两个基础的中心线,特别是两个基础高度不一致

时,必须采用垂线直尺交叉测量,以确保基础中心线重合精度偏差不超过2mm。



(2)在制作门架标志基础时要重点控制基础之间的间距和中心轴线,应先将

门架横梁的实际规格尺寸数据进行准确测量,根据此数据为依据确定基础间距,

必须将标志基础的间距偏差控制在5mm以内,将两基础的中心轴线偏差控制在4mm

以内。

(3)按照施工图纸要求定位和设置,安装的标志与交通流向成直角,在曲线路

段,标志的设置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂、门架标志沿垂直轴向后

倾斜2°。对于路侧标志,标志板内缘距路缘石边缘不得小于250mm。

3、基础施工

(1)根据设计图纸用全站仪定位放样,定出基坑位置。

(2)按设计图纸放出基坑大样,开挖后应达到图纸所示的大小和深度,如有扰

动的开挖面,加大开挖量,达到设计规定要求。双柱基础不能同时施工。

(3)基坑验收合格后,开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层,然后支外露部分及

基坑顶以下15cm模板,安放、绑扎构造钢筋,绑扎定位地脚螺栓。

(4)模板、钢筋经监理工程师验收合格后,开始浇注C25砼,浇注时分层捣实,

并要振捣均匀,基座顶部抹平,砼达到85%强度后拆模。

(5)派专人养护砼基础。

(6)回填土分层夯实,并与四周地面齐平。

4、标志牌立柱施工

(1)在标志牌标志立柱施工时,对于设在绿化带上的标志,根据所在位置的实

际地形确定,路侧单、双柱标志,其板面底边与路缘石外缘高差不小于20mm,板面

内边缘距路缘石外缘不小于25mm；悬臂式、门架式标志,其板面底边距路面高度

不小于5.5m。

(2)立柱及横梁根据图纸设计要求,制作防雨帽。

(3)在钢材热镀锌前,钻孔、冲孔和焊接完成后,所有的连接件和附加件应适

合标志安装要求,并符合《道路交通标志和标线》的要求。

(4)基础砼强度达到要求后,并得到监理工程师的审批后,安装支撑结构。门

架横梁加工时按照图纸要求预先预拱,预拱度为50mm,悬臂预拱度为40mm。

(5)钢支撑结构立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢结构均采用热镀锌处理,

螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/m2,其余均为550g/m2。



(6)立柱安装所需主要设备及安装工艺:8T吊车一辆,高空作业车一辆,运输

车一辆。对于双柱和单柱,我们计划立柱镀锌完毕后,运输车直接把立柱运到工

地，用8T吊车安装在相应桩号的基础上；对于单悬,将板面固定在立柱和横梁上

后,再一起安装。

5、标志版面制作

交通标志版面的制作首先进行铝板、铝滑槽的下料,铝滑槽的钻眼、铆接标

志版面,然后对铆接好的标志版面进行清洗,经过太阳的晾晒,最后对版面进行处

理；粘贴底膜,字膜排版、刻字、粘贴。包装准备装车,运往工地安装。

(1)交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》及图纸

的规定执行,所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道

路交通标志和标线》的规定,不采用其它字体。

(2)标志的边框外缘应有衬底色。其衬底的颜色和衬底边的宽度均按规定进

行制作。

(3)标志板符合有关的规定,按照《道路交通标志和标线》及图纸的规定进

行加固,槽钢在粘贴定向反光膜之前与板面铆接好。符合《交通标志板技术条件

》的规定。

(4)标志板在剪裁或切割后边缘整齐、方正、没有毛刺,尺寸偏差控制在±

5mm以内,表面无明显皱纹、凹痕、变形,每平方米范围内的平整度公差小于

1.0mm。

(5)对于大型指路标志,我们尽可能减少分块数量,最多不超过4块。标志板

的拼接采用对接,接缝的最大间隙小于1mm,所有接缝用背衬加强,背衬与标志板

用铆钉连接,铆钉的间距小于150mm,背衬宽度大于50mm,背衬材料与版面板材相

同。

板面对驾驶人员的眩光,在安装时尽可能与道路中线垂直,禁令标志和指示

标志为0~45 °,指路标志和警告标志为0~10°。

(2)为减少标志板面对驾驶员的眩光,路侧设置的标志和悬空标志均应符合

设计《道路交通标志和标线》施工规范的要求,即在水平轴和垂直轴方向旋转约

5°。

(3)标志支撑结构应按设计要求制造,在安装前应对各部焊点质量及结构整

体性进行检查,试装。



(4)支柱安放于混凝土基础上,支柱之法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应水

平、密合,地脚螺栓配合妥当,拧紧螺栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段,为保护

将来安装标志版面与驾驶员视线垂直,应对预埋的法兰盘进行适当调整。

(5)标志板在运输、吊装过程中应避免板体和反光膜的损伤。标志板平面翘

曲的允许误差为±3mm/m。立柱安装后应与地面垂直,其弯曲度不大于±2mm/m。

(6)安装完毕后,清扫板面,请监理工程师检查所有标志,以确定在白天和晚

上条件下,标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

第二部分 机电设备及安装工程

机井首部枢纽

潜水泵

1、深井的检查

⑴井孔的检查

机组安装前，检查井孔的内径是否符合机组下井部分外形尺寸的要求。

⑵深井的洗涤

新打的深井，首先应用空气压缩机或旧的深井泵洗井，抽出的井水达到清

洁后，再安装使用潜水电泵。

2、潜水电泵的检查

⑴检查电泵装配是否良好，紧固件有无松动现象，转动轴是否均匀。

⑵检查电缆有无破损及电源、电气装置是否可靠。电源电压、频率是否和

电机铭牌要求相符，其偏差是否符合使用条件规定的范围。

⑶旋开电机放气螺栓和注水螺栓，向电机内腔注满蒸馏水或洁净的清水，

浸6小时后，检 查电机绕组绝缘电组，用500V摇表测其绝缘电阻值不低于40MΩ

。同时检查电机各接口有无漏水现象。

⑷将电缆浸入水中6小时后，用500V摇表测电缆的绝缘电阻，其值不低于

50MΩ。

3、安装设备和工具

应有能吊起3m以上的高度，能承受机组全部重量的起重设备，及三角架、

卡箍、钢丝绳、扳手、克丝钳、锉、螺丝刀、兆欧表（摇表）、压力表、水位

测量器等安装设备、工具和仪表。

4、安装过程中的注意事项



⑴机组下井前应再次检查电机表面有无漏水现象及电机内腔的水是否灌满

。

⑵下井时应随时摇测电机对地绝缘电阻，其值不低于40 M Ω。

⑶电缆线应牢固地绑扎在扬水管上，并固定在法兰的缺口内。

⑷安装管路时要放正垫片，并均匀拧紧联接螺丝，以防漏水。

⑸下泵过程中若发现卡死现象，应及时旋转和扳动扬水管，以克服死点，

避免卡死和损坏电泵。

扬程管

1、场地清理与测量在开始施工前，对场地进行清理，确保无杂物和障碍物

。然后进行测量放线，确定管道走向及位置。

2、管道安装 管道开挖：根据设计要求进行土方开挖，确保槽口尺寸及深

度符合要求。管道铺设：将扬程管逐段安装并连接，注意管道的方向和位置，

使用适当的管夹和接头进行 固定和连接。管道支架安装：根据需要安装管道支

架和吊架，确保管道稳定牢固。

3、焊接与热镀锌处理 焊接：对需要焊接的管道进行焊接作业，确保焊缝

质量符合相关规范。热镀锌处理：对管道进行热镀锌处理，提高管道的防腐性

能。

4、系统测试与调试 压力测试：完成管道安装后，进行压力测试，确保管

道能够承受设计压力。泄漏测试：进行泄漏测试，检查管道连接处是否存在泄

漏现象。

5、验收与交付 质量验收：按照相关标准和要求进行质量验收，确保施工

质量符合设计要求。安全验收：对施工现场进行安全检查，确保无安全隐患。

交付使用：验收合格后，将 工程交付使用。

排气阀

1、根据设计要求，在排气阀应安装的位置上进行直线切割，并清理切口。

2、将排气阀与管道连接部位涂上焊接剂，并进行焊接，保证连接牢固。

3、检查焊接口是否牢固，无漏气现象，如有问题及时修复。

4、在排气阀处安装排气管道，确保排气阀正常排气。

5、配接电动或手动开关装置，用于控制排气阀的开闭。



6、安装并接通排气阀所需的电气设备，进行电气连接和检查，确保正常工

作。

7、对排气阀及配件进行涂漆，提高防腐蚀性能。

8、进行系统测试，检查排气阀的开闭是否正常，排气效果是否良好。如有

问题及时调整和修复。

9、施工结束后，清理施工现场，将废弃物和杂物清理干净。

蝶阀

1、安装施工必须小心，切忌撞击蝶阀。

2、安装前，应将阀门作一检查，核对规格型号，鉴定有无损坏，尤其对于

阀杆，还要转动几下，看是否歪斜。还要清除阀内的杂物。

3、阀门起吊时，绳子不要系在手轮或阀杆上，以免损坏这些部件，应该系

在法兰上。

4、对于阀门所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑

、泥砂、焊渣 和其他杂物。

5、安装法兰阀门时，要注意对称均匀地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必

须平行，间隙合理，以免阀门产生过大压力，甚至开裂。

6、须与管子焊接的蝶阀，应先点焊，再将关闭件全开，然后焊死。注意：

蝶阀装上后不允许再焊接法兰，以免烫伤橡胶件和防腐覆层。

机井玻璃钢井堡

1、基础处理

根据施工图纸要求，进行井堡基础的挖掘和整平工作。

铺设砂石垫层，进行压实处理。

浇筑混凝土基础，确保基础的稳定性和承载能力。

2、玻璃钢井堡制作与组装

2.1 玻璃钢材料准备与混合

按照比例将FRP树脂、固化剂、催化剂混合均匀。

准备好玻璃纤维布，根据设计尺寸进行裁剪。

2.2 井堡组件制作

在模具内铺设玻璃纤维布，涂刷混合好的树脂材料。

使用批刀或刮刀将树脂均匀涂抹并压实，确保无气泡和空隙。



待树脂固化后，脱模得到井堡组件。

2.3 井堡组装

根据施工图纸要求，将制作好的井堡组件进行组装。

使用螺栓、螺母等连接件进行固定，确保井堡结构的稳定性和整体性。

3、强化处理与防腐涂层

在井堡内部和外部增加加强筋或加固板，提高井堡的稳定性和抗震性能。

对井堡表面进行清洗和磨砂处理，去除污渍和杂质。

涂覆防腐涂料，增强井堡的耐腐蚀性能。

进行防腐涂层的养护，保持其良好的附着力和防腐性能。

4、附属设施安装

安装井堡的排水系统，包括排水管道、阀门等设备。

根据需要进行电气布线，包括照明、监控等设备的电气连接。

安装井盖，并进行固定和调整，确保井盖与井堡之间的密封性。

5、检验与验收

对施工完成的井堡进行外观检查和质量验收。

进行静水压力测试和负压测试，确保井堡的密封性和稳定性。

根据施工图纸和技术要求，对井堡的各项性能指标进行检测和评估。

断路器

1、断路器的上接线端为进线端，下接线端为出线端，“N”极为中性板，

不允许倒装。

2、当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时，在断路器的电源进线

侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器，作为明显的断开点。凡设有接地螺钉

的产品，均应可靠接地。

3、断路器在过载或短路保护后，应先排除故障，再进行合闸操作。

4、断路器承载的电流过大，手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完

全断开，此时负载端处于非正常运行，需人为切断电流，更换断路器。

5、断路器断开短路电流后，应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完

好，操作机构灵活，试验按钮操作可靠，则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹

，可用干布抹净。若弧触点已烧毛，可用细锉小心修整，但烧毛严重时，则应

更换断路器以避免事故发生。



6、长期使用后，可清除触点表面的毛刺和金属颗粒，以保持良好的电接触

。

7、断路器应做周期性检查和维护，检查时应切断电源。周期性检查项目有

：

①在传动部位加润滑油：

②清除外壳表层尘埃，保持良好绝缘；

③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰，保持良好灭弧效果，如

灭弧室损坏，断路器则不能继续使用。

电缆

1、技术要求

电缆通道应畅通，排水良好。金属部分的防腐层应完整。

电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

电缆外观应无损伤、绝缘良好。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排电缆，减少电

缆接头。

带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施，电缆各支持点间的距离应符

合设计要求，当设计无规定时，应满足相关规程规范的要求。

控制电缆的最小弯曲半径不得小于其外径的10倍；交联聚乙稀绝缘电力电

缆的最小弯曲半径不得小于其外径的15倍。其它电缆的最小弯曲半径不得小于

该型电缆规定的要求。

并列敷设的电力电缆，其接头的位置应相互错开；电缆敷设排列整齐，不

宜交叉。

在电缆终端头、电缆接头、拐弯处及直埋电缆的两端应设置标志牌，标志

牌规格统一，具有防腐措施，安装牢固。编号清晰不易脱落。

电缆在进入电缆管、建筑物、盘(柜)及其它可能受到机械损伤的地方时，

出入口和管口须用速固防火堵料密封。

护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

2、电缆敷设施工

电缆敷设时，把电缆卷筒用吊机或者手动葫芦吊起，放到电缆卷简支架上

，对电缆进行 卷放，电缆按顺序及编号放到电缆架上，同时进行电缆的穿管敷



设，当电缆及电气设备安装到位后，再进行电缆的对号、接线。电缆接线由持

电工操作证的电气工作人员严格按规范进行。

电力电缆、控制电缆不应敷设在支架的同一层，若受客观条件限制而必须

敷设在同一层时，电力电缆和控制电缆、通信电缆之间应设置金属隔板。

电缆敷设完毕，及时清除杂物，盖好盖板。因预埋件补遗、开孔、扩孔等

需要而造成的局部破损应进行修饰。

技术措施

1、保证质量措施

做好技术交底工作；严格执行现行施工及验收规范，按质量检验评定标准

对工程质量检测验收。

施工中坚持严防为主的原则，对每个分项工程施工前都必须制定相应的预

防措施，进行质量交底，做出样板，经验收达到优良标准后再全面开展施工。

加强现场技术管理工作，对工程质量进行动态控制，严格按照质量控制程

序进行质量控制。

施工中坚持“三检制”和“隐蔽工程验收制”，上道工序未经检验合格，

不允许下道工序施工。

建立工程质量奖罚制度，每周组织一次评比，对工程质量好的进行奖励，

对工程质量差的进行处罚。

2、保证安全措施

实行三级安全生产教育，建立安全生产责任制。

施工前要做好安全交底，进入施工现场必须带好安全帽。

施工现场悬挂各种安全标志牌，随时提醒工人注意安全。

坚持预防为主，对安全事故处理按“四不放过”的原则办理。

严格按《建筑施工安全检查标注》所规定的要求对施工现场进行安全检查

，并做好记录。

做好雨期施工的安全教育，使员工掌握防雷电、防滑知识。

3、保证工期措施

编制各分部分项工程最佳且可行的施工方案和进度计划，合理安排施工顺

序，组织流水施工。

确保工程所需各种材料的正常供应，杜绝停工待料现象。



施工过程中，充分利用时间、空间及工作面，组织立体交叉作业。

实行工期目标管理，设立工期奖罚制度，按计划提前工期者奖，拖延工期

者罚。

做好与设计、监理、业主等的协调工作，定期召开施工现场会议，解决施

工中出现的各种问题，确保施工顺利进行。

4、环境保护及文明施工措施

建立文明工地管理体系。

认真搞好场容场貌。

进场材料堆放应规范化。

生产区文明施工管理。

生活区文明工地管理。

防噪音措施。



（3）质量管理体系与措施

一、质量保证体系与措施

1、质量保证体系

在本工程中，我单位将按照ISO9001:2000标准要求，建立以质量意识、技

术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证，技术措施、

检查、检测试验为控制的工程项目质量保证体系，以确保各工程项目在运行过

程中处于全面的、全过程的受控状态。

质量保证体系，如下图所示。

质量保证体系图

2、质量保证措施

（1）组织保证措施

①加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使施

工管理标准化、规范化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严

格按照设计文件和图纸施工，弄清楚设计文件和施工规范、验收标准，施工人

员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准的工艺要求，并及时进行技术交底

，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

②严格执行工程监理制度，施工队自检、经理部复检合格后及时通知监理

工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。



③项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员，保证施工作业始

终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工

程序，不按设计图纸、规范 及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符

合质量要求者，有权制止，必要时下停工 令，限期整改并有权进行处罚，杜绝

半成品或成品不合格。

④制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证

措施不能开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要

求后再继续施工。

⑤建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生

。

⑥严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的

施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要

认真进行检查，使施工规范化、合理化。

⑦制定工程创优计划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人

。

⑧坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要

桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、

标高及结构物尺寸位置正确。

⑨施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规定进行定期检查和标定，确

保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

⑩所有工程材料应实现进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不

准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂

检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的

材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响

。

⑪做好质量记录，质量记录与质量活动同期进行，内容要客观、具体、完

整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，并有可追溯性。由施

工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集并保存，确保本工程全过

程记录齐全。

（2）制度保证措施



①工程质量责任制

实行工程质量终身责任制，建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目

明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量

责任。

②质检工程师监督制

设立专职质检工程师，以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查

监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。

③质量教育培训制

根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求，充分利用一切机会，通过

全面质量管理教育，组织技术业务学习、岗前培训等形式，提高全员质量意识

和技术素质。

④质量检查制

施工期间，各工区必须严格建立各种检查制度，坚持定期和不定期的质量

自查自检自评 和抽查制度，并对检查结果予以真实记录，发现问题及时制定整

改方案、措施，限期整改。

定期检查：项目部在每月底，由质量管理小组实施，各工区领导、质检工

程师并邀请监理工程师参加。

不定期检查：主要对验工计价项目进行抽检。

⑤建立与监理工程师联系制度

项目部的质检工程师与监理工程师的联络员，及时听取监理工程师对本工

程质量工作的意见，特别对监理提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进

行落实。

（3）技术保证措施技术责任制

①建立以项目经理领导下的项目总工程师责任制度。

②项目总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项

目的施工技术管理制度。

③项目总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作。

④及时组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计

。



⑤对于施工中的重要工序，项目总工程师必须向施工项目内有关人员进行

施工技术交底。

⑥定期审定施工技术组织措施计划并组织实施。

⑦项目总工程师应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。

⑧领导项目部有关人员组织技术学习，总结交流技术经验。

二、质量指挥系统

项目部成立质量指挥系统，以项目经理为总指挥，项目技术负责人为副指

挥，层层落实、齐抓共管，努力争取达到质量目标。

质量指挥系统框架图

三、质量监控系统

1、编制详细可行的项目质量计划

为保证质量体系能够有效地运行，我们将编制“工程质量计划”，将质量

保证措施覆盖整个工程，并将它作为工程施工的指导性文件，主要包括以下管

理内容：



合同评审管理：对招投标文件和合同草案进行评审，确保合同条款完善、

明确，正式合同签订前及执行期间，对合同进行评审会签，强调质量一票否决

权。

组织和管理：设置质量管理机构，绘制组织架构图，主要包括技术质量部

、工程部、机电部、安保部、物资部等部门，明确技术质量部为专职机构并对

项目领导成员及管理人员的 职责、权限进行详细描述。

人员培训与资格：对上岗人员进行有针对性的职业培训，特殊作业要求获

取作业证书方可上岗，管理人员亦应获取相应岗位资格证书方可上岗。

文件和资料控制：对为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指

导书以及建设单位提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做

好对外、对内文件发放工作，对作废文件进行标识处理。

材料（设备）采购管理：我公司建立合格供应商名单，并定期对其进行评

审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的合同并用相应的规范、标准严格

进行验证。

材料工艺的检验、试验与测试：规定凡进场的工程材料、半成品按国家规

范、行业规范进行验收，内容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间

。试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法

。

设施计量与测量：规定了计量器具和测量仪器的验核、检测、标识等方法

。

专业分包的质量控制：对专业分包加强质量过程控制检验，如焊接、制造

安装等工艺进 行严格的误差控制，并制定样板制度。

不合格品（项目）控制：明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格

品的处置措施。

图纸深化及资料管理：对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单等从

发出到回收的全过程进行控制。

产品标识与追溯性管理：对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，

使产品具有可识别性和可追溯性。

工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特

殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。



检验与试验管理：制定物资检验试验计划，严格按规定对产品和过程进行

检验和试验，确保质量符合要求。

纠正和预防措施管理：对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进

行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性

，采取相应的预防措施，把不合格减少至零。

搬运、储存、防护和交付管理：对施工材料搬运、储存、保管和交付进行

严格控制，防止其损坏或变质。

质量记录的控制管理：对质量记录进行标识、填写、收集、归案、储存、

保管，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求。

已完成部分的检验与测试：对已完成部分成品乃至于整体成品需进行全面

检验与测试。

内部质量审核与体系评估：规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对

在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：我公司对项目质量体系运作

情况审核、对单位工程、分 部分项工程产品质量审核，对特殊过程、关键过程

的过程审核。

保修管理：制定工程竣工保修的有关保修、服务制度，将保修纳入项目管

理的重要环节

2、质量监控过程

工程的质量监控是从分项子分项工程质量、分部子分部工程质量到单位工

程质量的系统控制过程，也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完成

工程质量检验为止的全过程系统工程。

施工过程质量监控分析图



3、质量监控阶段

为了加强对工程的质量监控，明确各施工阶段质量监控的重点，可把施工

项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

①事前质量控制

事前控制是指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备

工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程。施工准备的内容如下：

a技术准备：设计图纸的审查，熟悉和审查项目的施工图纸，编制项目施工

组织设计，拟定有关试验、检验和技术进步项目计划，编制季节性施工措施。

b物资准备：材料准备、施工机具准备等。

c组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育

，制定现场管理制度等。

d施工现场准备：控制网、水准点的测量、“三通一平”、生产、生活临时

设施的准备，组织机具、材料进场。

②事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制，事中质量控制的策略是

：全面控制施工过程，重点控制工序管理。

具体措施包括以下内容：

工序交接有检查；质量预控有策略；施工项目有方案；技术措施有交底；

图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；

设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量

文件有档案。（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记



录，沉降、变形观测记录，设计变更记录，材料合格证明、试验报告，施工记

录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试车运转记录，竣工图等都要编目

建档）

③事后质量控制

事后质量控制是指在完成施工过程形成产品的质量控制，其控制重点是做

好施工的收尾工作，其具体工作内容如下：

a组织联动调试。

b准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。

c按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行

质量评定。

d组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标

准，能满足生产和使用的要求；

各系统主要设备已经安装配套，联动调试合格，达到设计要求；

交工验收内外清洁，施工中的残留物料运离现场；

技术档案资料齐全。

四、质量联络协调系统

在项目管理中，联络与协调是进行各方而管理的纽带，是在人、思想和信

息之间建立的联系，它对于项目取得成功是必不可少的，而且是非常重要的。

联络与协调可使矛盾着的各个方而居于统一体中，使系统结构均衡，使项目实

施和运行过程顺利。

本项目中参建单位较多，形成了复杂的项目组织，项目中组织利益的冲突

比企业中各部门的利益更为激烈和不可调和，而项目管理者必须使各方而协调

一致、齐心协力地上作，这就显示出项目管理中沟通与协调的重要性。

沟通是组织协调的手段，是解决组织成员间障碍的基本方法。协调的程度

和效果常依赖于各项目参加者之间沟通的程度。

本工程我司将成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的联络协调小组

，着重做好以下各项沟通与协调上作:

1、内部人际关系的协调，项目经理所领导的项目经理部是项目组织的领导

核心。通常，项目经理不直接控制资源和具体上作，而是由项目经理部中的职



能人员具体实施控制，这就使得项目经理和职能人员之间以及各职能人员之间

存在界而和协调。项目经理的协调上作包括:

项目经理与技术专家的沟通，发挥技术人员的作用，同时注重全局、综合

和方案实施的可行性。

建立完善、实用的项目管理系统：明确各自的上作职责，设计比较完备的

管理上作流程，明确规定项目中正式沟通方式、渠道和时间，使大家按程序、

按规则办事。

建立项目激励机制：由于项目的特点，项目经理更应注意从心理学、行为

科学的角度激励各个成员的积极性。例如:采用民主的上作作风，不独断专行；

改进上作关系，关心各个成员，礼貌待人；公开、公平、公正地处理事物；在

向上级和职能部门提交报告中，应包括对项目组织成员的评价和鉴定意见，项

目结束时应对成绩显著的成员进行表彰等。

形成比较稳定的项目管理队伍：以项目作为经营对象的企业，应形成比较

稳定的项目管 理队伍，这样尽管项目是一次性的、常新的，但项目小组却相对

稳定，各成员之间相互熟悉 , 彼此了解，可大大减小组合摩擦。

建立公平、公正的考评上作业绩的方法、标准，并定期客观、慎重地对成

员进行业绩考 评，在其中排除偶然、不可控制和不可预见等因素。

2、项目经理部与企业管理层关系的协调：项目经理部与企业管理层关系的

协调依靠严格执行“管理目标责任书 ”。项目经理部受企业有关职能部、科室

的指导，或者既是上下级行政关系，又是服务与服从、监督与执行的关系，即

企业层次生产要素的调控体系要服务于项目层次生产要素的优化配置，同时项

目生产要素的动态管理要服从于企业主管部门的宏观调控。企业要对项目管理

全过程进行必要的监督调控，项目经理部要按照与企业签词的责任状，尽职尽

责、全力以赴地抓好项目的具体实施。

3、项目经理部与发包人之间的协调：发包人代表项目的所有者，对项目具

有特殊的权利，要取得项目的成功，必须获得发包人的支持。

项目经理首先要理解总目标和发包人的意图，反复阅读合同或项目任务文

件。对于未能参加项目决策过程的项目经理，必须了解项目构思的基础、起因

、出发点，了解目标设计和 决策背景，否则可能对目标及完成任务有不完整的

甚至无效的理解，会给上作造成很大的困难。如果项目管理和实施状况与最高



管理层或发包人的预期要求不同，发包人将会干预，将 要改变这种状态。所以

，项目经理必须花很大力气来研究发包人的意图，研究项目目标。

项目经理有时会遇到发包人所属的其他部门或合资者各方同时来指导项目

的情况，这是 非常棘手的。项目经理应很好地了顷听这些人的忠告，对他们做

耐心的解释说明，但不应当让他们直接指导实施和指挥赞关组织成员。否则，

会有严重损害整个上程实施效果的危险。

项目经理部协调与发包人之间关系的有效方法是执行合同。

4、项目经理部与监理机构关系的协调：项目经理部应及时向监理机构提供

有关生产计划、统计资料、上程事故报告等，应按《建设工程监理规范》的规

定和施上合同的要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。项目经理

部应充分了解监理上作的性质、原则，尊重监理人员，对其上作积极配合，始

终坚持双方目标一致的原则，并积极主动地工作。在合作过程中，项目经理部

应注意现场签证上作，遇到设计变更、材料改变或特殊上艺以及隐蔽上程等应

及时得到监理人员的认可，并形成书而材料，尽量减少与监理人员的摩擦。项

目经理部应严格地组织施上，避兔在施上中出现敏感问题。与监理人员意见不

一致时，双方应以进一步合作为前提，在相互理解、相互配合的原则下进行协

商，项目经理部应尊重监理人员或监理机构的最后决定。

5、项目经理部与设计单位关系的协调：项目经理部应在设计交底、图纸会

审、设计洽商与变更、地基处理、隐蔽上程验收和交工验收等环节与设计单位

密切配合，同时应接受发包人和监理上程师对双方的协调。项目经理部应注重

与设计单位的沟通，对设计中存在的问题应主动与设计单位磋商，积极支持设

计单位的上作，同时也争一取设计单位的支持。项目经理部在设计交底和图纸

会审上作中应与设计单位进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施上不吻

合或设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实；对于一些争议性问题，应巧妙

地利用发包人与监理上程师的职能，避兔正面冲突。

6、项目经理部与材料供应人关系的协调：项目经理部与材料供应人应该依

据供应合同，充分利用价格招标、竞争一机制和供求机制搞好协作配合。项目

经理部应在项目管理实施规划的指导下，认真做好材料需求计划，并认真调查

巾场，在确保材料质量和供应的前提下选择供应人。为保证双方的顺利合作，

项目经理部应与材料供应人签词供应合同，并力争一使得供应合同具体、明确



。为了减少资源采购风险，提高资源利用效率，供应合同应就数量、规格、质

量、时间和配套服务等事项进行明确。项目经理部应有效利用价格机制和竞争

一机制与材料供应人建立可靠的供求关系，确保材料质量和使用服务。

7、项目经理部与其他单位关系的协调：项目经理部与其他公用部门有关单

位的协调应通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

具体内容包括：要求作业队伍到建设行政主管部门办理分包队伍施上许可

证，到劳动管理部门办理劳务人员就业证；办理企业安全资格认可证、安全施

上许可证、项目经理安全生 产资格证等手续；办理施上现场消防安全资格认可

证，到交通管理部门办理通行证；到当地户籍部门办理劳务人员暂住手续等。

项目经理部与远外层关系的协调应在严格守法、遵守公共道德的前提下，

充分利用中介组织和社会管理机构的力量。远外层关系的协调主要应以公共原

则为主，在确保自己工作合法性的基础上，公平、公正地处理工作关系，提高

工作效率。

五、质量管理控制措施

1、质量因素的控制

影响施工质量的因素主要有五大方面，即：人、机械、材料、方法和环境

。事前对这五方面的因素严加控制，是保证工程质量的关键。

工程施工质量因素控制图

（1）人的控制：人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为

控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发



挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教

育、专业技术培训，健全岗位责任制，公平合理地激励劳动热情以外，还需根

据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行

为、人的错误行为等方面来控制人的使用。

总之，在使用人的问题上，要从思想素质、业务素质和身体素质等方面综

合考虑，全面控制。

（2）机械控制：机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。根据不同工

艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备

。为此，要健全“人机固定”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等

。确保机械设备处于最佳使用状态。

（3）材料的控制：材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制

，主要是严格 检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、

运等各技术环节的技术管理，避免混用和将不合格材料使用到工程上。

（4）方法控制：包括施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施

等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有

利于保证质量、加快速度、

降低成本。

（5）环境控制：影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象

等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组

合、作业场所、工作面等。

根据工程特点，对影响工程质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。

尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序

，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条

件。

2、质量控制的方法

（1）制定合理的质量控制程序，该程序可以有效地控制深化设计、材料采

购、工程施工、交付使用等本工程的过程。工程施工过程中的质量控制监督程

序、质量关键控制程序、分部分项工程隐预检的报送程序将严格按公司的相关

规定。



（2）为保证工程的施工质量，统一施工作法，减少施工中的返工，预防和

消除质量通病，创出精品，对土建分项工程和所有装修分项工程都先做施工样

板，实行样板制、引路制。

（3）审核有关技术文件、报告或报表。具体审核内容如下：

①审核有关技术资质证明文件；

②审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

③审核有关材料、半成品的质量检验报告；

④审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

⑤审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

⑥审核有关质量问题的处理报告；

⑦审核有关应用新技术、新工艺、新设备、新材料的技术鉴定证书；

⑧审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

⑨审核并签署现场有关技术签证、文件等。

（4）实行质量联检制度，定期组织我公司及各分包单位技术、质量、材料

、生产等管理人员及专业队伍、劳务队伍负责人检查施工质量，并召开质量分

析会，总结检查中发现的质量问题，制定纠正与预防措施，落实到人下发执行

，质量人员跟踪监督检查，填写检查表。

（5）现场质量检查的内容

①开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量

。

②工序交接检查：对于重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检

、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

③隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均要检查认证后方能掩盖。

④停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦

应经检查认可后方可复工。

⑤分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一

工程项目施工。

⑥成品保护检查：检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

⑦现场巡视检查：深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，还应进

行跟班或追踪检查。



（6）现场质量检查的方法：采用目测法、实测法和试验法进行检查。

3、工程材料、设备的控制

（1）工程材料设备的报批和确认

工程材料设备的质量直接涉及到工程质量。除建设单位指定的供应商外，

我公司对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

①编制工程材料设备确认的报批文件。我公司和分包单位事先编制工程材

料设备确认的报批文件，文件内容包括：制造商（供应商）的名称、产品名称

、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位

置以及主要的性能特性等。报批文件附上 我公司统一编制的《材料设备报批单

》，送建设单位、监理单位和我公司。

②提出预审意见。我公司在收到报批文件后，提出预审意见，报建设单位

确认。

③报批手续完毕后，建设单位、我公司、分包单位和监理单位各执一份，

作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

（2）加强工程材料设备的进场验证和校核

对于进场工程材料设备的质量验证和检验，制定了材料设备进场验收的办

法，其程序是：

①工程材料设备进场后，由分包单位进行自检并填写我公司统一编制的《

材料清单》和《材料验收单》，报我公司。

②我公司收到分包单位的资料后，在3天内会同监理单位前往验收，需要取

样的，按规定 将样品送到我公司设置的工程材料陈列室。

③在材料验收中实施《材料取样标签》，经我公司和监理单位验收合格后

，在《材料取 样标签》上加盖“取样合格”章，然后当中贴在取样实物上，作

为今后对各分包单位进行材料验收对照的依据。

④我公司会同监理单位对现场材料设备进行全面的验证检验，拒收与规定

要求不符的材料设备，同时对相关的分包单位予以警告，确保使用或安装设备

和材料符合质量规定的要求。

4、工程资料管理

（1）工程技术资料实行总工程师负责制，由取得岗位资格的人员专门负责

收集、整理和审核。



（2）工程总包单位应负责工程全部施工资料的汇总工作，各分包单位应在

退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内完整、真实、有效的工程资料

。

（3）工程资料的收集、整理应始于工程开工，终于工程竣工，随工程进度

同步真实记录施工全过程，并按规定移交。



（4）安全管理体系与措施

安全施工是企业正常生产的基础，是企业永恒的主题，在工程施工全过程

，组织全员职工、专业技术人员，学习国家、行业、地区有关安全法规、条列

及规章，在学习的基础上，

制定项目部管理制度，对项目的安全施工进行正常的制度化和规范化管理

。就是执法、守法、按安全法规进行工作，使安全法规变成行为，产生效果，

在质量控制的同时加强安全工作的控制。

一、目标

杜绝重大伤亡事故，避免施工中出现不安全的因素，确保职工人身安全。

保证实现“五无”、“一力争”。

1、五无：无重大死亡事故，无重大伤亡事故，无重大设备事故，无重大质

量事故，无重大火灾事故；

2、一力争：争取获得“安全文明 ”先进单位。

二、安全生产原则

坚持“科学施工、安全生产 ”的原则和“安全第一，预防为主 ”的安全

生产方针，将“安全责任重于泰山 ”作为本工程的安全口号。

三、确保安全施工的技术组织措施

建立施工安全保障组织机构，成立以项目经理为组长的安全文明生产领导

小组；施工队成立经队长为组长的安全小组，作业班组设专职工安全员，从上

到下，统一研究、制定、部署、执行各项安全措施，逐级建立安全生产责任制

，层层签定安全生产责任书。

为保证工程的顺利完成，将安全落到实处，公司制定以下几点意见。

1、加强组织领导

成立安全领导小组对工程的安全施工进行监督管理。并组织施工人员进行

安全施工。

2、加强安全教育，全面提高职工安全意识。

（1）做好施工设备及其他设施的安全检查，按操作规程规范施工。

（2）在施工中，不忘记安全检查，开展安全施工竞赛，做好施工安全的现

场管理工作。



（3）对安全工作表现较好的施工组要给予奖励，对不重视安全工作的部门

要提出批评和 经济处罚。

3、规章制度

（1）贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工

进行安全教育， 牢固树立"安全第一"的思想，坚持"安全生产、预防为主"的方

针。实行谁管生产，谁管安全。

（2）建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，将安全生

产落实到各大 项目。项目经理是安全生产第一责任人，主管施工生产的项目副

经理是安全生产直接责任人， 项目总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作

负责。经理部设安全生产领导小组，并设专职安全检查工程师，现场设专职安

全员，班组设兼职安全员，各作业点设有共青团"安全监督 岗"和党员"建岗创

区"活动。

（3）根据施组和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定

切实可行的安 全技术措施，分发至班组、个人，组织逐条学习、落实，抓好"

安全五同时"（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置

、检查、总结、评比安全工作）和"三级安全教育"。

（4）严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评安全

的"三工制"活动。坚持每周一的安全活动日活动。

（5）每一工序开工前，制定详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，

及时做好施工 技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。

坚持特殊工种持证上岗。

（6）坚持定期安全检查制度。指挥部每半月检查一次，项目部每周检查一

次，班组每天检查一次，发现不安全因素，立即指定专人限期整改。

（7）加强安全生产及职工自我保护意识教育，采用各种形式，广泛宣传安

全生产的重要性，提高全员安全意识，安全生产教育重点突出四个方面的内容

：主人翁责任感和安全第一的教育，安全基础知识和技能的教育：遵守规程、

制度和岗位标准化的教育；文明施工的教育，班前交待安全注意事项，班后讲

评安全，同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，实行安全生

产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，不允许违章指挥、



违章操作，对忽视安全的行为给予重罚，对造成安全事故者视其情节严肃处理

。

4、抓好安全施工管理

（1）积极开展安全施工竞赛活动，各部门、个人积极争当安全施工组和安

全施工个人。

（2）认真实施标准化作业，奖罚分明严格劳动纪律，杜绝违章指挥和违章

操作，保证投入的安全设施性能良好，使安全生产建立在科学的管理，先进的

技术，可靠的防护设施上。

5、建立健全各项安全制度、规定、要求

（1）建立安全管理制度

建立安全生产责任制，安全生产教育制度、安全措施制度、安全生产检查

制度、伤亡事 故调查处理规定等，做到有章可循，依法管理。定期进行安全检

查，定期召开班组安全会， 提出安全措施，把安全隐患消灭在萌芽状态。

（2）现场施工要求

现场施工，危险处设标志，以示警告，对国家行业规定的作业防护安全规

程、规定、规章坚决执行，对防护帽、防护鞋、手套、眼睛等的规定，作业时

一定遵守并作为安全检查的 检查内容。

（3）现场施工人员的要求

搞好各种形式的安全教育，使参加施工的人员懂得安全生产的有关文件规

范、操作规程 和规章制度，定期对职工进行安全教育，安全技术培训，未经安

全教育培训的职工不得上岗 作业，各专业人员都要参加培训，考试合格后才能

上岗，特殊工种要持证上岗。

现场施工人员要严格遵守有关安全的法律、法规和施工现场安全技术规范

、管理规程和规定。

（4）施工现场用电管理

工用电要编制施工组织设计，并经主管部门批准后实施。

现场设配电房，采有三相五线制，配电房建筑面积约10平方米左右，并具

备一级耐火等级。

用电管理人员要持证上岗，负责保护所有设备的线路和开关箱，停用的设

备必须拉闸断 电，锁好开关箱，搬迁和移动用电设备应切断电源。



施工现场使用的设备及线路，按施工组织设计要求安装和架设，用电源执

行一机、一闸、 一漏电保护的“三级 ”保护措施，要对所有机械作接零和重

复接地的装置。所有电掣箱均有 门、有锁、有防漏雨盖板，有危险标志，有

统一编号，有管理负责人。

6、施工安全教育

（1）加强安全教育，提高参战员工的安全意识，树立安全第一的思想，培

养安全生产所 必须具备的操作技能。

（2）做好职工的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全

教育，新进场 工人未经三级安全教育，不得上岗。新工法、新工艺、新设备、

新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采

取可靠的保证措施。

（3）所有技术工种人员必须持证上岗。

7、具体安全措施

（1）所有施工人员必须带安全帽，特殊工种按规定带好防护用品。

（2）做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到

封闭施工，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，

使防洪、防火落实到实处。

（3）靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志。加强车辆养护与维修工

作，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，

保证行车安全。

（4）搞好安全用电,场内架设电线应绝缘良好,悬挂高度及间距必须符合安

全规定。

（5）加强用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准,保证绝缘

良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器,确保用电安全。

（6）加强火工品的管理，对火工品运输、有效保管、领取、退还各环节按

有关规定制定明确的制度，严禁违章作业。

五、安全施工措施

1、开工准备

（1）建立和健全安全生产责任制和安全保障体系，成立安全生产领导机构

和三防机构，配备专职安全员。



（2）加强全员安全意识教育，贯彻“安全第一，预防为主 ”的方针，定

期组织职工进行 安全学习，定期进行安全大检查。

（3）各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前，进行详细的安全技术交

底。

2、夜间作业

（1）注意安排好工作计划，劳逸结合，昼避免夜间作业。

（2）夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地要设置路灯。

（3）用于上下攀登的通道必须设有足够的照明灯具。

3、雨季施工安全

（1）雨季施工时，应排除施工现场积水。

（2）长时间在雨季中作业的项目，根据条件设置挡雨棚。施工中遇暴风雨

暂停施工。

4、防火安全

（1）设专职消防员，成立消防突击队，并不定期进行消防学习和培训。

（2）建立定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，消除火

灾隐患。

（3）生活区配备充足的灭火器材以备急用。

5、防暴雨

（1）暴雨期施工应注意收集气象预报，做好防暴雨工作。

（2）处于暴雨可能浸没地带的机械设备、材料做好防范措施。

（3）检查工地临设的牢固情况，对认为在暴雨袭击中有危险的脚手架、高

空设施等要做 好加固措施。

6、安全用电

（1）严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JTJ46-88）的

规定，搞好本合同段工程的用电安全工作。

（2）工地供电采用TN--S系统三相五线制系统。电线采用高架或埋地铺设

，原则上不准明确。场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距应符合电业

部门的安全规定。

（3）各种电器设备，符合一机一箱、一闸一保的用电要求。



（4）现场接灯照明时，凡危险场所及潮湿环境应使用安全电压；灯安装在

工作时触碰不 着的地方；保持一灯一开关且有防雨装置。

（5）各种电气设备的检查维修，一般应停电维修，并挂上警示牌。严禁在

施工现场使用 金属体代替保险丝。

（6）工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电

设备处，配用专灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

（7）移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。

（8）施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故

。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶及其它易

燃物体，发电机组电源和电网之间要有联锁保护，严禁并列运行。

（9）电工人员应持证上岗。

7、其它

（1）搞好易燃、易爆物品的管理，设立专库储存，库房设计符合安全技术

规范。有专人负责发放和监督使用。

（2）临时设施符合有关安全技术规范的要求，重要临时设施的通道、供水

、供电、排水都应有相应的方案设计。

（3）各种气瓶的使用和运输严格遵守安全技术规范。



（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措

施

文明管理体系与措施

一、创建安全文明标准化工地目标

安全文明标准化工地目标：市安全文明标准化工地。

二、创建安全文明标准化工地计划

成立以项目经理为组长的“创建安全文明标准化工地 ”领导小组，领导小

组职责如下：

贯彻执行上级有关职业健康安全和环境保护的法规、制度，并结合项目实

际情况，制定 各级各类管理人员安全生产责任制，要求全体人员必须认真贯彻

执行。

在组织与指挥生产的过程中，认真执行职业健康和安全生产的政策、法令

和规章制度。原则上每月召开一次安全文明工作例会或根据具体情况随时召开

会议。

建立安全文明管理机构，审查安全文明技术措施，定期研究解决安全文明

生产中的问题。

主持总结安全文明生产经验和重大安全文明事故教训。

当采用新工艺、新材料、新技术、新设备时，应制定相应的安全文明技术

操作规程。

解决施工生产中的安全文明技术问题。

制定改善工人劳动条件和作业环境的有关技术措施。

对职工进行职业健康安全教育，参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术

鉴定意见和改 进措施。

对现场的文明施工进行管理，制定文明施工管理条例。施工现场要做到工

完场清；宿舍、办公室、施工现场要干净、整洁。

执行奖惩制度，根据公司相关规定及项目安全文明奖惩条例对有关人员实

施奖罚。

监督安全文明措施费用的落实，审核安全文明投入的落实情况。



坚持事故“ 四不放过 ”的原则，发生事故必须及时上报，对举报重大安

全隐患者予以奖 励，对违反安全规章制度和操作规程的人和事要及时教育处罚

，对造成后果的要追究其当事 人的责任，对予造成特别严重后果的，应及时上

报司法部门追究其刑事责任。

各项安全文明指标和计划措施如下：

安全文明指标和计划措施

序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

1

不发生重大

工伤

重大伤亡

事故为零

1.将年度安全方针、目标和指标进

行层层分解，落实到各部门、班组

；

2.按照安全生产责任制的要求，横

向到边，纵向到底，一级抓一级，

一级管一级，哪一级未做到追究哪

一级责任；

3.安全第一，预防为主，科学管理

，狠抓落实，采取经济和行政措施

，杜绝违章指挥，违章操

作，违反劳动纪律的现象发生；

4.加强安全检查，及时整改事故隐

患，防止各类事故的发生。

安监部 各部室 班组

不发生重

机损事故

重大机损

事故为零

物资设备

部

安全生产监督

管理部

工程部

不发生重大

道路交通事

故

重大道路

交通责任

事故为零

工程管理

部

安全生产监

督管理部

物资设备部

保通人员

2
不发生重

大火灾事故

重大火灾

事故为零

1.预防为主、防消结合，做好火灾

（点）源的预控；

2.落实防火责任，一级抓一级、做

到群防群治；

3.加强安全检查，及时整改火灾隐

患，防止火灾事故的发生。

安监部 各部室 班组

3
重大危险

源得到控

重大危险

源控制合

1.掌握重大危险源分布情况；

2.对职工进行安全教育和培训，
安监部

技术质量部

工程管理部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

制和消除 格率100%

提高安全意识；

3.加强对重大危险源的定期检查巡

检、控制；

4.当重大危险源发生变化时，及时

变更控制措施；

5.编制事故应急预案。

4

不发生重大

食物中毒事

故

食物中毒

事故为零

加强食物采购、贮存、加工的过程

控制，加强食堂操作间及用餐环境

的卫生工作，防止食物中毒事故的

发生。

综合办公

室
安监部

5
工作环境符

合国家规定

1.照明、通

风、废水、

噪声符合标

准规定

2.目测无较

浓场尘

3.矽肺得病

率为零

4.劳动防护

用品利用率

达100%。

1.严格执行国家和地方有关环境保

护的法规和标准；

2.制定“三废”处理措施；

3.采取有效措施，治理噪声扬尘、

废气、止水；

4.配置监测设施，加强全过程监测

；

5.保证劳动防护投资，改善工作环

境。

工程管理

部

技术质量部

综合办公室

安监部 物资设备部

6

特种设备运

行和操作人

员符合国家

规定

特种设备获

得国家运行

许可证获证

率：100%

1.未经检验或检验不合格，无准用

证书的不得使用；

2.加强维护保养，始终处于良好技

术状态，不得带病运行和超负荷使

用；

物资设备

部安监部
物资设备部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

3.严格安全操作规程，无操作证的

严禁操作特种设备。

特种工作人

员持证止岗

率达到100%

1.按照国家规定及时组织特种作业

人员培训、取证、复审、换证工作

；

2.无证不得上岗作业；

3.严肃处理违规者

安监部 工程管理部

7

按照规定发

放职工个人

劳保用品

职工该享受

的劳动待遇

予以保证，

100%的发放

1.严格按中建总公司《职工个人劳

保用品发放标准和管理办法》执行

；

2.建立“安全物资领用记录台账”

完善领用、回收登记手续；

3.采购产品合格的劳动保护用品；

4.对不能保证劳动用品发放和采购

不合格的劳动保护用品的责任人，

予以严肃处理。

安监部
工程管理部

物资设备部

8
安全监督人

员持证上岗

持证率达到

100%

1.积极组织安全监督人员参加安全

资格培训和取证及复查换证工作；

2.严格安全监督人员任职程序，不

符合要求的不得使用，违规者予以

处罚。

安监部 工程管理部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

9

高处作业

安全防护

符合规定

劳动保护

用品，临

边防护、

“支架搭

设”等符

合要求

1.戴安全帽、系安全带、挂安全网

；

2.深基坑邻边、高墩台墩柱邻边、

高处作业平台临边防护；

3.把住支架搭设“十道关”即：材

料、尺寸、铺板、栏护、连结、承

重、上下、雷电、挑梁、检验等十

道关。

安监部
工程管理部

物资设备部

10

施工用电

符合国家

标准

达到“三相

五线

制”的要求

1.必须有保护接地、接零措施；

2.总配电箱分配电箱需上锁；

3.必须设置漏电保护器；

4.不得用铜丝等代替保险丝；

5.无证人员不得从事电工作业；

6.用电线路的布局、走向必须达到

施工组织设计要求；

7.加强现场监督、检查，及时整改

隐患；

8.在施工组织设计中，应编制施工

现场临时用电方案。

工程管理

部安监部

工程管理部

各班组

11

作业人员安

全生产教育

培训全部合

格

每年至少一

次安全生产

教育培训，

合格100%

1.作业人员进场前安全生产教育培

训。
安监部 工程管理部

2.采用新技术、新工艺、新设备、

新材料前对作业人员的安全生产教

育培训。

工程管理

部

物资设备部

安监部

3.对发生紧急事故处理能力的教育

培训和演练。
安监部

工程管理部

综合办公室

3、文明施工管理体系



我公司成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，建立文明施工管理体

系，树立文明施工目标，开展文明施工达标活动，以加强施工现场管理，提高

文明施工水平，创建安全文明工地。文明施工管理体系见下图。

4、文明施工具体措施

4.1 施工现场平面布置

1、开工前，完成施工现场平面布置图的设计，平面布置图要符合业主、监

理工程师及其 它相关部门的要求，并依法办理有关审批手续。

2、经业主和监理工程师批准后在施工中严格按平面布置图实施管理，施工

场地内的一切 临时设施及物品，按图定位设置，做到图物相符。

3、临时设施布置要方便灵活，尽量减少临时用地。施工区、办公区和生活

区明确划分。

4、根据施工进展，适时对施工现场进行必要的调整。

5、现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健

康卫生的规定。

4.2 施工围挡

1、本项目施工场地均采用封闭式围护，本着整齐、牢固、美观的原则，采

用绿色全封闭围挡或业主要求形式围挡。

2、围挡上部间隔 3.0m 设一警示灯和喷淋头；施工围挡沿道路装饰与周围

环境相协调，写上与工程建设相关的标语、口号（彩钢板颜色及其外部标语、

口号要获得业主和监理工程 师批准）。钢围墙经常擦洗，保持整洁、干净。

3、施工营地出入口设置简朴、规整的大门，大门开启灵活，门高不低于

2m。出入口地 面加以硬化处理，在大门一侧设置醒目、整洁的工程项目简介牌

，写明工程名称、业主、设 计单位、施工单位、监理工程师及有关负责人姓名

。

4.3 现场工程标牌

1、在现场入口的显著位置设立有关工程的图板，内容包括现场施工总平面

图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的

规章制度和主要参建单位名 称和工程概况等说明。

2、各种标牌统一制作，做到整齐、有序、规范。



3、针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到

表扬先进、促进后进的作用。4、设立足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警

告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等。

文明施工管理体系图

4.4 临时建筑物、构筑物

1、临时房屋布置要符合防火安全和工地卫生管理规定，修建前报消防部门

批准。

2、临时建筑物、构筑物采用砖墙体，屋顶用防火材料覆盖，做到稳固、安

全、清洁，并满足消防要求。



3、生产、生活用房具备良好的防潮、通风、采光等性能。

4、生活住房的室内高度不小于2.5m，人均床铺面积不小于 2m2，人均住房

面积 5m2左右，门扇向外开，窗户面积不少于地面面积的 1/8，并能满足对流

通风的需要，屋内有供个人放

置生活用品的桌柜。

5、生产、生活住房用电线路严格按临时用电设计架设，严禁任意拉线接电

，严禁使用电 炉和明火烧煮食物。

6、对办公区、生活区进行绿化。做到“白天绿起来，晚上亮起来”。

4.5 原材料（含成品、半成品）的堆放

1、材料堆存以前，清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。

2、进场的材料采用分类堆放的贮存方式，并做好符合 ISO9001标准的标识

，保证储存材 料质量的完好并处于整洁有序、不污染环境和不会受到天气影响

的状态，同时又便于检查。

3、严格按照施工现场平面布置图划定的位置堆放成品、半成品及原材料，

做到图物相符。

4、所有材料堆放整齐，并悬挂名称、品种、规格等标牌。

5、对成品进行严格的保护措施，严禁污染、损坏成品。

4.6 临时给排水

1、为解决施工期间生活、生产和消防用水需要，从市政管道提供的接口处

接入，要求管路最短、干扰最小。管路做到不渗漏，为确保工程施工的连续作

业，在现场设置蓄水池。办公区和生活区采用节水设备。

2、在施工总平面中做出现场的排水规划设计，计算每日总排放量和高峰排

放量，根据规划设计在施工现场设置连续顺畅的排水系统，主干网和排水沟布

置合理。排水沟采用砖砌，

流水面用砂浆抹面，确保施工现场无积水，排水沟穿越道路时埋设排水管

道或盖板。

4.7 临时用电

1、编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱的位置及线路走

向，进行负荷计算，选择导线截面，绘制电器平面图和接线供电系统。制订安

全用电技术措施和电器防火、防雨、防潮措施。



2、施工现场的用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作

规程；用电线 路按施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场内必

须设有保证施工安全要求的电压和工地照明，确保工地照明亮度充足、均匀及

不闪烁。

3、现场临时用电派专人管理，确保无长明灯现象。

4.8 现场机械管理

1、施工机械的使用与操作，不能使临近的道路、结构物、公用设施或财产

受到损伤、损 坏或造成污染。

2、现场使用的机械设备，在平面布置中规划的机械存放场存放。遵守机械

安全规程，经 常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装

置可靠。

3、机械及时保养，擦洗干净，保证出勤率和完好率。对施工机械操作人员

建立严格的机 组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

4、尽量安排电动机械施工，如用柴油机则采取必要措施防止漏油，对机壳

进行覆盖围护，避免漏油污染。

4.9 标准化管理

现场施工人员一律佩戴胸卡和安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工

人员未经批准 不得进入施工现场。胸卡和安全帽颜色要一致，领导层、管理层

、操作层要有区别。

4.10 防止扰民的措施

1、制定环境管理方案和实施措施，防止噪音、水及大气污染。

2、对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，

确定噪音污染 的程度，并对强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等

措施，最大限度的降低噪音 污染。

3、严格遵守环保部门的规定，不进行超过国家标准噪声限制的作业。

4、若噪声确实影响居民休息，则在施工区域设置噪音隔音屏，降低噪音污

染。

4.11 防止民扰的措施

1、在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示。



2、教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施

工给当地群众 带来的不便。

3、环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。

4、现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24 小时接待来访来电，

对所有问题均 在 24 小时以内予以明确答复。

5、与居民代表、派出所共同开展创建文明工地活动，通过沟通和融洽关系

减少或防止民 扰。

6、依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施

都仍然阻挠正 常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理

。

环保管理体系与措施

一、环境保护管理体系

为防止和减少工程施工对环境的不良影响，我们将遵守国家有关环境保护

的法律、法规，对环保、水保工作全面规划，综合治理，从组织管理、植被保

护及水、大气、弃碴处理等方面加以控制。工程完工后，完成环境恢复。

为做好环境保护工作，项目部拟成立以项目经理为组长、副经理为副组长

的组织机构，建立分工明确、责任落实的管理体系。环境保护管理体系见下图

。

二、环境保护措施

1、贯彻落实绿色施工技术措施

严格遵守国家及省、市等关于环境保护的法律、法规，积极落实政府发布

的各阶段控制 大气污染的措施通告中关于建设工程工地环境管理的各项措施和

具体要求。所有环保设施须 经工程建设主管部门验收，并备案。

为减少施工对环境的污染，全部选用高性能、低噪声、低污染的设备，采

用机械化程度 高的施工方式，减少现场管理和施工人员，减少使用污染排放高

的各类车辆。

根据工程施工的要求，施工区域与非施工区域间应设置标准的分隔设施，

做到连续、稳 固、整洁、美观。

易产生泥浆的施工项目，须实行硬地坪施工。所有土堆、料堆须采取加盖

防止粉尘污染 的遮盖物或喷洒覆盖等措施。施工中用风钻、电锯、电磨、混凝



土搅拌等可能造成粉尘污染 的工序，必须采取喷水、隔离等降尘措施。行车路

面硬化。

施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶和冬季取暖锅炉等必须使用清洁燃料

，不得在现场 熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭

气体的物质。

环境保护管理体系图

环保达标

建设工程工地严格按照防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其它应急

设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。禁止将有毒、有

害废弃物用作土方回填或排入河道、下水道。

从遏制噪声源入手，尽可能改善机械维修保养工作以降低噪声，以噪声小

的机械取代噪声大的机械。

生活区设置垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，并委托环卫部门统

一清运。



遵守有害废物、危险废物污染防治的规定，对危险废弃物必须设置统一的

标识分类存放，收集到一定量后，交有资质的单位统一处置。遵守有关化学危

险品安全管理的规定，对氧 气瓶等危险物品的存储，须保持一定间距，并设置

固定装置。油桶存放点须远离下水道，并设有防渗漏装置，各类油桶要有明显

的标识。

合理、节约使用水电。采用节能灯、低压安全装置，大型照明灯须采用俯

视角，避免光污染。

加强绿化工作，增强改善生态环境意识，不随意损毁绿化，搬迁树木须手

续齐全。种植以本地物种为主的绿色植物，努力创建花园式工地。对因施工造

成的生态和绿化意外损坏， 要及时恢复、补种或赔偿。

在生活区和现场认真进行绿化，在道路两旁，闲散的边角地处，全部植草

种树，利用施工空闲时间，在施工区附近进行义务种树。

施工驻地保持与自然景观的协调，施工场地上的材料与机械按规划摆放和

停放，建好洗车场，对出入车辆进行清洗。

2、扬尘污染控制

2.1 现场材料管理

1）施工现场的材料、模板和机械设备等存放场地必须坚实平稳不扬尘。

2）水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料，须砌筑专用的材料库房用以堆放

，并用彩色条纹布覆盖遮挡。取用、堆码时尽量做到动作轻，避免人为的产生

扬尘。

2.2 现场施工管理

1）安排专人及时清除路面洒落的泥土，路面应始终保持较湿润状态，做到

不泥泞、不扬尘。

2）施工现场内的主要道路和临时道路应实施定期洒水，防止扬尘，清扫路

面必须进行洒水。

3）在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的

沟、槽。泥浆外运必须采用密封的罐车运输，不得遗漏在施工现场及外运路途

中。



4）在施工施工时，产生的渣土应当集中堆放，并在规定时间内完成清运。

对暂不外运的土石方，必须采用堆放、压实，用密目网进行覆盖；对堆放时间

较长的土方宜采用绿化处理。

5）裸露的场地宜采用密目网进行覆盖处理；对闲置期长的现场裸露空地，

必须进行绿化 处理，如种植草皮等地被植物，以达到吸尘降尘的目的。

6）施工现场主要道路铺设厚度不小于0.2 米厚的混凝土路面，从源头对扬

尘进行防治。并派有专人定期洒水、清扫，保持路面干净，降低扬尘的可能性

。

7）从事土石方、渣土、砂石料和施工垃圾运输车辆，必须采用密闭式运输

车辆或采取覆盖措施。

3、废水排放管理

项目部废水排放标准执行国家标准，应加强对生产生活污水的治理与监测

，确保废水治 理达标排放。

项目部必须在废水排放总口处安装污水流量和水质在线监测设施，并与环

保部门联网， 对污水水质进行实时监控。

项目部应努力开发利用水循环利用技术，节约水资源，减少废水排放，力

争实现污水零 排放。

项目部应做好污水治理设施的管理、维护和检查，做好运行记录。

4、固体废物处置管理

施工中主要固体废物有弃土弃渣、建筑垃圾、泥浆、生活垃圾等。

工程建设中拆除的废弃物尽可能地直接作为建筑材料再利用或分类回收利

用，不能利用的废弃物按照相关管理部门的要求运往指定的消纳场所，含有害

物质的拆除物的处置要经相 关部门认可。

工程建设的土方根据建设场地周边环境状况尽量考虑在场地附近利用，减

少交通运输量。

工程施工建设过程中，施工人员的生活垃圾设置垃圾站，分类妥善收集，

做到及时清 运、文明清运，保证施工场地洁净。

施工过程中产生的施工废弃物，按类别分别存放并尽可能回收利用，不能

回收的部分按 照要求运往指定消纳地点。



生活垃圾尽量利用区域附近已有的设施进行集中处置。鼓励采用生物处理

方式对有机垃 圾进行就地处置。

工程用蓄电池在运输、安装过程中做好防震、密封保护，防止电解液外泄

。

在使用燃料、油料、化学品、酸碱等物品时，要采取妥善的防护措施，不

得任其泄漏而 污染土地、水源。严禁焚烧塑料、橡胶等产生有害气体的化工产

品，防止造成空气污染。

5、降低噪音防止扰民措施

现场施工机具要经常检查维修，保持正常运转。采取有效措施，尽量降低

噪音强度等级 在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的

噪音限值等级以内。

中午和夜间加班使用产生噪音机具施工，要遵守当地政府的规定，提前向

环保部门办理 申报手续。做好施工作业时间的安排，对噪音较大的施工作业，

安排在白天当班的时间进行，尽理 降低施工噪声音，减少扰民，做到不影响周

边人员的生产和生活。

噪声超过 55 分贝的工程一律安排在早上6 时至晚上 10 时进行。各种木

材、金属的切割 工作一律在现场的作业棚内进行，作业棚搭成封闭式。

6、施工中的环保、绿化措施

环境保护做到全面规划，合理布局，综合治理，化害为利。

对路基进行护砌、绿化施工，防止冲刷影响结构安全及水土保持，避免污

染环境，并满 足设计要求。

严格按照当地政府、环保部门的要求开展环保工作。

严格遵守达标排放的原则，妥善处理施工用的废水、生活废水、生活污水

，利用临时排 水系统及永久性排水设施排至污水坑内，经处理达到允许排放标

准后再进行排放。生产和生 活区均设置三级沉淀池，将场内施工废水和生活废

水通过主水沟汇集到沉淀池进行沉淀，然 后排放到场区附近的污水沟内，沉渣

干化后，弃渣有序堆放和处理。

施工现场设垃圾堆放点，施工弃渣、废料、生活垃圾等必须弃于垃圾堆放

点，及时拉运 出场，并根据地形地貌、水文条件等采取适当的工程防护措施。

禁止乱丢乱弃，污染水源， 对能综合利用的弃渣，应充分利用。



对各种机械废油、各种脱模剂、混凝土外加剂等化工产品严格控制，小心

使用，防止流 入附近水源中。尽量选用先进的机械设备，有效减少跑、冒、滴

、漏数量及维修次数。机械 设备及运输车辆的维修保养尽量集中进行，收集的

废油及其他含油废物，如没有处理能力， 应交由取得营业执照的专业处置单位

集中处理，不得擅自排放、倾倒。

7、资源回收再利用措施

对于现场各种材料、水资源、成品、半成品必须做到充分回收利用。例如

现场的雨水、 废水等通过沉淀后用于冲洗车辆，废旧的钢筋用于硬化道路等。

8、施工环境绿化措施

采取在现场种植吸附能力较强的植物、吸附现场灰尘；在现场种植或摆放

各种花草以吸 附现场扬尘。



（6）工期保证措施

一、工程进度计划

工期目标：根据招标文件，本工程工期180日历天，具体开工日期以开工令

为准，结合我司的实际施工经验和技术实力，保证工程质量的前提下，将采取

有效措施保证施工工期。

二、工期保证措施

1、从施工组织及管理上予以保证

公司领导、分公司领导设分管领导一人，常驻现场，协助项目经理进行施

工管理和施工协调。

严格实行项目施工管理，组建一个具有严谨科学态度、全面技术知识、施

工经验丰富的项目经理部。在施工过程中与建设单位、设计单位、监理单位紧

密配合，严格按照施工图及施工验收规范和施工组织设计组织施工，从管理上

保证施工进度的实现。

实施合同约束制，公司与项目经理签订工期合同。项目经理同项目管理人

员及作业班组签订分项工期合同，实行目标分解，责任到人。项目经理全面负

责进度实施，技术负责人和 专业工长具体执行。责任和利益相结合，奖勤罚懒

，奖罚兑现，调动全体工作人员的工作热 情和劳动积极性。把工期考核同职工

的经济收入挂钩。并把工期作为年度考核项目经理业绩 的重要指标。

认真编制各阶段的施工作业计划，以总工期控制分段施工作业计划。采用

网络技术，抓好关键线路的控制，及时调态影响工期的因素，把施工周期缩短

在最佳范围内。

每周召开一次协调会，邀请业主，监理工程师参加，检查上一周施工计划

完成情况，布 置下一周施工生产计划安排，找出存在的问题。进度检查必须务

实，检查内容包括工程形象 进度、材料供应情况及管理情况等，及时发现处理

影响进度的因素，对于滞后的进度及时采 取措施，组织力量限期赶上。切实避

免因滞后累计，致使无法保证工期的现象发生。

实施交叉作业，合理组织各工序的穿插。各工种之间相互支持，积极配合

，为了一个目 标，努力为对方创造条件提供方便。

作好职工的思想政治工作，较变思想观念，积极为市场服务。



2、从施工进度安排上予以保证

本工程将进行科学管理，合理组织人员、机具、材料，紧凑地组织穿插施

工，力求从建 筑空间上赢得时间。

实行目标管理，分阶段严格控制施工进度。以总进度为基础，抓好关键线

路地控制。以 计划为龙头，实行长计划短安排，每周安排进度计划，每周进行

检查和考核，确保总工期的 实现。

3、从技术管理上予以保证

现场技术人员主动与设计单位取得联系，商讨施工与设计的配合及技术难

点的处理，尽可能减少因设计误差而造成的施工返工，从而保证计划工期的实

现。

加强技术管理力度，以适应施工进度的需要。已经核定的技术变更，应及

时通知施工工 长和施工班组；临时性的修改，要立即制定相应的技术处理措施

；对可能影响施工进度的变 更，要主动向监理、业主及时反馈，商讨合理的处

理措施。

不影响建筑使用功能，不增加业主投资的原则下，根据工期要求和实际施

工情况，会同 设计、业主、监理一道，采取灵活可行的技术措施，及时解决施

工中的各种技术问题。

应用新技术，新工艺缩短技术间歇时间，提高工效。

4、机械设备配备上予以保证

根据本工程施工期紧这一特点，配备足够的施工机具。设专职机电管理人

员，加强对机 具设备的管理。

加强对施工机具的日常保养维修，配备易损零部件，出现故障及时进行维

修。

作好机具设备运转记录，掌握施工机具运行情况，及时对施工机具进行保

养维修。

5、材料供应上予以保证

据本工程施工周期短的特点，提前编制材料需用计划，要求及时准确。对

大宗材料 应签 订供货合同，落实货源，按计划及时进场。

根据施工进度安排，及时制定、核实每月材料需用计划，以满足材料的组

织、加工的时 间间隙，保证能按期进场使用。



加强施工的预见性，所有材料的备料均应比现场施工进度提前一个月，进

场时间应较实 际进度提前 3-7天。

把好材料入场关，所有进场材料必须持证 (出厂合格、检验试验报告、厂

家生产资质证)，在外观检查合格后，随机抽取试样进行质量检验，合格方可用

于工程。

加强对现场材料的管理，分品种、规格进行堆码。装饰材料必须妥善保管

，若不能入库，必须搭棚遮盖防雨及防止其它污染、损坏。

为满足工期，周转材料提出二套计划，按计划及时组织进场，分规格堆码

，以满足施工生产的需要。

对特殊材料、短缺材料应及早组织，可在公司范围内进行调剂。

材料、机具、设备供应保证的应急措施

材料方面

（1）、各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落

实好厂家货源，采用“货比三家 ”，即一比质、比价、比服务的原则进行定货

，特别是钢材、水泥建议尽能采用大厂材料，确保工程质量。为保证材料供应

的稳定，材料供应商应保证落实三家以上，一旦出现短缺，可以有第二家或第

三家供应商，如还有困难时，加强公司内部调剂。

（2）、砂石等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规

律并客观的评 估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间和数量，项

目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地

材低产期。这样操作既可节约成本，又不影响施工进度，为上述管理方法提供

了较为有利的可行性。

（3）、现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

机具、设备方面

（1）、施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。

（2）、施工大型设备如吊车等需要配备足够的易损零部件。

（3）、现场设置施工机具、设备维修及抢修班组。

6、劳动力组织保证



对劳动力实施动态管理，针对各施工阶段的需用情况，投入足够的劳动力

，以保证施工 的正常进行。本工程工期安排紧，实施超常规施工，组织两班人

员,实施两班作业。

选择本公司技术好、作风硬的青年班组，充分发挥自有职工的生产积极性

。

采取公开招标形式，选择与本公司长期合作综合素质较好的民工队。

对班组实行计件工资制，并将工期考核纳入计件单价中，从而提高班组的

工期意识，使 其能自觉主动地完成各自承担的工作。

开展劳动竞赛，比质量、比进度、比安全和文明施工，奖优罚劣，调动参

赛职工的积极 性。

7、各专业良好配合予以保证

工程建设自始自终均存在专业的交叉配合问题。本工程工期紧迫，稍有不

慎，极有可能 因配合不当，造成不必要的工期损失。因此，我公司将会对各专

业配合协调方面着手管理。



（7）拟投入资源配备计划

一、施工机械、设备配置计划

1、选配原则

根据本工程的特点与布局来选择机械设备类型。

根据本工程的工期、工程量的大小和所采用的施工方法来选择施工机械设

备的类型和数 量。

所选用的机械设备既要满足施工生产的需要，又要尽量降低成本。

所有机械设备全部选用性能完好的机械设备。

2、施工机械设备的合理作用

定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经

济利益联系起 来。

实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设

备操作证作 业。

3、施工机械设备的保养与维护

机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度，按时进

行设备维护保 养。

机操工要坚持“清洁、紧固、调整、润湿、防腐 ”十字作业，填写运转和

日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。

机械设备要杜绝“三违 ”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象，

确保机械设备 按规程和使用说明书要求作业。

4、进场计划

根据现场施工和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，并以此为依

据组织施工机具及时进场。

二、劳动力安排计划

按照本工程特点，结合施工工序的先后安排及各施工段工程量，确定本工

程各施工阶段 的劳动力配备。在劳动力配备上采取以下几条组织措施和原则：

1、各工种人员配备



各工种人员主要由我公司操作工人组成。并选用长期与我公司合作并且技

术水平高、队 伍整齐、有同类工程施工经验且有建制的劳务队伍，在人力资源

的数量和素质上确保施工质 量和工期需要。

劳动力实行操作专业化进行组织，按不同工种、不同施工部位来划分作业

班组，使各班 组能从事性质基本相同的工作，以提高操作者的熟练程度和劳动

生产率，以满足工程的施工 质量和施工进度的要求。

劳动力实行动态管理，项目应根据工程的施工进度和施工计划合理安排劳

动力，做到有 进有退，减少窝工。

本计划中的劳动力不足时，应及时进行调整。对操作层人员应尽可能采取

计件工资制。 对经监理批准的节假日上班和加班加点，应按国家“劳动法 ”

的规定付给操作者应得的报 酬。

2、劳务队伍进场前，由公司劳资部门和项目部与其签订合同，规定其工期

、质量、安全 要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩的措施。项目部还

对劳务队引入激励机制，推 行优质优价管理方法。

3、新工人开工前三天进场，进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文

明施工教育，为落实施计划和技术责任制，由工长和技术员对班组长、新工人

逐级进行交底，交底内容包 括：工程进度计划、分项工程的施工工艺标准及安

全、技术措施，降低成本和质量保证措

施，质量标准和验收规范等。

4、工程由工长、技术员、质量安全员、材料员、内业资料员、试验员、测

量员等组成，项目负责人负总责。

三、主要物资计划

材料供应计划是施工计划中的重要组成部分，是计划工作的核心，为了施

工计划的顺利 进行，按照施工进度和需要的时间进行安排采购、运输、组织配

套供应的具体实施计划，材 料的申请、订货、采购、储存和使用的重要依据，

起着促进企业加强材料管理，也是本项工 程的进度、质量在材料采购中得到有

利的保证。

1、主要材料的采购计划



由于本工程的材料能够确定规格和型号，因此供应部提前派人到市场进行

选材，对材料 进行考察摸底，再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认，结合

甲方的施工任务要求，然后 再对主要材料提前进行预定准备。

如我公司中标，结合甲方监理的施工任务通知，项目部编制实施阶段“材

料计划 ”，在 进场 3 天内，施工现场备够 30%的主要材料，供应部按计划将

材料提前采购进场，加工订货 要与厂家签订经济技术合同，按照质量标准，供

货时间等条款严格要求。

材料计划管理，项目开工前，项目部材料部门提出一次性计划，作为供应

备料依据；在 施工中根据工程变更和调整的施工预算，及时向材料部门提出调

整材料计划，作为动态供料 的依据；根据施工图纸、施工进度，在加工周期允

许时间内提出加工制造计划，作为供应部 门组织加工和向现场送货的依据；根

据施工平面图对现场设施的设计，按使用期提出施工设 施用料计划，报供应部

门作为送料的依据；按周对材料计划的执行情况进行检查，不断改进材料供应

。

各项主要材料应从公司“合格供应商 ”处购买。工程所有材料必须有合格

证、准用证、复试报告等资料，进场时必须进行严格的进场检验，需全部达到

质量要求。不合格材料不得 进场。

2、材料的购进及供应措施

根据施工特点和进度要求组织进料，进行材料的集中加工，综合配套供应

，合理调配劳 动力和材料资源，从而保证项目建设进度。还可以要求生产厂家

大批量集中采购而形成批量 优势，采取直达供应方式，减少流通环节，降低流

通成本，这样有助于加强材料管理，节约 使用材料，推进材料管理的专业化、

科学化、技术化。

对工程所需的主要材料、大宗材料实行统一计划、统一采购、统一调度和

统一核算。把 材料管理工作贯穿于施工项目管理、落实施工方案、组织项目管

理班子、编制供料计划、组 织材料核算、实施奖惩的全过程，有利于建立统一

的内部材料库，进行材料供应的动态配置 和平衡协调；有利于满足各项目的材

料需求。材料采购过程受各方面因素影响较多，如资源 渠道，生产厂家的生产

状况，市场供求因素，施工生产需要及储存能力和资金等诸多因素。



材料采购业务主要应做好采购准备、业务谈判、加工的成交、业务执行、

经济结算几个 阶段的工作。材料采购合同是保证采购业务正常进行的法律措施

，只有加强材料采购合同的 管理，才能确保材料采购业务的顺利实现。

3、施工现场材料管理

材料堆放位置应事先安排，切勿任意堆放以致影响工期和材料管理的严密

性。堆放时应注意以下几点：

不得影响施工的进行反复搬迁，损材费工。

分类堆放，便于使用。

易燃、易爆物品，分开地点堆放，以保安全。

易碎、易潮、易污的材料，应注意堆放方法和采取保护措施，以免造成损

耗。

即用的材料进工地时应直接放置在工作面，以便节省搬迁的工序。

工地设临时仓库及仓库管理员，切实做好进场材料的签收工作，并按材料

品种、数量进行登记，以备查验。

四、确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理

1、保证工期方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划，

加强组织管理及协调：保证技术、人、材、物、机供给，积极推广“四新”技

术和建立竞争机制。

2、保证工期的组织措施

a发挥优势、全力保障施工生产

发挥机械化施工优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、

维修本系保证施工机械的完好率，同时，建立强有力的后勤保障体系，保证和

种物资、设备按时足额到位、搞好工作和生活环境建设，全力保障施工生产。

b抓好控制工程、加强网络计划管理

应用网络技术，合理安排施工顺序抓住关键路线。对施工重点优先安排，

增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计

划做到月保旬、旬保月，月保年的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提

下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业、控制作业循环时间，合理安排作

业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有时机加快施工进度。



c科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、

物力、财力和机械配置，使施工进计紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道

工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现场。协调好各业务

科室的工作，加强协作配合，理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问

题及进反映，及时解决，避免影响施工进度。解决好冬、雨季施工问题合理安

排施工生产。

d抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行，确保资金投入，

提供强有力的资金保障，确保建设资金专款专用。

e搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

在施工中理顺与业主、监理工程师、地方的工作关系，确保施工生产顺利

进行。

3、保证工期的技术措施

a编制好实施性施工组织设计

我们将加强施工技术的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，

根据本合同段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实施性施工组

织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确，轻重分明、计划可靠、

资源配置合理。

b组织措施

组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干一项

工程、树一块牌子、留一方美誉、添一处美景”为指导思想、一流的管理、一

流的质量、一流的速度安全按期完成。快速进场、迅速展开。中标全，将迅速

组建项目经理部，只要施工队伍、施工机械设备做到“三快”即“进场快、施

工准备快、开工快”，本着先施工后生活、先通后善的原则，保证主题工程顺

利开工。

4、管理保障措施

a加强施工管理，要管理要工期、要效益。要强化施工调度，搞好施工协调

解决要快。做到重、难点早下手、重点抓，争分夺秒、尽快突破。以确保工期。



b合理增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业工程技术人员：

在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工。确保工程优质、快速的竣

工。

5、资金保证措施

为保证资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方

在业主指定的银行开设工程项目资金专户，与业主、银行签订资金管理协议，

自觉接受业主及银行对工程建设资金的管理、监督和检查，决不挪用工程建设

资金，以确保工程的资金方面的有利保障。

6、对施工进度进行监控

本合同段的施工进度监控采用如下方法：投资指标监控、形象进度监控、

单项进度指标监控、关键线路网络监控。根据施工组织设计或业主、监理及其

它关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

a、投资指标监控法

根据本合同段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排

计划，并比较施工中实际每月完成计划于计划完成的投资差距，分析差距原因，

分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，

并绘制投资管理控制曲线。

b、形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月施工形象进度计划，在施工中及时掌握

实际每旬、每月所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分

析差距产生的原因，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

c、单项进度指标监控法

即使统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的

各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时。采取调整工序、增加

投入等相应的措施，确保单项进度指标的现实，事项日保旬、旬保月，月保季，

从微观控制至宏观控制。

d、关键路线监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图明确关键线路，在施工组织上，

狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明



确不同阶段的关键工序，采取相应的优先政策。关键线路分层次、关键工序保

关键点、关键点保关键线路、关键线路保总工期。

7、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。想“四新”要质量、要

进度。



（8）施工进度表与网络计划图

一、工程进度计划

确保在180日历天内完成任务，力争提前竣工。

二、施工进度保证措施

该工程实行项目管理和项目经理负责制，建立有力的施工指挥机构和施工

保障体系，投入能保证施工进度如期实现的足够的施工队伍，实行专业化、机

械化施工，实行项目部、工区作业队、作业工班三级管理体制，并采取以下工

期保障措施：

1、技术保障

配备足够的技术力量、施工机械设备，车辆和水上作业设备。组成技术攻

关组，在每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则、编制切实可行的施

工进度计划，运用网络技术优化施工设计，积极推广应用新技术、新材料、新

工艺、提高劳动生产率。

2、施工调度保障

合理调配劳动力，根据各工序的需要随进抽调设备与人员，严格按计划安

排组织施工，重点抓好关键工序的施工，做到停人不停机，提高机械利用率。

投入一定量的备用设备，保证机械完好率和出勤率。

3、加快临时设施的准备

将采取有力措施（包括在当地政府部门的协助下），缩短施工前期的准备

工作时间，加快临时设施建设，特别是便道、电力、场地等工作，为开工准备

作基础。

4、后勤保障

抓好职工生活、保证职工有充分的精力和体力。

三、确保工期的措施

本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施

项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职

能，并在公司系统内选择成建制的，能打硬仗的，并有施工过大型建筑业绩的

施工队伍组成作业层，承担本施工任务。



根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分

部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短

工程的施工工期。建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的

工序进行动态管理，实行PDCA循环，找出影响工期的原因，决定对策，不断加

快工程进度。

1、制度保证

建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行三周滚动计划，每星期至少2

次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划

安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证

计划完成。举行与管理、建设、设计、质监等部门的联席办公会议，及时解决

施工中出现的问题。

2、计划保证

采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计

划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安

排合理的施工程序，做好劳动组织和协调工作，通过施工网络切点控制目标的

实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实

现来确保工期控制计划的实现。倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各

子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须24 日内

完成，以确保计划落实。

3、经济保证

实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日三班制

度，即8小时一班连续浇筑砼等作业。整个工程实行内部重奖重罚制度，严格执

行奖罚兑现，以经济保工期。

4、作风保证

作好施工配合及前期施工准备工作，针对工程的复杂性，建立完成的工程

档案，及时检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐

项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做到后勤保障的高质、高效。

发扬和保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、

责任感，发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，主要工序二十四



小时连续施工，确保工程工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，

做到一次检验到优良，减少返工造成的工期损失。

5、技术保证

采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推广应

用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

6、装备保证

最大限度地提高机械化施工程度，以精良的技术装备保工期。

7、准备工作保证

施工前，充分做好雨季、台风期、高温期及工艺部分的施工准备工作，高

度劳动力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。

8、部署保证

（1）采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生，使工

期达到最短。

（2）组织立体交叉作业，即挖土与基础施工交叉进行，回填与主体同时进

行，屋面防水与外墙装饰同时进行。

找出影响工期的主要因素并进行分析

对于内部因素是可以较好地进行控制的，但同时也是控制的重点和难点，

必须加强控制力度，而对于外部影响因素，主要是进行及时沟通和联系。

四、进度控制的方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，

在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实

现。

2、按施工单位分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个单位目标，通过合同责任书落实责任，以

分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔

接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序



造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度

的实现。

4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为年度、季度、

月度和旬期进度计划。

五、强化进度计划管理

1、工程开工前，必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计

划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真

细致论证。

2、在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月(周)编制出具体

的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

3、工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析

原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

六、施工进度的控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进内的动态控制过程，施工现场的条件

和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，

不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系

统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作，

并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置两位项目副经理主抓

分项工作。

1、建立严格的《工序施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设

计修改、工地洽商和现场拆迁等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问

题。

2、坚持每周定期召开一次，由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负

责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程

施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明

确的计划调整意见。

3、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人

力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地紧凑施工。对于影响工程

施工总进度的关键项目、关键工序，有关管理人员必须跟班作业，必要时组织

有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进划的实现。



（9）施工总平面图布置

一、临时设置布局说明

（1）根据工程实际情况合理布置，并严格按业主指定的区域规划布置生

产、生活临时设施。平面布置报业主批准后方能实施。

（2）平面规划管理由工程部负责，安环部配合检查、监督、整改。生产、

生活临时设施的搭建及使用必须符合安全、防火、环保和现场文明的要求。

（3）施工现场分区管理，责任到人，保证现场道路畅通、物料整齐、标识

明显、清洁卫生。水电按要求敷设，严禁乱接乱搭或随意排放污水。

（4）现场材料运输和堆放统一规划，尽量避免不必要的二次倒运。

二、施工总平面布置安排

施工总平面图

结合施工现场实际情况，对施工现场平面及临时设施进行合理布局，实施

封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志，墙面及天棚均采用空心板

屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖，所有生活用房要求文明

整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施，预防各种安全隐患的

放生。

1、临时施工道路

施工主通道由城市道路到施工现场入口进出，场外交通道路利用现有城市

道路，场内施工铺设临时道路。



2、临时供水布置

临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂

浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。

配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验，主杆线采用中 48 镀锌

管，支管采用中 25 镀锌管。现场用水采用环向封闭布置，优点是能保证供水的

可靠性，当管网某一处发生故障时，水仍可以正常使用。

3、临时供电布置

（1）施工用电的估算：施工现场用电分动力与照明两类，照明用电按动力

用电的 10％计算。经用电量计算，在高峰施工期，考虑砼拦和、砼泵送、钢

筋、木工加工、切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为 250KW。

（2）配电线路布置

根据总用电量，配电电压 380/220V 引自建设方提供的电源，采用三相五线

制架空配置，分支线用 25 平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧，保持线路水平，电线杆采用木杆，间距 30

米，分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操

作的地方，一般离地面高度不小于 1.2 米，并且安装漏电保护器，配电箱必须

使用劳动部门检验合格的产品。

4、材料堆场

根据本工程的实际情况，钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆

放，必须整齐、规范，加工场及堆场计划分二处设置，具体见平面布置图。

5、施工场地排水

为确保施工期间场内排水畅通，施工前必须对本工程排水系统进行综合规

划：

（1）在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽 0.5 米，深 0.6 米，

沟内采用 10cm 细石砼铺底，240 砖墙护坡，并且用水泥砂浆粉刷，沟底纵坡不

小于 0.3％。穿越临时道路采用排水管过路，区域范围内的雨水及基槽内排水

通过水泵排入明沟中排放。

（2）当地面排水沟自流排水困难时，则考虑在边沟适当位置设置集水井，

利用水泵强制排水，确保施工正常开展。

6、临时设施的布置



现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间

包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、

浴室等。具体位置见施工平面布置图。

（1）生活与工作区场地四周挖设临时排水沟，并在生活区设砖砌排水沟与

周边排水接通。

（2）生活区道路采用 l5 厘米塘渣+10 厘米 C15 砼面层。

（3）生活废水经明沟直接排出场外。

（4）生活污水采用化粪池沉淀集中，定期处理，生活垃圾袋装化。



（10）技术创新的应用实施措施

我公司在节能减排、绿色施工、工艺创新、装配式建筑技术创新的应用实

施措施等方面针对本工程的具体措施如下：

一、综合技术措施

1、通过方案比较、方案评审等优化措施，形成合理的施工方案、施工组织

设计；方案优化的重点是施工平面布置、设备选用、材料管理等。

2、围绕符合节能、节地、节水、节材和科技进步、技术创新，在施工方案

优化，过程管理，施工新技术、新工艺、新材料的开发应用等方面，实施能源

资源节约和循环利用。

3、施工企业应加大新技术、新工艺、新材料的课题研究，将科研成果转化

为现场应用；鼓励施工企业自创的技术革新以及有效节约方法的推广应用。

4、鼓励对太阳能光电、太阳能光热、风能、地源热泵等可再生能源的推广

应用，淘汰或逐步减少耗能型施工机械设备。

二、节能减排

1、节约土地

(1)施工现场的临时设施建设禁止使用黏土转;

(2)土方开挖施工采取先进的技术措施,减少土方的开挖量,最大限度的减少

对土地的扰动。

2、节能

(1)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选

用变频技术的节能施工设备等;

(2)冬季采用集中供暖，减少粉尘排放。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内

热量流失。室外照明采用强度气体放电灯;

(3)施工现场机械设备管理应满足下列要求:

1)施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度;

2)施工机械选用高效节能电动机;

3)220V单相用电设备接入220V三相系统时，使用三相平衡;

4)合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。



(4)实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活

区与施工区分别计量。用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场

应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场

分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算

、对比分析，并有预防和纠正措施。

(5)充分利用太阳能，现场淋浴设置太阳能淋浴，减少用电量。

(6)建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及

时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效状态。选择功率与负载相匹

配的机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节

电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低效率高的手持式电动工具等，以利节

电。

3、节水

(1)实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水

表，生活区与施工区分别计量;及时收集施工现场的用水资料，提高节水率;

(2)施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明

显的节约用水标识:

(3)施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。

(4)施工工艺采取节水措施墙体采用混凝土养护剂或喷水养护，节约施工用

水。

4、节约材料与资源利用

(1)选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省

实际施工材料消耗量;

(2)施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消

耗量，有针对性的制定并实施关键点控制措施，提高节材率;钢筋损耗率不宜高

于预算量的2.5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。

(3)根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划并合理确定采

购数量，避免采购过多，造成积压或浪费;

(4)施工现场应建立可回收再利用回收物资清单，制定并实施可回收废料的

回收管理办法;



(5)材料运输工具事宜，装卸方法得当，防止损坏和洒落，根据施工现场情

况就近卸货，避免和减少二次搬运;

(6)帖面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量;

(7)对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长使用寿命;按照材料

存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费;选

用耐用，维护与拆卸方便的周转材料好机具;

(8)优先选用制作、装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工，模板应

以节约自然资源为原则，推广使用定型刚模、钢框竹模、竹胶板。施工前应对

模板工程的方案进行优化;

(9)在非传统水源和现场循环

1、编制专项方案对工地的废水、废气、废渣的三废排放进行识别、评价和

控制，安排专人、专项经费，制定专项措施，减少工地现场的三废排放。

2、对施工区域的施工废水设置沉淀池，进行沉淀处理后重复使用或合规排

放，对泥浆及其它不能简单处理的废水集中交由专业单位处理。在生活区设置

隔油池、化粪池，对生活区的废水进行收集和清理。

3、禁止在施工现场焚烧垃圾，使用密目式安全网、定期浇水等措施减少施

工现场的扬尘。

4、生活区垃圾按照有机、无机分类收集，与垃圾站签订合同，按时收集垃

圾。对不可回收有害的施工垃圾打包封袋，按照环保等部门规定要求送往指定

处理中心集中进行无害化处理。

（一）节水措施

1、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取

有效措施减少管网和用水器具的漏损。

2、使用节水型产品，对不同的施工、生活等用水分别装置计量表，分别监

控，有记录。第一年节水型产品和计量装置使用率应达50%，并逐年提高。

3、有专人定时对施工现场及生活区的水龙头及用水设备进行检查，是否有

“跑、冒、滴、漏”现象并及时修复。

4、生活区内热水供应采取限时或者用量控制措施，防止乱用水现象的发生

。

5、厕所等部位应采用节水型闸阀开关，并根据时段调节阀门出水量。



6、实施水资源循环利用，现场设置废水回收水池（塔），沉淀后进行重复

利用，减少市政自来水的使用。有条件的工地，可利用收集雨水、工地附近的

河水等，替代自来水用于部分生产、生活。

（二）节电措施

1、编制科学的用电施工方案，配电线网布置规范，配线选材合理，避免电

流密度过大或电阻过大，造成浪费。

2、采用能效比高的用电设备，推广使用智能型荷载限位器，现场有控制大

功率用电设备措施。照明灯具应采用高效、节能、使用寿命长的施工照明灯具

。

3、工程项目分路供电，施工、生活用电有分路计量装置，分别监控，有记

录。

4、加强用电管理，施工区、生活区有专人管理照明灯具；宿舍应采用智能

化开关控制宿舍的用电。

5、加强对大型施工机械设备运行管理，禁止空载运行、提高使用率；对机

械进行定期维护，确保机械正常运行。

6、选用环保高效节能的施工机械，逐步利用Y系列节能电机（全封闭自扇

冷式三相鼠笼型异步电动机）改造现有施工机械动力源，逐步采用高效功率补

偿器技术；禁止耗能超标机械进入施工现场。

三、绿色施工

（一）组织管理

1、建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标。

2、项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现

，并指定绿色施工管理人员和监督人员。

（二）规划管理

1、编制绿色施工方案。

该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。

2、绿色施工方案应包括以下内容：

（1）环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施，

降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。



（2）节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行

施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。

（4）节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。

（5）节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标、施工总平面布置规划

及临时用地节地措施等。

（三）实施管理

1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备

、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

2、应结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣

传营造绿色施工的氛围。

3、定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

4、工艺创新

采用定量分析和定性分析方法对未来成本做出科学估计，进行预控，优化

施工组织设计，严格施组审查，使项目能够选择最佳方案，合理组织施工，就

能够较大的提高工作效率，节约大量时问和能源消耗。在具体的施工管理中，

根据材料计划用量、用料时间，选择合格的材料供应商，确保材料质高价低、

按用料时间进场。根据材料消耗定额，限额领料，项目部集中管理，作到当日

领料当日用完，减少浪费。根据工程施工要求，合理规划施工现场平面布置，

减少二次搬运，节省人工。加强机械维修保养，提高作业效率，保证进度。建

立统一加工场地，统一管理，合理配料，增加钢材综合利用效益，提高用材率

。加强对周转材料的管理，及时回收，及时维修保养。浇砼时，要有专人对工

具、模板、支撑进行检查，防止漏灰、漏浆、跑模，各工序应及时联系，防止

超拌造成浪费。施工操作中洒漏的砼及砂浆应及时清理利用，做到工完、料净

、脚下清。提高木制材料的周转率，减少损耗，根据现场实际需要，搞好周转

木材调配工作；严禁优材劣用，长材短用，大材小用。拆模后应及时将木模板

、木支撑等清点、整修、堆码整齐，减少模板和支撑的损坏尽量采取以钢代木

，以塑代木等各种形式节约木材。严格按计划数量采购，防止超计划购进造成

浪费；现场材料保管员应认真负责，防止材料因保管不善造成损失。同时，施



工管理技术人员认真会审图纸，制定合理施工方案，做好技术交底，降低消耗

，加强施工质量、安全管理，各分项工程均达到一次验收合格，杜绝返工浪费

5、装配式建筑等技术创新的应用实施措施

（1）健全技术支撑体系。聚集和整合行业资源，组建建筑产业现代化技术

创新联盟，引导相关单位重点开展建筑产业现代化技术体系研究，包括BIM技术

、高层建筑大型构件吊装技术、连接节点防裂防渗技术、安装工艺技术、现场

施工工法、减震隔震等技术。积极推进预制内外墙板、预制阳台板、预制楼梯

、预制预应力等构件以及集成部品部件的使用，完善适合未来发展需要的优质

高效技术体系。支持有关行业协会和企业参与地方标准制定，鼓励制定部品部

件设计、生产和施工工艺等企业标准和团体标准，促进关键技术和成熟技术研

究成果转换为标准规范。制订发布装配式预制构配件及部件市场参考价格，以

及装配式建设工程造价计价办法，逐步建立完善覆盖设计、生产、施工、验收

和使用维护全过程的装配式建筑技术标准体系。

(2)创新建筑设计。推广通用化、模数化、标准化设计方式，统筹建筑结构

、机电设备、装配式施工、装饰装修，实现装配式建筑一体化集成设计。鼓励

设计单位与科研院所、高校等联合开发装配式建筑设计技术和通用设计软件。

以协同设计为突破口，推行BIM (建筑信息模型)技术，通过逐步建立的全过程

管理信息系统，形成协同工作机制，优化深化设计，实现对装配式建筑建设全

过程的指导和服务。

(3)优化部品生产。鼓励有条件的企业建设集科研、制造、示范和人才培养

于一体的预制构配件及部品生产、钢结构等装配式建筑基地。引导建筑行业部

品部件生产企业合理布局，培育一批技术先进、专业配套、管理规范的骨于企

业和生产基地，建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系，

逐步实现主要结构构件的标准化生产和市场化销售。建立部品部件质量验收机

制，确保产品质量。

(4)提升装配施工水平。大力推广铝模板、钢模板等

1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工

程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，

以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。



2、实行图纸会审制度，在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行

设计图纸会审，并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技

术文件中的错误和不足之处，使工程能顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好供需衔接，统一调度

指挥，使工程有条不紊地进行施工。

4、实行技术交底制度，施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

5、施工时采用计算机进行网络管理，确保关键线路上的工序按计划进行，

若有滞后，立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需

要，符合业主统一的管理的规定。

6、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。



（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程

度

采用先进施工工艺和科学的施工管理是节约成本和缩短工期的唯一途径。

科学管理是缩短工期的前提条件为了有效的促进生产力的提高，降低工程成本

，减轻工人的操作强度，提高工人的操作水平和工程质量，满足工程项目建成

后的使用功能，我公司在施工中把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程

上去，大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，确保工程质量。

我们始终遵循“科技是第一生产力”的原则，广泛应用新技术、新工艺、

新材料、新设备“四新”成果，充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用

。

一、从技术上保证进度

1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工

程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，

以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

2、实行图纸会审制度，在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行

设计图纸会审，并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技

术文件中的错误和不足之处，使工程能顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好供需衔接，统一调度

指挥，使工程有条不紊地进行施工。

4、实行技术交底制度，施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

5、施工时采用计算机进行网络管理，确保关键线路上的工序按计划进行，

若有滞后，立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需

要，符合业主统一的管理的规定。

二、推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，组织好施工生产

（一）整体规划

1、推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动，在施工中制定全面质量

管理、工作规划，超前探索和解决施工中的疑难问题，消除质量通病。

2、用现代化技术设备



工程实施中，将运用高精度的仪器，采用先进的检测手段，控制施工的每

个环节。

3、建立完善的技术管理体系

按照实施性施工组织设计确定的施工程序，精心组织流水线平行作业，控

制每道工序，狠抓工序衔接，实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过

程的标准化管理，做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。

4、妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程

的原始记录和照片。

5、按照监理工程师和业主的技术要求，利用人才优势，发挥技术专长，实

行规范化、程度化、标准化施工作业，在现场树立典型示范作业面，为创优质

工程奠定坚实的技术基础工作。

（二）新技术、新工艺的应用

1、为提高现场综合管理能力，项目配置影像设备，在主要工序、重点部位

上拍摄过程影像资料，并随工程进度同步收集整理，以确保过程质量。

2、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对

工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制，把施工过程

中发生的有关信息做有序的存储整理，以部门之间、配合单位之间的信息交流

为中心，以岗位工作标准为切入点，解决项目部从信息收集、处理到决策等环

节的准确性、及时性，为项目部高效优质提供依据。

（三）新材料、新设备的应用

1、计算机管理应用

1）在生产管理中的应用：用计算机编制生产作业计划、统计进度，形成反

馈，提供领导决策依据。

2）在档案、资料管理中的应用：用计算机制作资料，收集和储存资料，做

到档案资料标准化、规范化，同时方便检索。

3）在技术管理中应用，工程中的技术资料、变更、技术核定及制图用计算

机处理，节约人力及时间，达到及时指导施工的目的。

4）在工程预决算管理中的应用：应用计算机编制预、决算，做到快速、准

确、节约人力和时间。



5）计算机在财务管理中的应用：做到帐目清楚、准确、节约人力和时间

。

2、运用新型管理模式。

在项目管理上，按照PDCA循环，执行GB/T19001-2000质量管理体系的模式

，使工程项目的每一个环节受到控制，同时实行建筑企业管理信息化技术。

三、BIM应用程度

为适应未来建筑市场的技术需求，我公司已成立组建由总工程师、总经济

师为首的BIM运用专业部门（BIM信息部），配备工程技术、成本、材料等专业

管理人员，熟练运用相关软件为项目服务。

工程具有一定的科技含量，同时本工程工期较紧，工程质量的保证与工程

成功的实施，关键在于科学合理的施工技术的采用。针对本工程的特点，为确

保安全、高质量地完成本工程的施工，我司考虑在本工程施工中尝试采用BIM技

术，全程指导施工。

BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合

各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享

和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团

队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生

产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

本工程在施工阶段采用建筑信息模型BIM进行虚拟施工，可以进行4D模拟（

三维模型加项目的发展时间），也就是根据施工的组织设计模拟实际施工，从

而来确定合理的施工方案来指导施工。随时随地直观快速地将施工计划与实际

进展进行对比，同时进行有效协同，施工方、监理方、甚至非工程行业出身的

业主领导都可对工程项目的各种问题和情况了如指掌。这样通过BIM技术结合施

工方案、施工模拟和现场视频监测，大大减少建筑质量问题、安全问题，减少

返工和整改。



（12）施工现场实施信息化监控和数据处理

一、信息化管理

1、信息管理组织机构及人员安排

项目经理部设置管理信息中心，在其他职能部门设立部门及项目兼职信息

员，兼职信息员受部门领导和管理信息中心主任双重领导。

二、项目信息管理系统解决方案

（1）组建办公局域网

项目部将统一规划组建计算机办公局域网，按建设单位统一标准进行网络

配置，设置视频会议室。使用统一规划的工程管理系统，使用统一的信息平台

及应用软件，以保证工程的施工数据采集和信息管理工作。与业主和监理工程

师的联系按照业主的具体要求办理。

（2）建立远程施工工地信息管理系统

为更好的对施工工地进行管理。以建立动静皆管的立体管理机制为目标，

以向建设单位提供项目有关信息的数据采集系统为核心建立远程施工工地信息

管理系统。配备相应的终端硬件设备，纳入建设单位统一接口，统一管理；对

重点位置进行监视，并可根据需要改变监控的角度和焦距，及时发现问题。

信息管理系统对现场施工信息和数据进行收集、整理、传送和存储，增强

对各种工地的质量管理、安全管理、现场管理、进度管理、投资等方面的管理

力度，实时提供视频图像。

三、建立现代化信息管理制度

（1）基本作业管理制度

定岗定责，按照建设单位有关要求，结合工程实际情况，制定本项目信息

管理实施细则，实行信息管理标准化。

实事求是反映工程建设情况，严禁捏造信息，所有上报的信息必须由总工

程师审核同意。及时提供工程最新信息，尤其出现突发险情和事故，在规定的

时限内及时报告建设单位、监理。对动态信息及时进行更新，以保证信息的准

确性。

（2）建立培训制度，提高信息管理水平



采取不间断培训计划，积极参加建设单位组织的管理系统培训，以适应信

息知识的发展。并组织对项目部领导进行培训，主要侧重于建设信息管理系统

的认识和现代项目管理的学习，以提高班子对信息管理的认识。对使用人员的

培训，主要侧重于组织信息管理制度、计算机软硬件基础知识、系统操作的培

训。

四、建立规范的信息管理流程

（1）信息的采集

信息采集内容：反映工程现场施工情况的数码照片、数码录像；施工图纸

的电子化；工程施工方案图纸；设计变更图纸；电子文档签章；人力、材料、

机械设备、资金等资源统计；进度、投资等统计报表；安全质量保证资料；天

气气象资料；沉降观测数据分析；其他项目需要信息管理所需要的资料。采集

手段和时效：采用绘制、填写、拍摄、扫描等手段，对工程项目信息进行收集

，对于静态消息要及时进行上报存储，对于动态消息要及时收集上报，及时更

新，保证信息的准确性和时效性。

（2）信息的加工整理及传递

对各方面收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新

、计算、汇总，生成不同形式的数据和信息，以提供给建设单位、监理及项目

部各类管理人员。使用网络平台传输、共享数据，在项目部内部通过数据库、

Intranet（局域网）实现数据的传送和共享；通过Internet与建设单位、监理

进行数据和信息的交流和共享，并使用传真、电话等作为辅助手段。

（3）信息存储

处理后的项目信息按照统一编码、固定的格式进行存储，一般存储在服务

器，使用移动硬盘和光盘（刻录）进行安全备份。

五、施工现场实施信息化监控和数据处理的相关措施

目前电子视频监控系统在工程项目施工现场的监控管理与应用方面现阶段

主要表现在能直观的加强对项目的现场施工管理与应用，它的应用使领导和管

理部门能随时、随地直观地视查现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施

工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重

点环节和关键部位进行监控，特别是对施工现场操作状况与施工操作过程中的

施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起到了施工过程中应有



的监督及威慑作用。增强了公司领导和各有关部门对项目施工现场工程质量、

安全方面的监管力度，能减少、防止和杜绝质量、安全事故的发生。下面仅以

现场施工生产安全方面的监控与应用来加以说明电子视频监控系统用途：

1、在施工现场每日安全会议中的应用：

（1）施工现场每天召开的管理人员参加的安全例会，视频监控系统的出现

，使项目安全例会的内容更加丰富、更加有针对性，它记录了施工现场1d的施

工情况，通过对录像内容的整理，使安全例会的内容不再空洞，更加具有可操

作性。

（2）增加了安全监控的范围：

施工现场的安全主要依靠项目管理人员的监督及现场工人的自律，由于现

场作业点多面广，经常出现安全隐患及违章行为不能及时消除的现象，从而造

成或引起安全事故发生，通过视频监控系统对重点环节和关键部位进行监控，

可有效增加监控面，能及时制止安全隐患及违章行为发生。

（3）是安全奖罚的重要依据：

安全奖罚是目前安全管理的重要手段之一，在施工现场中，经常有因安全

奖罚出现争执，而电子视频监控录像资料，可为安全生产的奖罚提供重要的依

据。

（4）班组安全活动中的应用：

班组安全活动是施工现场安全管理的一项重要内容，一般要求3d-5d进行一

次，主要由各施工班组对几天工作中的安全情况各做一小结，通过组织工人观

看现场电子视频监控录像，可使班组安全活动更生动，对工人的安全教育更实

在、更具威慑作用。

2、现场施工生产的日常监控与应用：

工程建设过程中，施工现场电子视频监控管理系统应用除能提供工程项目

现场施工管理过程中的施工管理的直观情况，更能有效地对工程项目施工进行

可视化管理。还可在现有的管理系统中整合视频管理元素，做到动静皆管的立

体管理机制，并能借助现场视频监控管理系统来加强工程项目的施工生产进度

管理。目前，工程项目楼层的建设栋数与建设规模和建筑面积越来越大，现场

的环境复杂，施工作业人员多，对施工现场的生产调度与施工质量、安全方面

的管理带来了一定的难度，施工现场不注意很容易发生施工质量、安全事故，



现场的施工管理工作量很大。利用视频监控系统，监控人员可以直接对施工现

场情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录工作现场的施工质量、安全生

产情况，而且能及时发现施工的质量、安全事故隐患，防患于未然。同时通过

施工现场视频监控管理系统，建设单位、监理单位和施工单位领导与管理人员

能够在办公室、家里、移动中随时看到工地施工情况，掌握工程项目施工进度

，并能实现远程协调、指导工作，减轻建设单位现场监督检查的工作量，提高

工作效率和管理水平，即加强了工程项目的施工管理，并能有效地节约施工管

理费用。同时，由于视频管理源于安防监控，因此，在整合后的现场视频监控

管理中，为工程项目施工现场管理系统增加安全保障能力，使新的视频监控管

理系统具有更强的管理能力。因此，加强工程项目施工现场视频监控管理系统

的建设，是公司走向全国建设市场后对如何加强公司对项目的监控与管理所面

临也是必须要的要一个重点与难点问题。而《电子视频监控系统在建设工程施

工现场的监控与运用》是现代建筑施工管理监控系统的重要组成部分，只有解

决了《电子视频监控系统在建设工程施工现场的监控与运用》这个难题，才能

解决公司走向全国建设市场后公司对项目监控与管理方面面临重点与难点问题

。使公司的管理进一步趋向正规，向现代化管理向新的一步。下面对视频监控

系统管理与应用进行初步探讨：

（1）视频监控系统的功能和特色：

通过视频监控管理系统，公司机关和项目施工现场的管理者可以随时了解

与掌握工程进展，远程协调、指挥工作，能够实现将施工现场的图像、语音等

通过lntemet传输到任何能够上网的地点和地方，如办公室、家中、出差地等。

如施工现场带宽不够或不具备良好的外部通讯时，可选择最为经济的通讯方法

，如通过ADSL作为视频图像、语音和控制信息的传输媒体，在ADSL的线路环境

下，可以实现与施工现场完全同步、实时的图像效果。通过安装与公司经理、

工程主管部门计算机和项目经理与项目管理人员的计算机中的视频语音通讯客

户端软件，管理者可以险胜时将指令或指示发送到第一现场，并能将现场的图

像实时显示并存储下来，工地的项目经理可通过远程登录来检索现场的历史图

像文件，也可在办公室电脑上对工地情况进行监视，通常安装在工地较高的装

臵上，如塔吊、邻近高层建筑上对施工现场进行视频监控与监视，目前的电子

视频监控系统已具有以下方面的功能与特色：



网络化监控。通过计算机网络，能做到在任何时间、从任何地点、对任何

现场进行实时监控，可实现网络化的存储，该系统可以实现本地或远程的录像

存储及录像查询和回放。

具有可高可靠性与高图像的质量，目前视频监控系统的视频编码器与网络

摄像机均为整机嵌入式系统，是工业化的生产设备，具有极高的可靠性，其视

频图像编码器已融合了多种新型的专利技术。其图像与画面清晰、流畅，图像

与画面的清晰度可达到录像带与VCD级的效果。

（2）视频监控点系统可解决的问题：

通过lntemet与ADSL，使公司经理、机关主管部门与工程项目在任何时间与

任何地点与任何地方，只要有接入互联网的地方，通过台式计算机或笔记本电

脑等设备，就可随时、随地的访问施工现场的视频图像和声音了解工程的施工

状况，有了工程施工现场视频监控系统可解决以下问题：

a.对公司领导或公司主管经理：

可在办公室或出差在外也可随时随地地掌握与了解工程建设施工生产进度

计划完成的实施状况，并能与工程项目经理与主管副经理及时沟通和解决项目

施工生产中急需解决的问题。

b.对公司主管部门：

工程部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中出现的问题：

及时掌握与了解工地施工现场的工程施工生产进度和与工地项目副经理协

调生产调度、调整与安排，以便更好地完成公司下达的施工生产计划；

及时掌握与了解工地施工现场的工程项目施工质量与安全方面的情况及施

工现场的环境卫生与文明施工状况，并及时地解决工程项目施工生产过程中的

施工质量、安全方面的问题；

材料设备部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中的材料、物资供应与机械设备的使用问题；



及时掌握与了解工地施工现场的材料、物资供应与现场材料、物资的到货

和使用情况，以保证工程项目施工现场材料、物资的供应与使用和协调工程材

料、物资的到货与供应情况；

及时掌握与了解工地施工现场工程项目大型施工机械安全使用与维修情况

。

财务部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中的资金使用与生产急需资金的协调和生产资金报

表的安排与使用情况及保证资金的及时高度与安排工作

c.对项目经理：

通过登录工地视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并及时解决

项目日常施工生产中的施工进度计划完成情况与项目施工质量、安全状况和工

地的材料、物资与人员和资金使用与协调和调度。使工程项目的生产更加顺利

。

3、对安全生产与重大危险源的监控：

（1）重大危险源监控：

通过视频监控系统对工程项目施工中的重大危险源项目施工和使用情况进

行重点监控，能及时掌握与了解危险性较大工程的施工进度和安全状态，对监

控中发现的安全隐患或其他违规行为，可责令施工现场立即进行施工整改或停

工检查。

（2）施工现场安全防护情况监控：

对大型施工用起重机械等具有危险性较大的大型工程机械的折装、加节、

提升等施工和使用、防护等情况进行重点的实时监控；对高空危险作业人员不

按要求使用安全带、施工现场人员未戴安全帽的，或未在施工现场入口处、施

工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口设臵明显的安全警示标志及

施工现场乱接、乱拉或电线、电缆随意拖地等情况进行实时监控。



（13）风险管理措施

一、风险管理的内涵

1、风险采取不同的应对措施

风险管理就是在辨认,评价及剖析风险的根底上,运用科学的管理技术及手

腕对工程项目可能发作的风险进行一定的预防及处置,尽可能的控制风险,使其

向有利条件转化,并能在风险发生后及时采取主动的弥补措施。关于工程项目来

说,风险管理的过程如下:①预测及辨认风险。经过信息搜集,剖析出可能发作的

风险,并对其可能性通过专家咨询以及寻求实验论证,将可能发作的风险记载在

案。②对可能发作的风险进行剖析及评价。剖析风险发作的可能性及危害性,评

价对工程项目的潜在影响,并按其危害大小列制风险清单。③依据所列的风险清

单,针对不同危害水平的风险采取不同的应对措施。

2、应对措施

工程项目风险管理的目的就在于对工程项目中可能触及到的风险提早辨认

并制定出相应的应对措施,从而能够用最少的破费来减少风险所形成的影响,继

而顺利的完成工程项目的建立目的。

二、主要风险要素

工程项目从立项到竣工的整个过程都是在事前规化好的条件下进行的,但是

在实践操作过程中,项目中的任何一个条件都可能发生改动,这些无法肯定却又

潜在的各个要素就是风险要素,而工程项目主要遇到的风险要素有:

1、社会环境风险

社会环境风险包括社会风险和环境风险两个方面,常见的社会风险有:政策

及法律法规变卦以及新技术新工艺的产生带来的风险,而环境风险指的是自然界

的力量,如洪水、地震、台风、以及水文、气候、地质等。

2、进度风险

进度风险指的是由于工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项

目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。工程项目施工过程中可能影响到施工

进度的风险要素如下:①技术风险,由于设计人员业务素质不过硬,使得设计出的

建筑图纸达不到施工要求,最后还需重新修正设计图纸,此外,局部施工企业因未

完成设计图纸,从而只能采用边施工边设计的办法,最终均会影响工程进度;②方



案风险,工程项目施工的中心是；项目方案制定必需以该目的为基本根据,只要

契合总目的请求的方案才是合理牢靠的方案,不合理的方案及未思索工程中不测

状况的方案均会形成工程的经济损失,构成方案风险,继而影响工程的进度,形成

进度风险。

3、费用风险

形成工程项目费用风险的主要要素有以下几点:①设计变卦,在工程建立项

目过程中,由于业主请求或其它缘由,经常会呈现工程变卦的状况,此时就会形成

工程量的改动,增加了工程项目的开支,构成费用风险;②经济要素,由于经济突

发事故所带来的费用增加而带来的风险,常见的如:通货收缩,汇率改动,中央维

护主义等。③本钱预算错误,由于预算人员忽略或是项目历史数据及信息搜集不

齐,均可能导致工程项目发生费用风险。

4、管理风险

影响管理风险呈现与否的要素有:①管理机构的健全与否。若企业的组织及

管理机构设置不合理,上下级配合脱节,则发作管理风险的可能性较大。②合同

的管理及实行。若合同的管理不完善,则容易呈现条款遗漏,表达不正确等问题,

同时,施工未按合同实行,双方义务不明,这些问题均会形成管理风险的发作。

三、项目的运营过程

由于有了项目的风险清单,因而可依据不同的风险采取不同的管理措施,以

控制风险的发生及影响,尽可能的减小风险带来的损失,通常采取的措施如下:

1、风险逃避

风险逃避是指为了防止风险的发生,采取一定的措施中缀或阻止风险源的开

展或是采取远离风险源的行为,风险逃避是一种回绝承当风险的处置措施。如在

河边建立建筑可能会有洪水风险的发生,故能够另谋场地,从而防止洪水风险的

发生。

2、风险控制

风险控制指的是当风险避无可避时,采取一定的手段预防及减少风险带来的

损失,如承包商无力继续近行工程时,将工程拖下去,只会给业主形成更大的损失,

此时,业主即可撤换承包商,以减少项目损失。

3、风险转移

风险转移是指在风险发作时将风险形成的局部损失转移给可承当风险的个



人或组织,风险转移并不同等于转嫁损失,关于业主或承包商无法控制的风险,第

三方则有可能控制或是较易承当风险带来的结果,常见的风险转移方式如购置保

险及转让技术等。

4、风险自留

某风险因形成损失较小,且反复性较高,因而,在综合思索项目进度等各方面

之后,可本人承当一局部风险,但自留的风险必需要经过认真剖析及评价,否则会

形成较大的项目损失。

四、风险管理措施

工程项目风险管理应贯串于项目管理的整个过程,因而,对工程项目的风险

管理,可分为项目前期,招标阶段,施工阶段及完工阶段四个方面,详细如下:

1、工程项目前期阶段风险管理

在项目的设计筹化时期,必需要思索行业风险,市场风险,政策及法律法规变

卦风险,在此时期必需对该项目的可行性停止技术论证,科学确实定项目目的,及

选择适宜的建立场地,同时,认真审核设计图,避免设计图纸不合理或变卦而惹起

的风险发作。

2、工程招标阶段风险管理

由业主的角度来看,在此阶段可采取的风险管理措施有:拜托信誉良好的项

目咨询企业编制科学的工期及工程量清单,精确计算工程量,合理编制项目方案

明晰描绘项目目的及工程内容,选择适宜的合同计价方式,招标的范围要标示分

明,标准招标过程,选择优质且名誉较好的承包商。

3、工程施工阶段风险管理

增强对施工图纸的会审工作,尽量减少施工过程中的工程变卦,增强对承包

商资质的检查及监视,严控工程质量及工程进度,增强合同管理,对施工现场的工

程异况停止紧密的注销,以确保对现场的实时监控。

4、工程完工阶段风险管理

完工阶段是工程项目的最终阶段,此时必需对项目工程停止验收及审定,此

时风险管理工作的主要内容有:肯定完工材料的真实及精确性,标准工程验收工

作流程,认真核对项目投资及本钱开支。



附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序
号

设备

名称

型号

规格

数量
国别

产地

制造

年份

额定功
率（kW
）

生产

能力

用于施

工部位

备注

1 洒水车 RQ140 2
中国

随州
2023年 70 良好

施工全过

程
/

2 雾炮车
800-

100型
2

中国

湖北
2024年 / 良好

施工全过

程
/

3
自动喷淋

系统
DN15 4

中国

河南
2024年 / 良好

施工全过

程
/

4 冲洗设备 2型 6
中国

山东
2024年 / 良好

施工全过

程
/

5
柴油发电

机
75kw 2

中国

常林
2024年 75 良好

施工全过

程
/

6
振动压路

机
CA25 2

中国

洛阳
2024年 74 良好

施工全过

程
/

7 推土机 K1140 2
中国

上海
2023年 140 良好

施工全过

程
/

8 装载机 YZ-50 2
中国

徐州
2024年 125 良好

施工全过

程
/

9 挖掘机
EX200-

5
4

中国

山东
2024年 77 良好

施工全过

程
/

10 砼运输车 东风 2
中国

湖州
2023年 12 良好

施工全过

程
/

11
插入振捣

棒
ZDN80 6

中国

武汉
2024年 0.8 良好

施工全过

程
/

12 翻斗车 东风 10
中国

长春
2024年 / 良好

施工全过

程
/

13 切缝机 HQJ85 3 中国 2023年 0.241 良好 施工全过 /



长沙 程

14 自卸汽车 10t 6
中国

十堰
2024年 120 良好

施工全过

程
/

15 钻机
GXY-

200B
8

中国

徐州
2024年 120 良好

施工全过

程
/

16 载重汽车 5t 6
中国

长春
2022年 140 良好

施工全过

程
/



附表二：劳动力计划表

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

/ 准备阶段 建筑工程 机电设备及安装工程 竣工阶段

测量人员 2 4 4 2

普工 6 18 15 4

土方工 4 10 10 1

机操工 3 6 6 1

机修工 2 4 6 1

机井工 1 8 8 1

混凝土工 2 6 6 3

模板工 2 8 6 2

清扫工 2 6 6 1

管理人员 6 8 8 6



附表三：进度计划

1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计

划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

横道图



附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路

、消防等设施的情况和布置。

施工总平面图

结合施工现场实际情况，对施工现场平面及临时设施进行合理布局，实施

封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志，墙面及天棚均采用空心板

屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖，所有生活用房要求文明

整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施，预防各种安全隐患的

放生。

1、临时施工道路

施工主通道由城市道路到施工现场入口进出，场外交通道路利用现有城市

道路，场内施工铺设临时道路。

2、临时供水布置

临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。

现场用水采用环向封闭布置，优点是能保证供水的可靠性，当管网某一处

发生故障时，水仍可以正常使用。

3、临时供电布置



（1）施工用电的估算：施工现场用电分动力与照明两类，照明用电按动力

用电的10％计算。经用电量计算，在高峰施工期，注意用电量。

（2）配电线路布置

根据总用电量，配电电压380/220V引自建设方提供的电源，采用三相五线

制架空配置，分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧，保持线路水平，电线杆采用木杆，间距30米

，分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作

的地方，一般离地面高度不小于1.2米，并且安装漏电保护器，配电箱必须使用

劳动部门检验合格的产品。

4、材料堆场

根据本工程的实际情况，钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放

，必须整齐、规范，加工场及堆场计划分二处设置，具体见平面布置图。

5、临时设施的布置

现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间

包括工具库、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具

体位置见施工平面布置图。

（1）生活与工作区场地四周挖设临时排水沟，并在生活区设砖砌排水沟与

周边排水接通。

（2）生活废水经明沟直接排出场外。

（3）生活污水采用化粪池沉淀集中，定期处理，生活垃圾袋装化。



业绩1

汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第一标段-中标通知书



汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第一标段-合同











汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目-中标公示















业绩2

汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第三标段-中标通知书



汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第三标段-合同











汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目-中标公示















业绩3

汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

中标通知书



汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

合同









汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

中标公示



汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

竣工报告



服务承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

我方参与投标的汝州市农业农村局 汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）项目，我方在此承诺：

如我方中标，我公司将根据采购人提供的图纸和工程量清单及工程实情，

结合我公司综合实力做出如下承诺如下：

一、工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺

1、工期：180日历天。

（1）劳动力的投入是保证工期关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立

即按序调集劳动力，并按据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假

日、休息日。各类机械设备必须专人操作、保管、维修，确保正常使用，以满

足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

（2）及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇

报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

（3）及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费

和返工。

2、工程质量：符合国家相关规范标准，达到国家规定的合格要求。

（1）牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，实行质量目标管理，推行

全面质量管理，制定创优规则和措施，使施工生产的全过程处于受控状态。

（2）健全质量管理保证体系，经理部设专职质检工程师，负责日常质量检

查工作，并与甲方监理人员密切配合，协调一致，共同把关。各施工班组要设

兼职质量员，并健全各级人员质量责任制。

（3）隐蔽工程检查,要严格按照有关规定和甲方要求执行。在内部质检工

程师检查签证后及时通知甲方监理工程师检查，做到检查隐蔽工程一次合格率

100%。

3、安全目标：安全生产零事故。

二、质保期内及质保期外、回访的承诺

（1）工程保修期内承诺



为不断的完善和优化服务体系，按照质量管理体系的管理规定，在此我公

司郑重承诺，中标后将严格按照合同约定条款及以下售后服务承诺执行，为客

户提供及时、高效、便捷的服务。我公司不分节假日 24 小时进行售后服务，接

到客户电话后在最短的时间内赶到现场。

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服

务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，

我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的宗

旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质服务来回报用户。

确保工程质量及良好的使用功能，提高公司的社会信誉。工程的保修和回

访严格执行国务院所颁发的《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保

修制度。业主使用中如若发现问题，立即维修，并保证做到随叫随到，优质服

务。

（2）工程保修期外承诺

保修期外，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困

难，随叫随到。保修外我公司承诺，如业主需要再保修时，我公司会积极配合

业主方进行保修，而且只收取保修的本费用。

（3）交工后的回访的承诺

在本工程保修期内至少回访三次，一般在工程交工半年、中期和期满内各

回访一次。

工程回访或维修时，由我公司建立本工程的回访维修卡，根据本工程情况

制定回访计划。

向业主发出回访函，回访函一般在计划回访日期一个月前发出，并内容包

括：

A关于回访的原则和目的；

B工程使用情况进行询问；

C工程质量存在哪些问题，性质如何；

D是否认为回访必要，如果要求回访，请回函并告之联系人的接待时间。

(4)维修程序

维修任务的确定。工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量

度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，



由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施，经公司有关部门

及主管领导审核后，报请业主批准确认。

在处理措施确定后，由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，

维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主

要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使

用。

三、与业主协调管理措施

中标后，我单位从计划管理、技术质量管理、资金管理等方面与业主积极

配合，其主要措施:

（1）选择优秀施工队组，依法与其签订劳务合同，按时支付工人工资，绝

不拖欠民工工资。

（2）项目工程部将负责向业主报送总体工期网络计划，并积极协助业主确

定施工队伍及供货商的进退场和中间交接事宜，配合业主合理解决其垂直运输

设备，施工用水、电、材料堆放、场地划分等。

（3）施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报业主进

行最后定板。

（4）参加业主召开的工程例会，由监理主持，业主及项目经理部参加。通

过工程例会这一制度度完善施工与监理、业主之间的关系，协调施工过程中出

现的各种问题，确保工程顺利进行。

（5）召开工程例会时项目负责人将向业主提交每周工作汇报及下周工作计

划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详细进度、材料、劳力、

设备、资金等的细部计划。

（6）认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数

目、运到工地物料数量，以及每天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便

业主随时查阅。

（7）充分重视业主的指示，现场管理人员随时以书面形式记录业主的指

示，并予以贯彻。

四、安全文明施工方面

1、安全施工承诺



（1）我公司承诺在施工期间，加强安全防护，施工现场保证不发生各种安

全事故，如发生任何事故则承担一切责任与费用。

（2）贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须

认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，

杜绝恶性事故发生。

（3）执行安全规范，遵守安全操作规程。

（4）建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害

保险。

（5）自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查

，及时改正检查中提出的问题。

（6）治安管理措施，在工地现场内，施工人数较多，生产工人在工地居住

，治安问题至关重要。为此，必须认真贯彻落实开展整治治安重点地区的文件

精神，结合实际情况，对工地治安问题提出切实可靠的解决办法。

（7）每周召开一次治安教育会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理

措施落实至各施工班组。

（8）不准各施工班组人员发生打架事件，严禁各施工人员超出规定的活动

范围，影响工地管理人员的生活。

（9）不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。

2、文明施工承诺

（1）切实做到五个“必须”

①工地必须设置全封闭实体围墙，围墙坚固、整洁、美观，高度比低于2米

，且设置公益广告；

②施工现场出人口必须混凝土硬化，场内道路硬化，物料堆放整齐。

③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施（设置车辆冲洗平台配备高压冲

洗设备，清洗平台四周必须设置排水沟和沉淀池）。

④施工现场必须做到排水畅通，无积水，生活垃圾专人管理及时清理，无

卫生死角；

⑤施工现场必须配备卫生保洁人员，建立洒水清扫制度，保持施工现场整

洁。

（2）坚决落实六个“严禁”



①严禁围挡不严或敞开式施工；

②严禁车轮带泥出门；

③严禁现场裸露土堆、沙堆及其他易扬尘的建筑材料；

④严禁现场搅拌混凝土；

⑤严禁现场凌空抛投建筑垃圾；

⑥严禁现场焚烧有毒有害物质和废弃物

如我单位的施工，工地未能达到以上目标的要求，处进行整改外，愿意接

受市建委和有关部门的处罚。

五、不拖欠工人工资的承诺

（1）我公司中标后，我公司承诺施工期间协助业主办理各种手续，保证不

拖欠农民工工资。将积极响应国家及省市有关保护农民工的政策规定，并按建

设行政主管部门规定按时足额缴纳农民工工资保障金，保证农民工工资按时足

额发放，树立良好的企业形象，为市的建设增光添彩，本公司承诺内容及措施

如下：

（2）对农民工工资保障金作出以下承诺：

①中标后能够按规定建立农民工工资保障金制度；

②按建设工程合同约定及时足额支付工程价款；

③一旦其承包的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管

部门从工资保障金中先予划支。

（3）我单位在竞标截止开标之日止，以前所承建的工程中不存在拖欠或克

扣农民工工资的行为。

（4）保证农民工工资按时足额发放，每发现一次拖欠农民工工资问题愿接

受 5000 元的罚款，决不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



履职尽责承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

我方参与投标的汝州市农业农村局 汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）项目，我方在此承诺：

一、具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到

位的处理承诺

（一）技术措施落实到位的承诺

1、施工准备阶段技术保证措施

组织有关职能人员及施工技术人员熟悉图纸参加图纸会审，接受设计院的

设计交底，了解设计意图和业主需要，掌握工程结构特点和采用的新材料、新

工艺。

根据现场的平面与外形，结合现场条件，绘制施工平面图。

根据合同文件的规定和工程结构特点，结合本公司技术水平，管理能力及

机械设备，周转材料装备条件，按保证方便施工进行统筹考虑，确定施工方案，

编制施工组织设计。

由项目部进行一级交底，组织编制二级技术交底文件。

2、技术组织保证措施

建立高效精干的项目管理机构，按项目法施工，设置项目经理部的各个部

门，人员全从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任

必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目经理是第一个责任人。

成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

质量保证的核心是人的工作质量，凡参加施工的全体干部职工，都要认真

学习质量保证手册和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关的规程、

规范。

配备专职质量检查人员，作好施工工序的质检工作，并积极配合甲方及监

理人员工作。

配备专职试验人员，加强原材料的试验检验工作，按先试验，后使用的原

则把关，试验人员及时做好配合比试配工作，在砼搅拌时抽检外加剂的掺量由

试验员亲自控制，试块的养护工作，确保砼的质量。



认真做好三检，隐蔽项目未经验收不得进行下道工序施工。

（二）技术措施落实不到位的处理承诺

我单位在此承诺，若因此项目的技术措施不能按要求落实到位，自愿接受

建设方的相应处罚，并及时整改到位，若处罚后还不能整改到位的，自愿放弃

中标资格。

二、其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）

的在岗、更换等履职尽责承诺

1、我单位承诺，按投标文件拟派的项目管理机构人员组成现场工程项目管

理机构；

2、严格执行现场各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）

管理人员的考勤机制，确保各关键岗位人员在岗履职每周不少于 5 个工作日；

3、原则上，我单位不更换项目管理机构人员，确保现场各关键岗位人员（

项目经理、技术负责人及相关技术人员）与拟派人员一致，若因特殊情况需更

换现场关键岗位管理人员的，首先要征得建设方及监理方的书面同意，且保证

替换人员的个人能力要优于被更换人员，且能满足项目管理需要。

三、提供承包商履约保证

我单位若有幸中标，保证能按要求缴纳履约保证金，确保该项目能正常履

约，若不能正常履约，我单位愿接受因不能正常履约而发生的相关处罚。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

汝州市农业农村局（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65

万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）招标文件的全部内容，

愿意以人民币（大写） 叁佰贰拾伍万陆仟壹佰壹拾肆元壹角捌分 (￥ 3256114.

18 元）的投标报价，工期 180 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修

补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合国家相关规范标准，达到国家规定的

合格要求。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签

订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.我方承诺招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（

豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准支付中标服务费。

6.（其他补充说明）。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：河南省平顶山市汝州市风穴路街道祥云路1号保安大厦

电话：13403751979

2025年3月26日



（二）投标函附录

项目名称及标段
汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田

建设项目第三标段

投标人 汝州市恒辉建筑工程有限公司

项目经理 张珊珊 级别 二级 注册编号 豫241121229663

技术负责人 敬伟锋 职称 工程师 联系人及电话 13403751979

投标范围
施工图纸、工程量清单范围内的全部内容（详见招标

文件）

投标报价（元）
大写：叁佰贰拾伍万陆仟壹佰壹拾肆元壹角捌分

小写：3256114.18 元

质量要求

符合国家相关规

范标准，达到国

家规定的合格要

求

计划工期 180日历天

投标有效期 60日历天（投标截止之日起）

服务承诺:（不够可另附页）详见下页

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025年3月26日



服务承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

我方参与投标的汝州市农业农村局 汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）项目，我方在此承诺：

如我方中标，我公司将根据采购人提供的图纸和工程量清单及工程实情，

结合我公司综合实力做出如下承诺如下：

一、工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺

1、工期：180日历天。

（1）劳动力的投入是保证工期关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立

即按序调集劳动力，并按据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假

日、休息日。各类机械设备必须专人操作、保管、维修，确保正常使用，以满

足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

（2）及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇

报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

（3）及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费

和返工。

2、工程质量：符合国家相关规范标准，达到国家规定的合格要求。

（1）牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，实行质量目标管理，推行

全面质量管理，制定创优规则和措施，使施工生产的全过程处于受控状态。

（2）健全质量管理保证体系，经理部设专职质检工程师，负责日常质量检

查工作，并与甲方监理人员密切配合，协调一致，共同把关。各施工班组要设

兼职质量员，并健全各级人员质量责任制。

（3）隐蔽工程检查,要严格按照有关规定和甲方要求执行。在内部质检工

程师检查签证后及时通知甲方监理工程师检查，做到检查隐蔽工程一次合格率

100%。

3、安全目标：安全生产零事故。

二、质保期内及质保期外、回访的承诺

（1）工程保修期内承诺



为不断的完善和优化服务体系，按照质量管理体系的管理规定，在此我公

司郑重承诺，中标后将严格按照合同约定条款及以下售后服务承诺执行，为客

户提供及时、高效、便捷的服务。我公司不分节假日 24 小时进行售后服务，接

到客户电话后在最短的时间内赶到现场。

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服

务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，

我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的宗

旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质服务来回报用户。

确保工程质量及良好的使用功能，提高公司的社会信誉。工程的保修和回

访严格执行国务院所颁发的《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保

修制度。业主使用中如若发现问题，立即维修，并保证做到随叫随到，优质服

务。

（2）工程保修期外承诺

保修期外，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困

难，随叫随到。保修外我公司承诺，如业主需要再保修时，我公司会积极配合

业主方进行保修，而且只收取保修的本费用。

（3）交工后的回访的承诺

在本工程保修期内至少回访三次，一般在工程交工半年、中期和期满内各

回访一次。

工程回访或维修时，由我公司建立本工程的回访维修卡，根据本工程情况

制定回访计划。

向业主发出回访函，回访函一般在计划回访日期一个月前发出，并内容包

括：

A关于回访的原则和目的；

B工程使用情况进行询问；

C工程质量存在哪些问题，性质如何；

D是否认为回访必要，如果要求回访，请回函并告之联系人的接待时间。

(4)维修程序

维修任务的确定。工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量

度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，



由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施，经公司有关部门

及主管领导审核后，报请业主批准确认。

在处理措施确定后，由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，

维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主

要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使

用。

三、与业主协调管理措施

中标后，我单位从计划管理、技术质量管理、资金管理等方面与业主积极

配合，其主要措施:

（1）选择优秀施工队组，依法与其签订劳务合同，按时支付工人工资，绝

不拖欠民工工资。

（2）项目工程部将负责向业主报送总体工期网络计划，并积极协助业主确

定施工队伍及供货商的进退场和中间交接事宜，配合业主合理解决其垂直运输

设备，施工用水、电、材料堆放、场地划分等。

（3）施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报业主进

行最后定板。

（4）参加业主召开的工程例会，由监理主持，业主及项目经理部参加。通

过工程例会这一制度度完善施工与监理、业主之间的关系，协调施工过程中出

现的各种问题，确保工程顺利进行。

（5）召开工程例会时项目负责人将向业主提交每周工作汇报及下周工作计

划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详细进度、材料、劳力、

设备、资金等的细部计划。

（6）认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数

目、运到工地物料数量，以及每天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便

业主随时查阅。

（7）充分重视业主的指示，现场管理人员随时以书面形式记录业主的指

示，并予以贯彻。

四、安全文明施工方面

1、安全施工承诺



（1）我公司承诺在施工期间，加强安全防护，施工现场保证不发生各种安

全事故，如发生任何事故则承担一切责任与费用。

（2）贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须

认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，

杜绝恶性事故发生。

（3）执行安全规范，遵守安全操作规程。

（4）建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害

保险。

（5）自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查

，及时改正检查中提出的问题。

（6）治安管理措施，在工地现场内，施工人数较多，生产工人在工地居住

，治安问题至关重要。为此，必须认真贯彻落实开展整治治安重点地区的文件

精神，结合实际情况，对工地治安问题提出切实可靠的解决办法。

（7）每周召开一次治安教育会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理

措施落实至各施工班组。

（8）不准各施工班组人员发生打架事件，严禁各施工人员超出规定的活动

范围，影响工地管理人员的生活。

（9）不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。

2、文明施工承诺

（1）切实做到五个“必须”

①工地必须设置全封闭实体围墙，围墙坚固、整洁、美观，高度比低于2米

，且设置公益广告；

②施工现场出人口必须混凝土硬化，场内道路硬化，物料堆放整齐。

③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施（设置车辆冲洗平台配备高压冲

洗设备，清洗平台四周必须设置排水沟和沉淀池）。

④施工现场必须做到排水畅通，无积水，生活垃圾专人管理及时清理，无

卫生死角；

⑤施工现场必须配备卫生保洁人员，建立洒水清扫制度，保持施工现场整

洁。

（2）坚决落实六个“严禁”



①严禁围挡不严或敞开式施工；

②严禁车轮带泥出门；

③严禁现场裸露土堆、沙堆及其他易扬尘的建筑材料；

④严禁现场搅拌混凝土；

⑤严禁现场凌空抛投建筑垃圾；

⑥严禁现场焚烧有毒有害物质和废弃物

如我单位的施工，工地未能达到以上目标的要求，处进行整改外，愿意接

受市建委和有关部门的处罚。

五、不拖欠工人工资的承诺

（1）我公司中标后，我公司承诺施工期间协助业主办理各种手续，保证不

拖欠农民工工资。将积极响应国家及省市有关保护农民工的政策规定，并按建

设行政主管部门规定按时足额缴纳农民工工资保障金，保证农民工工资按时足

额发放，树立良好的企业形象，为市的建设增光添彩，本公司承诺内容及措施

如下：

（2）对农民工工资保障金作出以下承诺：

①中标后能够按规定建立农民工工资保障金制度；

②按建设工程合同约定及时足额支付工程价款；

③一旦其承包的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管

部门从工资保障金中先予划支。

（3）我单位在竞标截止开标之日止，以前所承建的工程中不存在拖欠或克

扣农民工工资的行为。

（4）保证农民工工资按时足额发放，每发现一次拖欠农民工工资问题愿接

受 5000 元的罚款，决不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



二、法定代表人身份证明

投标人名称：汝州市恒辉建筑工程有限公司

单位性质：其他有限责任公司

地址：河南省平顶山市汝州市风穴路街道祥云路1号保安大厦

成立时间：2014年04月24日

经营期限：长期

姓名：马伟锋 性别：男 年龄：35 职务：总经理

系汝州市恒辉建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

2025年3月26日



三、授权委托书

本人（姓名）马伟锋系（投标人名称）汝州市恒辉建筑工程有限公司的法

定代表人，现委托（姓名）张姗姗为我方代理人。代理人根据授权以我方名义

签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改汝州市农业农村局汝州市2024年

蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）的

投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至本项目招标工作结束

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

身份证号码：410482199004267751

委托代理人：（签字）

身份证号码：410482198711087720

2025年3月26日



委托代理人劳动合同



委托代理人社保证明



四、已标价工程量清单



         

投标总价

 
招标人：  

 

 

工程名称：
汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万
亩高标准农田建设项目（三标段）

 

 

       

 

 投标总价:(小写) 3256114.18  元  

 
(大写) 叁佰贰拾伍万陆仟壹佰壹拾肆元壹角捌分

 
    
         

 

       

 

 投标人：   

 委托代理人：   

 编制人：   

 编制时间：   

         
         



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

壹 第一部分  建筑工程 2894544.34  

贰
第二部分  机电设备及安装工

程
361569.84  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 合计（A） 3256114.18  

暂列金额（B）

投标总报价（A）+（B）  3256114.18

    

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

壹 第一部分  建筑工程    2894544.34  

一 第一部分  建筑工程    2894544.34  

(一) 灌溉与排水工程    1535099.54  

1 水源工程    448267.09  

1.1 农用井    448267.09  

1.1.1
新打160m机井（岩层，内径Φ

219mm焊接钢管）
眼 1 123721.52 123721.52  

1.1.1.1 单眼价格 元   123721.52  

(1) 打井 m 160 402.14 64342.40  

(2)
农用井管安装（内径Φ273mm焊接

钢管）
m 36 328.89 11840.04  

(3)
农用井管安装（内径Φ219mm焊接

钢管）
m 124 271.47 33662.28  

(4) 农用井填封（透水层） m 160 71.59 11454.40  

(5) 洗井 m 160 15.14 2422.40  

(6) 物探费 眼     

1.1.2
新打200m机井（岩层，内径Φ
219mm焊接钢管）

眼 1 153921.12 153921.12  

1.1.2.1 单眼价格 元   153921.12  

(1) 打井 m 200 402.14 80428.00  

(2)
农用井管安装（内径Φ273mm焊接
钢管）

m 36 328.89 11840.04  

(3)
农用井管安装（内径Φ219mm焊接

钢管）
m 164 271.47 44521.08  

(4) 农用井填封（透水层） m 200 70.52 14104.00  

(5) 洗井 m 200 15.14 3028.00  

(6) 物探费 眼     

1.1.3
新打220m机井（岩层，内径Φ

219mm焊接钢管）
眼 1 168998.72 168998.72  

1.1.3.1 单眼价格 元   168998.72  

(1) 打井 m 220 402.14 88470.80  

(2)
农用井管安装（内径Φ273mm焊接

钢管）
m 36 328.89 11840.04  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(3)
农用井管安装（内径Φ219mm焊接

钢管）
m 184 271.47 49950.48  

(4) 农用井填封（透水层） m 220 70.03 15406.60  

(5) 洗井 m 220 15.14 3330.80  

(6) 物探费 眼     

1.1.4
机井井台（1.3*1.3*0.4m）含老井

配套
座 3 541.91 1625.73  

1.1.4.1 每座单价 元   541.91  

(1) 土方开挖 m3 0.17 2.62 0.45  

(2) 原土夯实 m2 1.69 1.31 2.21  

(3) C25混凝土基座 m3 0.63 452.43 285.03  

(4) 平面钢模板安拆 m2 2.08 51.40 106.91  

(5) 曲面钢模板安拆 m2 0.63 130.65 82.31  

(6) 标志牌（200*300mm） 个 1 65.00 65.00  

2 泵站工程    687779.20  

2.1 泵站1 座 1 687779.20 687779.20  

2.1.1 泵站蓄水池200m3 座 1 120804.04 120804.04  

2.1.1.1 每座单价 元   120804.04  

(1) 土方开挖（ III类土 ） m3 220.6 2.62 577.97  

(2) 土方回填（ III类土 ） m3 172 17.97 3090.84  

(3) 土方外运（0.5km） m3  12.21   

(4) 基础平整及夯实 m2 96.72 0.78 75.44  

(5) 10%水泥稳定土基层 m3 51.7 23.89 1235.11  

(6) C20混凝土垫层 m3 8.17 488.19 3988.51  

(7) C30钢筋混凝土顶板 m3 14.2 541.91 7695.12  

(8) C30钢筋混凝土底板 m3 23.6 514.12 12133.23  

(9) C30钢筋混凝土池壁 m3 27.5 512.81 14102.28  

(10) C30钢筋混凝土立柱 m3 1.6 625.01 1000.02  

(11) 钢筋制安 t 6.013 6120.26 36801.12  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(12) 普通曲面模板 m2 67.98 130.65 8881.59  

(13) 普通平面木模板 m2 220.29 51.40 11322.91  

(14) 水泥砂浆防水层(立面,厚2cm) m2 155.74 48.80 7600.11  

(15) 水泥砂浆防水层(平面,厚2cm) m2 64.07 35.45 2271.28  

(16) 1:2水泥砂浆抹面(立面,厚2cm) m2 121.59 20.53 2496.24  

(17) 1:2水泥砂浆抹面(平面,厚2cm) m2 69.36 15.20 1054.27  

(18) 通风管DN100*5mm 个 2 46.50 93.00  

(19) 刚性防水套管 个 3 125.00 375.00  

(20) DN250*90°钢制弯头 个 2 370.00 740.00  

(21) DN250*5mm溢水管（含安装） m 1 230.00 230.00  

(22) DN250*5mm进水管（含安装） m 10 230.00 2300.00  

(23) DN250*5mm出水管（含安装） m 10 230.00 2300.00  

(24) 检修孔 个 1 370.00 370.00  

(25) 标志牌 个 1 70.00 70.00  

2.1.2 泵站镇墩 座 20 215.94 4318.80  

2.1.2.1 单座价格 元   215.94  

(1) 土方开挖 m3 2.58 2.62 6.76  

(2) 建筑物土方回填 m3 2.36 18.53 43.73  

(3) C20砼镇墩 m3 0.216 423.30 91.43  

(4)
普通平面钢模板安拆（含制作、安
装、拆除）

m2 1.44 51.40 74.02  

2.1.3 分水阀阀门井 座 11 3146.88 34615.68  

2.1.3.1 单座价格 元   3146.88  

(1) 土方开挖 m3 12.89 2.62 33.77  

(2) 建筑物土方回填 m3 7.26 18.53 134.53  

(3) 碎石回填 m3 0.01 169.72 1.70  

(4) C20混凝土垫层 m3 0.57 488.19 278.27  

(5) C25混凝土底板及支墩 m3 0.97 475.61 461.34  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(6) 砖砌井壁 m3 2.2 509.25 1120.35  

(7) 水泥砂浆抹面 m2 8.59 15.93 136.84  

(8) C25钢筋混凝土盖板 m3 0.36 489.72 176.30  

(9) 钢筋制安 t 0.029 6130.57 177.79  

(10) 平面模板 m2 1.67 51.40 85.84  

(11) 曲面模板 m2 0.22 130.65 28.74  

(12) De700铸铁井盖 套 1 360.00 360.00  

(13) M10砂浆填缝 m3 0.01 3590.75 35.91  

(14) De200  PE管 m 0.3 385.00 115.50  

2.1.4 泵站边墩 座 2 242.50 485.00  

2.1.4.1 单座价格 元   242.50  

(1) 土方开挖 m3 4.5 2.62 11.79  

(2) 建筑物土方回填 m3 4.32 18.53 80.05  

(3) C25砼镇墩 m3 0.18 434.52 78.21  

(4)
普通平面钢模板安拆（含制作、安
装、拆除）

m2 1.14 51.40 58.60  

(5) M10砂浆垫层 m2 0.6 23.08 13.85  

2.1.5 泵站检查井 座 1 3146.88 3146.88  

2.1.5.1 单座价格 元   3146.88  

(1) 土方开挖 m3 12.89 2.62 33.77  

(2) 建筑物土方回填 m3 7.26 18.53 134.53  

(3) 碎石回填 m3 0.01 169.72 1.70  

(4) C20混凝土垫层 m3 0.57 488.19 278.27  

(5) C25混凝土底板及支墩 m3 0.97 475.61 461.34  

(6) 砖砌井壁 m3 2.2 509.25 1120.35  

(7) 水泥砂浆抹面 m2 8.59 15.93 136.84  

(8) C25钢筋混凝土盖板 m3 0.36 489.72 176.30  

(9) 钢筋制安 t 0.029 6130.57 177.79  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(10) 平面模板 m2 1.67 51.40 85.84  

(11) 曲面模板 m2 0.22 130.65 28.74  

(12) De700铸铁井盖 套 1 360.00 360.00  

(13) M10砂浆填缝 m3 0.01 3590.75 35.91  

(14) De200  PE管 m 0.3 385.00 115.50  

2.1.6 输水干管 PEΦ250 0.8Mpa m 1300 280.54 364702.00  

2.1.6.1 每米单价 元   280.54  

(1) 地埋管敷设 （PEΦ250 0.8Mpa） m 1 268.59 268.59  

(2) 泵站管道土方开挖 m3 0.6 3.54 2.12  

(3) 泵站管道土方回填（人工松填） m3 0.6 16.38 9.83  

2.1.7 输水干管 PEΦ110 0.8Mpa m 1800 64.51 116118.00  

2.1.7.1 每米单价 元   64.51  

(1)
地埋管敷设 （Φ110 PE管 
0.8Mpa）

m 1 57.34 57.34  

(2) 泵站管道土方开挖 m3 0.36 3.54 1.27  

(3) 泵站管道土方回填（人工松填） m3 0.36 16.38 5.90  

2.1.8 装配式玻璃钢出水口保护装置泵站 套 60 726.48 43588.80  

2.1.8.1 每套价格 元   726.48  

(1) 锥形密封给水栓（Φ90  PE） 个 1 57.00 57.00  

(2) 喷涂标志 处 1 23.00 23.00  

(3) 装配式玻璃钢出水口保护罩 个 1 175.00 175.00  

(4) 警示带 m 1.3 12.50 16.25  

(5) 转换接头（Φ90*75  PE） 个 1 18.00 18.00  

(6)
预埋膨胀螺栓 热镀锌 Φ12 

（10cm/根）
根 4 2.30 9.20  

(7) 管材（Φ90*4.3mm 0.8MPa PE） m 1.2 36.56 43.87  

(8) 保护装置基座（上部）（玻璃钢） 个 1 210.00 210.00  

(9) C25砼保护基座（下部） m3 0.15 452.43 67.86  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(10) 预留固定螺栓  热镀锌  M10*5 根 6 2.30 13.80  

(11) 三通(Φ110*90 PE) 个 1 47.20 47.20  

(12) 10%水泥稳定土 m3 0.2 23.89 4.78  

(13) 土方开挖 m3 0.36 2.62 0.94  

(14) 平面模板安拆 m2 0.77 51.40 39.58  

3 输水工程    103643.60  

3.1 地埋管（Φ110  0.8Mpa PE管） m 1200 61.33 73596.00  

3.1.1 每米单价 元   61.33  

(1) 地埋管土方开挖 m3 0.2 3.54 0.71  

(2) 地埋管土方回填（人工松填） m3 0.2 16.38 3.28  

(3)
地埋管敷设 （Φ110*5.3mm 

0.8Mpa PE管）
m 1 57.34 57.34  

3.2 装配式玻璃钢出水口保护装置 套 40 751.19 30047.60  

3.2.1 每套价格 元   751.19  

(1) 锥形密封给水栓（Φ90  PE） 个 1 57.00 57.00  

(2) 喷涂标志 处 1 23.00 23.00  

(3) 装配式玻璃钢出水口保护罩 个 1 175.00 175.00  

(4) 警示带 m 1.3 12.50 16.25  

(5) 转换接头（Φ90*75  PE） 个 1 18.00 18.00  

(6)
预埋膨胀螺栓 热镀锌 Φ12 

（10cm/根）
根 4 2.30 9.20  

(7) 管材（Φ90*4.3mm 0.8MPa PE） m 1.2 36.56 43.87  

(8) 保护装置基座（上部）（玻璃钢） 个 1 210.00 210.00  

(9) C25砼保护基座（下部） m3 0.172 452.43 77.82  

(10) 预留固定螺栓  热镀锌  M10*5 根 6 2.30 13.80  

(11) 三通(Φ110*90 PE) 个 1 47.20 47.20  

(12) 10%水泥稳定土 m3 0.2 23.89 4.78  

(13) 土方开挖 m3 0.303 2.62 0.79  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(14) 平面模板安拆 m2 1.06 51.40 54.48  

4 排水工程    295409.65  

4.1 渠系建筑物工程    295409.65  

4.1.1 桥梁工程    295409.65  

4.1.1.1 桥Q3（6*6m桥新建） 座 1 72450.76 72450.76  

 每座单价 元   72450.76  

(1) 土方开挖 m3 203.74 2.62 533.80  

(2) 建筑物土方回填 m3 117.75 18.53 2181.91  

(3) C25砼基础 m3 17 452.43 7691.31  

(4) C25砼桥台 m3 36 434.52 15642.72  

(5) C30钢筋砼台帽 m3 3.89 500.94 1948.66  

(6) C25砼挡墙 m3 17.22 491.40 8461.91  

(7) C30现浇砼桥板 m3 10.76 463.46 4986.83  

(8) C30钢筋砼防撞墩 m3 1.2 500.94 601.13  

(9) C30现浇砼桥面铺装 m3 2.63 488.93 1285.89  

(10) C30砼桥头搭板（厚180mm） m2 16.5 85.47 1410.26  

(11) 10%水泥稳定土基层（厚150mm） m2 16.5 13.66 225.39  

(12) 普通模板 m2 211.9 51.40 10891.66  

 钢筋制安 t 2.235 6061.33 13547.07  

(13) 钢筋 t  6130.57   

(14) 聚乙烯闭孔泡沫板 m2 4.56 29.67 135.30  

(15) 三毡四油 m2 4.8 144.65 694.32  

(16) Φ75VC排水管 m 1.6 4.94 7.90  

(17) 桥两侧刷漆 m2 15.51 27.00 418.77  

(18) 标识牌 块 2 53.00 106.00  

(19) 限载标志牌 个 1 850.00 850.00  

(20) 10cm厚碎石垫层 m3 4.89 169.72 829.93  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目 

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

4.1.1.2 桥Q4（8*6m桥新建） 座 1 101135.54 101135.54  

 每座单价 元   101135.54  

(1) 土方开挖 m3 286.22 2.62 749.90  

(2) 建筑物土方回填 m3 170.58 18.53 3160.85  

(3) C25砼基础 m3 22.85 452.43 10338.03  

(4) C25砼桥台 m3 50.4 434.52 21899.81  

(5) C30钢筋砼台帽 m3 5.09 500.94 2549.78  

(6) C25砼挡墙 m3 24.64 478.59 11792.46  

(7) C30现浇砼桥板 m3 18.2 463.46 8434.97  

(8) C30钢筋砼防撞墩 m3 1.6 500.94 801.50  

(9) C30现浇砼桥面铺装 m3 3.51 488.93 1716.14  

(10) C30砼桥头搭板（厚180mm） m2 17.6 85.47 1504.27  

(11) 10%水泥稳定土基层（厚150mm） m2 17.6 13.66 240.42  

(12) 普通模板 m2 265.36 51.40 13639.50  

 钢筋制安 t 3.46 6057.39 20958.57  

(13) 钢筋 t  6130.57   

(14) 聚乙烯闭孔泡沫板 m2 5.52 29.67 163.78  

(15) 三毡四油 m2 4.8 144.65 694.32  

(16) Φ75VC排水管 m 1.6 4.94 7.90  

(17) 桥两侧刷漆 m2 21.87 27.00 590.49  

(18) 标识牌 块 2 53.00 106.00  

(19) 限载标志牌 个 1 850.00 850.00  

(20) 10cm厚碎石垫层 m3 5.52 169.72 936.85  

4.1.1.3 漫水桥 座 1 121823.35 121823.35  

 每座单价 元   121823.35  

(1) 土方开挖 m3 271.67 2.62 711.78  

(2) 建筑物土方回填 m3 100.21 18.53 1856.89  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目 

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(3) 桥面C25砼路面 （厚180mm） m2 81 89.30 7233.30  

(4) 桥面砂砾石基层（厚180mm） m2 81 49.85 4037.85  

(5) C25砼基础 m3 39 452.43 17644.77  

(6) C25砼挡墙 m3 25.38 478.59 12146.61  

(7) C25砼防撞墩 m3 1.62 500.94 811.52  

(8) φ800钢筋混凝土管 m 42 802.17 33691.14  

(9) C25砼管基 m3 8.12 452.43 3673.73  

(10) C25砼套环 m3 0.72 489.72 352.60  

(11) 普通模板 m2 287.68 51.40 14786.75  

(12) C25砼铺盖 m3 9 475.61 4280.49  

(13) C25砼护坦 m3 10.35 434.52 4497.28  

(14) 聚乙烯闭孔泡沫板 m2 6 29.67 178.02  

(15) Φ75VC排水管 m 4.6 4.94 22.72  

(16) 土工布（400g/㎡） m2 0.92 5.11 4.70  

(17) 限载标志牌 个 1 850.00 850.00  

(18) 标识牌 块 2 53.00 106.00  

(19) 砼防护挡块刷漆 m2 21.6 27.00 583.20  

(20) C25砼八字挡墙 m3 9.36 464.87 4351.18  

(21) 钢筋 t 0.12084 6130.57 740.82  

(22) 引道18cm厚C25砼路面 m2 75 89.30 6697.50  

(23) 引道15cm厚10%水泥稳定土 m2 75 13.66 1024.50  

(24) 涵管接缝处理 处 14 110.00 1540.00  

(二) 田间道路工程    1290117.80  

1
机耕路1(4m宽18cm厚C25商品混凝

土路面，18cm水泥稳定土基层)
m 3035 425.08 1290117.80  

1.1 每米单价 元   425.08  

(1) 路床碾压 m2 5.72 1.81 10.35  

(2) 路基清理（高挖低填) m3 1.5 4.83 7.25  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目  

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(3) C25水泥混凝土（商砼）厚180mm m2 4 83.47 333.88  

(4) 10%水泥稳定土（180mm厚) m2 4.5 15.88 71.46  

(5) 素土路肩 m3 0.4 4.69 1.88  

(6) 横向缩缝（乳化沥青橡胶） m2 0.04 1.14 0.05  

(7) 横向胀缝（乳化沥青橡胶） m2 0.0008 168.12 0.13  

(8) 胀缝 m2 0.0028 29.67 0.08  

(三) 农田输配电工程    69327.00  

1 低压电缆工程    69327.00  

1.1
低压电缆（YJLV22 0.6/1kV 

3*35+1*16mm2）
m 1500 32.53 48795.00  

1.1.1 每米单价 元   32.53  

(1) 电缆沟槽土方开挖 m3 0.22 3.54 0.78  

(2) 电缆沟槽土方回填（人工松填） m3 0.22 16.38 3.60  

(3)
低压电缆铺设（YJLV22 0.6/1kV 

3*35+1*16mm2）
m 1 28.15 28.15  

1.2
低压电缆（YJLV22 0.6/1kV 
3*50+1*25mm2）

m 300 52.06 15618.00  

1.2.1 每米单价 元   52.06  

(1) 电缆沟槽土方开挖 m3 0.22 3.54 0.78  

(2) 电缆沟槽土方回填（人工松填） m3 0.22 16.38 3.60  

(3)
低压电缆铺设（YJLV22 0.6/1kV 

3*50+1*25mm2）
m 1 47.68 47.68  

1.3
过路过沟套管DN100镀锌管（管长

10m/根）
根 18 235.00 4230.00  

1.4 地埋线标识桩 个 18 38.00 684.00  

贰 第二部分  机电设备及安装工程    361569.84  

一 第二部分  机电设备及安装工程    361569.84  

(一) 机井首部枢纽    91858.21  

1 160m新打机井首部枢纽 套 1 25076.32 25076.32  

(1)
潜水泵 不锈钢（175QJ20-

130/13kW）
台 1 4620.00 4620.00  

(2) 扬程管 热镀锌 DN65*4mm m 120 93.50 11220.00  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(3) 防水电缆 JHS3*10mm2 m 123 35.20 4329.60  

(4) 钢丝绳（Φ10mm） m 123 6.05 744.15  

(5) 井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm 套 1 231.00 231.00  

(6)
双盘弯管（泵头） 钢制 DN65*4mm

（带焊接法兰）
个 1 264.00 264.00  

(7) 进、排气阀 钢制 DN15mm 个 1 74.80 74.80  

(8) 超声波流量计 对夹式 DN65mm 个 1 629.20 629.20  

(9) 缓闭式消声止回阀 铸铁 DN65mm 个 1 462.00 462.00  

(10) 对夹式蝶阀  不锈钢 DN65 个 2 341.00 682.00  

(11)
国际法兰片 钢制 （配套304不锈
钢螺栓）

片 9 30.80 277.20  

(12) 三通 Φ76*76mm PE 个 1 45.65 45.65  

(13)
预埋穿线管 Φ90*5.4mm（PE 

1Mpa）
m 0.6 33.00 19.80  

(14) 预埋管 Φ110*6.6mm（PE 1Mpa） m 0.6 47.30 28.38  

(15) 弯头 Φ76 PE 个 1 12.65 12.65  

(16) 管材 Φ76（PE 1Mpa） m 1.5 19.69 29.54  

(17) 三通 Φ76*90mm PE 个 1 31.35 31.35  

(18) 软启动器 18.5kW 台 1 1375.00 1375.00  

2 200m新打机井首部枢纽 套 1 31310.57 31310.57  

(1)
潜水泵 不锈钢（175QJ20-
182/18.5kW）

台 1 5258.00 5258.00  

(2) 扬程管 热镀锌 DN65*4mm m 160 93.50 14960.00  

(3) 防水电缆 JHS3*10mm2 m 168 35.20 5913.60  

(4) 钢丝绳（Φ10mm） m 168 6.05 1016.40  

(5) 井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm 套 1 231.00 231.00  

(6)
双盘弯管（泵头） 钢制 DN65*4mm

（带焊接法兰）
个 1 264.00 264.00  

(7) 进、排气阀 钢制 DN15mm 个 1 74.80 74.80  

(8) 超声波流量计 对夹式 DN65mm 个 1 629.20 629.20  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(9) 缓闭式消声止回阀 铸铁 DN65mm 个 1 462.00 462.00  

(10) 对夹式蝶阀  不锈钢 DN65 个 2 341.00 682.00  

(11)
国际法兰片 钢制 （配套304不锈
钢螺栓）

片 9 30.80 277.20  

(12) 三通 Φ76*76mm PE 个 1 45.65 45.65  

(13)
预埋穿线管 Φ90*5.4mm（PE 

1Mpa）
m 0.6 33.00 19.80  

(14) 预埋管 Φ110*6.6mm（PE 1Mpa） m 0.6 47.30 28.38  

(15) 弯头 Φ76 PE 个 1 12.65 12.65  

(16) 管材 Φ76（PE 1Mpa） m 1.5 19.69 29.54  

(17) 三通 Φ76*90mm PE 个 1 31.35 31.35  

(18) 软启动器 22kW 台 1 1375.00 1375.00  

3 220m新打机井首部枢纽 套 1 35471.32 35471.32  

(1)
潜水泵 不锈钢（175QJ20-
208/22kW）

台 1 6930.00 6930.00  

(2) 扬程管 热镀锌 DN65*4mm m 180 93.50 16830.00  

(3) 防水电缆 JHS3*10mm2 m 183 35.20 6441.60  

(4) 钢丝绳（Φ10mm） m 183 6.05 1107.15  

(5) 井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm 套 1 231.00 231.00  

(6)
双盘弯管（泵头） 钢制 DN65*4mm

（带焊接法兰）
个 1 264.00 264.00  

(7) 进、排气阀 钢制 DN15mm 个 1 74.80 74.80  

(8) 超声波流量计 对夹式 DN65mm 个 1 629.20 629.20  

(9) 缓闭式消声止回阀 铸铁 DN65mm 个 1 462.00 462.00  

(10) 对夹式蝶阀  不锈钢 DN65 个 2 341.00 682.00  

(11)
国际法兰片 钢制 （配套304不锈

钢螺栓）
片 9 30.80 277.20  

(12) 三通 Φ76*76mm PE 个 1 45.65 45.65  

(13)
预埋穿线管 Φ90*5.4mm（PE 

1Mpa）
m 0.6 33.00 19.80  

(14) 预埋管 Φ110*6.6mm（PE 1Mpa） m 0.6 47.30 28.38  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目  

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(15) 弯头 Φ76 PE 个 1 12.65 12.65  

(16) 管材 Φ76（PE 1Mpa） m 1.5 19.69 29.54  

(17) 三通 Φ76*90mm PE 个 1 31.35 31.35  

(18) 软启动器 25kW 台 1 1375.00 1375.00  

(二) 泵站机电    207422.60  

1 泵站1    207422.60  

1.1 漂浮总成    17270.00  

(1) 浮筒体 （φ2600 镀锌） 套 1 13200.00 13200.00  

(2) 拦污笼 （φ900 镀锌） 套 1 3520.00 3520.00  

(3) 支座 （160*140*60 镀锌） 套 1 550.00 550.00  

1.2 水泵总成    27247.00  

(1) 潜污水泵（WQ200-25-45kW） 套 1 6116.00 6116.00  

(2) 泵筒（φ400 镀锌） 套 1 12540.00 12540.00  

(3) 法兰（DN150 镀锌） 套 2 330.00 660.00  

(4) 盲板 套 1 946.00 946.00  

(5) 支轴总程（φ65*6*300） 套 1 2970.00 2970.00  

(6) 锥台 套 1 3410.00 3410.00  

(7) 排气阀 套 1 352.00 352.00  

(8) 胶垫 套 1 253.00 253.00  

1.3 管路系统    142813.00  

(1) 出水管路（DN150 镀锌） 套 1 1430.00 1430.00  

(2) 金属软管（DN150 不锈钢） 套 1 1870.00 1870.00  

(3) 法兰（DN150不锈钢） 套 2 330.00 660.00  

(4) 胶垫 套 1 253.00 253.00  

(5) 涂塑钢管DN250*8mm m 600 231.00 138600.00  

1.4 支撑系统    1007.60  

(1) 支撑杆（镀锌管 φ60） 套 2 242.00 484.00  

(2) 穿线管（镀锌管 φ60） 套 2 231.00 462.00  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目  

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(3) 螺栓 不锈钢 套 2 30.80 61.60  

1.5 控制系统    17066.50  

(1) 壳体（500*900*1700 钢制喷塑） 套 2 1870.00 3740.00  

(2) 变频器（55kW） 套 1 8250.00 8250.00  

(3) 物联网控制系统 套 1 4620.00 4620.00  

(4) 电源防雷 套 1 82.50 82.50  

(5) 浪涌保护器 套 1 253.00 253.00  

(6) 液位传感器 套 1 121.00 121.00  

1.6 检查井设备    2018.50  

(1) 超声波流量计 DN150 套 1 638.00 638.00  

(2) 压力传感器 DN150 套 1 451.00 451.00  

(3) 铸铁止回阀 DN150 套 1 385.00 385.00  

(4) 不锈钢异直接 DN150*250 套 1 396.00 396.00  

(5) 碳钢柔性防水套管 DN200 m 0.3 209.00 62.70  

(6) 碳钢柔性防水套管 DN300 m 0.3 286.00 85.80  

(三)
机井玻璃钢井堡

（1020*1020*1650mm）
座 3 935.00 2805.00  

(四) 机井物联网控制系统 套 3 2673.00 8019.00  

(五) 村级管理    2300.00  

(1) 充值仪 台 1 1400.00 1400.00  

(2) 射频卡 张 60 15.00 900.00  

(六) 电力设备    5665.03  

1 6表位电缆分支箱 套 1 2496.45 2496.45  

(1) 零端子 6位 台 1 17.60 17.60  

(2) 进线塑壳开关 3P/225A 台 1 324.50 324.50  

(3) 塑壳断路器 台 6 134.20 805.20  

(4) 铜接线端 台 24 23.65 567.60  

(5) 电缆 YJLV 4*70mm2 m 5 30.58 152.90  

 

 

 



工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目 

序号 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合价（元）
主要技术条
款编码

(6) 铜芯线 6mm2 m 30 19.03 570.90  

(7) 其他附件等 套 1 57.75 57.75  

2 2表位电箱 套 1 901.00 901.00  

(1) 控制箱体 个 1 462.00 462.00  

(2) 塑壳断路器 4P/40A 个 2 126.50 253.00  

(3) 铜芯线 6mm2 m 12 15.50 186.00  

3 台区配套工程 套 2 1002.54 2005.08  

(1) 横担 HDB-3000 根 8 160.05 1280.40  

(2) 双杆式支持架成套抱箍 U16 副 4 28.60 114.40  

(3) 低压配电箱杆用安装支架 副 4 139.70 558.80  

(4) 螺栓 M16 副 16 1.98 31.68  

(5) 线缆接头 项 4 4.95 19.80  

4
电缆保护管（镀锌钢管DN50 

2.5m）
m 7.5 35.00 262.50  

(七) 农田信息化工程    43500.00  

(1) 物联网集成杆（含基础） 套 1 43500.00 43500.00  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合      计 3256114.18

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 土方开挖  

 工作内容: 挖土、修底、将土倒运到槽边两侧0.5m以外挖松、
堆放

 

 单    价: 2.62元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   157.07  

(一) 基本直接费 元   148.18  

1 人工费 元   19.02  

 工长 工时  9.27   

 初级工 工时 4.1 4.64 19.02  

2 材料费 元   7.06  

 零星材料费 % 4    

 零星材料费 % 5 141.12 7.06  

3 机械使用费 元   122.10  

 单斗挖掘机 液压 0.6m3 台时 1.28 95.39 122.10  

(二) 其他直接费 % 6 148.18 8.89  

二 间接费 % 4 157.07 6.28  

三 利润 % 7 163.35 11.43  

四 材料补差 元   65.79  

 柴油 kg 12.16 5.41 65.79  

五 税金 % 9 240.57 21.65  

 合计 元   262.22  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 原土夯实  

 工作内容: 原土打夯：平整场地，夯实；  

 单    价: 1.31元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   107.88  

(一) 基本直接费 元   101.77  

1 人工费 元   59.85  

 工长 工时 0.3 9.27 2.78  

 初级工 工时 12.3 4.64 57.07  

2 材料费 元   9.25  

 零星材料费 % 10    

 零星材料费 % 10 92.52 9.25  

3 机械使用费 元   32.67  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 1.98 16.50 32.67  

(二) 其他直接费 % 6 101.77 6.11  

二 间接费 % 4 107.88 4.32  

三 利润 % 7 112.20 7.85  

四 税金 % 9 120.05 10.80  

 合计 元   130.85  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 土方开挖（ III类土 ）  

 工作内容: 挖松、堆放挖松、就近堆放  

 单    价: 2.62元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   147.52  

(一) 基本直接费 元   139.17  

1 人工费 元   19.02  

 初级工 工时 4.1 4.64 19.02  

 工长 工时  9.27   

2 材料费 元   6.63  

 零星材料费 % 5    

 零星材料费 % 5 132.54 6.63  

3 机械使用费 元   113.52  

 单斗挖掘机 液压 0.6m3 台时  95.39   

 单斗挖掘机 液压 1m3 台时 0.95 119.49 113.52  

(二) 其他直接费 % 6 139.17 8.35  

二 间接费 % 4 147.52 5.90  

三 利润 % 7 153.42 10.74  

四 材料补差 元   76.58  

 柴油 kg 14.16 5.41 76.58  

五 税金 % 9 240.74 21.67  

 合计 元   262.41  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 土方回填（ III类土 ）  

 工作内容: 机械夯实：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯
实(干密度15.6kN/m3以下)

 

 单    价: 17.97元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1481.12  

(一) 基本直接费 元   1397.28  

1 人工费 元   1093.14  

 工长 工时 4.6 9.27 42.64  

 初级工 工时 226.4 4.64 1050.50  

2 材料费 元   66.54  

 零星材料费 % 5 1330.74 66.54  

3 机械使用费 元   237.60  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 14.4 16.50 237.60  

(二) 其他直接费 % 6 1397.28 83.84  

二 间接费 % 4 1481.12 59.24  

三 利润 % 7 1540.36 107.83  

四 税金 % 9 1648.19 148.34  

 合计 元   1796.53  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 土方外运（0.5km）  

 工作内容: 挖装、运输、卸除、空回  

 单    价: 12.21元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   638.36  

(一) 基本直接费 元   602.23  

1 人工费 元   31.09  

 初级工 工时 6.7 4.64 31.09  

2 材料费 元   23.16  

 零星材料费 % 4 579.07 23.16  

3 机械使用费 元   547.98  

 单斗挖掘机 液压 1m3 台时 1 119.49 119.49  

 推土机 59kw 台时 0.5 63.00 31.50  

 自卸汽车 8t 台时 5.55 71.53 396.99  

(二) 其他直接费 % 6 602.23 36.13  

二 间接费 % 4 638.36 25.53  

三 利润 % 7 663.89 46.47  

四 材料补差 元   409.59  

 柴油 kg 75.71 5.41 409.59  

五 税金 % 9 1119.95 100.80  

 合计 元   1220.75  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 基础平整及夯实  

 工作内容: 原土打夯：平整场地，夯实；  

 单    价: 0.78元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   64.16  

(一) 基本直接费 元   60.53  

1 人工费 元   35.72  

 工长 工时 0.2 9.27 1.85  

 初级工 工时 7.3 4.64 33.87  

2 材料费 元   5.50  

 零星材料费 % 10 55.03 5.50  

3 机械使用费 元   19.31  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 1.17 16.50 19.31  

(二) 其他直接费 % 6 60.53 3.63  

二 间接费 % 4 64.16 2.57  

三 利润 % 7 66.73 4.67  

四 税金 % 9 71.40 6.43  

 合计 元   77.83  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 泵站管道土方开挖  

 工作内容: 挖松、堆放挖土、修底、将土倒运到槽边两侧0.5m
以外

 

 单    价: 3.54元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   242.14  

(一) 基本直接费 元   228.43  

1 人工费 元   136.50  

 初级工 工时 28.38 4.64 131.68  

 工长 工时 0.52 9.27 4.82  

2 材料费 元   9.72  

 零星材料费 % 5 97.42 4.87  

 零星材料费 % 4 121.28 4.85  

3 机械使用费 元   82.21  

 单斗挖掘机 液压 1m3 台时 0.69 119.49 82.21  

(二) 其他直接费 % 6 228.43 13.70  

二 间接费 % 4 242.14 9.68  

三 利润 % 7 251.82 17.63  

四 材料补差 元   55.46  

 柴油 kg 10.25 5.41 55.46  

五 税金 % 9 324.91 29.24  

 合计 元   354.14  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 泵站管道土方回填（人工松填）  

 工作内容: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等  

 单    价: 16.38元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1350.02  

(一) 基本直接费 元   1273.60  

1 人工费 元   1236.50  

 工长 工时 5.2 9.27 48.20  

 初级工 工时 256.1 4.64 1188.30  

2 材料费 元   37.10  

 零星材料费 % 3 1236.50 37.10  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 1273.60 76.42  

二 间接费 % 4 1350.02 54.00  

三 利润 % 7 1404.02 98.28  

四 税金 % 9 1502.30 135.21  

 合计 元   1637.51  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 地埋管土方开挖  

 工作内容: 挖松、堆放挖土、修底、将土倒运到槽边两侧0.5m
以外

 

 单    价: 3.54元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   242.14  

(一) 基本直接费 元   228.43  

1 人工费 元   136.50  

 初级工 工时 28.38 4.64 131.68  

 工长 工时 0.52 9.27 4.82  

2 材料费 元   9.72  

 零星材料费 % 5 97.42 4.87  

 零星材料费 % 4 121.28 4.85  

3 机械使用费 元   82.21  

 单斗挖掘机 液压 1m3 台时 0.69 119.49 82.21  

(二) 其他直接费 % 6 228.43 13.70  

二 间接费 % 4 242.14 9.68  

三 利润 % 7 251.82 17.63  

四 材料补差 元   55.46  

 柴油 kg 10.25 5.41 55.46  

五 税金 % 9 324.91 29.24  

 合计 元   354.14  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 地埋管土方回填（人工松填）  

 工作内容: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等  

 单    价: 16.38元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1350.02  

(一) 基本直接费 元   1273.60  

1 人工费 元   1236.50  

 工长 工时 5.2 9.27 48.20  

 初级工 工时 256.1 4.64 1188.30  

2 材料费 元   37.10  

 零星材料费 % 3 1236.50 37.10  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 1273.60 76.42  

二 间接费 % 4 1350.02 54.00  

三 利润 % 7 1404.02 98.28  

四 税金 % 9 1502.30 135.21  

 合计 元   1637.51  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 路基清理（高挖低填)  

 工作内容: 挖松、堆放推松、运送、卸除、拖平、空回场地平
整：人工挖、填、整平

 

 单    价: 4.83元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   398.53  

(一) 基本直接费 元   375.96  

1 人工费 元   341.80  

 初级工 工时 71 4.64 329.43  

 工长 工时 1.33 9.27 12.37  

2 材料费 元   34.17  

 零星材料费 % 5    

 零星材料费 % 10 341.80 34.17  

3 机械使用费 元     

 单斗挖掘机 液压 0.6m3 台时  95.39   

 推土机 55kw 台时  57.74   

(二) 其他直接费 % 6 375.96 22.57  

二 间接费 % 4 398.53 15.93  

三 利润 % 7 414.46 29.00  

 柴油 kg  5.41   

四 税金 % 9 443.46 39.90  

 合计 元   483.36  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: 素土路肩  

 工作内容: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等挖装、运输、卸除
、空回推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、
辅助工作

 

 单    价: 4.69元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   290.68  

(一) 基本直接费 元   274.23  

1 人工费 元   56.24  

 工长 工时  9.27   

 初级工 工时 12.12 4.64 56.24  

2 材料费 元   24.93  

 零星材料费 % 9    

 零星材料费 % 10 249.30 24.93  

3 机械使用费 元   193.06  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 0.9 16.50 14.85  

 装载机 轮胎式 1m3 台时  57.38   

 推土机 59kw 台时  63.00   

 自卸汽车 8t 台时  71.53   

 推土机 74kw 台时 0.45 86.18 38.78  

 振动碾 凸块 13-14t 台时 0.71 163.11 115.97  

 刨毛机 台时 0.45 47.89 21.55  

 其他机械费 % 1 191.15 1.91  

(二) 其他直接费 % 6 274.23 16.45  

二 间接费 % 4 290.68 11.63  

三 利润 % 7 302.31 21.16  

四 材料补差 元   106.52  

 柴油 kg 19.69 5.41 106.52  

五 税金 % 9 429.99 38.70  

 合计 元   468.69  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 电缆沟槽土方开挖  

 工作内容: 挖松、堆放挖土、修底、将土倒运到槽边两侧0.5m
以外

 

 单    价: 3.54元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   242.14  

(一) 基本直接费 元   228.43  

1 人工费 元   136.50  

 初级工 工时 28.38 4.64 131.68  

 工长 工时 0.52 9.27 4.82  

2 材料费 元   9.72  

 零星材料费 % 5 97.42 4.87  

 零星材料费 % 4 121.28 4.85  

3 机械使用费 元   82.21  

 单斗挖掘机 液压 1m3 台时 0.69 119.49 82.21  

(二) 其他直接费 % 6 228.43 13.70  

二 间接费 % 4 242.14 9.68  

三 利润 % 7 251.82 17.63  

四 材料补差 元   55.46  

 柴油 kg 10.25 5.41 55.46  

五 税金 % 9 324.91 29.24  

 合计 元   354.14  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 电缆沟槽土方回填（人工松填）  

 工作内容: 人工平土、刨毛、洒水、夯实等  

 单    价: 16.38元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1350.02  

(一) 基本直接费 元   1273.60  

1 人工费 元   1236.50  

 工长 工时 5.2 9.27 48.20  

 初级工 工时 256.1 4.64 1188.30  

2 材料费 元   37.10  

 零星材料费 % 3 1236.50 37.10  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 1273.60 76.42  

二 间接费 % 4 1350.02 54.00  

三 利润 % 7 1404.02 98.28  

四 税金 % 9 1502.30 135.21  

 合计 元   1637.51  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (6)  

 项目名称: 砖砌井壁  

 工作内容: 拌浆、洒水、砌筑、勾缝  

 单    价: 509.25元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   40242.69  

(一) 基本直接费 元   37964.80  

1 人工费 元   4735.91  

 工长 工时 17.3 9.27 160.37  

 中级工 工时 328.1 6.62 2172.02  

 初级工 工时 518 4.64 2403.52  

2 材料费 元   33069.53  

 预拌砌筑砂浆 M10 m3 25 355.00 8875.00  

 砖 千块 53.4 450.00 24030.00  

 其他材料费 % 0.5 32905.00 164.53  

3 机械使用费 元   159.36  

 混凝土搅拌机 0.4m3 台时 4.5 24.97 112.37  

 胶轮车 台时 57.3 0.82 46.99  

(二) 其他直接费 % 6 37964.80 2277.89  

二 间接费 % 8.5 40242.69 3420.63  

三 利润 % 7 43663.32 3056.43  

四 税金 % 9 46719.75 4204.78  

 合计 元   50924.53  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: 水泥砂浆抹面  

 工作内容: 冲洗、抹灰、压光  

 单    价: 15.93元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1258.81  

(一) 基本直接费 元   1187.56  

1 人工费 元   368.75  

 工长 工时 1.3 9.27 12.05  

 中级工 工时 29 6.62 191.98  

 初级工 工时 35.5 4.64 164.72  

2 材料费 元   805.14  

 预拌砌筑砂浆 M10 m3 2.1 355.00 745.50  

 其他材料费 % 8 745.50 59.64  

3 机械使用费 元   13.67  

 混凝土搅拌机 0.4m3 台时 0.38 24.97 9.49  

 胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18  

(二) 其他直接费 % 6 1187.56 71.25  

二 间接费 % 8.5 1258.81 107.00  

三 利润 % 7 1365.81 95.61  

四 税金 % 9 1461.42 131.53  

 合计 元   1592.95  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (20)  

 项目名称: 10cm厚碎石垫层  

 工作内容: 铺筑砂石料、压实、修坡  

 单    价: 169.72元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   8843.45  

(一) 基本直接费 元   8342.88  

1 人工费 元   2161.68  

 工长 工时 9.2 9.27 85.28  

 初级工 工时 447.5 4.64 2076.40  

2 材料费 元   6181.20  

 碎石 m3 102 60.00 6120.00  

 其他材料费 % 1 6120.00 61.20  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 8342.88 500.57  

二 间接费 % 8.5 8843.45 751.69  

三 利润 % 7 9595.14 671.66  

四 材料补差 元   5304.00  

 碎石 m3 102 52.00 5304.00  

五 税金 % 9 15570.80 1401.37  

 合计 元   16972.17  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 平面钢模板安拆  

 工作内容: 预埋铁件制作，模板运输;模板安装、拆除、除灰
、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

 

 单    价: 51.4元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3880.04  

(一) 基本直接费 元   3660.41  

1 人工费 元   1335.18  

 工长 工时 15.3 9.27 141.83  

 高级工 工时 51.7 8.57 443.07  

 中级工 工时 85.3 6.62 564.68  

 初级工 工时 40 4.64 185.60  

2 材料费 元   1745.54  

 卡扣件 kg 25.33 4.52 114.49  

 铁件 kg 1.5 6.50 9.75  

 电焊条 kg 2.48 5.80 14.38  

 型钢 kg 42.97 3.78 162.43  

 组合钢模板 kg 79.57 5.25 417.74  

 铁件及预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92  

 预制混凝土柱 m3 0.28 720.00 201.60  

 其他材料费 % 2 707.31 14.15  

 其他材料费 % 2 1004.00 20.08  

3 机械使用费 元   579.69  

 载重汽车 5t 台时 0.36 47.59 17.13  

 电焊机 交流 25kVA 台时 2.7 13.28 35.86  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.06 26.46 1.59  

 汽车起重机 5t 台时 8.5 58.53 497.51  

 其他机械费 % 5 28.02 1.40  

 其他机械费 % 5 524.07 26.20  

(二) 其他直接费 % 6 3660.41 219.63  

二 间接费 % 6 3880.04 232.80  

三 利润 % 7 4112.84 287.90  

四 材料补差 元   315.24  

 汽油 kg 51.89 6.08 315.24  

五 税金 % 9 4715.99 424.44  

 合计 元   5140.43  

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: 曲面钢模板安拆  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   10093.14  

(一) 基本直接费 元   9521.83  

1 人工费 元   2274.35  

 工长 工时 18.1 9.27 167.79  

 高级工 工时 71.9 8.57 616.18  

 中级工 工时 191.7 6.62 1269.06  

 初级工 工时 47.7 4.64 221.32  

2 材料费 元   6010.67  

 锯材 m3 0.34 2091.00 710.94  

 卡扣件 kg 41.9 4.52 189.39  

 铁件 kg 35.17 6.50 228.61  

 电焊条 kg 16.43 5.80 95.29  

 型钢 kg 488.06 3.78 1844.87  

 组合钢模板 kg 104.07 5.25 546.37  

 铁件及预埋铁件 kg 350.36 6.50 2277.34  

 其他材料费 % 2 3582.47 71.65  

 其他材料费 % 2 2310.34 46.21  

3 机械使用费 元   1236.81  

 载重汽车 5t 台时 0.42 47.59 19.99  

 电焊机 交流 25kVA 台时 9.93 13.28 131.87  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 0.48 15.87 7.62  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.18 26.46 4.76  

 型钢剪断机 13kW 台时 0.95 30.87 29.33  

 型材弯曲机 台时 1.49 19.61 29.22  

 汽车起重机 8t 台时 12.5 72.84 910.50  

 其他机械费 % 5 196.23 9.81  

 其他机械费 % 10 937.06 93.71  

(二) 其他直接费 % 6 9521.83 571.31  

二 间接费 % 6 10093.14 605.59  

三 利润 % 7 10698.73 748.91  

四 材料补差 元   539.08  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: 曲面钢模板安拆  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 汽油 kg 3.02 6.08 18.37  

 柴油 kg 96.25 5.41 520.71  

五 税金 % 9 11986.72 1078.80  

 合计 元   13065.52  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (12)  

 项目名称: 普通曲面模板  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   10093.14  

(一) 基本直接费 元   9521.83  

1 人工费 元   2274.35  

 工长 工时 18.1 9.27 167.79  

 高级工 工时 71.9 8.57 616.18  

 中级工 工时 191.7 6.62 1269.06  

 初级工 工时 47.7 4.64 221.32  

2 材料费 元   6010.67  

 锯材 m3 0.34 2091.00 710.94  

 卡扣件 kg 41.9 4.52 189.39  

 铁件 kg 35.17 6.50 228.61  

 电焊条 kg 16.43 5.80 95.29  

 型钢 kg 488.06 3.78 1844.87  

 组合钢模板 kg 104.07 5.25 546.37  

 铁件及预埋铁件 kg 350.36 6.50 2277.34  

 其他材料费 % 2 3582.47 71.65  

 其他材料费 % 2 2310.34 46.21  

3 机械使用费 元   1236.81  

 载重汽车 5t 台时 0.42 47.59 19.99  

 电焊机 交流 25kVA 台时 9.93 13.28 131.87  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 0.48 15.87 7.62  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.18 26.46 4.76  

 型钢剪断机 13kW 台时 0.95 30.87 29.33  

 型材弯曲机 台时 1.49 19.61 29.22  

 汽车起重机 8t 台时 12.5 72.84 910.50  

 其他机械费 % 5 196.23 9.81  

 其他机械费 % 10 937.06 93.71  

(二) 其他直接费 % 6 9521.83 571.31  

二 间接费 % 6 10093.14 605.59  

三 利润 % 7 10698.73 748.91  

四 材料补差 元   539.08  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (12)  

 项目名称: 普通曲面模板  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 汽油 kg 3.02 6.08 18.37  

 柴油 kg 96.25 5.41 520.71  

五 税金 % 9 11986.72 1078.80  

 合计 元   13065.52  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (13)  

 项目名称: 普通平面木模板  

 工作内容: 预埋铁件制作，模板运输;模板安装、拆除、除灰
、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

 

 单    价: 51.4元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3880.04  

(一) 基本直接费 元   3660.41  

1 人工费 元   1335.18  

 工长 工时 15.3 9.27 141.83  

 高级工 工时 51.7 8.57 443.07  

 中级工 工时 85.3 6.62 564.68  

 初级工 工时 40 4.64 185.60  

2 材料费 元   1745.54  

 卡扣件 kg 25.33 4.52 114.49  

 铁件 kg 1.5 6.50 9.75  

 电焊条 kg 2.48 5.80 14.38  

 型钢 kg 42.97 3.78 162.43  

 组合钢模板 kg 79.57 5.25 417.74  

 铁件及预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92  

 预制混凝土柱 m3 0.28 720.00 201.60  

 其他材料费 % 2 707.31 14.15  

 其他材料费 % 2 1004.00 20.08  

3 机械使用费 元   579.69  

 载重汽车 5t 台时 0.36 47.59 17.13  

 电焊机 交流 25kVA 台时 2.7 13.28 35.86  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.06 26.46 1.59  

 汽车起重机 5t 台时 8.5 58.53 497.51  

 其他机械费 % 5 28.02 1.40  

 其他机械费 % 5 524.07 26.20  

(二) 其他直接费 % 6 3660.41 219.63  

二 间接费 % 6 3880.04 232.80  

三 利润 % 7 4112.84 287.90  

四 材料补差 元   315.24  

 汽油 kg 51.89 6.08 315.24  

五 税金 % 9 4715.99 424.44  

 合计 元   5140.43  

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)/(4)  

 项目名称: 普通平面钢模板安拆（含制作、安装、拆除）  

 工作内容: 预埋铁件制作，模板运输;模板安装、拆除、除灰
、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

 

 单    价: 51.4元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3880.04  

(一) 基本直接费 元   3660.41  

1 人工费 元   1335.18  

 工长 工时 15.3 9.27 141.83  

 高级工 工时 51.7 8.57 443.07  

 中级工 工时 85.3 6.62 564.68  

 初级工 工时 40 4.64 185.60  

2 材料费 元   1745.54  

 卡扣件 kg 25.33 4.52 114.49  

 铁件 kg 1.5 6.50 9.75  

 电焊条 kg 2.48 5.80 14.38  

 型钢 kg 42.97 3.78 162.43  

 组合钢模板 kg 79.57 5.25 417.74  

 铁件及预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92  

 预制混凝土柱 m3 0.28 720.00 201.60  

 其他材料费 % 2 707.31 14.15  

 其他材料费 % 2 1004.00 20.08  

3 机械使用费 元   579.69  

 载重汽车 5t 台时 0.36 47.59 17.13  

 电焊机 交流 25kVA 台时 2.7 13.28 35.86  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.06 26.46 1.59  

 汽车起重机 5t 台时 8.5 58.53 497.51  

 其他机械费 % 5 28.02 1.40  

 其他机械费 % 5 524.07 26.20  

(二) 其他直接费 % 6 3660.41 219.63  

二 间接费 % 6 3880.04 232.80  

三 利润 % 7 4112.84 287.90  

四 材料补差 元   315.24  

 汽油 kg 51.89 6.08 315.24  

五 税金 % 9 4715.99 424.44  

 合计 元   5140.43  

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (10)  

 项目名称: 平面模板  

 工作内容: 预埋铁件制作，模板运输;模板安装、拆除、除灰
、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

 

 单    价: 51.4元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3880.04  

(一) 基本直接费 元   3660.41  

1 人工费 元   1335.18  

 工长 工时 15.3 9.27 141.83  

 高级工 工时 51.7 8.57 443.07  

 中级工 工时 85.3 6.62 564.68  

 初级工 工时 40 4.64 185.60  

2 材料费 元   1745.54  

 卡扣件 kg 25.33 4.52 114.49  

 铁件 kg 1.5 6.50 9.75  

 电焊条 kg 2.48 5.80 14.38  

 型钢 kg 42.97 3.78 162.43  

 组合钢模板 kg 79.57 5.25 417.74  

 铁件及预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92  

 预制混凝土柱 m3 0.28 720.00 201.60  

 其他材料费 % 2 707.31 14.15  

 其他材料费 % 2 1004.00 20.08  

3 机械使用费 元   579.69  

 载重汽车 5t 台时 0.36 47.59 17.13  

 电焊机 交流 25kVA 台时 2.7 13.28 35.86  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.06 26.46 1.59  

 汽车起重机 5t 台时 8.5 58.53 497.51  

 其他机械费 % 5 28.02 1.40  

 其他机械费 % 5 524.07 26.20  

(二) 其他直接费 % 6 3660.41 219.63  

二 间接费 % 6 3880.04 232.80  

三 利润 % 7 4112.84 287.90  

四 材料补差 元   315.24  

 汽油 kg 51.89 6.08 315.24  

五 税金 % 9 4715.99 424.44  

 合计 元   5140.43  

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (11)/(11)  

 项目名称: 曲面模板  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   10093.14  

(一) 基本直接费 元   9521.83  

1 人工费 元   2274.35  

 工长 工时 18.1 9.27 167.79  

 高级工 工时 71.9 8.57 616.18  

 中级工 工时 191.7 6.62 1269.06  

 初级工 工时 47.7 4.64 221.32  

2 材料费 元   6010.67  

 锯材 m3 0.34 2091.00 710.94  

 卡扣件 kg 41.9 4.52 189.39  

 铁件 kg 35.17 6.50 228.61  

 电焊条 kg 16.43 5.80 95.29  

 型钢 kg 488.06 3.78 1844.87  

 组合钢模板 kg 104.07 5.25 546.37  

 铁件及预埋铁件 kg 350.36 6.50 2277.34  

 其他材料费 % 2 3582.47 71.65  

 其他材料费 % 2 2310.34 46.21  

3 机械使用费 元   1236.81  

 载重汽车 5t 台时 0.42 47.59 19.99  

 电焊机 交流 25kVA 台时 9.93 13.28 131.87  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 0.48 15.87 7.62  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.18 26.46 4.76  

 型钢剪断机 13kW 台时 0.95 30.87 29.33  

 型材弯曲机 台时 1.49 19.61 29.22  

 汽车起重机 8t 台时 12.5 72.84 910.50  

 其他机械费 % 5 196.23 9.81  

 其他机械费 % 10 937.06 93.71  

(二) 其他直接费 % 6 9521.83 571.31  

二 间接费 % 6 10093.14 605.59  

三 利润 % 7 10698.73 748.91  

四 材料补差 元   539.08  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (11)/(11)  

 项目名称: 曲面模板  

 工作内容: 钢架制作、面板拼装，预埋铁件制作，模板运输;
模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，
拉筋割断

 

 单    价: 130.65元/m2    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 汽油 kg 3.02 6.08 18.37  

 柴油 kg 96.25 5.41 520.71  

五 税金 % 9 11986.72 1078.80  

 合计 元   13065.52  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (12)  

 项目名称: 普通模板  

 工作内容: 预埋铁件制作，模板运输;模板安装、拆除、除灰
、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

 

 单    价: 51.4元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3880.04  

(一) 基本直接费 元   3660.41  

1 人工费 元   1335.18  

 工长 工时 15.3 9.27 141.83  

 高级工 工时 51.7 8.57 443.07  

 中级工 工时 85.3 6.62 564.68  

 初级工 工时 40 4.64 185.60  

2 材料费 元   1745.54  

 卡扣件 kg 25.33 4.52 114.49  

 铁件 kg 1.5 6.50 9.75  

 电焊条 kg 2.48 5.80 14.38  

 型钢 kg 42.97 3.78 162.43  

 组合钢模板 kg 79.57 5.25 417.74  

 铁件及预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92  

 预制混凝土柱 m3 0.28 720.00 201.60  

 其他材料费 % 2 707.31 14.15  

 其他材料费 % 2 1004.00 20.08  

3 机械使用费 元   579.69  

 载重汽车 5t 台时 0.36 47.59 17.13  

 电焊机 交流 25kVA 台时 2.7 13.28 35.86  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.06 26.46 1.59  

 汽车起重机 5t 台时 8.5 58.53 497.51  

 其他机械费 % 5 28.02 1.40  

 其他机械费 % 5 524.07 26.20  

(二) 其他直接费 % 6 3660.41 219.63  

二 间接费 % 6 3880.04 232.80  

三 利润 % 7 4112.84 287.90  

四 材料补差 元   315.24  

 汽油 kg 51.89 6.08 315.24  

五 税金 % 9 4715.99 424.44  

 合计 元   5140.43  

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: C25混凝土基座  

 工作内容:   

 单    价: 452.43元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   27257.67  

(一) 基本直接费 元   25714.78  

1 人工费 元   2176.83  

 工长 工时 10.9 9.27 101.04  

 高级工 工时 18.1 8.57 155.12  

 中级工 工时 188.5 6.62 1247.87  

 初级工 工时 145 4.64 672.80  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   1889.47  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 26 64.45 1675.70  

 其他机械费 % 10 1717.70 171.77  

(二) 其他直接费 % 6 25714.78 1542.89  

二 间接费 % 7 27257.67 1908.04  

三 利润 % 7 29165.71 2041.60  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 41507.31 3735.66  

 合计 元   45242.97  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (6)  

 项目名称: C20混凝土垫层  

 工作内容:   

 单    价: 488.19元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   31022.99  

(一) 基本直接费 元   29266.97  

1 人工费 元   6389.78  

 工长 工时 32.2 9.27 298.49  

 高级工 工时 42.7 8.57 365.94  

 中级工 工时 565.5 6.62 3743.61  

 初级工 工时 427.1 4.64 1981.74  

2 材料费 元   21330.12  

 商品砼 C20 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 0.5 21224.00 106.12  

3 机械使用费 元   1547.07  

 振动器  1.1kw 台时 40.05 2.10 84.11  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 22 64.45 1417.90  

 其他机械费 % 3 1502.01 45.06  

(二) 其他直接费 % 6 29266.97 1756.02  

二 间接费 % 7 31022.99 2171.61  

三 利润 % 7 33194.60 2323.62  

四 材料补差 元   9270.00  

 商品砼 C20 m3 103 90.00 9270.00  

五 税金 % 9 44788.22 4030.94  

 合计 元   48819.16  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: C30钢筋混凝土顶板  

 工作内容:   

 单    价: 541.91元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   33166.20  

(一) 基本直接费 元   31289.10  

1 人工费 元   7736.10  

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时  6.62   

 初级工 工时  4.64   

 普工 工日 26.85 87.10 2338.60  

 一般技工 工日 40.28 134.00 5397.50  

2 材料费 元   21851.00  

 商品砼 C30  P6 m3  200.00   

 水 m3 155.1 5.20 806.50  

 草袋 个 618.8 1.25 773.50  

 商品砼 C30 m3 101 200.00 20200.00  

 电 kw·h 81.6 0.87 71.00  

 其他材料费 % 4    

3 机械使用费 元   1702.00  

 振动器  1.1kw 台时  2.10   

 
混凝土输送泵车输送量(m^3/h) 
75

台班 1.4 1216.05 1702.00  

 其他机械费 % 5    

(二) 其他直接费 % 6 31289.10 1877.10  

二 间接费 % 7 33166.20 2321.50  

三 利润 % 7 35487.70 2483.90  

四 材料补差 元   11745.23  

 商品砼 C30  P6 m3  140.00   

 商品砼 C30 m3 101 110.00 11110.00  

 柴油 kg 117.42 5.41 635.23  

五 税金 % 9 49716.60 4474.80  

 合计 元   54191.40  

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (8)  

 项目名称: C30钢筋混凝土底板  

 工作内容:   

 单    价: 514.12元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   28602.17  

(一) 基本直接费 元   26983.18  

1 人工费 元   4066.16  

 工长 工时 20.4 9.27 189.11  

 高级工 工时 27.14 8.57 232.59  

 中级工 工时 360.1 6.62 2383.86  

 初级工 工时 271.68 4.64 1260.60  

2 材料费 元   21330.12  

 商品砼 C30  P6 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 0.5 21224.00 106.12  

3 机械使用费 元   1586.90  

 振动器  1.1kw 台时 40.05 2.10 84.11  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 22.6 64.45 1456.57  

 其他机械费 % 3 1540.68 46.22  

(二) 其他直接费 % 6 26983.18 1618.99  

二 间接费 % 7 28602.17 2002.15  

三 利润 % 7 30604.32 2142.30  

四 材料补差 元   14420.00  

 商品砼 C30  P6 m3 103 140.00 14420.00  

五 税金 % 9 47166.62 4245.00  

 合计 元   51411.62  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (9)  

 项目名称: C30钢筋混凝土池壁  

 工作内容:   

 单    价: 512.81元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   28497.33  

(一) 基本直接费 元   26884.27  

1 人工费 元   3952.97  

 工长 工时 15.4 9.27 142.76  

 高级工 工时 36.05 8.57 308.95  

 中级工 工时 288.2 6.62 1907.88  

 初级工 工时 343.4 4.64 1593.38  

2 材料费 元   21913.68  

 商品砼 C30  P6 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 170 5.20 884.00  

 其他材料费 % 2 21484.00 429.68  

3 机械使用费 元   1017.62  

 振动器  1.1kw 台时 49.5 2.10 103.95  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 12.36 64.45 796.60  

 其他机械费 % 13 900.55 117.07  

(二) 其他直接费 % 6 26884.27 1613.06  

二 间接费 % 7 28497.33 1994.81  

三 利润 % 7 30492.14 2134.45  

四 材料补差 元   14420.00  

 商品砼 C30  P6 m3 103 140.00 14420.00  

五 税金 % 9 47046.59 4234.19  

 合计 元   51280.78  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (10)  

 项目名称: C30钢筋混凝土立柱  

 工作内容:   

 单    价: 625.01元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   39824.70  

(一) 基本直接费 元   37570.70  

1 人工费 元   15096.40  

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时  6.62   

 初级工 工时  4.64   

 普工 工日 52.4 87.10 4564.00  

 一般技工 工日 78.6 134.00 10532.40  

2 材料费 元   20772.30  

 商品砼 C30  P6 m3  200.00   

 水 m3 96.4 5.20 501.30  

 商品砼 C30 m3 101 200.00 20200.00  

 电 kw·h 81.6 0.87 71.00  

 其他材料费 % 3    

3 机械使用费 元   1702.00  

 振动器  1.1kw 台时  2.10   

 风(砂)水枪 6m3/min 台时  64.45   

 
混凝土输送泵车输送量(m^3/h) 
75

台班 1.4 1216.05 1702.00  

 其他机械费 % 20    

(二) 其他直接费 % 6 37570.70 2254.00  

二 间接费 % 7 39824.70 2787.60  

三 利润 % 7 42612.30 2982.60  

四 材料补差 元   11745.23  

 商品砼 C30  P6 m3  140.00   

 商品砼 C30 m3 101 110.00 11110.00  

 柴油 kg 117.42 5.41 635.23  

五 税金 % 9 57339.90 5160.90  

 合计 元   62500.80  

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (16)  

 项目名称: 1:2水泥砂浆抹面(立面,厚2cm)  

 工作内容: 抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。  

 单    价: 20.53元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1297.15  

(一) 基本直接费 元   1223.73  

1 人工费 元   608.89  

 工长 工时 4.5 9.27 41.72  

 高级工 工时 31.1 8.57 266.53  

 中级工 工时 26.7 6.62 176.75  

 初级工 工时 26.7 4.64 123.89  

2 材料费 元   610.38  

 粗砂 m3 3.33 60.00 199.80  

 水泥 t 1.52 255.00 387.60  

 水 m3 1 5.20 5.20  

 其他材料费 % 3 592.60 17.78  

3 机械使用费 元   4.46  

 胶轮车 台时 5.44 0.82 4.46  

(二) 其他直接费 % 6 1223.73 73.42  

二 间接费 % 7 1297.15 90.80  

三 利润 % 7 1387.95 97.16  

四 材料补差 元   398.15  

 粗砂 m3 3.33 115.00 382.95  

 水泥 t 1.52 10.00 15.20  

五 税金 % 9 1883.26 169.49  

 合计 元   2052.75  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (17)  

 项目名称: 1:2水泥砂浆抹面(平面,厚2cm)  

 工作内容: 抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。  

 单    价: 15.2元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 40430    1520.35  

一 直接费 元   946.17  

(一) 基本直接费 元   892.61  

1 人工费 元   423.02  

 工长 工时 3.1 9.27 28.74  

 高级工 工时 21.7 8.57 185.97  

 中级工 工时 18.5 6.62 122.47  

 初级工 工时 18.5 4.64 85.84  

2 材料费 元   466.08  

 粗砂 m3 2.61 60.00 156.60  

 水泥 t 1.14 255.00 290.70  

 水 m3 1 5.20 5.20  

 其他材料费 % 3 452.50 13.58  

3 机械使用费 元   3.51  

 胶轮车 台时 4.28 0.82 3.51  

(二) 其他直接费 % 6 892.61 53.56  

二 间接费 % 7 946.17 66.23  

三 利润 % 7 1012.40 70.87  

四 材料补差 元   311.55  

 粗砂 m3 2.61 115.00 300.15  

 水泥 t 1.14 10.00 11.40  

五 税金 % 9 1394.82 125.53  

 合计 元   1520.35  

 10025      

一 直接费 元     

(一) 基本直接费 元     

1 人工费 元     

 工长 工时  9.27   

 初级工 工时  4.64   

2 材料费 元     

 零星材料费 % 4    

3 机械使用费 元     

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (17)  

 项目名称: 1:2水泥砂浆抹面(平面,厚2cm)  

 工作内容: 抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。  

 单    价: 15.2元/m2    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

(二) 其他直接费 % 6    

二 间接费 % 4    

三 利润 % 7    

四 税金 % 9    

 合计 元     

 总计 元   1520.35  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: C20砼镇墩  

 工作内容:   

 单    价: 423.3元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   25822.82  

(一) 基本直接费 元   24361.15  

1 人工费 元   2332.47  

 工长 工时 11.7 9.27 108.46  

 高级工 工时 15.5 8.57 132.84  

 中级工 工时 209.7 6.62 1388.21  

 初级工 工时 151.5 4.64 702.96  

2 材料费 元   21383.28  

 商品砼 C20 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 70 5.20 364.00  

 其他材料费 % 2 20964.00 419.28  

3 机械使用费 元   645.40  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 变频机组 8.5kVA 台时 10 15.95 159.50  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 5.36 64.45 345.45  

 其他机械费 % 18 546.95 98.45  

(二) 其他直接费 % 6 24361.15 1461.67  

二 间接费 % 7 25822.82 1807.60  

三 利润 % 7 27630.42 1934.13  

四 材料补差 元   9270.00  

 商品砼 C20 m3 103 90.00 9270.00  

五 税金 % 9 38834.55 3495.11  

 合计 元   42329.66  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: C25混凝土底板及支墩  

 工作内容:   

 单    价: 475.61元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   29115.09  

(一) 基本直接费 元   27467.07  

1 人工费 元   4380.11  

 工长 工时 22 9.27 203.94  

 高级工 工时 29.22 8.57 250.42  

 中级工 工时 387.9 6.62 2567.90  

 初级工 工时 292.64 4.64 1357.85  

2 材料费 元   21330.12  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 0.5 21224.00 106.12  

3 机械使用费 元   1756.84  

 振动器  1.1kw 台时 40.05 2.10 84.11  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 25.16 64.45 1621.56  

 其他机械费 % 3 1705.67 51.17  

(二) 其他直接费 % 6 27467.07 1648.02  

二 间接费 % 7 29115.09 2038.06  

三 利润 % 7 31153.15 2180.72  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 43633.87 3927.05  

 合计 元   47560.92  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (8)  

 项目名称: C25钢筋混凝土盖板  

 工作内容: 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、整平及
养护

 

 单    价: 489.72元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   30245.53  

(一) 基本直接费 元   28533.52  

1 人工费 元   6275.34  

 工长 工时 29.9 9.27 277.17  

 高级工 工时 99.6 8.57 853.57  

 中级工 工时 567.7 6.62 3758.17  

 初级工 工时 298.8 4.64 1386.43  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 3    

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   609.70  

 振动器  1.1kw 台时 35.6 2.10 74.76  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 64.45 479.51  

 其他机械费 % 20    

 其他机械费 % 10 554.27 55.43  

(二) 其他直接费 % 6 28533.52 1712.01  

二 间接费 % 7 30245.53 2117.19  

三 利润 % 7 32362.72 2265.39  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 44928.11 4043.53  

 合计 元   48971.64  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: C25砼镇墩  

 工作内容:   

 单    价: 434.52元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   25822.82  

(一) 基本直接费 元   24361.15  

1 人工费 元   2332.47  

 工长 工时 11.7 9.27 108.46  

 高级工 工时 15.5 8.57 132.84  

 中级工 工时 209.7 6.62 1388.21  

 初级工 工时 151.5 4.64 702.96  

2 材料费 元   21383.28  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 70 5.20 364.00  

 其他材料费 % 2 20964.00 419.28  

3 机械使用费 元   645.40  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 变频机组 8.5kVA 台时 10 15.95 159.50  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 5.36 64.45 345.45  

 其他机械费 % 18 546.95 98.45  

(二) 其他直接费 % 6 24361.15 1461.67  

二 间接费 % 7 25822.82 1807.60  

三 利润 % 7 27630.42 1934.13  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 39864.55 3587.81  

 合计 元   43452.36  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (9)  

 项目名称: C25砼保护基座（下部）  

 工作内容:   

 单    价: 452.43元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   27257.67  

(一) 基本直接费 元   25714.78  

1 人工费 元   2176.83  

 工长 工时 10.9 9.27 101.04  

 高级工 工时 18.1 8.57 155.12  

 中级工 工时 188.5 6.62 1247.87  

 初级工 工时 145 4.64 672.80  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   1889.47  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 26 64.45 1675.70  

 其他机械费 % 10 1717.70 171.77  

(二) 其他直接费 % 6 25714.78 1542.89  

二 间接费 % 7 27257.67 1908.04  

三 利润 % 7 29165.71 2041.60  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 41507.31 3735.66  

 合计 元   45242.97  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: C25砼基础  

 工作内容:   

 单    价: 452.43元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   27257.67  

(一) 基本直接费 元   25714.78  

1 人工费 元   2176.83  

 工长 工时 10.9 9.27 101.04  

 高级工 工时 18.1 8.57 155.12  

 中级工 工时 188.5 6.62 1247.87  

 初级工 工时 145 4.64 672.80  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   1889.47  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 26 64.45 1675.70  

 其他机械费 % 10 1717.70 171.77  

(二) 其他直接费 % 6 25714.78 1542.89  

二 间接费 % 7 27257.67 1908.04  

三 利润 % 7 29165.71 2041.60  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 41507.31 3735.66  

 合计 元   45242.97  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: C25砼桥台  

 工作内容:   

 单    价: 434.52元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   25822.82  

(一) 基本直接费 元   24361.15  

1 人工费 元   2332.47  

 工长 工时 11.7 9.27 108.46  

 高级工 工时 15.5 8.57 132.84  

 中级工 工时 209.7 6.62 1388.21  

 初级工 工时 151.5 4.64 702.96  

2 材料费 元   21383.28  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 70 5.20 364.00  

 其他材料费 % 2 20964.00 419.28  

3 机械使用费 元   645.40  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 变频机组 8.5kVA 台时 10 15.95 159.50  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 5.36 64.45 345.45  

 其他机械费 % 18 546.95 98.45  

(二) 其他直接费 % 6 24361.15 1461.67  

二 间接费 % 7 25822.82 1807.60  

三 利润 % 7 27630.42 1934.13  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 39864.55 3587.81  

 合计 元   43452.36  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: C30钢筋砼台帽  

 工作内容:   

 单    价: 500.94元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   30245.53  

(一) 基本直接费 元   28533.52  

1 人工费 元   6275.34  

 工长 工时 29.9 9.27 277.17  

 高级工 工时 99.6 8.57 853.57  

 中级工 工时 567.7 6.62 3758.17  

 初级工 工时 298.8 4.64 1386.43  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C30 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   609.70  

 振动器  1.1kw 台时 35.6 2.10 74.76  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 64.45 479.51  

 其他机械费 % 10 554.27 55.43  

(二) 其他直接费 % 6 28533.52 1712.01  

二 间接费 % 7 30245.53 2117.19  

三 利润 % 7 32362.72 2265.39  

四 材料补差 元   11330.00  

 商品砼 C30 m3 103 110.00 11330.00  

五 税金 % 9 45958.11 4136.23  

 合计 元   50094.34  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (6)  

 项目名称: C25砼挡墙  

 工作内容:   

 单    价: 491.4元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   39376.83  

(一) 基本直接费 元   37147.95  

1 人工费 元   3560.33  

 工长 工时 17.3 9.27 160.37  

 高级工 工时 40.5 8.57 347.09  

 中级工 工时 323.5 6.62 2141.57  

 初级工 工时 196.4 4.64 911.30  

2 材料费 元   31422.12  

 商品砼 C25 m3  200.00   

 水 m3 180 5.20 936.00  

 请选择混凝土 m3 103 290.00 29870.00  

 其他材料费 % 2    

 其他材料费 % 2 30806.00 616.12  

3 机械使用费 元   2165.50  

 振动器  1.1kw 台时 49.5 2.10 103.95  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 12.36 64.45 796.60  

 混凝土输送泵 30m3/h 台时 11.66 87.12 1015.82  

 其他机械费 % 13    

 其他机械费 % 13 1916.37 249.13  

(二) 其他直接费 % 6 37147.95 2228.88  

二 间接费 % 7 39376.83 2756.38  

三 利润 % 7 42133.21 2949.32  

 商品砼 C25 m3  100.00   

四 税金 % 9 45082.53 4057.43  

 合计 元   49139.96  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: C30现浇砼桥板  

 工作内容: 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、整平及
养护

 

 单    价: 463.46元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   27242.17  

(一) 基本直接费 元   25700.16  

1 人工费 元   3371.92  

 工长 工时 16.2 9.27 150.17  

 高级工 工时 48.5 8.57 415.65  

 中级工 工时 306.9 6.62 2031.68  

 初级工 工时 166.9 4.64 774.42  

2 材料费 元   22074.96  

 商品砼 C30 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 160 5.20 832.00  

 其他材料费 % 3 21432.00 642.96  

3 机械使用费 元   253.28  

 振动器  1.1kw 台时 39.13 2.10 82.17  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 2 64.45 128.90  

 其他机械费 % 20 211.07 42.21  

(二) 其他直接费 % 6 25700.16 1542.01  

二 间接费 % 7 27242.17 1906.95  

三 利润 % 7 29149.12 2040.44  

四 材料补差 元   11330.00  

 商品砼 C30 m3 103 110.00 11330.00  

五 税金 % 9 42519.56 3826.76  

 合计 元   46346.32  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (8)  

 项目名称: C30钢筋砼防撞墩  

 工作内容:   

 单    价: 500.94元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   30245.53  

(一) 基本直接费 元   28533.52  

1 人工费 元   6275.34  

 工长 工时 29.9 9.27 277.17  

 高级工 工时 99.6 8.57 853.57  

 中级工 工时 567.7 6.62 3758.17  

 初级工 工时 298.8 4.64 1386.43  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C30 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2    

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   609.70  

 振动器  1.1kw 台时 35.6 2.10 74.76  

 变频机组 8.5kVA 台时  15.95   

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 64.45 479.51  

 其他机械费 % 18    

 其他机械费 % 10 554.27 55.43  

(二) 其他直接费 % 6 28533.52 1712.01  

二 间接费 % 7 30245.53 2117.19  

三 利润 % 7 32362.72 2265.39  

四 材料补差 元   11330.00  

 商品砼 C30 m3 103 110.00 11330.00  

五 税金 % 9 45958.11 4136.23  

 合计 元   50094.34  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (9)  

 项目名称: C30现浇砼桥面铺装  

 工作内容: 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、整平及
养护

 

 单    价: 488.93元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   29282.53  

(一) 基本直接费 元   27625.03  

1 人工费 元   4421.34  

 工长 工时 22.6 9.27 209.50  

 高级工 工时 67.9 8.57 581.90  

 中级工 工时 278.9 6.62 1846.32  

 初级工 工时 384.4 4.64 1783.62  

2 材料费 元   21542.36  

 商品砼 C30 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 1.5 21224.00 318.36  

3 机械使用费 元   1661.33  

 振动器  1.1kw 台时 44 2.10 92.40  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 22 64.45 1417.90  

 其他机械费 % 10 1510.30 151.03  

(二) 其他直接费 % 6 27625.03 1657.50  

二 间接费 % 7 29282.53 2049.78  

三 利润 % 7 31332.31 2193.26  

四 材料补差 元   11330.00  

 商品砼 C30 m3 103 110.00 11330.00  

五 税金 % 9 44855.57 4037.00  

 合计 元   48892.57  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (14)  

 项目名称: 聚乙烯闭孔泡沫板  

 工作内容: 低发泡沫塑料板切割、安装、固定  

 单    价: 29.67元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2377.33  

(一) 基本直接费 元   2242.76  

1 人工费 元   112.60  

 中级工 工时 10 6.62 66.20  

 初级工 工时 10 4.64 46.40  

2 材料费 元   2130.16  

 低发泡沫塑料板 m2 102 20.78 2119.56  

 其他材料费 % 0.5    

 其他材料费 % 0.5 2119.56 10.60  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 2242.76 134.57  

二 间接费 % 7 2377.33 166.41  

三 利润 % 7 2543.74 178.06  

四 税金 % 9 2721.80 244.96  

 合计 元   2966.76  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (15)  

 项目名称: 三毡四油  

 工作内容: 沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡
。

 

 单    价: 144.65元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   11591.27  

(一) 基本直接费 元   10935.16  

1 人工费 元   1621.28  

 工长 工时 11.8 9.27 109.39  

 高级工 工时 83 8.57 711.31  

 中级工 工时 71.1 6.62 470.68  

 初级工 工时 71.1 4.64 329.90  

2 材料费 元   9311.03  

 沥青 t 2.44 2896.41 7067.24  

 木柴 t 0.84 740.00 621.60  

 油毛毡 m2 340 4.50 1530.00  

 其他材料费 % 1 9218.84 92.19  

3 机械使用费 元   2.85  

 胶轮车 台时 3.48 0.82 2.85  

(二) 其他直接费 % 6 10935.16 656.11  

二 间接费 % 7 11591.27 811.39  

三 利润 % 7 12402.66 868.19  

四 税金 % 9 13270.85 1194.38  

 合计 元   14465.23  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (6)/(6)  

 项目名称: C25砼挡墙  

 工作内容:   

 单    价: 478.59元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   29354.10  

(一) 基本直接费 元   27692.55  

1 人工费 元   3560.33  

 工长 工时 17.3 9.27 160.37  

 高级工 工时 40.5 8.57 347.09  

 中级工 工时 323.5 6.62 2141.57  

 初级工 工时 196.4 4.64 911.30  

2 材料费 元   21966.72  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 180 5.20 936.00  

 其他材料费 % 2    

 其他材料费 % 2 21536.00 430.72  

3 机械使用费 元   2165.50  

 振动器  1.1kw 台时 49.5 2.10 103.95  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 12.36 64.45 796.60  

 混凝土输送泵 30m3/h 台时 11.66 87.12 1015.82  

 其他机械费 % 13    

 其他机械费 % 13 1916.37 249.13  

(二) 其他直接费 % 6 27692.55 1661.55  

二 间接费 % 7 29354.10 2054.79  

三 利润 % 7 31408.89 2198.62  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 43907.51 3951.68  

 合计 元   47859.19  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: C25砼防撞墩  

 工作内容:   

 单    价: 500.94元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   30245.53  

(一) 基本直接费 元   28533.52  

1 人工费 元   6275.34  

 工长 工时 29.9 9.27 277.17  

 高级工 工时 99.6 8.57 853.57  

 中级工 工时 567.7 6.62 3758.17  

 初级工 工时 298.8 4.64 1386.43  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3  200.00   

 水 m3 120 5.20 624.00  

 商品砼 C30 m3 103 200.00 20600.00  

 其他材料费 % 2    

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   609.70  

 振动器  1.1kw 台时 35.6 2.10 74.76  

 变频机组 8.5kVA 台时  15.95   

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 64.45 479.51  

 其他机械费 % 18    

 其他机械费 % 10 554.27 55.43  

(二) 其他直接费 % 6 28533.52 1712.01  

二 间接费 % 7 30245.53 2117.19  

三 利润 % 7 32362.72 2265.39  

四 材料补差 元   11330.00  

 商品砼 C25 m3  100.00   

 商品砼 C30 m3 103 110.00 11330.00  

五 税金 % 9 45958.11 4136.23  

 合计 元   50094.34  

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (8)  

 项目名称: φ800钢筋混凝土管  

 工作内容: 测量、就位、接头胶圈安放、抹砂浆  

 单    价: 802.17元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   64279.53  

(一) 基本直接费 元   60641.07  

1 人工费 元   2730.72  

 工长 工时 15.9 9.27 147.39  

 高级工 工时 135.5 8.57 1161.24  

 中级工 工时 139.4 6.62 922.83  

 初级工 工时 107.6 4.64 499.26  

2 材料费 元   57144.75  

 预拌砌筑砂浆 M10 m3 1 355.00 355.00  

 φ800钢筋混凝土管 m 100 523.00 52300.00  

 锯材 m3 1 2091.00 2091.00  

 铁丝 kg 27 6.40 172.80  

 橡胶止水圈 个 21 25.30 531.30  

 型钢 kg 8 3.78 30.24  

 其他材料费 % 3 55480.34 1664.41  

3 机械使用费 元   765.60  

 电动葫芦 3t 台时 55 5.28 290.40  

 卷扬机 单筒慢速 3t 台时 30 13.52 405.60  

 其他机械费 % 10 696.00 69.60  

(二) 其他直接费 % 6 60641.07 3638.46  

二 间接费 % 7 64279.53 4499.57  

三 利润 % 7 68779.10 4814.54  

四 税金 % 9 73593.64 6623.43  

 合计 元   80217.07  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (9)  

 项目名称: C25砼管基  

 工作内容:   

 单    价: 452.43元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   27257.67  

(一) 基本直接费 元   25714.78  

1 人工费 元   2176.83  

 工长 工时 10.9 9.27 101.04  

 高级工 工时 18.1 8.57 155.12  

 中级工 工时 188.5 6.62 1247.87  

 初级工 工时 145 4.64 672.80  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   1889.47  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 26 64.45 1675.70  

 其他机械费 % 10 1717.70 171.77  

(二) 其他直接费 % 6 25714.78 1542.89  

二 间接费 % 7 27257.67 1908.04  

三 利润 % 7 29165.71 2041.60  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 41507.31 3735.66  

 合计 元   45242.97  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (10)  

 项目名称: C25砼套环  

 工作内容:   

 单    价: 489.72元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   30245.53  

(一) 基本直接费 元   28533.52  

1 人工费 元   6275.34  

 工长 工时 29.9 9.27 277.17  

 高级工 工时 99.6 8.57 853.57  

 中级工 工时 567.7 6.62 3758.17  

 初级工 工时 298.8 4.64 1386.43  

2 材料费 元   21648.48  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 2 21224.00 424.48  

3 机械使用费 元   609.70  

 振动器  1.1kw 台时 35.6 2.10 74.76  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 64.45 479.51  

 其他机械费 % 10 554.27 55.43  

(二) 其他直接费 % 6 28533.52 1712.01  

二 间接费 % 7 30245.53 2117.19  

三 利润 % 7 32362.72 2265.39  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 44928.11 4043.53  

 合计 元   48971.64  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (12)  

 项目名称: C25砼铺盖  

 工作内容:   

 单    价: 475.61元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   29115.09  

(一) 基本直接费 元   27467.07  

1 人工费 元   4380.11  

 工长 工时 22 9.27 203.94  

 高级工 工时 29.22 8.57 250.42  

 中级工 工时 387.9 6.62 2567.90  

 初级工 工时 292.64 4.64 1357.85  

2 材料费 元   21330.12  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 120 5.20 624.00  

 其他材料费 % 0.5 21224.00 106.12  

3 机械使用费 元   1756.84  

 振动器  1.1kw 台时 40.05 2.10 84.11  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 25.16 64.45 1621.56  

 其他机械费 % 3 1705.67 51.17  

(二) 其他直接费 % 6 27467.07 1648.02  

二 间接费 % 7 29115.09 2038.06  

三 利润 % 7 31153.15 2180.72  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 43633.87 3927.05  

 合计 元   47560.92  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (13)  

 项目名称: C25砼护坦  

 工作内容:   

 单    价: 434.52元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   25822.82  

(一) 基本直接费 元   24361.15  

1 人工费 元   2332.47  

 工长 工时 11.7 9.27 108.46  

 高级工 工时 15.5 8.57 132.84  

 中级工 工时 209.7 6.62 1388.21  

 初级工 工时 151.5 4.64 702.96  

2 材料费 元   21383.28  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 70 5.20 364.00  

 其他材料费 % 2 20964.00 419.28  

3 机械使用费 元   645.40  

 振动器  1.1kw 台时 20 2.10 42.00  

 变频机组 8.5kVA 台时 10 15.95 159.50  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 5.36 64.45 345.45  

 其他机械费 % 18 546.95 98.45  

(二) 其他直接费 % 6 24361.15 1461.67  

二 间接费 % 7 25822.82 1807.60  

三 利润 % 7 27630.42 1934.13  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 39864.55 3587.81  

 合计 元   43452.36  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (20)  

 项目名称: C25砼八字挡墙  

 工作内容:   

 单    价: 464.87元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   28254.26  

(一) 基本直接费 元   26654.96  

1 人工费 元   2782.40  

 工长 工时 13.5 9.27 125.15  

 高级工 工时 31.6 8.57 270.81  

 中级工 工时 252.9 6.62 1674.20  

 初级工 工时 153.5 4.64 712.24  

2 材料费 元   21860.64  

 商品砼 C25 m3 103 200.00 20600.00  

 水 m3 160 5.20 832.00  

 其他材料费 % 2    

 其他材料费 % 2 21432.00 428.64  

3 机械使用费 元   2011.92  

 振动器  1.1kw 台时 49.5 2.10 103.95  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 12.36 64.45 796.60  

 混凝土输送泵 30m3/h 台时 10.1 87.12 879.91  

 其他机械费 % 13    

 其他机械费 % 13 1780.46 231.46  

(二) 其他直接费 % 6 26654.96 1599.30  

二 间接费 % 7 28254.26 1977.80  

三 利润 % 7 30232.06 2116.24  

四 材料补差 元   10300.00  

 商品砼 C25 m3 103 100.00 10300.00  

五 税金 % 9 42648.30 3838.35  

 合计 元   46486.65  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (8)  

 项目名称: 胀缝  

 工作内容: 沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装低发泡
沫塑料板切割、安装、固定

 

 单    价: 29.67元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2377.33  

(一) 基本直接费 元   2242.76  

1 人工费 元   112.60  

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时 10 6.62 66.20  

 初级工 工时 10 4.64 46.40  

2 材料费 元   2130.16  

 沥青 t  2896.41   

 锯材 m3  2091.00   

 木柴 t  740.00   

 低发泡沫塑料板 m2 102 20.78 2119.56  

 其他材料费 % 1    

 其他材料费 % 0.5 2119.56 10.60  

3 机械使用费 元     

 胶轮车 台时  0.82   

(二) 其他直接费 % 6 2242.76 134.57  

二 间接费 % 7 2377.33 166.41  

三 利润 % 7 2543.74 178.06  

四 税金 % 9 2721.80 244.96  

 合计 元   2966.76  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (11)  

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6120.26元/t    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3988.30  

(一) 基本直接费 元   3762.55  

1 人工费 元   709.61  

 工长 工时 10.3 9.27 95.48  

 高级工 工时 28.8 8.57 246.82  

 中级工 工时 36 6.62 238.32  

 初级工 工时 27.8 4.64 128.99  

2 材料费 元   2705.47  

 钢筋(HPB300 直径8mm) t 0.03 2560.00 78.34  

 铁丝 kg 4 6.40 25.60  

 电焊条 kg 7.22 5.80 41.88  

 钢筋(HRB400以内 直径10mm) t 0.44 2560.00 1122.82  

 钢筋(HRB400以内 直径12mm) t 0.42 2560.00 1070.59  

 钢筋(HB400以内 直径14mm) t 0.07 2560.00 182.78  

 钢筋(HRB400以内 直径18mm) t 0.06 2560.00 156.67  

 其他材料费 % 1 80.36 0.80  

 其他材料费 % 1 1151.83 11.52  

 其他材料费 % 1 1098.26 10.98  

 其他材料费 % 1 187.51 1.88  

 其他材料费 % 1 160.72 1.61  

3 机械使用费 元   347.47  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.5 64.45 96.68  

 载重汽车 5t 台时 0.45 47.59 21.42  

 塔式起重机 10t 台时 0.1 105.01 10.50  

 电焊机 交流 25kVA 台时 10 13.28 132.80  

 对焊机 电弧型150 台时 0.4 101.25 40.50  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.87 16.66  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.4 26.46 10.58  

 钢筋调直机 4-14kW 台时 0.6 19.20 11.52  

 其他机械费 % 2 10.22 0.20  

 其他机械费 % 2 146.48 2.93  

 其他机械费 % 2 139.67 2.79  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (11)  

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6120.26元/t    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 其他机械费 % 2 23.85 0.48  

 其他机械费 % 2 20.44 0.41  

(二) 其他直接费 % 6 3762.55 225.75  

二 间接费 % 5 3988.30 199.42  

三 利润 % 7 4187.72 293.14  

四 材料补差 元   1134.05  

 钢筋(HPB300 直径8mm) t 0.03 1101.80 33.72  

 汽油 kg 3.24 6.08 19.68  

 钢筋(HRB400以内 直径10mm) t 0.44 1101.80 483.25  

 钢筋(HRB400以内 直径12mm) t 0.42 1091.60 456.51  

 钢筋(HB400以内 直径14mm) t 0.07 1081.40 77.21  

 钢筋(HRB400以内 直径18mm) t 0.06 1040.60 63.68  

五 税金 % 9 5614.91 505.34  

 合计 元   6120.26  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (9)/(9)/(13)/(13)/(21)  

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6130.57元/t    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3988.30  

(一) 基本直接费 元   3762.55  

1 人工费 元   709.61  

 工长 工时 10.3 9.27 95.48  

 高级工 工时 28.8 8.57 246.82  

 中级工 工时 36 6.62 238.32  

 初级工 工时 27.8 4.64 128.99  

2 材料费 元   2705.47  

 钢筋(HRB400以内 直径10mm) t 1.02 2560.00 2611.20  

 铁丝 kg 4 6.40 25.60  

 电焊条 kg 7.22 5.80 41.88  

 其他材料费 % 1 2678.68 26.79  

3 机械使用费 元   347.47  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.5 64.45 96.68  

 载重汽车 5t 台时 0.45 47.59 21.42  

 塔式起重机 10t 台时 0.1 105.01 10.50  

 电焊机 交流 25kVA 台时 10 13.28 132.80  

 对焊机 电弧型150 台时 0.4 101.25 40.50  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.87 16.66  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.4 26.46 10.58  

 钢筋调直机 4-14kW 台时 0.6 19.20 11.52  

 其他机械费 % 2 340.66 6.81  

(二) 其他直接费 % 6 3762.55 225.75  

二 间接费 % 5 3988.30 199.42  

三 利润 % 7 4187.72 293.14  

四 材料补差 元   1143.52  

 钢筋(HRB400以内 直径10mm) t 1.02 1101.80 1123.84  

 汽油 kg 3.24 6.08 19.68  

五 税金 % 9 5624.38 506.19  

 合计 元   6130.57  

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号:   

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6061.33元/t    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3988.30  

(一) 基本直接费 元   3762.55  

1 人工费 元   709.61  

 工长 工时 10.3 9.27 95.48  

 高级工 工时 28.8 8.57 246.82  

 中级工 工时 36 6.62 238.32  

 初级工 工时 27.8 4.64 128.99  

2 材料费 元   2705.47  

 钢筋（HPB300 直径 8mm） t 0.08 2560.00 208.90  

 铁丝 kg 4 6.40 25.60  

 电焊条 kg 7.22 5.80 41.88  

 钢筋（HRB400 直径 10mm） t 0.05 2560.00 130.56  

 钢筋（HRB400 直径 12mm） t 0.12 2560.00 313.34  

 钢筋（HRB400 直径 14mm） t 0.1 2560.00 261.12  

 钢筋（HRB400 直径 22mm） t 0.66 2560.00 1697.28  

 其他材料费 % 1 214.29 2.14  

 其他材料费 % 1 133.93 1.34  

 其他材料费 % 1 321.44 3.21  

 其他材料费 % 1 267.87 2.68  

 其他材料费 % 1 1741.14 17.41  

3 机械使用费 元   347.47  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.5 64.45 96.68  

 载重汽车 5t 台时 0.45 47.59 21.42  

 塔式起重机 10t 台时 0.1 105.01 10.50  

 电焊机 交流 25kVA 台时 10 13.28 132.80  

 对焊机 电弧型150 台时 0.4 101.25 40.50  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.87 16.66  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.4 26.46 10.58  

 钢筋调直机 4-14kW 台时 0.6 19.20 11.52  

 其他机械费 % 2 27.25 0.54  

 其他机械费 % 2 17.03 0.34  

 其他机械费 % 2 40.88 0.82  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号:   

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6061.33元/t    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 其他机械费 % 2 34.07 0.68  

 其他机械费 % 2 221.43 4.43  

(二) 其他直接费 % 6 3762.55 225.75  

二 间接费 % 5 3988.30 199.42  

三 利润 % 7 4187.72 293.14  

四 材料补差 元   1079.99  

 钢筋（HPB300 直径 8mm） t 0.08 1101.80 89.91  

 汽油 kg 3.24 6.08 19.68  

 钢筋（HRB400 直径 10mm） t 0.05 1101.80 56.19  

 钢筋（HRB400 直径 12mm） t 0.12 1091.60 133.61  

 钢筋（HRB400 直径 14mm） t 0.1 1081.40 110.30  

 钢筋（HRB400 直径 22mm） t 0.66 1011.00 670.29  

五 税金 % 9 5560.85 500.48  

 合计 元   6061.32  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号:   

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6057.39元/t    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3988.30  

(一) 基本直接费 元   3762.55  

1 人工费 元   709.61  

 工长 工时 10.3 9.27 95.48  

 高级工 工时 28.8 8.57 246.82  

 中级工 工时 36 6.62 238.32  

 初级工 工时 27.8 4.64 128.99  

2 材料费 元   2705.47  

 钢筋（HPB300 直径 8mm） t 0.07 2560.00 182.78  

 铁丝 kg 4 6.40 25.60  

 电焊条 kg 7.22 5.80 41.88  

 钢筋（HRB400 直径 10mm） t 0.03 2560.00 78.34  

 钢筋（HRB400 直径 12mm） t 0.04 2560.00 104.45  

 钢筋（HRB400 直径 14mm） t 0.18 2560.00 470.02  

 钢筋（HRB400 直径 25mm） t 0.69 2560.00 1775.62  

 其他材料费 % 1 187.51 1.88  

 其他材料费 % 1 80.36 0.80  

 其他材料费 % 1 107.15 1.07  

 其他材料费 % 1 482.16 4.82  

 其他材料费 % 1 1821.50 18.22  

3 机械使用费 元   347.47  

 风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.5 64.45 96.68  

 载重汽车 5t 台时 0.45 47.59 21.42  

 塔式起重机 10t 台时 0.1 105.01 10.50  

 电焊机 交流 25kVA 台时 10 13.28 132.80  

 对焊机 电弧型150 台时 0.4 101.25 40.50  

 钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.87 16.66  

 钢筋切断机 20kW 台时 0.4 26.46 10.58  

 钢筋调直机 4-14kW 台时 0.6 19.20 11.52  

 其他机械费 % 2 23.85 0.48  

 其他机械费 % 2 10.22 0.20  

 其他机械费 % 2 13.63 0.27  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号:   

 项目名称: 钢筋制安  

 工作内容: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至
施工场地运输

 

 单    价: 6057.39元/t    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 其他机械费 % 2 61.32 1.23  

 其他机械费 % 2 231.65 4.63  

(二) 其他直接费 % 6 3762.55 225.75  

二 间接费 % 5 3988.30 199.42  

三 利润 % 7 4187.72 293.14  

四 材料补差 元   1076.38  

 钢筋（HPB300 直径 8mm） t 0.07 1101.80 78.67  

 汽油 kg 3.24 6.08 19.68  

 钢筋（HRB400 直径 10mm） t 0.03 1101.80 33.72  

 钢筋（HRB400 直径 12mm） t 0.04 1091.60 44.54  

 钢筋（HRB400 直径 14mm） t 0.18 1081.40 198.55  

 钢筋（HRB400 直径 25mm） t 0.69 1011.00 701.23  

五 税金 % 9 5557.24 500.15  

 合计 元   6057.39  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 打井  

 工作内容: 钻机就位、泥浆制备、钻进、转移。钻机就位、钻
进、转移。

 

 单    价: 402.14元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3195.99  

(一) 基本直接费 元   3015.09  

1 人工费 元   1096.18  

 甲类工 工日 16.3 56.38 919.23  

 乙类工 工日 3.94 43.25 170.54  

 其他人工费 % 0.5 50.47 0.25  

 其他人工费 % 0.5 68.52 0.34  

 其他人工费 % 0.6 970.78 5.82  

2 材料费 元   373.95  

 钻杆 m 0.36 49.00 17.49  

 刮刀钻头 个 0.03 25.00 0.63  

 粘土 m3 0.14    

 水 m3 2.75 5.20 14.30  

 铁砂 kg 30.08 9.84 295.98  

 铁砂钻头 个 0.6 21.00 12.60  

 岩心管φ500～550mm m 0.26 120.00 30.72  

 其他材料费 % 0.5 2.49 0.01  

 其他材料费 % 0.5 3.42 0.02  

 其他材料费 % 0.6 365.82 2.19  

3 机械使用费 元   1544.96  

 地质钻机 手把式 300型 台班 5.04 297.73 1501.56  

 泥浆泵 HB80/10型 3PN 台班 0.27 112.39 30.65  

 泥浆搅拌机 台班 0.02 154.32 3.71  

 其他机械费 % 0.5 78.31 0.39  

 其他机械费 % 0.5 103.55 0.52  

 其他机械费 % 0.6 1354.06 8.13  

(二) 其他直接费 % 6 3015.09 180.91  

二 间接费 % 7.25 3195.99 231.71  

三 利润 % 7 3427.70 239.94  

四 材料补差 元   21.68  

 柴油 kg 4.01 5.41 21.68  

五 税金 % 9 3689.33 332.04  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 打井  

 工作内容: 钻机就位、泥浆制备、钻进、转移。钻机就位、钻
进、转移。

 

 单    价: 402.14元/m    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 合计 元   4021.37  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 农用井管安装（内径Φ273mm焊接钢管）  

 工作内容: 配管、下管、联接。  

 单    价: 328.89元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2629.31  

(一) 基本直接费 元   2480.48  

1 人工费 元   139.17  

 甲类工 工日 2.1 56.38 118.50  

 乙类工 工日 0.47 43.25 20.53  

 其他人工费 % 0.1 139.03 0.14  

2 材料费 元   2216.71  

 滤水管φ273mm m 10.3 215.00 2214.50  

 其他材料费 % 0.1 2214.50 2.21  

3 机械使用费 元   124.60  

 地质钻机 手把式 300型 台班 0.42 297.73 124.48  

 其他机械费 % 0.1 124.48 0.12  

(二) 其他直接费 % 6 2480.48 148.83  

二 间接费 % 7.25 2629.31 190.62  

三 利润 % 7 2819.93 197.40  

四 税金 % 9 3017.33 271.56  

 合计 元   3288.89  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 农用井管安装（内径Φ219mm焊接钢管）  

 工作内容: 配管、下管、联接。  

 单    价: 271.47元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2170.30  

(一) 基本直接费 元   2047.45  

1 人工费 元   139.17  

 甲类工 工日 2.1 56.38 118.50  

 乙类工 工日 0.47 43.25 20.53  

 其他人工费 % 0.1 139.03 0.14  

2 材料费 元   1783.68  

 滤水管φ219mm m 10.3 173.00 1781.90  

 其他材料费 % 0.1 1781.90 1.78  

3 机械使用费 元   124.60  

 地质钻机 手把式 300型 台班 0.42 297.73 124.48  

 其他机械费 % 0.1 124.48 0.12  

(二) 其他直接费 % 6 2047.45 122.85  

二 间接费 % 7.25 2170.30 157.35  

三 利润 % 7 2327.65 162.94  

四 税金 % 9 2490.59 224.15  

 合计 元   2714.74  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 农用井填封（透水层）  

 工作内容: 滤料的运输、填封。  

 单    价: 71.59元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   572.37  

(一) 基本直接费 元   539.97  

1 人工费 元   21.73  

 甲类工 工日 0.05 56.38 3.06  

 乙类工 工日 0.43 43.25 18.56  

 其他人工费 % 0.5 6.47 0.03  

 其他人工费 % 0.5 15.15 0.08  

2 材料费 元   518.24  

 滤料 m3 1.44 358.00 515.66  

 其他材料费 % 0.5 149.04 0.75  

 其他材料费 % 0.5 366.63 1.83  

3 机械使用费 元     

 其他机械费 % 0.5    

(二) 其他直接费 % 6 539.97 32.40  

二 间接费 % 7.25 572.37 41.49  

三 利润 % 7 613.86 42.97  

四 税金 % 9 656.83 59.11  

 合计 元   715.94  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: 洗井  

 工作内容: 孔位转移、接风管、冲洗、分段洗井、抽水试验。  

 单    价: 15.14元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   121.06  

(一) 基本直接费 元   114.21  

1 人工费 元   17.72  

 甲类工 工日 0.23 56.38 12.74  

 乙类工 工日 0.11 43.25 4.89  

 其他人工费 % 0.5 17.63 0.09  

2 材料费 元     

 其他材料费 % 0.5    

3 机械使用费 元   96.49  

 潜水泵 功率2.2kw 台班 1.58 60.69 96.01  

 其他机械费 % 0.5 96.01 0.48  

(二) 其他直接费 % 6 114.21 6.85  

二 间接费 % 7.25 121.06 8.78  

三 利润 % 7 129.84 9.09  

四 税金 % 9 138.93 12.50  

 合计 元   151.43  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 农用井填封（透水层）  

 工作内容: 滤料的运输、填封。  

 单    价: 70.52元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   563.72  

(一) 基本直接费 元   531.81  

1 人工费 元   22.21  

 甲类工 工日 0.06 56.38 3.19  

 乙类工 工日 0.44 43.25 18.91  

 其他人工费 % 0.5 5.06 0.03  

 其他人工费 % 0.5 17.04 0.08  

2 材料费 元   509.61  

 滤料 m3 1.42 358.00 507.07  

 其他材料费 % 0.5 116.64 0.58  

 其他材料费 % 0.5 390.43 1.95  

3 机械使用费 元     

 其他机械费 % 0.5    

(二) 其他直接费 % 6 531.81 31.91  

二 间接费 % 7.25 563.72 40.87  

三 利润 % 7 604.59 42.32  

四 税金 % 9 646.91 58.22  

 合计 元   705.13  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 农用井填封（透水层）  

 工作内容: 滤料的运输、填封。  

 单    价: 70.03元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   559.90  

(一) 基本直接费 元   528.21  

1 人工费 元   22.06  

 甲类工 工日 0.06 56.38 3.19  

 乙类工 工日 0.43 43.25 18.76  

 其他人工费 % 0.5 4.50 0.02  

 其他人工费 % 0.5 17.46 0.08  

2 材料费 元   506.15  

 滤料 m3 1.41 358.00 503.63  

 其他材料费 % 0.5 103.68 0.52  

 其他材料费 % 0.5 399.96 2.00  

3 机械使用费 元     

 其他机械费 % 0.5    

(二) 其他直接费 % 6 528.21 31.69  

二 间接费 % 7.25 559.90 40.59  

三 利润 % 7 600.50 42.03  

四 税金 % 9 642.53 57.83  

 合计 元   700.35  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: 10%水泥稳定土基层  

 工作内容: 筛灰、筛土、配置搅和、铺筑、夯实  

 单    价: 23.89元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1908.22  

(一) 基本直接费 元   1800.21  

1 人工费 元   973.24  

 工长 工时 4.08 9.27 37.82  

 初级工 工时 201.6 4.64 935.42  

2 材料费 元   115.71  

 水泥 42.5 kg 24.3 0.26 6.20  

 粘土 m3 115    

 水 m3 20 5.20 104.00  

 其他材料费 % 5 110.20 5.51  

3 机械使用费 元   711.26  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 42.68 16.50 704.22  

 其他机械费 % 1 704.22 7.04  

(二) 其他直接费 % 6 1800.21 108.01  

二 间接费 % 7.25 1908.22 138.35  

三 利润 % 7 2046.57 143.26  

四 材料补差 元   1.58  

 水泥 42.5 kg 24.3 0.07 1.58  

五 税金 % 9 2191.41 197.23  

 合计 元   2388.64  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (14)  

 项目名称: 水泥砂浆防水层(立面,厚2cm)  

 工作内容: 表面清理、调制砂浆、熬沥青、喷射、涂刷等  

 单    价: 48.8元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   3900.97  

(一) 基本直接费 元   3680.16  

1 人工费 元   1769.74  

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时  6.62   

 初级工 工时  4.64   

 普工 工日 6.14 87.10 535.06  

 一般技工 工日 9.21 134.00 1234.68  

2 材料费 元   1892.77  

 黄砂 t  101.25   

 防水粉 kg 60.77 13.00 790.04  

 水泥 t  255.00   

 水 m3 4.54 5.20 23.60  

 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 2.22 346.83 768.58  

 素水泥浆 m3 0.67 420.50 282.58  

 其他材料费 % 0.5    

 其他材料费 % 1.5 1864.80 27.97  

3 机械使用费 元   17.65  

 水泥枪 1.2m3/h 台时  47.68   

 
空压机 电动 移动式 
3.0m3/min

台时  26.40   

 
干混砂浆罐式搅拌机公称储量
(L) 20000

台班 0.09 202.87 17.65  

(二) 其他直接费 % 6 3680.16 220.81  

二 间接费 % 7.25 3900.97 282.82  

三 利润 % 7 4183.79 292.87  

 水泥 t  10.00   

四 税金 % 9 4476.66 402.90  

 合计 元   4879.56  

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (15)  

 项目名称: 水泥砂浆防水层(平面,厚2cm)  

 工作内容: 表面清理、调制砂浆、熬沥青、喷射、涂刷等  

 单    价: 35.45元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2833.89  

(一) 基本直接费 元   2673.48  

1 人工费 元   930.35  

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时  6.62   

 初级工 工时  4.64   

 普工 工日 3.23 87.10 281.25  

 一般技工 工日 4.84 134.00 649.10  

2 材料费 元   1726.29  

 黄砂 t  101.25   

 防水粉 kg 55.55 13.00 722.14  

 水泥 t  255.00   

 水 m3 4.49 5.20 23.35  

 干混抹灰砂浆 DP M20 m3 2.02 346.83 699.21  

 素水泥浆 m3 0.61 420.50 256.08  

 其他材料费 % 0.5    

 其他材料费 % 1.5 1700.78 25.51  

3 机械使用费 元   16.84  

 水泥枪 1.2m3/h 台时  47.68   

 
空压机 电动 移动式 
3.0m3/min

台时  26.40   

 
干混砂浆罐式搅拌机公称储量
(L) 20000

台班 0.08 202.87 16.84  

(二) 其他直接费 % 6 2673.48 160.41  

二 间接费 % 7.25 2833.89 205.46  

三 利润 % 7 3039.35 212.75  

 水泥 t  10.00   

四 税金 % 9 3252.10 292.69  

 合计 元   3544.79  

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (2)  

 项目名称: 建筑物土方回填  

 工作内容: 机械夯实：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯
实(干密度15.6kN/m3以下)

 

 单    价: 18.53元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1481.12  

(一) 基本直接费 元   1397.28  

1 人工费 元   1093.14  

 工长 工时 4.6 9.27 42.64  

 初级工 工时 226.4 4.64 1050.50  

2 材料费 元   66.54  

 零星材料费 % 5 1330.74 66.54  

3 机械使用费 元   237.60  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 14.4 16.50 237.60  

(二) 其他直接费 % 6 1397.28 83.84  

二 间接费 % 7.25 1481.12 107.38  

三 利润 % 7 1588.50 111.20  

四 税金 % 9 1699.70 152.97  

 合计 元   1852.67  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 碎石回填  

 工作内容: 砂石料填塞：包括漏斗和管筒的安装、拆除、封底
填塞。

 

 单    价: 169.72元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 90302      

一 直接费 元     

(一) 基本直接费 元     

1 人工费 元     

 工长 工时  9.27   

 高级工 工时  8.57   

 中级工 工时  6.62   

 初级工 工时  4.64   

2 材料费 元     

 碎石 t  60.00   

 其他材料费 % 0.5    

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6    

二 间接费 % 7.25    

三 利润 % 7    

 碎石 t  52.00   

四 税金 % 9    

 合计 元     

 30002    16972.17  

一 直接费 元   8843.45  

(一) 基本直接费 元   8342.88  

1 人工费 元   2161.68  

 工长 工时 9.2 9.27 85.28  

 初级工 工时 447.5 4.64 2076.40  

2 材料费 元   6181.20  

 碎石 m3 102 60.00 6120.00  

 其他材料费 % 1 6120.00 61.20  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 8342.88 500.57  

二 间接费 % 8.5 8843.45 751.69  

三 利润 % 7 9595.14 671.66  

四 材料补差 元   5304.00  

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 碎石回填  

 工作内容: 砂石料填塞：包括漏斗和管筒的安装、拆除、封底
填塞。

 

 单    价: 169.72元/m3    

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

 碎石 m3 102 52.00 5304.00  

五 税金 % 9 15570.80 1401.37  

 合计 元   16972.17  

 总计 元   16972.17  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (13)  

 项目名称: M10砂浆填缝  

 工作内容:   

 单    价: 3590.75元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   2870.64  

(一) 基本直接费 元   2708.15  

1 人工费 元   2337.50  

 普工 工日 9.32 87.10 811.51  

 一般技工 工日 11.39 134.00 1525.99  

2 材料费 元   370.65  

 预拌砌筑砂浆 M10 m3 1.03 355.00 363.88  

 水 m3 0.25 5.20 1.29  

 其他材料费 % 1.5 365.17 5.48  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 2708.15 162.49  

二 间接费 % 7.25 2870.64 208.12  

三 利润 % 7 3078.76 215.51  

四 税金 % 9 3294.27 296.48  

 合计 元   3590.75  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (5)  

 项目名称: M10砂浆垫层  

 工作内容: 冲洗、抹灰、压光  

 单    价: 23.08元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1845.18  

(一) 基本直接费 元   1740.74  

1 人工费 元   531.70  

 工长 工时 1.3 9.27 12.05  

 中级工 工时 42.4 6.62 280.69  

 初级工 工时 51.5 4.64 238.96  

2 材料费 元   1188.54  

 预拌砌筑砂浆 M10 m3 3.1 355.00 1100.50  

 其他材料费 % 8 1100.50 88.04  

3 机械使用费 元   20.50  

 混凝土搅拌机 0.4m3 台时 0.57 24.97 14.23  

 胶轮车 台时 7.65 0.82 6.27  

(二) 其他直接费 % 6 1740.74 104.44  

二 间接费 % 7.25 1845.18 133.78  

三 利润 % 7 1978.96 138.53  

四 税金 % 9 2117.49 190.57  

 合计 元   2308.06  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 地埋管敷设 （PEΦ250 0.8Mpa）  

 工作内容: 清洗、抹润滑油上胶圈、对口、调直；管件安装；
管道试压等

 

 单    价: 268.59元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   380.06  

(一) 基本直接费 元   358.55  

1 人工费 元   314.21  

 工长 工时 2.1 9.27 19.47  

 高级工 工时 5.2 8.57 44.56  

 中级工 工时 20.2 6.62 133.72  

 初级工 工时 25.1 4.64 116.46  

2 材料费 元   29.21  

 润滑油 kg 1.55 9.52 14.76  

 粗纱布 张 12.14 1.12 13.60  

 其他材料费 % 3 28.36 0.85  

3 机械使用费 元   15.13  

 试压泵2.5MPa 台时 1 10.92 10.92  

 木工圆锯盘 台时 0.16 23.54 3.77  

 其他机械费 % 3 14.69 0.44  

(二) 其他直接费 % 6 358.55 21.51  

二 间接费 % 7.25 380.06 27.55  

三 利润 % 7 407.61 28.53  

四 未计价材料费 元   24205.00  

 硬塑管（PEΦ250 0.8Mpa） m 103 235.00 24205.00  

五 税金 % 9 24641.14 2217.70  

 合计 元   26858.84  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 地埋管敷设 （Φ110 PE管 0.8Mpa）  

 工作内容: 清洗、抹润滑油上胶圈、对口、调直；管件安装；
管道试压等

 

 单    价: 57.34元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   275.84  

(一) 基本直接费 元   260.23  

1 人工费 元   230.36  

 工长 工时 1.1 9.27 10.20  

 高级工 工时 2.8 8.57 24.00  

 中级工 工时 20.8 6.62 137.70  

 初级工 工时 12.6 4.64 58.46  

2 材料费 元   17.47  

 润滑油 kg 0.88 9.52 8.38  

 粗纱布 张 7.66 1.12 8.58  

 其他材料费 % 3 16.96 0.51  

3 机械使用费 元   12.40  

 试压泵2.5MPa 台时 0.8 10.92 8.74  

 木工圆锯盘 台时 0.14 23.54 3.30  

 其他机械费 % 3 12.04 0.36  

(二) 其他直接费 % 6 260.23 15.61  

二 间接费 % 7.25 275.84 20.00  

三 利润 % 7 295.84 20.71  

四 未计价材料费 元   4944.00  

 硬塑管（ PEΦ110 0.8Mpa） m 103 48.00 4944.00  

五 税金 % 9 5260.55 473.45  

 合计 元   5734.00  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: 管材（Φ90*4.3mm 0.8MPa PE）  

 工作内容: 清洗、抹润滑油上胶圈、对口、调直；管件安装；
管道试压等

 

 单    价: 36.56元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   230.17  

(一) 基本直接费 元   217.14  

1 人工费 元   191.56  

 工长 工时 0.9 9.27 8.34  

 高级工 工时 2.2 8.57 18.85  

 中级工 工时 17.4 6.62 115.19  

 初级工 工时 10.6 4.64 49.18  

2 材料费 元   14.56  

 润滑油 kg 0.81 9.52 7.71  

 细纱布 张 5.74 1.12 6.43  

 其他材料费 % 3 14.14 0.42  

3 机械使用费 元   11.02  

 试压泵2.5MPa 台时 0.7 10.92 7.64  

 木工圆锯盘 台时 0.13 23.54 3.06  

 其他机械费 % 3 10.70 0.32  

(二) 其他直接费 % 6 217.14 13.03  

二 间接费 % 7.25 230.17 16.69  

三 利润 % 7 246.86 17.28  

四 未计价材料费 元   3090.00  

 硬塑管（PEΦ90 0.8MPa ） m 103 30.00 3090.00  

五 税金 % 9 3354.14 301.87  

 合计 元   3656.01  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (12)  

 项目名称: 10%水泥稳定土  

 工作内容: 筛灰、筛土、配置搅和、铺筑、夯实  

 单    价: 23.89元/m3    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1908.22  

(一) 基本直接费 元   1800.21  

1 人工费 元   973.24  

 工长 工时 4.08 9.27 37.82  

 初级工 工时 201.6 4.64 935.42  

2 材料费 元   115.71  

 水泥 42.5 kg 24.3 0.26 6.20  

 粘土 m3 115    

 水 m3 20 5.20 104.00  

 其他材料费 % 5 110.20 5.51  

3 机械使用费 元   711.26  

 蛙式夯实机 2.8kw 台时 42.68 16.50 704.22  

 其他机械费 % 1 704.22 7.04  

(二) 其他直接费 % 6 1800.21 108.01  

二 间接费 % 7.25 1908.22 138.35  

三 利润 % 7 2046.57 143.26  

四 材料补差 元   1.58  

 水泥 42.5 kg 24.3 0.07 1.58  

五 税金 % 9 2191.41 197.23  

 合计 元   2388.64  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 地埋管敷设 （Φ110*5.3mm 0.8Mpa PE管）  

 工作内容: 清洗、抹润滑油上胶圈、对口、调直；管件安装；
管道试压等

 

 单    价: 57.34元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   275.84  

(一) 基本直接费 元   260.23  

1 人工费 元   230.36  

 工长 工时 1.1 9.27 10.20  

 高级工 工时 2.8 8.57 24.00  

 中级工 工时 20.8 6.62 137.70  

 初级工 工时 12.6 4.64 58.46  

2 材料费 元   17.47  

 润滑油 kg 0.88 9.52 8.38  

 粗纱布 张 7.66 1.12 8.58  

 其他材料费 % 3 16.96 0.51  

3 机械使用费 元   12.40  

 试压泵2.5MPa 台时 0.8 10.92 8.74  

 木工圆锯盘 台时 0.14 23.54 3.30  

 其他机械费 % 3 12.04 0.36  

(二) 其他直接费 % 6 260.23 15.61  

二 间接费 % 7.25 275.84 20.00  

三 利润 % 7 295.84 20.71  

四 未计价材料费 元   4944.00  

 硬塑管（ PEΦ110 0.8Mpa） m 103 48.00 4944.00  

五 税金 % 9 5260.55 473.45  

 合计 元   5734.00  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (10)  

 项目名称: C30砼桥头搭板（厚180mm）  

 工作内容: 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、搅和、运输
、浇筑、振捣、养护

 

 单    价: 85.47元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   50730.08  

(一) 基本直接费 元   47858.57  

1 人工费 元   10035.96  

 工长 工时 54 9.27 500.58  

 中级工 工时 675 6.62 4468.50  

 初级工 工时 1092 4.64 5066.88  

2 材料费 元   37822.61  

 锯材 m3 0.26 2091.00 543.66  

 商品砼 C30 m3 183.6 200.00 36720.00  

 其他材料费 % 1.5 37263.66 558.95  

3 机械使用费 元     

 其他机械费 % 5    

(二) 其他直接费 % 6 47858.57 2871.51  

二 间接费 % 7.25 50730.08 3677.93  

三 利润 % 7 54408.01 3808.56  

四 材料补差 元   20196.00  

 柴油 kg  5.41   

 商品砼 C30 m3 183.6 110.00 20196.00  

五 税金 % 9 78412.57 7057.13  

 合计 元   85469.70  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (11)  

 项目名称: 10%水泥稳定土基层（厚150mm）  

 工作内容: 1）清扫整理下承层；2）铺料，铺水泥，洒水，拌
和；3）整形、碾压、找补；4）初期养护；5）压
实厚度15cm

 

 单    价: 13.66元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   9916.45  

(一) 基本直接费 元   9355.14  

1 人工费 元   1212.13  

 工长 工时 4.4 9.27 40.79  

 中级工 工时 84 6.62 556.08  

 初级工 工时 132.6 4.64 615.26  

2 材料费 元   6863.04  

 水泥 t 26.78 255.00 6828.90  

 粘土 m3 213.65    

 其他材料费 % 0.5 6828.90 34.14  

3 机械使用费 元   1279.97  

 拖拉机 履带式 74kw 台时 1.55 65.01 100.77  

 自行式平地机 118kw 台时 2.35 139.78 328.48  

 压路机 内燃 6-8t 台时 1.8 39.50 71.10  

 压路机 内燃 12-15t 台时 7.5 60.14 451.05  

 洒水车 4.8m3 台时 5.8 56.65 328.57  

(二) 其他直接费 % 6 9355.14 561.31  

二 间接费 % 7.25 9916.45 718.94  

三 利润 % 7 10635.39 744.48  

四 材料补差 元   1148.81  

 汽油 kg 46.4 6.08 281.88  

 柴油 kg 110.75 5.41 599.13  

 水泥 t 26.78 10.00 267.80  

五 税金 % 9 12528.68 1127.58  

 合计 元   13656.26  

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (16)  

 项目名称: Φ75VC排水管  

 工作内容: 滤水管：PVC管钻孔、土工包裹、安装。排水管：
PVC管切割、安装

 

 单    价: 4.94元/m    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   394.79  

(一) 基本直接费 元   372.44  

1 人工费 元   355.55  

 工长 工时 1.6 9.27 14.83  

 中级工 工时 29.6 6.62 195.95  

 初级工 工时 31.2 4.64 144.77  

2 材料费 元     

 Φ75PVC排水管 m  12.00   

 土工布 m2  2.90   

 PVC管 m 102    

 锯条 根 8.4    

 其他材料费 % 1    

3 机械使用费 元   16.89  

 电钻 1.5kw 台时 8.4 1.99 16.72  

 其他机械费 % 1    

 其他机械费 % 1 16.72 0.17  

(二) 其他直接费 % 6 372.44 22.35  

二 间接费 % 7.25 394.79 28.62  

三 利润 % 7 423.41 29.64  

四 税金 % 9 453.05 40.77  

 合计 元   493.82  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: 桥面C25砼路面 （厚180mm）  

 工作内容: 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、搅和、运输
、浇筑、振捣、养护

 

 单    价: 89.3元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   53943.51  

(一) 基本直接费 元   50890.10  

1 人工费 元   10035.96  

 工长 工时 54 9.27 500.58  

 中级工 工时 675 6.62 4468.50  

 初级工 工时 1092 4.64 5066.88  

2 材料费 元   37822.61  

 锯材 m3 0.26 2091.00 543.66  

 商品砼 C25 m3 183.6 200.00 36720.00  

 其他材料费 % 1.5 37263.66 558.95  

3 机械使用费 元   3031.53  

 混凝土搅拌机 0.4m3 台时 29.4 24.97 734.12  

 自卸汽车 8t 台时 30.1 71.53 2153.05  

 其他机械费 % 5 2887.17 144.36  

(二) 其他直接费 % 6 50890.10 3053.41  

二 间接费 % 7.25 53943.51 3910.90  

三 利润 % 7 57854.41 4049.81  

四 材料补差 元   20020.98  

 柴油 kg 307.02 5.41 1660.98  

 商品砼 C25 m3 183.6 100.00 18360.00  

五 税金 % 9 81925.20 7373.27  

 合计 元   89298.47  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 桥面砂砾石基层（厚180mm）  

 工作内容: 1）清扫整理下承层；2）铺料，铺水泥，洒水，拌
和；3）整形、碾压、找补；4）初期养护；5）压
实厚度15cm

 

 单    价: 49.85元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   38883.41  

(一) 基本直接费 元   36682.46  

1 人工费 元   1686.04  

 工长 工时 6.2 9.27 57.47  

 中级工 工时 116.9 6.62 773.88  

 初级工 工时 184.2 4.64 854.69  

2 材料费 元   33395.35  

 生石灰 t 19.94 430.00 8574.20  

 砂砾石 m3 197.24 125.00 24655.00  

 粘土 m3 52.51    

 其他材料费 % 0.5 33229.20 166.15  

3 机械使用费 元   1601.07  

 拖拉机 履带式 74kw 台时 1.55 65.01 100.77  

 自行式平地机 118kw 台时 4.1 139.78 573.10  

 压路机 内燃 6-8t 台时 1.8 39.50 71.10  

 压路机 内燃 12-15t 台时 7.5 60.14 451.05  

 洒水车 4.8m3 台时 7.15 56.65 405.05  

(二) 其他直接费 % 6 36682.46 2200.95  

二 间接费 % 7.25 38883.41 2819.05  

三 利润 % 7 41702.46 2919.17  

四 材料补差 元   1111.35  

 汽油 kg 57.2 6.08 347.49  

 柴油 kg 141.2 5.41 763.86  

五 税金 % 9 45732.99 4115.97  

 合计 元   49848.96  

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (16)  

 项目名称: 土工布（400g/㎡）  

 工作内容: 场内运输，铺设，接缝(针缝)  

 单    价: 5.11元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   408.55  

(一) 基本直接费 元   385.42  

1 人工费 元   68.91  

 工长 工时 1 9.27 9.27  

 中级工 工时 2 6.62 13.24  

 初级工 工时 10 4.64 46.40  

2 材料费 元   316.51  

 土工布 m2 107 2.90 310.30  

 其他材料费 % 2 310.30 6.21  

3 机械使用费 元     

(二) 其他直接费 % 6 385.42 23.13  

二 间接费 % 7.25 408.55 29.62  

三 利润 % 7 438.17 30.67  

四 税金 % 9 468.84 42.20  

 合计 元   511.04  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (22)  

 项目名称: 引道18cm厚C25砼路面  

 工作内容: 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、搅和、运输
、浇筑、振捣、养护

 

 单    价: 89.3元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   53943.51  

(一) 基本直接费 元   50890.10  

1 人工费 元   10035.96  

 工长 工时 54 9.27 500.58  

 中级工 工时 675 6.62 4468.50  

 初级工 工时 1092 4.64 5066.88  

2 材料费 元   37822.61  

 锯材 m3 0.26 2091.00 543.66  

 商品砼 C25 m3 183.6 200.00 36720.00  

 其他材料费 % 1.5 37263.66 558.95  

3 机械使用费 元   3031.53  

 混凝土搅拌机 0.4m3 台时 29.4 24.97 734.12  

 自卸汽车 8t 台时 30.1 71.53 2153.05  

 其他机械费 % 5 2887.17 144.36  

(二) 其他直接费 % 6 50890.10 3053.41  

二 间接费 % 7.25 53943.51 3910.90  

三 利润 % 7 57854.41 4049.81  

四 材料补差 元   20020.98  

 柴油 kg 307.02 5.41 1660.98  

 商品砼 C25 m3 183.6 100.00 18360.00  

五 税金 % 9 81925.20 7373.27  

 合计 元   89298.47  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (23)  

 项目名称: 引道15cm厚10%水泥稳定土  

 工作内容: 1）清扫整理下承层；2）铺料，铺水泥，洒水，拌
和；3）整形、碾压、找补；4）初期养护；5）压
实厚度15cm

 

 单    价: 13.66元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   9916.45  

(一) 基本直接费 元   9355.14  

1 人工费 元   1212.13  

 工长 工时 4.4 9.27 40.79  

 中级工 工时 84 6.62 556.08  

 初级工 工时 132.6 4.64 615.26  

2 材料费 元   6863.04  

 水泥 t 26.78 255.00 6828.90  

 粘土 m3 213.65    

 其他材料费 % 0.5 6828.90 34.14  

3 机械使用费 元   1279.97  

 拖拉机 履带式 74kw 台时 1.55 65.01 100.77  

 自行式平地机 118kw 台时 2.35 139.78 328.48  

 压路机 内燃 6-8t 台时 1.8 39.50 71.10  

 压路机 内燃 12-15t 台时 7.5 60.14 451.05  

 洒水车 4.8m3 台时 5.8 56.65 328.57  

(二) 其他直接费 % 6 9355.14 561.31  

二 间接费 % 7.25 9916.45 718.94  

三 利润 % 7 10635.39 744.48  

四 材料补差 元   1148.81  

 汽油 kg 46.4 6.08 281.88  

 柴油 kg 110.75 5.41 599.13  

 水泥 t 26.78 10.00 267.80  

五 税金 % 9 12528.68 1127.58  

 合计 元   13656.26  

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (1)  

 项目名称: 路床碾压  

 工作内容: 放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验
、人机配合处理机械碾压不到之处。

 

 单    价: 1.81元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1020.38  

(一) 基本直接费 元   962.62  

1 人工费 元   161.24  

 甲类工 工日 0.3 56.38 16.91  

 乙类工 工日 3.3 43.25 142.73  

 其他人工费 % 1 159.64 1.60  

2 材料费 元     

 其他材料费 % 1    

3 机械使用费 元   801.38  

 推土机 功率 74kw 台班 0.9 479.92 431.93  

 压路机 内燃 重量12～15t 台班 1.3 278.09 361.52  

 其他机械费 % 1 793.45 7.93  

(二) 其他直接费 % 6 962.62 57.76  

二 间接费 % 7.25 1020.38 73.98  

三 利润 % 7 1094.36 76.61  

四 材料补差 元   485.82  

 柴油 kg 89.8 5.41 485.82  

五 税金 % 9 1656.79 149.11  

 合计 元   1805.90  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (3)  

 项目名称: C25水泥混凝土（商砼）厚180mm  

 工作内容: 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、搅和、运输
、浇筑、振捣、养护

 

 单    价: 83.47元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   50730.08  

(一) 基本直接费 元   47858.57  

1 人工费 元   10035.96  

 工长 工时 54 9.27 500.58  

 中级工 工时 675 6.62 4468.50  

 初级工 工时 1092 4.64 5066.88  

2 材料费 元   37822.61  

 锯材 m3 0.26 2091.00 543.66  

 商品砼 C25 m3 183.6 200.00 36720.00  

 其他材料费 % 1.5 37263.66 558.95  

3 机械使用费 元     

 其他机械费 % 5    

(二) 其他直接费 % 6 47858.57 2871.51  

二 间接费 % 7.25 50730.08 3677.93  

三 利润 % 7 54408.01 3808.56  

四 材料补差 元   18360.00  

 柴油 kg  5.41   

 商品砼 C25 m3 183.6 100.00 18360.00  

五 税金 % 9 76576.57 6891.89  

 合计 元   83468.46  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (4)  

 项目名称: 10%水泥稳定土（180mm厚)  

 工作内容: 1）清扫整理下承层；2）铺料，铺水泥，洒水，拌
和；3）整形、碾压、找补；4）初期养护；5）压
实厚度15cm

 

 单    价: 15.88元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   11614.91  

(一) 基本直接费 元   10957.46  

1 人工费 元   1395.76  

 工长 工时 5.3 9.27 49.13  

 中级工 工时 96.6 6.62 639.49  

 初级工 工时 152.4 4.64 707.14  

2 材料费 元   8239.24  

 水泥 t 32.15 255.00 8198.25  

 粘土 m3 256.37    

 其他材料费 % 0.5 8198.25 40.99  

3 机械使用费 元   1322.46  

 拖拉机 履带式 74kw 台时 1.55 65.01 100.77  

 自行式平地机 118kw 台时 2.35 139.78 328.48  

 压路机 内燃 6-8t 台时 1.8 39.50 71.10  

 压路机 内燃 12-15t 台时 7.5 60.14 451.05  

 洒水车 4.8m3 台时 6.55 56.65 371.06  

(二) 其他直接费 % 6 10957.46 657.45  

二 间接费 % 7.25 11614.91 842.08  

三 利润 % 7 12456.99 871.99  

四 材料补差 元   1238.96  

 汽油 kg 52.4 6.08 318.33  

 柴油 kg 110.75 5.41 599.13  

 水泥 t 32.15 10.00 321.50  

五 税金 % 9 14567.94 1311.11  

 合计 元   15879.05  

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (6)  

 项目名称: 横向缩缝（乳化沥青橡胶）  

 工作内容:   

 单    价: 1.14元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   9.16  

(一) 基本直接费 元   8.64  

1 人工费 元   2.63  

 普工 工日 0.01 87.10 0.70  

 一般技工 工日 0.01 134.00 1.93  

2 材料费 元   5.93  

 石粉 kg  0.42   

 石油沥青 60～100# t  2935.00   

 石棉 kg  3.50   

 水 m3 0.04 5.20 0.22  

 金刚石锯片 片  755.00 1.33  

 塑料油膏 kg 0.23 18.50 4.29  

 其他材料费 % 1.5    

 其他材料费 % 1.5 1.55 0.02  

 其他材料费 % 1.5 4.29 0.06  

3 机械使用费 元   0.09  

 沥青熔化炉 XLL-0.5t 台班  323.45   

 混凝土切缝机功率(kw) 7.5 台班  35.00 0.09  

(二) 其他直接费 % 6 8.64 0.52  

二 间接费 % 7.25 9.16 0.66  

三 利润 % 7 9.83 0.69  

四 税金 % 9 10.52 0.95  

 合计 元   11.46  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



工程单价分析表

 项目编号: (7)  

 项目名称: 横向胀缝（乳化沥青橡胶）  

 工作内容:   

 单    价: 168.12元/m2    

       

编  号 名称及规格 单位 数  量 单  价 合  计 备注

一 直接费 元   1344.02  

(一) 基本直接费 元   1267.94  

1 人工费 元   386.70  

 普工 工日 1.19 87.10 103.56  

 一般技工 工日 2.11 134.00 283.14  

2 材料费 元   880.27  

 石粉 kg 127.4 0.42 53.51  

 石油沥青 60～100# t 0.13 2935.00 372.75  

 石棉 kg 126 3.50 441.00  

 其他材料费 % 1.5 867.26 13.01  

3 机械使用费 元   0.97  

 沥青熔化炉 XLL-0.5t 台班  323.45 0.97  

(二) 其他直接费 % 6 1267.94 76.08  

二 间接费 % 7.25 1344.02 97.44  

三 利润 % 7 1441.46 100.90  

四 税金 % 9 1542.36 138.81  

 合计 元   1681.17  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



材料预算价格汇总表
      

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价（元） 合价（元） 备注

1 粘土  m3 3619.691    

2 滤料  m3 82.324 358.00 29471.99  

3 水  m3 1083.646 5.20 5634.96  

4 金刚石锯片  片 0.021 755.00 16.16  

5 塑料油膏  kg 2.817 18.50 52.11  

6 电  kw·h 19.229 0.87 16.73  

7 干混抹灰砂浆 DP M20  m3 4.743 346.83 1644.95  

8 素水泥浆  m3 1.437 420.50 604.17  

9 预拌砌筑砂浆 M10  m3 9.345 355.00 3317.44  

10
硬塑管（PEΦ250 
0.8Mpa）

 m 1339 235.00 314665.00  

11
硬塑管（ PEΦ110 
0.8Mpa）

 m 3090 48.00 148320.00  

12
硬塑管（PEΦ90 0.8MPa 
）

 m 123.6 30.00 3708.00  

13 滤水管φ273mm  m 111.24 215.00 23916.60  

14 φ800钢筋混凝土管  m 42 523.00 21966.00  

15 钢筋(HPB300 直径8mm)  t 0.184 3661.80 673.77  

16
钢筋(HRB400以内 直径
10mm)

 t 3.116 3661.80 11408.34  

17
钢筋(HRB400以内 直径
12mm)

 t 2.515 3651.60 9182.31  

18
钢筋(HB400以内 直径
14mm)

 t 0.429 3641.40 1563.25  

19
钢筋(HRB400以内 直径
18mm)

 t 0.368 3600.60 1325.02  

20
钢筋（HPB300 直径 
8mm）

 t 0.429 3661.80 1572.38  

21
钢筋（HRB400 直径 
10mm）

 t 0.22 3661.80 805.23  

22
钢筋（HRB400 直径 
12mm）

 t 0.415 3651.60 1514.32  

23
钢筋（HRB400 直径 
14mm）

 t 0.863 3641.40 3143.26  

24
钢筋（HRB400 直径 
22mm）

 t 1.482 3571.00 5291.51  

25
钢筋（HRB400 直径 
25mm）

 t 2.4 3571.00 8570.04  

 

 

  



材料预算价格汇总表
      

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价（元） 合价（元） 备注

26 沥青  t 0.234 2896.41 678.34  

27 锯材  m3 3.872 2091.00 8097.19  

28 木柴  t 0.081 740.00 59.64  

29 润滑油  kg 47.522 9.52 452.41  

30 低发泡沫塑料板  m2 25.07 20.78 520.95  

31 粗纱布  张 387.62 1.12 434.13  

32 PVC管  m 7.956    

33 细纱布  张 6.888 1.12 7.71  

34 粗砂  m3 5.859 175.00 1025.36  

35 卡扣件  kg 316.912 4.52 1432.44  

36 铁件  kg 42.47 6.50 276.05  

37 铁件及预埋铁件  kg 1630.478 6.50 10598.11  

38 铁丝  kg 60.047 6.40 384.30  

39 铁砂  kg 1744.64 9.84 17167.26  

40 铁砂钻头  个 34.8 21.00 730.80  

41 碎石  m3 10.741 112.00 1202.95  

42 钻杆  m 20.7 49.00 1014.31  

43 草袋  个 87.87 1.25 109.84  

44 电焊条  kg 127.884 5.80 741.73  

45 防水粉  kg 130.237 13.00 1693.08  

46 生石灰  t 1.615 430.00 694.49  

47 油毛毡  m2 32.64 4.50 146.88  

48 预制混凝土柱  m3 3.167 720.00 2280.46  

49 橡胶止水圈  个 8.82 25.30 223.15  

50 土工布  m2 0.984 2.90 2.85  

51 砂砾石  m3 15.976 125.00 1997.05  

52 电  kw.h 31793.594 0.87 27660.43  

53 砖  千块 14.098 450.00 6343.92  

54 风  m3 16428.148 0.21 3449.91  

55 型钢  kg 843.325 3.78 3187.77  

 

 

  



材料预算价格汇总表
      

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价（元） 合价（元） 备注

56 组合钢模板  kg 975.549 5.25 5121.63  

57 锯条  根 0.655    

58 水泥 42.5  kg 17.423 0.32 5.58  

59 请选择混凝土 C20 m3 17.737 290.00 5143.61  

60 商品砼 C30  m3 72.174 310.00 22373.88  

61 刮刀钻头  个 1.456 25.00 36.40  

62 岩心管φ500～550mm  m 14.848 120.00 1781.76  

63 滤水管φ219mm  m 486.16 173.00 84105.68  

64 石粉  kg 30.933 0.42 12.99  

65 石油沥青 60～100#  t 0.031 2935.00 90.40  

66 石棉  kg 30.593 3.50 107.07  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

  



五、施工组织设计

（1）内容完整性

（2）主要施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

（6）工期保证措施

（7）拟投入资源配备计划

（8）施工进度表与网络计划图

（9）施工总平面图布置

（10）技术创新的应用实施措施

（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

（12）施工现场实施信息化监控和数据处理

（13）风险管理措施



（1）内容完整性

一、编制说明

我公司经过认真研究招标文件和施工图纸，仔细考察工程现场，针对工程

所处位置的交通状况、地上地下综合管线进行调查，并结合我们在工程中的施

工经验和施工工艺技术，组织了本工程项目经理及主要项目管理人员编制本施

工组织设计。在本工程组织设计编制中，充分考虑了各关键部位和重点工序及

相互间的衔接、协调的可行性，及其实现的施工技术方案和工艺操作方法，特

别是针对工程现场的交通情况、地上地下管线和可能对本工程产生的影响，作

了充分的估计和准备。

本施工组织设计是根据招标人提供的设计施工图纸、招标文件及答疑文件

和现场考察结果，根据现行国家规范、标准，结合我公司多年来的施工经验，

针对本工程的具体情况和要求，经多次研究论证和方案比较，提出了我方中标

将如何组织施工的总体框架构想。

本方案主要从“1.内容完整性和编制水平；2.确保施工方案与技术措施先

进、合理；3.确保工程质量的技术组织措施合理、可行；4.确保安全施工的技

术组织措施合理、可行；5.确保文明及环保管理体系与措施先进、合理；6.确

保工期的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图合理、可行；7.工程所需

的人员、机械、设备、主要材料、附注设施等配备齐全，能有效的保证工程质

量、工期；8.确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理；9.

施工总体布置安排合理”等几大方面提出构想，宗旨是能为招标人更好地服务

。如我公司中标，将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、

安全、低耗”的施工目标，我们将“用我们的智慧和行动，实现对用户的承诺

”。

目前，我公司已作好了相应的技术、资源准备，一旦我公司中标，即可开

赴施工现场，立刻展开施工。

二、编制原则

1、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定

施工方案。在安全措施及费用落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。



2、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标，

贯彻执行ISO9000质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划

和质量目标的实现。施工中加强标准化管理，控制成本，降低工程造价。

3、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工

组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前

提下，择优选用最佳方案。

4、确保工期的原则

根据业主对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，

采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进

度监控，确保实现工期目标。

5、科学配置的原则

根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工

组织中实行科学配置，选派具有类似工程施工经验的管理人员，选择专业化施

工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专

用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布置的原则

从节省临时占地、减少苗木破坏、搞好环保工作，认真实施文明施工等多

角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和绿化。工程

完成后，及时平整场地，恢 复植被，搞好环境美化。

7、突出环境保护的原则

结合工程的特殊环境，我们采取积极、严密的环境保护措施。认真执行有

关环境管理、环境噪声污染防治等有关法规的规定，依法文明施工，尽量减少

对环境的污染和对居民生活的影响。

三、施工准备

1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握

工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进

度计划。



2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验

，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等。

3、水源调查：对施工中可能需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质

需满足施工要求。

4、生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社

会关系，避免或减少与地方的纠纷。

现场交接准备：进入现场前，须对现场实况进行交接，如对现场的平面、

竖向控制标、标高与设计要求是否相符进行复验。

四、施工总体部署

1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

我公司具有丰富的建筑工程施工经验，雄厚的技术实力，优良的施工队伍

和先进的机构设备及检测仪器，将调遣具有丰富施工经验和管理水平的队伍，

先进的机械设备来参加本项目的施工。

对施工文件所要求的和施工需要的各种机械设备及主要施工人员，我公司

将进行组织落实。并成立由公司设备、技术、质量及劳资等主要部门负责人为

成员的设备、人员动员小组。根据工程所需投入的设备及人员情况，制定出详

细的设备、人员调动进驻现场计划及进场的时间表，同时派人对现场路线及各

驻扎工区点进行仔细、周密调查，根据调查结果制订调遣方案，以确保设备、

人员能及时、准确到达施工现场，初步拟定设备、人员、所需材料分次进场安

排如下：

第一批：施工所需的部分机构设备及主要施工技术管理人员快速进场，所

需设备及人员均以汽车作为主要交通运输工具，计划有序地分次组织进入施工

现场。

第二批：在签订施工合同后，主体施工队伍及施工所需的机械设备将按进

场计划安排，有组织、有次序地进驻现场，施工作业全线铺开，迅速投入正常

作业。

设备、人员：设备、人员调遣将采用汽车运输为主，以最快速度到达现场

的方法。大型设备用平板运输车通过已形成的公路网，直接调运至本合同段各

作业点附近。人员采用公共汽车运输为主，小型设备、配件用货车或进入现场

的自卸汽车运输。



2、施工准备工作

施工准备工作的总体原则：突出重点、合理布置、全面展开、拟定计划，

落实到位。

设备、队伍上场准备：根据业主的进场时间要求，拟定调遣方案，修建机

械设备进场道路及搭建临时设施，迅速组织施工队伍、机械设备进场，做到有

计划、有步骤，能立即形成 生产能力。

机械设备进场前，对机械设备应进行全面检修，设备进场后，对机械设备

应进行调试，同时配备易损易坏配件，以保证工程开工和施工的顺利进行。

施工临时设施准备：结合总布置图统一布置，考虑租用民房与自搭临时工

棚相结合，但搭设原则应保证既能有利施工，又能节约用地，靠近或利用原有

道路，靠近施工现场。

生产设施及场地准备：我司施工队伍进驻施工现场后，将严格按监理工程

师及招标文件的要求在各工点整理堆放材料场地、设备停放场地、材料库房、

办公用房等生产设施。生产设施及施工场地，应有较好的道路相通。

3、技术准备

施工技术设计文件的复核及技术资料的准备：待接到施工技术设计文件后

，对现场进行勘察，调查情况，与该工程图纸进行对照、复核、会审，发现问

题及时向监理工程师、设计代表及业主申报设计变更，认真编写实施性施工组

织设计及分项工程施工方案，并报监工程师审批。

对施工中需要的《规范》、《规程》、《验收标准》、标准图、通用图、

各类质量检查表、评定表、试验、测量用表、各种工程记录薄等，在开工前备

齐。做好开工前的原材料检验及砼配合比试验等工作。以便确定取土场、料场

及供货厂商。

测量准备：根据业主、设计单位安排交、接桩日期，我项目部测量人员同

设计交桩人员进行交接桩，办理交接手续，然后进行复测，如发现有问题及时

向监理工程师和设计代表提 出书面报告，如复测无误后将测量成果报监理工程

师备案，为工程开工做好准备。

技术装备的准备：项目部施工技术科下设测量组。开工前，配齐全站仪、

水准仪、压力试验机等工程测量和实验器具。



物资准备：立即派人落实主材的供应渠道，签订材料供应合同，保证材料

有计划的供应，做到施工中不积压、不短缺。各工区在工点设置材料房、备料

场。

思想教育及规范施工的学习：进场后，即组织职工进行兴建本工程重要意

义的思想教育，了解当地习惯，与当地群众搞好关系，共同维护生产秩序，使

该标段工程能顺利施工。同时要做好廉政建设宣传工作。

在施工准备期间和施工初期，项目部将派出技术人员在各工区组织进行《

规范》《验收标准》等学习，强化质量意识，做到凡是工序都有标准，凡有标

准就自觉执行。把工程质量、施工安全建立在科学、可靠的基础上。

4、施工场地的布置

具体布置详见施工总平面图。

5、施工组织机构设置

管理模式：设项目经理部，实行项目经理负责制，项目部实行一级管理，

全权负责整个工程的进度、质量、安全、协调、管理等一切事务。

6、劳动力计划

（1）劳动力保证措施

1）劳动力组织、动员

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文

明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全

意识：具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳动力组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平

衡调配。

2）劳动力考核

对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进

行考核。组成专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审

。考核评审合格方可进入本项目施工。

3）劳动力培训教育

对考核合格的劳务队伍，转入培训。上岗前要对所有员工集中进行安全教

育，学习现场各项规章制度。从各工种抽人员组成消防救护队，进行消防急救

培训。



把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的

目标和要求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。

4）劳动力的储备

除按劳动力计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施

工作业队，储备人数约为劳动力计划的20％，需要目前仍在公司工作，但提前

对储备人员开展相应考核，培训工作；这批人员可根据现场需要随时抽调，优

先保证本工程作业需要。

5）劳动力现场管理

劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”

的思想细化到各种规章制度之中，做到用制度、质量要求规范每个劳动者的工

作。

搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落

实，以充分调动职工生产积极性。

6）节假日劳动力保证措施

本工程工期紧，施工期间节假日较多，在目前劳动保护日期高涨、劳务纠

纷比较繁多的情况下，搞好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳力保

证措施，是保证本工程顺利施工的因素之一，为此，项目部采取如下劳动力保

证措施：

a.项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工

资方面享受国家规定的待遇，严格执行劳动法。

b.组织公司和项目领导在加班期间亲临现场慰问职工，组织劳动竞赛，及

时派发奖金与慰问金。

c.安排好后备劳动力，保证随时可从我公司的劳务协会中抽调劳动力，保

证异常情况下的劳动力需求。

7）农忙季节的施工措施

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳动力少的项目和工序安排此季节

施工，尽量雇佣不受农忙干扰的长期劳工和临时工，同时提前考虑机动劳力，

以补充劳力不足面受到影响的施工项目等。

7、技术准备



（1）收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审

工作，做好图纸会审记录，参加设计技术交底，做好交底记录。

（2）编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和监理部门审批，并做

好分项工程的技术交底工作。

（3）各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。

（4）编制施工预算，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货

渠道。

（5）提前做好原材料的试验工作。

（6）做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，红线桩坐标的

复测与核对，轴线控制桩的埋设与保护。

五、施工总平面图布置

1、布置原则

根据本工程结构类型、合同工期、场地条件及周边环境等特点，在现场平

面布置充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时遵循原则如下：

各施工场地的临建设施，综合加工厂及施工道路均按招照标文件要求及业

主提供的条件进行规划布置。合理使用场地，满足正常施工作业和生产管理需

要，功能完善布置合理，经济高效。

根据工程施工进度划分施工段，现场面布置要适应各时期的施工重点需要

。

施工临建设施及综合加工厂的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要

进行规划设计、本着有利生产、方便生活、易于管理的原则。

临建设施及辅助工厂靠近生产区、布置要紧凑合理、方便使用、减少各种

材料和半成品场地内二次运输距离，同时尽量避免工程施工的干扰影响。

各施工场地及营地均按照有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施。

中小型机械的布置要处于安全环境中，要避开物体打击的范围。

临电电源、电线敷设要避开人员流量大的安全出口，以及容易被坠落物体

打击范围，电线尽量采用暗敷方式。

本工程将着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目现场管理

手册》的要求进行管理。



制定严格的环境保护和文明施工管理的制度，划分责任区，派专人管理，

使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等

方面成为一个名副其实的绿 色建筑。

现场布置遵照建设工程文明工地的有关要求结合我公司文明施工企业形象

进行布置。现场布置做到紧凑、有序、合理、美观。项目部生活和办公区选择

在施工现场附近，与生产区分隔。

2、临时设施布置

围墙布置

本工程围墙采用砖砌形式，砖砌围墙绕施工现场一圈设置，围墙上布置企

业现场宣传标语及施工公示牌，砖砌围墙做法：墙厚 240mm 两头和中间每隔

5m 设置一根 370mm 柱，每隔 20m 设置一道沉降缝缝宽 30mm ，围墙内外水泥

砂浆抹灰粉刷。

施工大门布置

根据本工程施工现场的实际情况分别在施工现场的东侧和南侧设置两道大

门，其中东侧为主大门宽8m，南侧大门为次大门宽6m，均采用本公司设计的无

楼式大门样式，主大门增加一道小门便于施工人员进出。

施工道路、场地硬化布置

根据本工程施工现场的实际情况，施工道路主要分为施工大门内外道路和

场内施工环形道路两个部分、场地硬化主要分为钢筋料场、模板料场、沙石料

场的硬化。由于本工程施工场地较大，为了控制施工成本，场内施工环形道路

部分布置，根据施工现场布置图，原则上钢筋和沙石重车到达的道路需硬化，

其余道路不硬化。需硬化的道路、场地材料采取商品混凝土，道路采用C25混凝

土，场地采用C20混凝土。施工大门内外道路做法：由于施工现场路基上条件不

理想，故道路硬化厚度控制在250mm，场地硬化控制在200mm厚；大门前设置冲

洗车辆冲洗台及沉淀池。

办公区临时设施布置

本工程施工现场的办公区设置在施工现场外，主要分为项目部办公区和工

人生活区，各班组工具房、值班室、试块标养室和库房均设置在施工现场内，

项目部办公区主要有二栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所、食堂库房组成。

工人生活区由四栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所组成，工人生活区域内设



置停车棚，方便车辆集中管理，搭设开放式吸烟室内设简 易桌凳。方便工人集

中吸烟和休息。

每个办公生活区有走廊、宣传廊。

围墙材料应采用有一定刚度的材料，制成后的围墙应平顺、美观、安全、

完整，统一规格，降低费用。

生活大临设施按施工高峰 300 人安排。场坪结构为：先进行场地清理，清

除杂草树木，场地整平后，10cm 碎石垫层，7cm 素砼面层，四周砖砌围墙，内

设排水沟，用素砼护底。

场外标牌

在建设工地的主要醒目出入口分部设置标志牌，每个临时设施处至少二块

，并在施工区域重要处设置专用警示牌，专用警示牌主要包括：施工情况告示

牌、交通标志牌和安全警示牌。所有标志牌和警示牌在整个施工期间保持完好

、醒目，并在竣工后拆除。

用水、用电

生活用水用电：拟向附近公司租用。

施工用水用电：本工程分布较广，拟根据工程实际情况就近接入，以方便

施工为前提，积极协调、解决。

3、施工总平面布置说明

3.1 办公系统布置

生活区设有技术部、档案室、宿舍、会计室、餐厅等。

食堂和餐厅由食堂人员每天负责打扫、消毒。试验室、浴室和卫生间用房

均采用砖砌。浴室、公共卫生间每天有专人负责打扫、消毒，以保持良好的工

作生活条件。

施工现场采用围挡进行封闭施工。生产区围挡根据业主要求进行布置，若

无要求时采用宽 0.8m、高 2m 装配式彩钢板材料，底部砌筑 24cm 宽×50cm

高的砖基础，板面的颜色根据采购人统一要求涂刷，围挡板采用Φ40 钢管固定

，管间用角钢扣件连接，围挡拐角处顶部设置 警示灯，施工场地内安装远程监

控系统。围挡内设置钢管防撞墙。

砖基础和围挡中部贴反光条。



现场大门外侧悬挂现场平面布置图、公示工程有关情况的标牌。标牌公示

的内容应包含规划许可证、施工许可证的批准文号，消防、安全生产、文明施

工和环境卫生防治措施，标明工程项目、采购人、设计单位、监理单位、施工

单位名称；项目经理姓名、联系、监督电话和开竣工日期。围挡和大门设置充

足的照明设施，符合安全、美观、文明施工的要求。

3.2 生产性临时设施布置

为满足施工需要，在临时区区设置综合加工场，用于机械修配、材料及设

备堆放等。

为防止各种原材料遭受雨淋和浸泡，加工场采用棚式建筑，顶棚采用石棉

瓦防水遮阳。

对加工场地面浇筑 20cm C20 混凝土，料堆之间用砖砌矮墙隔开，料场四

周砌花墙，墙高 1.8m。各种原材料堆放以枕木垫起，距离地面30～50cm。

本工程工期长、需要一些消耗性物资，为满足工程的需要必需有一定储备

量的消耗物资，为此在生产区内布置一个材料及设备堆放场。场地周围及场地

内做好防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

3.3 安全防护

在现场入口的显著位置设立施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明

施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称及工

程概况等说明。

为确保工程安全施工，在施工现场明显部位设立足够安全标志、宣传画、

标语、警告牌等。

设立足够数量的护身栏杆、防护网等等。

安全帽、安全网、防护衣等安全生产用品。

对所有机械设备、电动工具的相关操作人员定期进行安全教育，时刻灌输

“安全第一”、“安全重于泰山”的思想。

装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员。

主要作业场所和临时安全疏散通道，24 小时 24 伏安全照明和必要的警示

等以防止各种可能的事故。



生产生活区内设有急救站用于突发的伤情处理，急救站内配备各种急救药

品和器材，并聘用有一定资格和经验的医护人员。为方便联系，急救站内安装

一部电话并配备急救车辆。

污水处理：主要为机械设备保养冲洗水，在施工现场马道出口部位设汽车

冲洗台，并建汽车洗车污水沉淀池，对废水进行沉淀处理，加絮凝剂达标后排

入附近的排水沟或低洼处， 沉淀池均设在汽车冲洗排水出口下游。

3.4 垃圾处理

生活区设有垃圾箱，每个房间每天发放一个垃圾收集袋，每天由清洁工打

扫卫生，将垃圾投放到垃圾箱内。每两天将垃圾箱内垃圾由垃圾运输车运到当

地垃圾填埋场。生产生活区内设公共卫生间，并指定专人负责生产生活区的卫

生工作。施工现场分别设置移动式可冲洗厕所，定期请环卫部门清洗及消毒。

噪音控制设施

本工程噪音污染源主要是现场空压机、发电机等，噪音主要措施采取从噪

音源进行控制。在空压机、发电机旁设置钢制隔声挡板，挡板高度约 1.8m，以

减少噪音的扩大。尽量避免深夜运输（晚 22 点以后），在生活区附近夜间不

进行施工。

扬尘控制

本工程扬尘主要来自土方开挖、装卸及现场运输，在遇大风时也会引起扬

尘，施工期间主要采用道路洒水和在土堆边坡铺设密目网、对相关区进行覆盖

进行控制。

急救与医疗

了解当地的地方病和传染病的防疫情况和分布，定期为施工人员检查，积

极采取各种措施预防病情，控制疾病对施工人员的侵害。

在施工现场配备有经验的医护人员与必需的医疗器和药品，另外与当地医

疗急救部门取得联系，必要时请予协助。



（2）主要施工方案与技术措施

施工方案

第一部分 建筑工程

灌溉与排水工程

水源工程

农用井

一、机井施工方法

机井工程施工包括钻孔施工准备、井管外观质量检查，井管安装、井管填

封，洗井和井台、井盖预制及安装等。

二、施工准备

1、确保机井施工安全与成井质量，严格执行技术操作规程，预防事故发生

。

2、做到路通、水通、电通（备好机械动力设备），施工场地平整。

3、试钻前按质量要求，检查钻井设备各零部件，不合格的不使用。

4、管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料，按设计要求在开

钻前准备好，并及时运到现场。

5、测量放线

根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准，按国家测绘和本工程施工

精度要求，测绘用于工程施工的控制网，由项目技术部给每台钻机提前测定出

井位点，用直径25mm钢钎打孔1m深，灌注白灰或煤灰，以确保井位准确，避免

施工损坏井位，定位尺寸允许偏差≤10mm，交给钻机自行管理。开始前由钻机

和技术科复验后交监理批准方可施工。

三、钻机安装

1、本工程区地层为松散层构造，钻机类型采用回转式正循环钻机。

2、钻机定位后必须平整稳固，确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整

钻机垂直度，垂直度允许偏差≤0.5%，钻尖应对准井位中心，其水平位置允许

偏差20㎝，将高程移到可靠便于施工和检查的位置处，并经监理人员复核后方

可开钻。



3、钻机及附属配套设备的安装，保证基础坚实，安装平稳，布局合理，便

于操作；回转钻机转盘水平，天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上；冲击钻

机保证连接牢固，钻具总重不超过钻机说明书规定的重量，活芯灵活，钢丝绳

与活套的上线保持一致；在钻进过程中不得位移。

四、钻进工艺

钻井工艺包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故预防。

1、钻进方法与护壁规定：

①松散层，采用正循环回转式钻进；

②冲洗介质，根据水文地质条件和施工情况等因素合理选用。在粘土或稳

定地层，采用清水；在松散、破碎地层，采用泥浆。

③松散层钻进时，根据钻进机具和地层岩性采取泥浆护壁。用泥浆护壁，

孔内泥浆面距地面小于0.5m。

④顶部的松散层，采用套管护壁。

⑤成井过程中设置的护口管，保证在管井施工过程中不松动，井口不坍塌

。

2、钻孔泥浆质量要求：

①遇高压含水层或易塌地层，泥浆密度酌情加大。

②砾石、粗砂、中砂含水层泥浆粘度为18～22s；细砂、粉砂含水层为16～

18s。

③回转钻进时，孔内泥浆含沙量不大于12%。

3、停钻期间，将钻具提至安全孔段位置并定时循环或搅动孔内泥浆；泥浆

漏失随时补充；如孔内发生故障，视具体情况调整泥浆指标或提出钻具。

4、井孔倾斜度符合设计要求规定。钻进时合理选用钻进参数，必要时安装

钻铤和导正器。发现孔斜征兆，及时纠正。钻具的弯曲、磨损定时检查，不合

格不使用。

五、疏孔、换浆和试孔

1、松散层中的井孔，终孔后用疏孔器疏孔，疏孔器外径与设计井孔直径相

适应，长度不少于8m，达到上下畅通。

2、泥浆护壁的井孔，除高压自流水层外，用比原钻头直径大10～20mm的疏

孔钻扫孔，破除附着在开采层孔壁上的泥皮。孔底沉淀物排净后，及时向孔内



送入稀泥浆，使孔内泥浆逐渐由稠变稀，不得突变。出孔泥浆与入孔泥浆性能

接近一致，孔口捞取泥浆样达到无粉砂沉淀要求。

3、下井管前校正孔径、孔深和测斜。井孔直径不小于设计孔径20mm；孔深

偏差不超过设计孔深的正负1/1000；孔斜不得超过设计要求。

六、井管外观质量的检查

1）井管无残缺、断裂和弯曲等缺陷。

2）砼管有足够的抗压强度。

3）无砂砼滤水管的渗透系数≥400m/d，孔隙率≥15%。

4）过滤器开孔率偏差不超过设计开孔率的±10%，缠丝间距偏差不超过设

计丝距的±20%，缠丝至穿孔管壁的最小距离大于3mm。

5）井管每米弯曲度不得超过3mm。

6）井管的上下口平面垂直于井管轴线。

7）井管直径偏差不得超过：钢筋混凝土管内径±5mm。

8）井管管壁厚度偏差不得超过钢筋混凝土井管±2mm。

七、井管安装质量要求

1）井管安装前按照钻孔的实际地层资料校正，然后进行井管组合、排列、

测量长度，并按井管排列顺序编号。

2）下管方法根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素选定，符合下

列要求：①悬吊下管法，用于井管自重（或浮重）小于井管允许抗拉力和起重

的安全负荷。②托盘（或浮板）下管法，用于井管自重超过井管允许抗拉力和

起重的安全负荷。③多级下管法，宜用于结构复杂和下置深度过大的井管。

3）井管的连接做到对正接直、封闭严密，接头处的强度满足下管安全和成

井质量的要求。

4）过滤器安装位置的上下偏差不超过300mm。

5）采用填砾过滤器的管井，井管位于井孔中心。下井管时安装井管扶正器

，其外径比井孔直径小30～50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量，间

隔3～20m安装一组。

6）井管底部座落在坚实的基础上，若下部孔段废弃不用时，必须用卵石或

碎石填实。

八、滤料回填



1、滤料级配填砾过滤器的管井井管安装后，根据以下要求及时进行填砾。

滤料高度超过过滤器的上端；滤料用磨圆度较好的硅质砾石；不应含土和杂物

，严禁使用棱角碎石；

2、填砾时，滤料沿井管四周均匀连续填入，随填随测。当发现填入数量及

深度与计算有较大出入时，应及时报出原因并排除。

3、检查滤料质量标准

1）回填滤料的规格，根据井孔中含水层颗粒大小而决定，符合本工程的设

计要求。

2）检查滤料的形状是否圆滑。

3）检查滤料质地是否坚硬，与水是否起化学变化。

4）检查筛选的滤料粒径必须符合设计要求，粒径大小是否均匀，不合格的

滤料颗粒不得超过15%。

5）检查滤料数量是否与计划数量相符，滤料数量比计划数量多备足20%。

4、回填滤料方法和注意问题

1）回填滤料方法①采用静水填滤料。②沿井管周围连续的均匀缓慢的填入

，速度不太快。滤料中途受阻，不许摇动或强力提动井管，可用小掏筒或活塞

下入井管内慢慢上下提动，直至滤料下沉为止。③回填滤料用计量容器，便于

及时的与计划数量校对。当滤料填入到一定数量时，等滤料下沉，用测棒测量

填滤料高度，边填边测，直到计划位置为止。测棒是用圆铁棍制成，长0.5～1m

，两端呈圆尖形，其重量超过所用测绳总重量的一倍。

2）回填滤料注意问题：①严禁一侧集中填滤料，不可快速猛倒冲击井管或

造成堵塞。②按管井设计的位置回填滤料及高度不许马虎从事，以防滤料下沉

而失去拦砂滤水作用，而影响成井质量。③所填滤料留样备查。

九、管外封闭

封闭材料：采用优质粘土。

封闭前的准备：封闭前，按照管井施工图所要封闭的深度，计算出需要填

入的粘土的数量。粘土实际准备的数量，比计划数量多25%～30%。

十、洗井和试验抽水

1、填砾完毕后及时进行洗井并补填滤料。



2、洗井方法和工具，按井的结构、管材、钻井工艺及含水层特征选择，尽

量采用不同的洗井工具交错使用或联合使用。

3、洗井和试验抽水的质量应符合下列要求：①洗井完毕后，井底沉淀物厚

度小于井深的5/1000。②洗井完毕后，进行试验抽水，水泵出水后30分钟采取

水样。用容积法测定的含砂量：中、细砂含水层不得超过1/20000；粗砂、砾石

、卵石含水层不超过1/50000。③试验抽水时，做一次大降深抽水，水位稳定延

续时间：松散层地区不少于8小时；贫水区和水文地质条件不清楚的地区，水位

稳定延续时间适当延长。有特殊要求的管井，做三次降深抽水。④试验抽水达

到设计出水量，不低于设计出水量的75%。⑤试验抽水终止前，采取水样，进行

水质分析。

十一、质量检查与验收

竣工验收前承包人按监理人指示进行抽水试验，合格后方可竣工验收。

输水工程

地埋管

1、PE管材要求

（1）工程施工材料的规格标准要统一执行国标与行业标准。

（2）管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证，并应有明显的标志表

明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号。提供所购管材

厂家的省市级管材检验报告，开工现场管材要提供二次检验报告。

（3）各种施工材料均为正规产品，必须是招标要求的规格标准，如无此货

，可选高于此标准的材料。

2、管材与管件的外观质量应符合下列规定

（1）管材和管件的颜色应一致，无色泽不均匀及分解变色线。

（2）管材和管件的内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严

重的冷斑及明显的痕纹凹陷。

（3）管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1%；管材端口必须平

整并垂直于管轴线。

（4）管件应完整，无缺损、变形，合模缝、浇口应平整，无开裂。

（5）管材在同一截面内的壁厚偏差不得超过14%；管件的壁厚不得小于相

应的管材的壁厚。



（6）管材和管件的承插粘接面必须表面平整、尺寸准确。

3、塑料管和管件的存放

（1）搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐

物品碰触和抛、摔、滚、拖等。

（2）管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防

止太阳直射，注意防水安全，距离热源不得小于1米。

（3）管材应水平堆放在平整的地上，应避免弯曲管材，堆置高度不得超过

1.5米，管件应逐层码堆，不宜叠得过高。

4、管槽开挖

（1）放线：首先进行放线，确定管道走向和建筑物位置，对管槽预期暂时

的占地范围进行划定，包括管槽底坡脚线和开挖线，对控制高程进行预设和检

查。管道测量放线，分为纵向放线和横向放线。纵向放线确定管道沟中心线的

平面位置和设置高程控制点。横向放线任务是确定管槽横断面的空间位置，找

出挖填起点，并钉置边桩。

（2）人工开挖管槽：采用台阶式分层开挖，开挖程序是先挖台阶后削坡，

初挖断面应略小于设计断面，经校核无误后再行修整。控制沟底高程的简单办

法是“三棍法”，即用三根长度相等的棍，将其中两根放在两个中心桩处沟底

的设计高程上，然后在两桩间的中心线上移动第三根棍；用眼瞄棍顶，如棍顶

超过视线，说明沟底挖深不足；棍顶低于视线，说明沟底挖得太多；棍顶正落

在视线上，说明沟底挖得恰好。

（3）机械开挖一般用反铲挖掘机，顺管槽方向边推边挖，先挖中间部位土

方，而后向两边扩挖，最后进行修整。管道开挖断面采用梯形断面，要求沟线

顺直，沟底平整。挖土尽量堆放在沟槽的同一侧，以利于管道安装施工。沟底

修整及底部保护层由人工完成，开挖沟槽同时安装管道，如有局部超挖，应以

同类土回填。

（4）管沟的挖掘，须依照管线设计线路正直平整施工，不得任意偏斜曲折

，而管线如必须弯曲时，其弯曲角度应按照管子每一承口允许弯折的角度进行

。



（5）管沟挖掘，应视土壤性质，作适当的斜坡，以防止崩塌及发生危险，

如在规定的深度，发现砾石层或坚硬物体时，须加挖深度10㎝，以便于配管前

的填砂，再行放置管材。

（6）土质较松软的外，应作挡土设施，以防崩塌，管底并须夯实。管沟中

如有积水，应予抽干，方可放管。

（7）管槽开挖应清除管槽底部的石块杂物，并一次平整。管槽经过岩石、

卵石等硬基础处，槽底超挖不应小于10cm，清除砾石后再用细土回填夯实至设

计高程。如果开挖后不能立即进行下道工序，应预留15cm-30cm土层，待下道工

序开始前再挖至设计高程。

（8）当在深沟内挖土施工时，要注意沟壁的稳定情况，所有人员不得在沟

内坐卧、休息，要在沟上设专人监视，并采取措施，防止塌方伤人。在电杆、

变压器附近堆土时，其堆土高度要考虑到距电线的安全距离。

5、下管与稳管

（1）所谓下管就是将管节从沟槽上运到沟槽下的过程。

（2）人工下管

压绳下管法中一种最常用的人工下管方法。适用于中小型管子，方法灵活

，经济实用。人工压绳法用两根大绳分别套住管节的两端，然后分别将两根大

绳的一端用人脚踩牢固，并用手拉紧绳子的另一端，在专人指挥下，徐徐放松

绳子，直到将管节放至沟槽底部。为了节省人力，保证安全，有时也在槽边打

入两根撬棍，利用大绳和撬棍和摩擦力，帮助下管。

（3）下管后，对稳管位置进行控制，包括管道轴线位置控制和管道高程控

制。

6、管道连接安装

管道安装必须在管槽开挖和管床处理验收合格后进行。管道在连接安装时

，要将塑料管 按设计高程稳定在沟底。管件安装时一定根据产品的性质指标，

按厂家提供的方法和要求正 确安装，并要符合有关规范要求。本工程管道连接

采用热熔连接，热熔连接分为热熔承插连 接和热熔对接连接。dn（公称外径）

≤63mm时，一般采用热熔承插连接。

（1）热熔承插连接



将管材表面和管件内表面同时无旋转的插入熔接器的模头中加热数秒，然

后迅速撤去熔接器，把已加热的管子快速的垂直插入管件，保压、冷却的连接

过程。一般适用于4寸以下小口径塑料管道的连接。

连接流程：检查→切管→清理接头部位及划线→加热→撤熔接器→找正→

管件套入管子并校正→保压、冷却

①切管：管材的连接端要求切割垂直，以保证有足够的热熔区。常用的切

割工具有旋切刀、锯弓、塑料管剪刀等；切割时不允许产生高温，以免引起高

温变形。

②清洁接头部位并标出插入深度线：用细砂纸、刮刀等刮除管材表面的氧

化层，用干净棉布擦除管材和管件连接面上的污物，标出插入深度线。

③加热：将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中（

之前已经预热）加热数秒，加热温度为260度，加热时间表。

④插接：管材管件加热到规定的时间后，迅速从熔接器的模头中拔出并撤

出熔接器，快速找正方向，将管件套入管段至划线位置，套入过程中若发现歪

斜应及时校正。找正和校正可利用管材上所印度线条和管件两端面上成十字形

的四条刻线作为参考。

⑤保压、冷却：冷却过程中，不得移动管材或管件，完全冷却后才可进行

下一个接头的连接操作。

⑥阀门安装位置方向正确，连接牢固、紧密、启闭灵活。

（2）热熔对接连接

将与管轴线垂直的两管子对应端面与加热板接触使之加热熔化，撤去加热

板后，迅速将熔化端压紧，并保压至接头冷却，从而连接管子。这种连接方式

无需管件，连接时必须使用对接焊机。

连接程序：装夹管子→铣削连接面→加热端面→撤加热板→对接→保压、

冷却

①将待连接的两管子分别装夹在对接焊机的两侧夹具上，管子端面应伸出

夹具20-30mm，并调整两管子使其在同一轴线上，管口错边不宜大于管壁厚度的

10%。

②用专用铣刀同时铣削两端面，使其与管轴线垂直、待两连接面相吻合，

铣削后用刷子、棉布等工具清除管子内外的碎屑及污物。



③当加热板的温度达到设定温度后，将加热板插入两端面间同时加热熔化

两端面，加热温度和加热时间按对接工具生产厂或管材生产厂的规定，加热完

毕快速撤出加热板，接着操 纵对接焊机使其中一根管子移动至两端面完全接触

并形成均匀凸缘，保持适当压力直到连接 部位冷却到室温为止。

7、管件及给水栓安装

（1）管道上的三通、弯头均应根据管内压力计算轴向推力，设置固定墩。

PE管件与管材的连接采用热熔连接，连接接口应严格按照工艺施工，确保接口

不漏水；装三通、球阀等丝口件时，用生料带或塑料薄膜缠绕，确保连接牢固

不漏水。

（2）连接附件为金属件时，多采用法兰或螺纹连接。各部件与管道连接，

应保持同轴、平行、螺栓自由穿入，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。用法兰

连接时，须安装止水胶垫，止水垫不得阻挡过水断面。

（3）本工程给水栓间距为66-80m左右，给水栓采用φ90双向一体给水栓（

含φ63双耳、φ63铸铁堵盖）。给水栓应结构合理、坚固耐用、密封性好、操

作方便且水流阻力小，有足够的过流能力。

（4）双向一体给水栓出地竖管（铸铁管）安装应符合要求，不得歪斜或倾

倒。安装接口应符合要求，确保接口不漏水，安装完成后应美观、适用。

8、管道工程质量与验收

当管道安装后，土方回填以前，应对管道进行全面质量检查。检查工作应

分段进行。

外观检查是对管道质量检查的第一步，应对管道基础形状和尺寸、管壁和

接口的完整性等进行全面检查。当外观检查合格后，进行断面检查，可通过挂

中线的方法检查中线位移，用水准仪复测高程检查高程误差。当所有误差均在

允许范围以内，可进行管道的严密性检查。

9、管道试水、试压

（1）管道安装工程完毕后，要对管道进行输水试验，检查管道有无裂缝或

破损，是否存在渗漏、安装不合格等问题，严格保证管道工程安装质量。

（2）试水开泵前先打开管道最远端给水栓，待远端给水栓出水后依次打开

其他给水栓。试验压力按管道系统的设计压力，保压时间不小于1.0h，管道渗



漏损失量应符合管道水利用系数。检查管网所有接口、管道、管件、阀门等有

无渗水、漏水现象。

（3）管道试压

管道在施工安装期间应分段进行水压实验，施工安装结束后应对整个管网

进行水压试验。水压试验的方法是先将待试管段上的排气阀和末端出水口处的

闸阀打开，然后向管道内缓缓充水，当管道全部充满后，关闭排气阀和出水阀

，使其封闭。再用水泵等加压设备使管道水压逐渐增至规定数值，并保持一定

时间，如管道没有渗漏和变形即为合格。

（4）如有漏水现象及时用防水胶带或专用胶修复，发现裂缝漏水严重无法

修复时应立即更换。待所有发现问题解决后再次进行试水，直至符合要求为止

。

（5）试水结束后，要将管网内所有的退水井阀门打开进行排水，检查管路

铺设比降是否合理，保证管网内余水全部排空。

10、管道土方回填

管道系统安装完毕，经水压试验符合设计要求时，方可进行管沟回填。管

沟回填应严格按照设计要求和施工程序进行。

（1）在管道安装与铺设完毕后应尽快回填，回填的时间宜在一昼夜中气温

最低的时间：回填土中不应含砾石、冻块及其它杂硬物体；沟内如有积水应排

除。

（2）回填土应分层夯实先用人工回填管道两侧，直至回填到管顶0.5m以上

，才可采用推土机推土回填。管区的夯实应从沟槽壁两侧同时开始，逐渐向管

道靠近，严禁单侧夯实。回填土内不得含有有机物、砖块及大于20mm的石子。

（3）人工填筑需选择质均、含水量适当的土料进行回填，土料标准是“一

纯、二匀、三适当”，“纯”指不夹杂树根、草皮、烂泥和其它腐殖质；“匀

”指最大粒径不超过5cm，“适当”指干湿得当。初填断面尺寸要稍大于设计断

面，预留2-3％的沉陷高度。经校核无误后 再行修筑。

（4）压实采用人工压实，要分层进行，分层厚度不大于0.2m。在回填过程

中，管道下部与管底间的空隙处必须填实；管道接口前后0.2米范围内不得回填

，以便观察试压时事故情况。



（5）管道试压后大面积回填，宜在管道内冲满水的情况下进行。管顶0.5

米以上部分，可回填原土。采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不

得在管道上行驶。

（6）在管道试压前，管顶以上回填土厚度不宜小于0.5米，以防试压时管

道系统产生推移。可留出管道接头处0.2米范围内不进行回填，管道弯头、三通

等特殊部位在试压前必须回填至设计地面标高。

（7）对管道系统的关键部位，如镇墩、竖管周围及建筑物地基等部位的回

填应分层夯实，严格控制施工质量。

装配式玻璃钢出水口保护装置

1、基础处理

对出水口周边的基础进行处理，确保基础表面平整、清洁并充分干燥。 根

据需要进行基础的加固处理，确保基础的稳定性和承重能力。

2、模型制作与脱模剂涂抹根据出水口的形状和尺寸，制作玻璃钢模型。模

型制作一般采用木模板或泡沫模板。在模型表面均匀涂抹脱模剂，以便于后续

脱模处理。

3、玻璃钢材料制作与铺设按照配比要求，将玻璃钢树脂和催化剂充分搅拌

均匀，避免产生气泡。将搅拌好的树脂均匀涂抹在玻璃纤维布上，使其充分浸

润。将浸润好的玻璃纤维布铺设在模型上，注意布的平整、不重叠和无气泡。

根据需要加强层的施工，再次涂布树脂并铺设纤维布，以增强结构的强度和硬

度。

4、固化处理在铺设完成后，根据树脂的固化时间，进行适当的固化处理。

固化期间保持环境温度和湿度的稳定，避免因外界环境因素而影响固化效果。

5、脱模与后续处理树脂固化后，进行脱模处理，将玻璃钢结构从模具中取

出。对脱模后的玻璃钢出水口保护装置进行必要的修整和处理，如打磨、抛光

等，以提高其表面光洁度和美观性。

6、安装与调试将玻璃钢出水口保护装置安装到预定位置，确保其固定稳定

且符合设计要求。进行必要的调试和测试，确保保护装置的功能正常且符合使

用要求。

田间道路工程

1、测量放线



根据复核后工程师批准的坐标点和水准点，用全站仪和水准仪对地形及建

筑物轴线进行测量定位。在放线时每50m设一个控制桩，转点处另设桩，永久性

和临时控制桩均采用现浇混凝土方式进行保护。控制桩施工完成后进行复核，

待位置及高程经复核确定无误后，将测量资料报送工程师复核。然后用白灰放

出开挖边界线。所有的控制桩点在施工过程中定期进行复核，确保工程施工准

确无误。

2、土方开挖及场地清理

采用挖掘机配合人工开挖，自卸汽车运土，装载机配合挖掘机进行弃土堆

放。采用挖掘机及自卸汽车配合人工对开挖区域内的建筑垃圾圾、废渣以及工

程师确定的其它有碍物进行清除，清除和挖除的材料堆放在工程师指定的弃渣

场。对严重污染环境的清除料按专门规定处理。

3、开挖注意事项

3.1开挖接近基底时，预留20cm的保护层，以保护原状土不受拢动，以便控

制边坡，避免超挖和欠挖。

3.2施工中按设计开挖图控制开挖边坡，确保不出现欠挖、超挖，基础底部

预留的20cm保护层待下一道工序开始时，再人工修整到设计标高，经验槽合格

后才可进行下道工序。

3.3土方开挖时，防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或

变形。必要时,采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

3.4施工中如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测

点等，要加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，要

事先取得有关管理部门的书面同意，施工中采取措施，以防损坏管线。

3.4开挖料的利用和弃土处理

开挖弃土堆放到指定的弃土区，堆土范围及高程严格按工程师通知实施。

所有开挖土料堆土区均设自由排水设施，保护周围环境，并保证堆放边坡稳定

。

工程师已确认的可用料，用于填筑永久和临时工程以及用于浇筑的土石料

分别堆放，并堆放到工程师指定的地点。

4、路床压实



先用挖掘机、铲车、推土机粗平成型，再用压路机满压达到图纸及规范要

求的压实度，最后使用平地机精平。

5、模板施工

5.1模板准备

混凝土路面的施工采用18cm高钢模板。模板符合施工图纸中所示的轮廓、

坡度、高程、尺寸和表面平整度的要求。模板接缝紧密，以防混凝土中砂浆流

失。模板要拼接锚固支撑好,以保持其形状和位置，避免翘起和凸起。应按安装

图纸所示将出露边缘进行抹角、凹角或贴角。

5.2模板施工

5.2.1立模

应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，

以便检查校正。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾

覆。

支架必须支撑在坚实的地基或老混凝土上，并应有足够的支撑面积，斜撑

应防止滑动。模板的钢拉条不应弯曲，直径应大于10mm。伸出混凝土外露面的

拉杆采用端部可拆卸的结构型式。以保证移去模板时不损坏混凝土。永久留存

在混凝土内的模板垫块和支撑应是钢 制的和钢筋混凝土的。拉杆与锚环的连

接须牢固，预埋在下层混凝土中的锚定件(螺栓、钢筋 环等)，在承受荷载时，

保证有足够的锚固强度。

5.2.2安装允许偏差

模板的安装要使结构物各部位能获得设计要求的结构外形。模板在混凝土

浇筑前、浇筑中及浇筑后都应作严格检测，以使混凝土结构能满足规定的要求

。模板造成的结构物外形的误差不能累加。

5.2.3现场质量控制

在混凝土浇筑过程中，要不断地检查模板的定线和定位，一旦出现任何偏

差应予以纠正。模板上严禁堆放超过设计荷载的材料及设备。混凝土浇筑时，

必须按模板设计荷载控制浇筑顺序、浇筑速度及施工荷载，应及时清除模板上

的杂物。



只要材料没有损坏，与混凝土接触的面是干净的，符合国家的规定，并且

能做到所要求的表面平整度，这些模板和支架就可以重复使用。木质模板和胶

合模板不能用金属修补。

5.3模板的清洗和涂料

5.3.1钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂

刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或

钢筋混凝土的质量。若检查 发现在已浇的混凝土面沾染污迹，应采取有效措

施予以清除。

5.4模板拆除

不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损

伤时，方可拆除；经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及

其它实际荷载时，应经工程 师批准后，方能提前拆模。

模板的拆除应使用专门工具，并小心谨慎，以避免混凝土表面损坏。在需

要将模板及混凝土分开的地方只能用木楔块进行分离，不能使用金属楔块、钢

筋或类似工具，在模板拆卸过程中造成的混凝土损坏，根据要求进行维修。这

类表面的维修处理应在拆除后立即进行。

6、混凝土路面施工

混凝土拟采用商品混凝土。运输采用混凝土搅拌运输车运至现场。

要控制从开始拌和到浇筑的时间满足规范要求，如超出规定的时间，则要

求拌和过程中加入适量的缓凝剂，并根据运距、气温、风力等情况增加单位用

水量，运到浇筑地点的混凝土，应具有符合要求的坍落度和均匀性。

混凝土摊铺前，对基层表面要进行全面清扫并适当洒水，使表面湿润，洒

水应均匀，不能有未洒到的地段或过湿的地段。混凝土采用人工配合挖掘机及

砼摊铺机摊铺，先摊铺18cm,人工放置钢筋网，再摊铺12cm混凝土。安放钢筋网

片时，不得踩踏，待钢筋网片安装就位后，再安放角隅钢筋和加强钢筋，然后

再摊铺12cm混凝土；安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌和物，拍

实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住

。若因机械故障停机超过水泥初凝时间，则必须设置施工缝。

混凝土的振捣：采用排振振捣，振捣棒在每一处的持续时间，应以拌和物

全面振动液化,表面不再冒气泡和泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。



振捣棒的移动间距不大于400mm；至模板边缘的距离不大于200mm。应避免碰撞

模板、钢筋、传力杆和拉杆。靠近模板两侧用插入式振捣棒振捣边部，重叠不

小于5-10cm，严防漏振。振捣器在每一位置振捣的持续时间为混合料停止下沉

，不再冒气泡为止。振捣器振捣后由人工用铝合金杆刮平，并随时检查模板，

如有下沉或松动及时进行纠正。

表面整修：先用磨光机粗平、待混凝土表面无泌水时，再做第二次抹光机

精平。粗抹时用包裹铁皮的铝合金杆对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向

搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响，横

向搓刮后还应进行纵向搓刮（搓杆与模板平行搓刮）。搓刮前一定要将模板清

理干净。每抹一遍，都得用6m直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为

止。精抹找补应用原浆，不得另拌砂浆，更禁止撒水或水泥粉。

接缝处理：纵缝：按设计图纸要求设置拉杆，纵缝的上部要用专用切缝机

切成8㎝深度的纵槽，并在纵缝内填上填缝料；胀缝：整个胀缝设置为设计图纸

示明的形式，浇筑砼时，胀缝位置要准确，使传动杆能保持在正确的位置上，

且与缝壁垂直；缩缝：切缝时间是否得当是控制断板的关键，一般应在砼开始

收缩未发现自由开裂之前用切割机进行割缝，切缝要顺直、无缺损；施工缝：

每天工作结束或浇筑工序中发生意外停工，要设置平接施工缝，施工缝的位置

与胀缝或缩缝位置要吻合，与路面中心线要垂直。施工缝要按横胀缝的要求处

理。

拆模与养生：拆模时间根据气温和混凝土强度增长情况确定，一般为18-36

小时，拆模时不得破坏混凝土板的边角。混凝土表面修整完毕后，应进行养生

，采用双层养生毯养护，每天洒水保持混凝土表面经常处于湿润状态，养生期

间禁止一切车辆通行。

割缝与嵌缝：及时对混凝土板进行割缝，缝深8cm,缝槽在混凝土养生期满

后用设计材料或监理工程师批准的材料及时填缝，填缝前用空压机将缝槽中的

杂物清除干净，保持缝槽内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

刻纹：将工作面清扫干净，等间距放样弹墨线，用刻纹机进行横向刻纹作

业，要求线条顺直，深度一致，不错位。

施工注意事项：



①砼拌和站在投入生产前，先进行标定，施工中要经常校验拌和站计量精

确度，确保拌和计量精确度。

②钢筋位置要放置精确，数量准确。

③切缝：必须做到缝隙均匀、缝道顺直、切缝及时，严防因超出切割时间

太长而引起断板现象发生。

④刻纹：刻纹时要做到刻纹深度均匀，满足设计要求，纹理顺直，不能刻

重纹、漏刻等。

⑤填缝：灌填缝料时，要填灌饱满、无外溢、无漏填部位，做到干净整洁

、工完料净。

7、重点、难点问题：

（1）路基基底处理不彻底；

（2）填料不符合要求；

（3）碾压不够密实、不到边；

（4）边坡鼓肚塌腰，路肩不顺直；

（5）路基侧沟泄水孔设置不符合要求。

8、防治措施

（1）严格按技术规范和设计要求处理彻底，经监理现场检查签认。

（2）严格试验检测，不合格填料不使用，选择合格材料并经监理同意。

（3）配置重型压实机具，技术、试验人员跟班作业，严格控制填料、层厚

和压实度，且 碾压到边。

（4）边坡挂线整修，一次成型，路肩挂线顺直，确保外美内实。

（5）严格按设计图纸执行，由工点技术人员负责落实。

（6）严格按技术要求开挖到位，防止坍塌；基底处理符合设计要求，经监

理检查签证后，方可进行下道工序施工。

（7）采用挤浆法施工，丁顺相间，上下层错缝大于8cm，统一勾凹缝，彻

底消除通缝、假缝和瞎缝。

（8）严格按技术规范和质量标准分层对称回填夯实，加强检测。

农田输配电工程

1、沟、槽土方开挖



根据现场实际情况，主要采用液压挖掘机挖土方，人工配合清槽。开挖过

程中对土质情 况、地下水位等经常检查，作好原始记录。如发现基底土质与设

计不符或遇特殊情况时请有 关人员研究处理，并作好隐蔽记录。

为防止坑底扰动，基坑挖好后尽量减少暴露时间，及时进行下一道工序的

施工，如不能立即进行下一工序时，预留15～30cm厚覆盖土层，待基础施工时

再挖去。土方开挖主要施工 要求如下：

2、土方填筑

1）挖土前作详细的技术交底，按规定要求开挖。

2）基坑开挖需要进行支撑，挖土应与支撑互相配合，机械挖土后及时采用

锚杆支护，边挖边支护,以免坑壁失稳导致坍塌。

3）挖土过程中不得在基坑四周任意堆载，人工挖至设计标高后，请建设、

设计、质监、勘察、施工单位验槽达到要求后进入下一工序。

4）开挖过程中派专人值班，如发现异常情况，及时通知项目经理、设计方

、建设方、勘察院并立即停止土方开挖，待找出原因，采取措施后方可施工。

5）基坑开挖后，坡顶四周须作好排水沟，确保排水畅通，时刻检查边坡的

稳定情况。在施工区域内设置临时性或永久性排水沟，将地面水排到低洼处，

再设水泵排走，排水沟纵向坡度一般不小于2%，使场地不积水；

在坡度较大地区，在离边坡上沿5～6米处，设置截水沟、排洪沟，阻止坡

顶雨水流入开挖区域内。

6）夜间施工要有足够的照明，基坑四周加防护栏，并做明显标记。

1）采用人工回填，铺平、机械打夯，打夯遍数为3-4遍，每批回填松土

30cm，其夯实厚度在20cm 左右。填土时，应保证边缘部位的压实质量，填表土

后将填方边缘宽度填宽0.5m。

2）回填前，将坑内树根、木料等杂物垃圾清理将洞、积水抽干，清理泥砂

。

3）基坑回填时应在两侧或周围同时进行，基础墙两侧标高不可差太多，以

免把墙体挤歪，不得随意填满一处，再回填下一处。

4）回填时，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，纵横交错。

5）在回填过程中，取土、铺土、压实等各工序应按设计要求、土质、含水

率、回填规范进行回填土。



6）在做到上述各项工作同时，各个施工环节必须严格施工，确保土方回填

工程顺利进行。

3、电缆安装及敷设

3.1施工流程施工流程图见图

3.2工艺流程说明及主要质量控制要点

（1）施工准备

1）材料准备：

①测量电缆实际长度，并留有一定裕度的情况下进行提料，同时考虑电缆

的长度是否超过生产厂家单根最长生产长度；

②高压电缆提料时，要求对电缆的规格、型号及参数等要说明详细且符合

设计要求；

③电缆终端和电缆中间接头的选用同样要求提供型号、适用电缆的规格等

详细的参数，一般有热缩型、预制型和冷缩型三种；

④选用的电缆终端和电缆接头应包括线鼻子（对接管）、接地材料、绝缘

材料、填充材料等各类附件；

⑤材料到达现场后应具有合格证、说明书等资料，同时检查外观良好、附

件齐全，且符合设计要求和提料的要求；

⑥电缆的端部应有可靠的防潮措施。

2）技术准备：核对施工图，确认井口支架、电缆管等敷设通道符合电缆敷

设的要求，熟悉电缆终端的安装说明书。



3）人员组织：技术人员、安全、质量负责人，电缆头制作专业工种人员和

安装人员。

4）机具准备：压接钳，电缆外护套、绝缘层剥切工具，半导体层剥切工具

，电烙铁，加热设备，电缆敷设用放线滑车、卷扬机、吊车等。

3、电缆敷设

（1）电缆敷设前检查电缆敷设通道符合设计及规范要求，电缆支架的间距

、电缆管的管径、电缆管的弯曲半径、电缆管长度、接地等符合设计及规范要

求，清除电缆管内异物。

（2）电缆较短时可以直接采用人工敷设：当电缆长度较长需采用机械敷设

时，应将电缆放在滑车上拖拽，牵引端应采用专用的拉线网套或牵引头，牵引

强度不得大于规范的要求，必要时应在牵引端设置防捻器。

（3）电缆敷设时，电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地

的机会，以免损伤电缆外护套。电缆不得有铠装压扁、电缆较拧等永久性机械

损伤。

（4）电缆拐弯处的最小弯曲半径应规范要求。对于交联聚氯乙烯电力电缆

，其最小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍。

（5）当电缆采用直埋时，电缆表面距地面的距离不应小于0.7m，所外区域

不得小于1m，且电缆的上、下应铺以不小于100mm厚的软土或沙层（软土或沙层

中不下能有石块或其它硬质杂物），加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧

各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。

（6）电缆终端和接头处应留有一定备用长度；电缆接头处应相互错开，电

缆敷设整齐不宜交叉，单芯的三项电缆宜放置成“ 品 ”字型。

（7）在电缆终端头、接头、拐弯处、竖井口等地方，应挂电缆标牌； 直

埋电缆每隔 50 ~100m 处、电缆接头转弯处等部位应设置明显的标志。

（8）电缆的固定间距符合设计及规范要求，单芯电缆或分相后的各相终端

的固定不应形成闭合的铁磁回路。固定处应加装符合规范要求的衬垫。

（9）电缆敷设后，电缆头应悬空放置，并应及时制作电缆终端，如不能及

时制作电缆终端，电缆头必须采取措施进行密封，防止潮湿。

（10）交流单芯电缆不得穿钢管敷设以免因电磁感应在钢管内产生损耗。



（11）敷设前，应检查电缆管安装时的封堵是否良好，如发现有问题应进

行疏通清扫，以保证管内无积水、无杂物堵塞。

（12）敷设在管道内的电缆，一般为塑料护套电缆。为了减少电缆和管壁

间的摩擦阻力，便于牵引，电缆入管之前可在护套表面涂以润滑物（如滑石粉

），敷设电缆时应特别注意，避免机械损坏外保护层。

（13）在管道内敷设的方法一般采用人工敷设。短端电缆可直接将电缆穿

入管内，稍长一些的管道或有直角弯时，可采用先穿入导引铁丝的方法牵引电

缆。

（14）管路较长时（例如在设有入孔井的管道内敷设直径较大的电缆）时

，需用牵引机械牵引电缆。施工方法是将电缆盘放在入孔井口，然后借预先穿

过管子的钢丝绳将电缆拖拉过管道另一个入口井，电缆牵引的一端可以用特制

的钢丝套套上，当用力牵引时，网套拉长并卡在电缆端部。牵引的力量平均约

为被牵引电缆重量的50%～70%。管道口应套以光滑的喇叭口管，井坑口应装有

适当的滑轮。

4、电缆头制作

（1）交联聚氯乙烯电力电缆的电缆终端有三种形式：预制、热缩、冷缩。

不论采取何种终端方式，都应严格按照电缆附件厂家的要求制作电缆终端。

（2）根据电缆终端和电缆的固定方式，确定电缆头的制作位置，剖开电缆

外护套。破除过程中用力适当，不得损坏内层屏蔽和绝缘层。对于多芯的电力

电缆，应能使电缆头固定后，其各相弧度保持一致，过渡自然；单芯电缆头高

度一致，弧度一致。

（3）在制作电缆头时，应将钢带和铜带屏蔽层分开接地，并有标识，接地

线与钢带和铜带采用焊接或电缆终端附件中自带的弹簧卡圈进行连接；接地线

应采用镀锡编织带，压制编 制带的铜鼻子应搪锡。

（4）多芯电缆的电缆头采用分支护套，分支护套内应衬一些填充料（软质

材料可以利用电缆内的填充料），确保电缆头的分支护套密实。分支护套应尽

可能向电缆头根部拉近，然后方可进行热缩（或冷缩）。钢带在电缆头处切断

，接地线从分支护套下部引出。屏蔽层视接线位置制电缆头之间的长度而定，

对于三芯电缆一般均在分支护套上部。



（5）为了保证多芯电缆的电缆、弧度一致，需增加延长套管。分支护套、

延长套管及电缆终端等在热缩（冷缩）后应电缆接触紧密，不能有褶皱和破损

现象。

（6）多段护套搭接时，上不绝缘管应套在下部绝缘管外部，搭接长度符合

厂家说明书的 要求剥除屏蔽层，剩余的长度符合说明书的要求，然后制作铜带

接地。

（7）根据接线端子的位置和应力管的长度，确定延长护套的长度，在延长

护管上部，根据说明书要求剥脱屏蔽层，剩余长度符合说明书的要求，然后制

作铜带接地。

（8）利用剥刀或玻璃等将铜带上部的外半导体层剥除，铜带上部的半导体

层应按照说明书要求留有一定长度，且切断处应平整。半导体层剥除后用细砂

纸打磨，磨去绝缘层上部半 导体残留物，但不得损坏绝缘层，或是绝缘层出线

毛刺，凹凸不平现象，最后用酒精清洗。

（9）根据应力管（热管）或电缆终端（预制和冷缩）的长度和接线鼻子长

度，将多余的电缆切除，同时将压接接线鼻子处的绝缘层剥除，剥除时不的损

坏芯线。对露出的芯线表面的半导体层进行清除、绝缘层的切断面和边角进行

打磨处理，使芯线表面清洁、绝缘层的切断面光滑、无毛刺。

（10）使用浇铸式接线鼻子，用压接钳进行压接，压接工艺符合规范要求

；铜线鼻子应镀锡。在接线鼻子和绝缘层切断面的交界处用厂家提供的填充胶

带进行填充，使之过渡自然，同时确保电缆终端制作后顶部密实，密封良好。

（11）冷缩电缆终端和预制电缆终端是一种组合型终端，在接线鼻子压接

后就可直接安装电缆终端，安装过程中应参照厂家说明书的要求进行。对于预

制式电缆终端，安装时在应力锥内涂厂家自备的硅脂润滑，以便于预制电缆终

端的安装。

（12）热缩的电缆终端安装时应先安装应力管，应力管和半导体层的搭接

应满足厂家的规定要求，然后安装外部绝缘护管和雨裙。外部绝缘护管和雨裙

的安装位置及雨裙间间距应满足厂家的规定要求。

（13）最后用相应颜色的胶布进行相位标识。



（14）电缆终端安装时应避开潮湿的天气，且尽可能缩短绝缘暴露的时间

。如在安装过程中遇雨雾等潮湿天气应及时停止作业，并做好可靠的防潮措施

。

5、电缆试验

应按照《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》GB50150—1991中的

规定和要求进行试验，同时执行各项反措。

6、电缆固定

(1)电缆终端与设备搭接自然，不应扭劲。搭接后应对电缆采取固定措施，

不得使搭接处设备端子和电缆受力，固定点应设在应力锥下和三芯电缆的电缆

头下部等部位。

(2)电缆终端搭接和固定时，应确保带电体与钢带接地之间的距离，同时确

保不同相雨裙之间的距离，必要时加装过渡排。搭接面应符合规范要求。

(3)单芯电缆或分相后的各相终端的固定不应形成闭合铁磁回路。固定处加

装符合要求的衬垫。

(4)对于多芯电缆，钢带和屏蔽均应采取两端接地的方式；当电缆穿过零序

电流互感器时，屏蔽接地不应穿过零序电流互感器（电缆穿过零序电流互感器

后制作电缆头，其电缆头屏蔽接地应采用绝缘方式反穿过零序电流互感器接地

）。

其他工程

标志牌

1、工艺流程

施工放样→基础施工→标志标牌加工制作→现场安装(立柱→横梁安装→面

板安装)→验收。

2、标志定位与设置

在标志施工中经常会出现基础与立柱的安装角度难以一致的情况,尤其是双

柱式和门架式标志更为突出,两个基础之间的间距和中心距出现稍微的偏差,将

会导致门架标志横梁无法安装和双柱式标志安装角度偏微等严重后果,针对这些

影响总体质量的关键之处,我们也采取了如下的预防措施。

(1)对双柱式标志着重控制两个基础的中心线,特别是两个基础高度不一致

时,必须采用垂线直尺交叉测量,以确保基础中心线重合精度偏差不超过2mm。



(2)在制作门架标志基础时要重点控制基础之间的间距和中心轴线,应先将

门架横梁的实际规格尺寸数据进行准确测量,根据此数据为依据确定基础间距,

必须将标志基础的间距偏差控制在5mm以内,将两基础的中心轴线偏差控制在4mm

以内。

(3)按照施工图纸要求定位和设置,安装的标志与交通流向成直角,在曲线路

段,标志的设置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂、门架标志沿垂直轴向后

倾斜2°。对于路侧标志,标志板内缘距路缘石边缘不得小于250mm。

3、基础施工

(1)根据设计图纸用全站仪定位放样,定出基坑位置。

(2)按设计图纸放出基坑大样,开挖后应达到图纸所示的大小和深度,如有扰

动的开挖面,加大开挖量,达到设计规定要求。双柱基础不能同时施工。

(3)基坑验收合格后,开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层,然后支外露部分及

基坑顶以下15cm模板,安放、绑扎构造钢筋,绑扎定位地脚螺栓。

(4)模板、钢筋经监理工程师验收合格后,开始浇注C25砼,浇注时分层捣实,

并要振捣均匀,基座顶部抹平,砼达到85%强度后拆模。

(5)派专人养护砼基础。

(6)回填土分层夯实,并与四周地面齐平。

4、标志牌立柱施工

(1)在标志牌标志立柱施工时,对于设在绿化带上的标志,根据所在位置的实

际地形确定,路侧单、双柱标志,其板面底边与路缘石外缘高差不小于20mm,板面

内边缘距路缘石外缘不小于25mm；悬臂式、门架式标志,其板面底边距路面高度

不小于5.5m。

(2)立柱及横梁根据图纸设计要求,制作防雨帽。

(3)在钢材热镀锌前,钻孔、冲孔和焊接完成后,所有的连接件和附加件应适

合标志安装要求,并符合《道路交通标志和标线》的要求。

(4)基础砼强度达到要求后,并得到监理工程师的审批后,安装支撑结构。门

架横梁加工时按照图纸要求预先预拱,预拱度为50mm,悬臂预拱度为40mm。

(5)钢支撑结构立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢结构均采用热镀锌处理,

螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/m2,其余均为550g/m2。



(6)立柱安装所需主要设备及安装工艺:8T吊车一辆,高空作业车一辆,运输

车一辆。对于双柱和单柱,我们计划立柱镀锌完毕后,运输车直接把立柱运到工

地，用8T吊车安装在相应桩号的基础上；对于单悬,将板面固定在立柱和横梁上

后,再一起安装。

5、标志版面制作

交通标志版面的制作首先进行铝板、铝滑槽的下料,铝滑槽的钻眼、铆接标

志版面,然后对铆接好的标志版面进行清洗,经过太阳的晾晒,最后对版面进行处

理；粘贴底膜,字膜排版、刻字、粘贴。包装准备装车,运往工地安装。

(1)交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》及图纸

的规定执行,所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道

路交通标志和标线》的规定,不采用其它字体。

(2)标志的边框外缘应有衬底色。其衬底的颜色和衬底边的宽度均按规定进

行制作。

(3)标志板符合有关的规定,按照《道路交通标志和标线》及图纸的规定进

行加固,槽钢在粘贴定向反光膜之前与板面铆接好。符合《交通标志板技术条件

》的规定。

(4)标志板在剪裁或切割后边缘整齐、方正、没有毛刺,尺寸偏差控制在±

5mm以内,表面无明显皱纹、凹痕、变形,每平方米范围内的平整度公差小于

1.0mm。

(5)对于大型指路标志,我们尽可能减少分块数量,最多不超过4块。标志板

的拼接采用对接,接缝的最大间隙小于1mm,所有接缝用背衬加强,背衬与标志板

用铆钉连接,铆钉的间距小于150mm,背衬宽度大于50mm,背衬材料与版面板材相

同。

板面对驾驶人员的眩光,在安装时尽可能与道路中线垂直,禁令标志和指示

标志为0~45 °,指路标志和警告标志为0~10°。

(2)为减少标志板面对驾驶员的眩光,路侧设置的标志和悬空标志均应符合

设计《道路交通标志和标线》施工规范的要求,即在水平轴和垂直轴方向旋转约

5°。

(3)标志支撑结构应按设计要求制造,在安装前应对各部焊点质量及结构整

体性进行检查,试装。



(4)支柱安放于混凝土基础上,支柱之法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应水

平、密合,地脚螺栓配合妥当,拧紧螺栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段,为保护

将来安装标志版面与驾驶员视线垂直,应对预埋的法兰盘进行适当调整。

(5)标志板在运输、吊装过程中应避免板体和反光膜的损伤。标志板平面翘

曲的允许误差为±3mm/m。立柱安装后应与地面垂直,其弯曲度不大于±2mm/m。

(6)安装完毕后,清扫板面,请监理工程师检查所有标志,以确定在白天和晚

上条件下,标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

第二部分 机电设备及安装工程

机井首部枢纽

潜水泵

1、深井的检查

⑴井孔的检查

机组安装前，检查井孔的内径是否符合机组下井部分外形尺寸的要求。

⑵深井的洗涤

新打的深井，首先应用空气压缩机或旧的深井泵洗井，抽出的井水达到清

洁后，再安装使用潜水电泵。

2、潜水电泵的检查

⑴检查电泵装配是否良好，紧固件有无松动现象，转动轴是否均匀。

⑵检查电缆有无破损及电源、电气装置是否可靠。电源电压、频率是否和

电机铭牌要求相符，其偏差是否符合使用条件规定的范围。

⑶旋开电机放气螺栓和注水螺栓，向电机内腔注满蒸馏水或洁净的清水，

浸6小时后，检 查电机绕组绝缘电组，用500V摇表测其绝缘电阻值不低于40MΩ

。同时检查电机各接口有无漏水现象。

⑷将电缆浸入水中6小时后，用500V摇表测电缆的绝缘电阻，其值不低于

50MΩ。

3、安装设备和工具

应有能吊起3m以上的高度，能承受机组全部重量的起重设备，及三角架、

卡箍、钢丝绳、扳手、克丝钳、锉、螺丝刀、兆欧表（摇表）、压力表、水位

测量器等安装设备、工具和仪表。

4、安装过程中的注意事项



⑴机组下井前应再次检查电机表面有无漏水现象及电机内腔的水是否灌满

。

⑵下井时应随时摇测电机对地绝缘电阻，其值不低于40 M Ω。

⑶电缆线应牢固地绑扎在扬水管上，并固定在法兰的缺口内。

⑷安装管路时要放正垫片，并均匀拧紧联接螺丝，以防漏水。

⑸下泵过程中若发现卡死现象，应及时旋转和扳动扬水管，以克服死点，

避免卡死和损坏电泵。

扬程管

1、场地清理与测量在开始施工前，对场地进行清理，确保无杂物和障碍物

。然后进行测量放线，确定管道走向及位置。

2、管道安装 管道开挖：根据设计要求进行土方开挖，确保槽口尺寸及深

度符合要求。管道铺设：将扬程管逐段安装并连接，注意管道的方向和位置，

使用适当的管夹和接头进行 固定和连接。管道支架安装：根据需要安装管道支

架和吊架，确保管道稳定牢固。

3、焊接与热镀锌处理 焊接：对需要焊接的管道进行焊接作业，确保焊缝

质量符合相关规范。热镀锌处理：对管道进行热镀锌处理，提高管道的防腐性

能。

4、系统测试与调试 压力测试：完成管道安装后，进行压力测试，确保管

道能够承受设计压力。泄漏测试：进行泄漏测试，检查管道连接处是否存在泄

漏现象。

5、验收与交付 质量验收：按照相关标准和要求进行质量验收，确保施工

质量符合设计要求。安全验收：对施工现场进行安全检查，确保无安全隐患。

交付使用：验收合格后，将 工程交付使用。

排气阀

1、根据设计要求，在排气阀应安装的位置上进行直线切割，并清理切口。

2、将排气阀与管道连接部位涂上焊接剂，并进行焊接，保证连接牢固。

3、检查焊接口是否牢固，无漏气现象，如有问题及时修复。

4、在排气阀处安装排气管道，确保排气阀正常排气。

5、配接电动或手动开关装置，用于控制排气阀的开闭。



6、安装并接通排气阀所需的电气设备，进行电气连接和检查，确保正常工

作。

7、对排气阀及配件进行涂漆，提高防腐蚀性能。

8、进行系统测试，检查排气阀的开闭是否正常，排气效果是否良好。如有

问题及时调整和修复。

9、施工结束后，清理施工现场，将废弃物和杂物清理干净。

蝶阀

1、安装施工必须小心，切忌撞击蝶阀。

2、安装前，应将阀门作一检查，核对规格型号，鉴定有无损坏，尤其对于

阀杆，还要转动几下，看是否歪斜。还要清除阀内的杂物。

3、阀门起吊时，绳子不要系在手轮或阀杆上，以免损坏这些部件，应该系

在法兰上。

4、对于阀门所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑

、泥砂、焊渣 和其他杂物。

5、安装法兰阀门时，要注意对称均匀地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必

须平行，间隙合理，以免阀门产生过大压力，甚至开裂。

6、须与管子焊接的蝶阀，应先点焊，再将关闭件全开，然后焊死。注意：

蝶阀装上后不允许再焊接法兰，以免烫伤橡胶件和防腐覆层。

机井玻璃钢井堡

1、基础处理

根据施工图纸要求，进行井堡基础的挖掘和整平工作。

铺设砂石垫层，进行压实处理。

浇筑混凝土基础，确保基础的稳定性和承载能力。

2、玻璃钢井堡制作与组装

2.1 玻璃钢材料准备与混合

按照比例将FRP树脂、固化剂、催化剂混合均匀。

准备好玻璃纤维布，根据设计尺寸进行裁剪。

2.2 井堡组件制作

在模具内铺设玻璃纤维布，涂刷混合好的树脂材料。

使用批刀或刮刀将树脂均匀涂抹并压实，确保无气泡和空隙。



待树脂固化后，脱模得到井堡组件。

2.3 井堡组装

根据施工图纸要求，将制作好的井堡组件进行组装。

使用螺栓、螺母等连接件进行固定，确保井堡结构的稳定性和整体性。

3、强化处理与防腐涂层

在井堡内部和外部增加加强筋或加固板，提高井堡的稳定性和抗震性能。

对井堡表面进行清洗和磨砂处理，去除污渍和杂质。

涂覆防腐涂料，增强井堡的耐腐蚀性能。

进行防腐涂层的养护，保持其良好的附着力和防腐性能。

4、附属设施安装

安装井堡的排水系统，包括排水管道、阀门等设备。

根据需要进行电气布线，包括照明、监控等设备的电气连接。

安装井盖，并进行固定和调整，确保井盖与井堡之间的密封性。

5、检验与验收

对施工完成的井堡进行外观检查和质量验收。

进行静水压力测试和负压测试，确保井堡的密封性和稳定性。

根据施工图纸和技术要求，对井堡的各项性能指标进行检测和评估。

断路器

1、断路器的上接线端为进线端，下接线端为出线端，“N”极为中性板，

不允许倒装。

2、当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时，在断路器的电源进线

侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器，作为明显的断开点。凡设有接地螺钉

的产品，均应可靠接地。

3、断路器在过载或短路保护后，应先排除故障，再进行合闸操作。

4、断路器承载的电流过大，手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完

全断开，此时负载端处于非正常运行，需人为切断电流，更换断路器。

5、断路器断开短路电流后，应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完

好，操作机构灵活，试验按钮操作可靠，则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹

，可用干布抹净。若弧触点已烧毛，可用细锉小心修整，但烧毛严重时，则应

更换断路器以避免事故发生。



6、长期使用后，可清除触点表面的毛刺和金属颗粒，以保持良好的电接触

。

7、断路器应做周期性检查和维护，检查时应切断电源。周期性检查项目有

：

①在传动部位加润滑油：

②清除外壳表层尘埃，保持良好绝缘；

③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰，保持良好灭弧效果，如

灭弧室损坏，断路器则不能继续使用。

电缆

1、技术要求

电缆通道应畅通，排水良好。金属部分的防腐层应完整。

电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

电缆外观应无损伤、绝缘良好。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排电缆，减少电

缆接头。

带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施，电缆各支持点间的距离应符

合设计要求，当设计无规定时，应满足相关规程规范的要求。

控制电缆的最小弯曲半径不得小于其外径的10倍；交联聚乙稀绝缘电力电

缆的最小弯曲半径不得小于其外径的15倍。其它电缆的最小弯曲半径不得小于

该型电缆规定的要求。

并列敷设的电力电缆，其接头的位置应相互错开；电缆敷设排列整齐，不

宜交叉。

在电缆终端头、电缆接头、拐弯处及直埋电缆的两端应设置标志牌，标志

牌规格统一，具有防腐措施，安装牢固。编号清晰不易脱落。

电缆在进入电缆管、建筑物、盘(柜)及其它可能受到机械损伤的地方时，

出入口和管口须用速固防火堵料密封。

护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

2、电缆敷设施工

电缆敷设时，把电缆卷筒用吊机或者手动葫芦吊起，放到电缆卷简支架上

，对电缆进行 卷放，电缆按顺序及编号放到电缆架上，同时进行电缆的穿管敷



设，当电缆及电气设备安装到位后，再进行电缆的对号、接线。电缆接线由持

电工操作证的电气工作人员严格按规范进行。

电力电缆、控制电缆不应敷设在支架的同一层，若受客观条件限制而必须

敷设在同一层时，电力电缆和控制电缆、通信电缆之间应设置金属隔板。

电缆敷设完毕，及时清除杂物，盖好盖板。因预埋件补遗、开孔、扩孔等

需要而造成的局部破损应进行修饰。

技术措施

1、保证质量措施

做好技术交底工作；严格执行现行施工及验收规范，按质量检验评定标准

对工程质量检测验收。

施工中坚持严防为主的原则，对每个分项工程施工前都必须制定相应的预

防措施，进行质量交底，做出样板，经验收达到优良标准后再全面开展施工。

加强现场技术管理工作，对工程质量进行动态控制，严格按照质量控制程

序进行质量控制。

施工中坚持“三检制”和“隐蔽工程验收制”，上道工序未经检验合格，

不允许下道工序施工。

建立工程质量奖罚制度，每周组织一次评比，对工程质量好的进行奖励，

对工程质量差的进行处罚。

2、保证安全措施

实行三级安全生产教育，建立安全生产责任制。

施工前要做好安全交底，进入施工现场必须带好安全帽。

施工现场悬挂各种安全标志牌，随时提醒工人注意安全。

坚持预防为主，对安全事故处理按“四不放过”的原则办理。

严格按《建筑施工安全检查标注》所规定的要求对施工现场进行安全检查

，并做好记录。

做好雨期施工的安全教育，使员工掌握防雷电、防滑知识。

3、保证工期措施

编制各分部分项工程最佳且可行的施工方案和进度计划，合理安排施工顺

序，组织流水施工。

确保工程所需各种材料的正常供应，杜绝停工待料现象。



施工过程中，充分利用时间、空间及工作面，组织立体交叉作业。

实行工期目标管理，设立工期奖罚制度，按计划提前工期者奖，拖延工期

者罚。

做好与设计、监理、业主等的协调工作，定期召开施工现场会议，解决施

工中出现的各种问题，确保施工顺利进行。

4、环境保护及文明施工措施

建立文明工地管理体系。

认真搞好场容场貌。

进场材料堆放应规范化。

生产区文明施工管理。

生活区文明工地管理。

防噪音措施。



（3）质量管理体系与措施

一、质量保证体系与措施

1、质量保证体系

在本工程中，我单位将按照ISO9001:2000标准要求，建立以质量意识、技

术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证，技术措施、

检查、检测试验为控制的工程项目质量保证体系，以确保各工程项目在运行过

程中处于全面的、全过程的受控状态。

质量保证体系，如下图所示。

质量保证体系图

2、质量保证措施

（1）组织保证措施

①加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使施

工管理标准化、规范化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严

格按照设计文件和图纸施工，弄清楚设计文件和施工规范、验收标准，施工人

员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准的工艺要求，并及时进行技术交底

，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

②严格执行工程监理制度，施工队自检、经理部复检合格后及时通知监理

工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。



③项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员，保证施工作业始

终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工

程序，不按设计图纸、规范 及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符

合质量要求者，有权制止，必要时下停工 令，限期整改并有权进行处罚，杜绝

半成品或成品不合格。

④制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证

措施不能开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要

求后再继续施工。

⑤建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生

。

⑥严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的

施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要

认真进行检查，使施工规范化、合理化。

⑦制定工程创优计划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人

。

⑧坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要

桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、

标高及结构物尺寸位置正确。

⑨施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规定进行定期检查和标定，确

保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

⑩所有工程材料应实现进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不

准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂

检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的

材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响

。

⑪做好质量记录，质量记录与质量活动同期进行，内容要客观、具体、完

整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，并有可追溯性。由施

工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集并保存，确保本工程全过

程记录齐全。

（2）制度保证措施



①工程质量责任制

实行工程质量终身责任制，建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目

明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量

责任。

②质检工程师监督制

设立专职质检工程师，以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查

监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。

③质量教育培训制

根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求，充分利用一切机会，通过

全面质量管理教育，组织技术业务学习、岗前培训等形式，提高全员质量意识

和技术素质。

④质量检查制

施工期间，各工区必须严格建立各种检查制度，坚持定期和不定期的质量

自查自检自评 和抽查制度，并对检查结果予以真实记录，发现问题及时制定整

改方案、措施，限期整改。

定期检查：项目部在每月底，由质量管理小组实施，各工区领导、质检工

程师并邀请监理工程师参加。

不定期检查：主要对验工计价项目进行抽检。

⑤建立与监理工程师联系制度

项目部的质检工程师与监理工程师的联络员，及时听取监理工程师对本工

程质量工作的意见，特别对监理提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进

行落实。

（3）技术保证措施技术责任制

①建立以项目经理领导下的项目总工程师责任制度。

②项目总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项

目的施工技术管理制度。

③项目总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作。

④及时组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计

。



⑤对于施工中的重要工序，项目总工程师必须向施工项目内有关人员进行

施工技术交底。

⑥定期审定施工技术组织措施计划并组织实施。

⑦项目总工程师应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。

⑧领导项目部有关人员组织技术学习，总结交流技术经验。

二、质量指挥系统

项目部成立质量指挥系统，以项目经理为总指挥，项目技术负责人为副指

挥，层层落实、齐抓共管，努力争取达到质量目标。

质量指挥系统框架图

三、质量监控系统

1、编制详细可行的项目质量计划

为保证质量体系能够有效地运行，我们将编制“工程质量计划”，将质量

保证措施覆盖整个工程，并将它作为工程施工的指导性文件，主要包括以下管

理内容：



合同评审管理：对招投标文件和合同草案进行评审，确保合同条款完善、

明确，正式合同签订前及执行期间，对合同进行评审会签，强调质量一票否决

权。

组织和管理：设置质量管理机构，绘制组织架构图，主要包括技术质量部

、工程部、机电部、安保部、物资部等部门，明确技术质量部为专职机构并对

项目领导成员及管理人员的 职责、权限进行详细描述。

人员培训与资格：对上岗人员进行有针对性的职业培训，特殊作业要求获

取作业证书方可上岗，管理人员亦应获取相应岗位资格证书方可上岗。

文件和资料控制：对为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指

导书以及建设单位提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做

好对外、对内文件发放工作，对作废文件进行标识处理。

材料（设备）采购管理：我公司建立合格供应商名单，并定期对其进行评

审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的合同并用相应的规范、标准严格

进行验证。

材料工艺的检验、试验与测试：规定凡进场的工程材料、半成品按国家规

范、行业规范进行验收，内容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间

。试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法

。

设施计量与测量：规定了计量器具和测量仪器的验核、检测、标识等方法

。

专业分包的质量控制：对专业分包加强质量过程控制检验，如焊接、制造

安装等工艺进 行严格的误差控制，并制定样板制度。

不合格品（项目）控制：明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格

品的处置措施。

图纸深化及资料管理：对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单等从

发出到回收的全过程进行控制。

产品标识与追溯性管理：对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，

使产品具有可识别性和可追溯性。

工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特

殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。



检验与试验管理：制定物资检验试验计划，严格按规定对产品和过程进行

检验和试验，确保质量符合要求。

纠正和预防措施管理：对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进

行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性

，采取相应的预防措施，把不合格减少至零。

搬运、储存、防护和交付管理：对施工材料搬运、储存、保管和交付进行

严格控制，防止其损坏或变质。

质量记录的控制管理：对质量记录进行标识、填写、收集、归案、储存、

保管，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求。

已完成部分的检验与测试：对已完成部分成品乃至于整体成品需进行全面

检验与测试。

内部质量审核与体系评估：规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对

在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：我公司对项目质量体系运作

情况审核、对单位工程、分 部分项工程产品质量审核，对特殊过程、关键过程

的过程审核。

保修管理：制定工程竣工保修的有关保修、服务制度，将保修纳入项目管

理的重要环节

2、质量监控过程

工程的质量监控是从分项子分项工程质量、分部子分部工程质量到单位工

程质量的系统控制过程，也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完成

工程质量检验为止的全过程系统工程。

施工过程质量监控分析图



3、质量监控阶段

为了加强对工程的质量监控，明确各施工阶段质量监控的重点，可把施工

项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

①事前质量控制

事前控制是指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备

工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程。施工准备的内容如下：

a技术准备：设计图纸的审查，熟悉和审查项目的施工图纸，编制项目施工

组织设计，拟定有关试验、检验和技术进步项目计划，编制季节性施工措施。

b物资准备：材料准备、施工机具准备等。

c组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育

，制定现场管理制度等。

d施工现场准备：控制网、水准点的测量、“三通一平”、生产、生活临时

设施的准备，组织机具、材料进场。

②事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制，事中质量控制的策略是

：全面控制施工过程，重点控制工序管理。

具体措施包括以下内容：

工序交接有检查；质量预控有策略；施工项目有方案；技术措施有交底；

图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；

设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量

文件有档案。（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记



录，沉降、变形观测记录，设计变更记录，材料合格证明、试验报告，施工记

录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试车运转记录，竣工图等都要编目

建档）

③事后质量控制

事后质量控制是指在完成施工过程形成产品的质量控制，其控制重点是做

好施工的收尾工作，其具体工作内容如下：

a组织联动调试。

b准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。

c按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行

质量评定。

d组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标

准，能满足生产和使用的要求；

各系统主要设备已经安装配套，联动调试合格，达到设计要求；

交工验收内外清洁，施工中的残留物料运离现场；

技术档案资料齐全。

四、质量联络协调系统

在项目管理中，联络与协调是进行各方而管理的纽带，是在人、思想和信

息之间建立的联系，它对于项目取得成功是必不可少的，而且是非常重要的。

联络与协调可使矛盾着的各个方而居于统一体中，使系统结构均衡，使项目实

施和运行过程顺利。

本项目中参建单位较多，形成了复杂的项目组织，项目中组织利益的冲突

比企业中各部门的利益更为激烈和不可调和，而项目管理者必须使各方而协调

一致、齐心协力地上作，这就显示出项目管理中沟通与协调的重要性。

沟通是组织协调的手段，是解决组织成员间障碍的基本方法。协调的程度

和效果常依赖于各项目参加者之间沟通的程度。

本工程我司将成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的联络协调小组

，着重做好以下各项沟通与协调上作:

1、内部人际关系的协调，项目经理所领导的项目经理部是项目组织的领导

核心。通常，项目经理不直接控制资源和具体上作，而是由项目经理部中的职



能人员具体实施控制，这就使得项目经理和职能人员之间以及各职能人员之间

存在界而和协调。项目经理的协调上作包括:

项目经理与技术专家的沟通，发挥技术人员的作用，同时注重全局、综合

和方案实施的可行性。

建立完善、实用的项目管理系统：明确各自的上作职责，设计比较完备的

管理上作流程，明确规定项目中正式沟通方式、渠道和时间，使大家按程序、

按规则办事。

建立项目激励机制：由于项目的特点，项目经理更应注意从心理学、行为

科学的角度激励各个成员的积极性。例如:采用民主的上作作风，不独断专行；

改进上作关系，关心各个成员，礼貌待人；公开、公平、公正地处理事物；在

向上级和职能部门提交报告中，应包括对项目组织成员的评价和鉴定意见，项

目结束时应对成绩显著的成员进行表彰等。

形成比较稳定的项目管理队伍：以项目作为经营对象的企业，应形成比较

稳定的项目管 理队伍，这样尽管项目是一次性的、常新的，但项目小组却相对

稳定，各成员之间相互熟悉 , 彼此了解，可大大减小组合摩擦。

建立公平、公正的考评上作业绩的方法、标准，并定期客观、慎重地对成

员进行业绩考 评，在其中排除偶然、不可控制和不可预见等因素。

2、项目经理部与企业管理层关系的协调：项目经理部与企业管理层关系的

协调依靠严格执行“管理目标责任书 ”。项目经理部受企业有关职能部、科室

的指导，或者既是上下级行政关系，又是服务与服从、监督与执行的关系，即

企业层次生产要素的调控体系要服务于项目层次生产要素的优化配置，同时项

目生产要素的动态管理要服从于企业主管部门的宏观调控。企业要对项目管理

全过程进行必要的监督调控，项目经理部要按照与企业签词的责任状，尽职尽

责、全力以赴地抓好项目的具体实施。

3、项目经理部与发包人之间的协调：发包人代表项目的所有者，对项目具

有特殊的权利，要取得项目的成功，必须获得发包人的支持。

项目经理首先要理解总目标和发包人的意图，反复阅读合同或项目任务文

件。对于未能参加项目决策过程的项目经理，必须了解项目构思的基础、起因

、出发点，了解目标设计和 决策背景，否则可能对目标及完成任务有不完整的

甚至无效的理解，会给上作造成很大的困难。如果项目管理和实施状况与最高



管理层或发包人的预期要求不同，发包人将会干预，将 要改变这种状态。所以

，项目经理必须花很大力气来研究发包人的意图，研究项目目标。

项目经理有时会遇到发包人所属的其他部门或合资者各方同时来指导项目

的情况，这是 非常棘手的。项目经理应很好地了顷听这些人的忠告，对他们做

耐心的解释说明，但不应当让他们直接指导实施和指挥赞关组织成员。否则，

会有严重损害整个上程实施效果的危险。

项目经理部协调与发包人之间关系的有效方法是执行合同。

4、项目经理部与监理机构关系的协调：项目经理部应及时向监理机构提供

有关生产计划、统计资料、上程事故报告等，应按《建设工程监理规范》的规

定和施上合同的要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。项目经理

部应充分了解监理上作的性质、原则，尊重监理人员，对其上作积极配合，始

终坚持双方目标一致的原则，并积极主动地工作。在合作过程中，项目经理部

应注意现场签证上作，遇到设计变更、材料改变或特殊上艺以及隐蔽上程等应

及时得到监理人员的认可，并形成书而材料，尽量减少与监理人员的摩擦。项

目经理部应严格地组织施上，避兔在施上中出现敏感问题。与监理人员意见不

一致时，双方应以进一步合作为前提，在相互理解、相互配合的原则下进行协

商，项目经理部应尊重监理人员或监理机构的最后决定。

5、项目经理部与设计单位关系的协调：项目经理部应在设计交底、图纸会

审、设计洽商与变更、地基处理、隐蔽上程验收和交工验收等环节与设计单位

密切配合，同时应接受发包人和监理上程师对双方的协调。项目经理部应注重

与设计单位的沟通，对设计中存在的问题应主动与设计单位磋商，积极支持设

计单位的上作，同时也争一取设计单位的支持。项目经理部在设计交底和图纸

会审上作中应与设计单位进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施上不吻

合或设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实；对于一些争议性问题，应巧妙

地利用发包人与监理上程师的职能，避兔正面冲突。

6、项目经理部与材料供应人关系的协调：项目经理部与材料供应人应该依

据供应合同，充分利用价格招标、竞争一机制和供求机制搞好协作配合。项目

经理部应在项目管理实施规划的指导下，认真做好材料需求计划，并认真调查

巾场，在确保材料质量和供应的前提下选择供应人。为保证双方的顺利合作，

项目经理部应与材料供应人签词供应合同，并力争一使得供应合同具体、明确



。为了减少资源采购风险，提高资源利用效率，供应合同应就数量、规格、质

量、时间和配套服务等事项进行明确。项目经理部应有效利用价格机制和竞争

一机制与材料供应人建立可靠的供求关系，确保材料质量和使用服务。

7、项目经理部与其他单位关系的协调：项目经理部与其他公用部门有关单

位的协调应通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

具体内容包括：要求作业队伍到建设行政主管部门办理分包队伍施上许可

证，到劳动管理部门办理劳务人员就业证；办理企业安全资格认可证、安全施

上许可证、项目经理安全生 产资格证等手续；办理施上现场消防安全资格认可

证，到交通管理部门办理通行证；到当地户籍部门办理劳务人员暂住手续等。

项目经理部与远外层关系的协调应在严格守法、遵守公共道德的前提下，

充分利用中介组织和社会管理机构的力量。远外层关系的协调主要应以公共原

则为主，在确保自己工作合法性的基础上，公平、公正地处理工作关系，提高

工作效率。

五、质量管理控制措施

1、质量因素的控制

影响施工质量的因素主要有五大方面，即：人、机械、材料、方法和环境

。事前对这五方面的因素严加控制，是保证工程质量的关键。

工程施工质量因素控制图

（1）人的控制：人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为

控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发



挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教

育、专业技术培训，健全岗位责任制，公平合理地激励劳动热情以外，还需根

据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行

为、人的错误行为等方面来控制人的使用。

总之，在使用人的问题上，要从思想素质、业务素质和身体素质等方面综

合考虑，全面控制。

（2）机械控制：机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。根据不同工

艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备

。为此，要健全“人机固定”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等

。确保机械设备处于最佳使用状态。

（3）材料的控制：材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制

，主要是严格 检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、

运等各技术环节的技术管理，避免混用和将不合格材料使用到工程上。

（4）方法控制：包括施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施

等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有

利于保证质量、加快速度、

降低成本。

（5）环境控制：影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象

等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组

合、作业场所、工作面等。

根据工程特点，对影响工程质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。

尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序

，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条

件。

2、质量控制的方法

（1）制定合理的质量控制程序，该程序可以有效地控制深化设计、材料采

购、工程施工、交付使用等本工程的过程。工程施工过程中的质量控制监督程

序、质量关键控制程序、分部分项工程隐预检的报送程序将严格按公司的相关

规定。



（2）为保证工程的施工质量，统一施工作法，减少施工中的返工，预防和

消除质量通病，创出精品，对土建分项工程和所有装修分项工程都先做施工样

板，实行样板制、引路制。

（3）审核有关技术文件、报告或报表。具体审核内容如下：

①审核有关技术资质证明文件；

②审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

③审核有关材料、半成品的质量检验报告；

④审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

⑤审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

⑥审核有关质量问题的处理报告；

⑦审核有关应用新技术、新工艺、新设备、新材料的技术鉴定证书；

⑧审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

⑨审核并签署现场有关技术签证、文件等。

（4）实行质量联检制度，定期组织我公司及各分包单位技术、质量、材料

、生产等管理人员及专业队伍、劳务队伍负责人检查施工质量，并召开质量分

析会，总结检查中发现的质量问题，制定纠正与预防措施，落实到人下发执行

，质量人员跟踪监督检查，填写检查表。

（5）现场质量检查的内容

①开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量

。

②工序交接检查：对于重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检

、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

③隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均要检查认证后方能掩盖。

④停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦

应经检查认可后方可复工。

⑤分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一

工程项目施工。

⑥成品保护检查：检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

⑦现场巡视检查：深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，还应进

行跟班或追踪检查。



（6）现场质量检查的方法：采用目测法、实测法和试验法进行检查。

3、工程材料、设备的控制

（1）工程材料设备的报批和确认

工程材料设备的质量直接涉及到工程质量。除建设单位指定的供应商外，

我公司对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

①编制工程材料设备确认的报批文件。我公司和分包单位事先编制工程材

料设备确认的报批文件，文件内容包括：制造商（供应商）的名称、产品名称

、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位

置以及主要的性能特性等。报批文件附上 我公司统一编制的《材料设备报批单

》，送建设单位、监理单位和我公司。

②提出预审意见。我公司在收到报批文件后，提出预审意见，报建设单位

确认。

③报批手续完毕后，建设单位、我公司、分包单位和监理单位各执一份，

作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

（2）加强工程材料设备的进场验证和校核

对于进场工程材料设备的质量验证和检验，制定了材料设备进场验收的办

法，其程序是：

①工程材料设备进场后，由分包单位进行自检并填写我公司统一编制的《

材料清单》和《材料验收单》，报我公司。

②我公司收到分包单位的资料后，在3天内会同监理单位前往验收，需要取

样的，按规定 将样品送到我公司设置的工程材料陈列室。

③在材料验收中实施《材料取样标签》，经我公司和监理单位验收合格后

，在《材料取 样标签》上加盖“取样合格”章，然后当中贴在取样实物上，作

为今后对各分包单位进行材料验收对照的依据。

④我公司会同监理单位对现场材料设备进行全面的验证检验，拒收与规定

要求不符的材料设备，同时对相关的分包单位予以警告，确保使用或安装设备

和材料符合质量规定的要求。

4、工程资料管理

（1）工程技术资料实行总工程师负责制，由取得岗位资格的人员专门负责

收集、整理和审核。



（2）工程总包单位应负责工程全部施工资料的汇总工作，各分包单位应在

退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内完整、真实、有效的工程资料

。

（3）工程资料的收集、整理应始于工程开工，终于工程竣工，随工程进度

同步真实记录施工全过程，并按规定移交。



（4）安全管理体系与措施

安全施工是企业正常生产的基础，是企业永恒的主题，在工程施工全过程

，组织全员职工、专业技术人员，学习国家、行业、地区有关安全法规、条列

及规章，在学习的基础上，

制定项目部管理制度，对项目的安全施工进行正常的制度化和规范化管理

。就是执法、守法、按安全法规进行工作，使安全法规变成行为，产生效果，

在质量控制的同时加强安全工作的控制。

一、目标

杜绝重大伤亡事故，避免施工中出现不安全的因素，确保职工人身安全。

保证实现“五无”、“一力争”。

1、五无：无重大死亡事故，无重大伤亡事故，无重大设备事故，无重大质

量事故，无重大火灾事故；

2、一力争：争取获得“安全文明 ”先进单位。

二、安全生产原则

坚持“科学施工、安全生产 ”的原则和“安全第一，预防为主 ”的安全

生产方针，将“安全责任重于泰山 ”作为本工程的安全口号。

三、确保安全施工的技术组织措施

建立施工安全保障组织机构，成立以项目经理为组长的安全文明生产领导

小组；施工队成立经队长为组长的安全小组，作业班组设专职工安全员，从上

到下，统一研究、制定、部署、执行各项安全措施，逐级建立安全生产责任制

，层层签定安全生产责任书。

为保证工程的顺利完成，将安全落到实处，公司制定以下几点意见。

1、加强组织领导

成立安全领导小组对工程的安全施工进行监督管理。并组织施工人员进行

安全施工。

2、加强安全教育，全面提高职工安全意识。

（1）做好施工设备及其他设施的安全检查，按操作规程规范施工。

（2）在施工中，不忘记安全检查，开展安全施工竞赛，做好施工安全的现

场管理工作。



（3）对安全工作表现较好的施工组要给予奖励，对不重视安全工作的部门

要提出批评和 经济处罚。

3、规章制度

（1）贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工

进行安全教育， 牢固树立"安全第一"的思想，坚持"安全生产、预防为主"的方

针。实行谁管生产，谁管安全。

（2）建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，将安全生

产落实到各大 项目。项目经理是安全生产第一责任人，主管施工生产的项目副

经理是安全生产直接责任人， 项目总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作

负责。经理部设安全生产领导小组，并设专职安全检查工程师，现场设专职安

全员，班组设兼职安全员，各作业点设有共青团"安全监督 岗"和党员"建岗创

区"活动。

（3）根据施组和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定

切实可行的安 全技术措施，分发至班组、个人，组织逐条学习、落实，抓好"

安全五同时"（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置

、检查、总结、评比安全工作）和"三级安全教育"。

（4）严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评安全

的"三工制"活动。坚持每周一的安全活动日活动。

（5）每一工序开工前，制定详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，

及时做好施工 技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。

坚持特殊工种持证上岗。

（6）坚持定期安全检查制度。指挥部每半月检查一次，项目部每周检查一

次，班组每天检查一次，发现不安全因素，立即指定专人限期整改。

（7）加强安全生产及职工自我保护意识教育，采用各种形式，广泛宣传安

全生产的重要性，提高全员安全意识，安全生产教育重点突出四个方面的内容

：主人翁责任感和安全第一的教育，安全基础知识和技能的教育：遵守规程、

制度和岗位标准化的教育；文明施工的教育，班前交待安全注意事项，班后讲

评安全，同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，实行安全生

产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，不允许违章指挥、



违章操作，对忽视安全的行为给予重罚，对造成安全事故者视其情节严肃处理

。

4、抓好安全施工管理

（1）积极开展安全施工竞赛活动，各部门、个人积极争当安全施工组和安

全施工个人。

（2）认真实施标准化作业，奖罚分明严格劳动纪律，杜绝违章指挥和违章

操作，保证投入的安全设施性能良好，使安全生产建立在科学的管理，先进的

技术，可靠的防护设施上。

5、建立健全各项安全制度、规定、要求

（1）建立安全管理制度

建立安全生产责任制，安全生产教育制度、安全措施制度、安全生产检查

制度、伤亡事 故调查处理规定等，做到有章可循，依法管理。定期进行安全检

查，定期召开班组安全会， 提出安全措施，把安全隐患消灭在萌芽状态。

（2）现场施工要求

现场施工，危险处设标志，以示警告，对国家行业规定的作业防护安全规

程、规定、规章坚决执行，对防护帽、防护鞋、手套、眼睛等的规定，作业时

一定遵守并作为安全检查的 检查内容。

（3）现场施工人员的要求

搞好各种形式的安全教育，使参加施工的人员懂得安全生产的有关文件规

范、操作规程 和规章制度，定期对职工进行安全教育，安全技术培训，未经安

全教育培训的职工不得上岗 作业，各专业人员都要参加培训，考试合格后才能

上岗，特殊工种要持证上岗。

现场施工人员要严格遵守有关安全的法律、法规和施工现场安全技术规范

、管理规程和规定。

（4）施工现场用电管理

工用电要编制施工组织设计，并经主管部门批准后实施。

现场设配电房，采有三相五线制，配电房建筑面积约10平方米左右，并具

备一级耐火等级。

用电管理人员要持证上岗，负责保护所有设备的线路和开关箱，停用的设

备必须拉闸断 电，锁好开关箱，搬迁和移动用电设备应切断电源。



施工现场使用的设备及线路，按施工组织设计要求安装和架设，用电源执

行一机、一闸、 一漏电保护的“三级 ”保护措施，要对所有机械作接零和重

复接地的装置。所有电掣箱均有 门、有锁、有防漏雨盖板，有危险标志，有

统一编号，有管理负责人。

6、施工安全教育

（1）加强安全教育，提高参战员工的安全意识，树立安全第一的思想，培

养安全生产所 必须具备的操作技能。

（2）做好职工的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全

教育，新进场 工人未经三级安全教育，不得上岗。新工法、新工艺、新设备、

新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采

取可靠的保证措施。

（3）所有技术工种人员必须持证上岗。

7、具体安全措施

（1）所有施工人员必须带安全帽，特殊工种按规定带好防护用品。

（2）做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到

封闭施工，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，

使防洪、防火落实到实处。

（3）靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志。加强车辆养护与维修工

作，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，

保证行车安全。

（4）搞好安全用电,场内架设电线应绝缘良好,悬挂高度及间距必须符合安

全规定。

（5）加强用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准,保证绝缘

良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器,确保用电安全。

（6）加强火工品的管理，对火工品运输、有效保管、领取、退还各环节按

有关规定制定明确的制度，严禁违章作业。

五、安全施工措施

1、开工准备

（1）建立和健全安全生产责任制和安全保障体系，成立安全生产领导机构

和三防机构，配备专职安全员。



（2）加强全员安全意识教育，贯彻“安全第一，预防为主 ”的方针，定

期组织职工进行 安全学习，定期进行安全大检查。

（3）各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前，进行详细的安全技术交

底。

2、夜间作业

（1）注意安排好工作计划，劳逸结合，昼避免夜间作业。

（2）夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地要设置路灯。

（3）用于上下攀登的通道必须设有足够的照明灯具。

3、雨季施工安全

（1）雨季施工时，应排除施工现场积水。

（2）长时间在雨季中作业的项目，根据条件设置挡雨棚。施工中遇暴风雨

暂停施工。

4、防火安全

（1）设专职消防员，成立消防突击队，并不定期进行消防学习和培训。

（2）建立定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，消除火

灾隐患。

（3）生活区配备充足的灭火器材以备急用。

5、防暴雨

（1）暴雨期施工应注意收集气象预报，做好防暴雨工作。

（2）处于暴雨可能浸没地带的机械设备、材料做好防范措施。

（3）检查工地临设的牢固情况，对认为在暴雨袭击中有危险的脚手架、高

空设施等要做 好加固措施。

6、安全用电

（1）严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JTJ46-88）的

规定，搞好本合同段工程的用电安全工作。

（2）工地供电采用TN--S系统三相五线制系统。电线采用高架或埋地铺设

，原则上不准明确。场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距应符合电业

部门的安全规定。

（3）各种电器设备，符合一机一箱、一闸一保的用电要求。



（4）现场接灯照明时，凡危险场所及潮湿环境应使用安全电压；灯安装在

工作时触碰不 着的地方；保持一灯一开关且有防雨装置。

（5）各种电气设备的检查维修，一般应停电维修，并挂上警示牌。严禁在

施工现场使用 金属体代替保险丝。

（6）工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电

设备处，配用专灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

（7）移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。

（8）施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故

。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶及其它易

燃物体，发电机组电源和电网之间要有联锁保护，严禁并列运行。

（9）电工人员应持证上岗。

7、其它

（1）搞好易燃、易爆物品的管理，设立专库储存，库房设计符合安全技术

规范。有专人负责发放和监督使用。

（2）临时设施符合有关安全技术规范的要求，重要临时设施的通道、供水

、供电、排水都应有相应的方案设计。

（3）各种气瓶的使用和运输严格遵守安全技术规范。



（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措

施

文明管理体系与措施

一、创建安全文明标准化工地目标

安全文明标准化工地目标：市安全文明标准化工地。

二、创建安全文明标准化工地计划

成立以项目经理为组长的“创建安全文明标准化工地 ”领导小组，领导小

组职责如下：

贯彻执行上级有关职业健康安全和环境保护的法规、制度，并结合项目实

际情况，制定 各级各类管理人员安全生产责任制，要求全体人员必须认真贯彻

执行。

在组织与指挥生产的过程中，认真执行职业健康和安全生产的政策、法令

和规章制度。原则上每月召开一次安全文明工作例会或根据具体情况随时召开

会议。

建立安全文明管理机构，审查安全文明技术措施，定期研究解决安全文明

生产中的问题。

主持总结安全文明生产经验和重大安全文明事故教训。

当采用新工艺、新材料、新技术、新设备时，应制定相应的安全文明技术

操作规程。

解决施工生产中的安全文明技术问题。

制定改善工人劳动条件和作业环境的有关技术措施。

对职工进行职业健康安全教育，参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术

鉴定意见和改 进措施。

对现场的文明施工进行管理，制定文明施工管理条例。施工现场要做到工

完场清；宿舍、办公室、施工现场要干净、整洁。

执行奖惩制度，根据公司相关规定及项目安全文明奖惩条例对有关人员实

施奖罚。

监督安全文明措施费用的落实，审核安全文明投入的落实情况。



坚持事故“ 四不放过 ”的原则，发生事故必须及时上报，对举报重大安

全隐患者予以奖 励，对违反安全规章制度和操作规程的人和事要及时教育处罚

，对造成后果的要追究其当事 人的责任，对予造成特别严重后果的，应及时上

报司法部门追究其刑事责任。

各项安全文明指标和计划措施如下：

安全文明指标和计划措施

序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

1

不发生重大

工伤

重大伤亡

事故为零

1.将年度安全方针、目标和指标进

行层层分解，落实到各部门、班组

；

2.按照安全生产责任制的要求，横

向到边，纵向到底，一级抓一级，

一级管一级，哪一级未做到追究哪

一级责任；

3.安全第一，预防为主，科学管理

，狠抓落实，采取经济和行政措施

，杜绝违章指挥，违章操

作，违反劳动纪律的现象发生；

4.加强安全检查，及时整改事故隐

患，防止各类事故的发生。

安监部 各部室 班组

不发生重

机损事故

重大机损

事故为零

物资设备

部

安全生产监督

管理部

工程部

不发生重大

道路交通事

故

重大道路

交通责任

事故为零

工程管理

部

安全生产监

督管理部

物资设备部

保通人员

2
不发生重

大火灾事故

重大火灾

事故为零

1.预防为主、防消结合，做好火灾

（点）源的预控；

2.落实防火责任，一级抓一级、做

到群防群治；

3.加强安全检查，及时整改火灾隐

患，防止火灾事故的发生。

安监部 各部室 班组

3
重大危险

源得到控

重大危险

源控制合

1.掌握重大危险源分布情况；

2.对职工进行安全教育和培训，
安监部

技术质量部

工程管理部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

制和消除 格率100%

提高安全意识；

3.加强对重大危险源的定期检查巡

检、控制；

4.当重大危险源发生变化时，及时

变更控制措施；

5.编制事故应急预案。

4

不发生重大

食物中毒事

故

食物中毒

事故为零

加强食物采购、贮存、加工的过程

控制，加强食堂操作间及用餐环境

的卫生工作，防止食物中毒事故的

发生。

综合办公

室
安监部

5
工作环境符

合国家规定

1.照明、通

风、废水、

噪声符合标

准规定

2.目测无较

浓场尘

3.矽肺得病

率为零

4.劳动防护

用品利用率

达100%。

1.严格执行国家和地方有关环境保

护的法规和标准；

2.制定“三废”处理措施；

3.采取有效措施，治理噪声扬尘、

废气、止水；

4.配置监测设施，加强全过程监测

；

5.保证劳动防护投资，改善工作环

境。

工程管理

部

技术质量部

综合办公室

安监部 物资设备部

6

特种设备运

行和操作人

员符合国家

规定

特种设备获

得国家运行

许可证获证

率：100%

1.未经检验或检验不合格，无准用

证书的不得使用；

2.加强维护保养，始终处于良好技

术状态，不得带病运行和超负荷使

用；

物资设备

部安监部
物资设备部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

3.严格安全操作规程，无操作证的

严禁操作特种设备。

特种工作人

员持证止岗

率达到100%

1.按照国家规定及时组织特种作业

人员培训、取证、复审、换证工作

；

2.无证不得上岗作业；

3.严肃处理违规者

安监部 工程管理部

7

按照规定发

放职工个人

劳保用品

职工该享受

的劳动待遇

予以保证，

100%的发放

1.严格按中建总公司《职工个人劳

保用品发放标准和管理办法》执行

；

2.建立“安全物资领用记录台账”

完善领用、回收登记手续；

3.采购产品合格的劳动保护用品；

4.对不能保证劳动用品发放和采购

不合格的劳动保护用品的责任人，

予以严肃处理。

安监部
工程管理部

物资设备部

8
安全监督人

员持证上岗

持证率达到

100%

1.积极组织安全监督人员参加安全

资格培训和取证及复查换证工作；

2.严格安全监督人员任职程序，不

符合要求的不得使用，违规者予以

处罚。

安监部 工程管理部



序号 目标 指标 控制措施 责任部门 协助部门

9

高处作业

安全防护

符合规定

劳动保护

用品，临

边防护、

“支架搭

设”等符

合要求

1.戴安全帽、系安全带、挂安全网

；

2.深基坑邻边、高墩台墩柱邻边、

高处作业平台临边防护；

3.把住支架搭设“十道关”即：材

料、尺寸、铺板、栏护、连结、承

重、上下、雷电、挑梁、检验等十

道关。

安监部
工程管理部

物资设备部

10

施工用电

符合国家

标准

达到“三相

五线

制”的要求

1.必须有保护接地、接零措施；

2.总配电箱分配电箱需上锁；

3.必须设置漏电保护器；

4.不得用铜丝等代替保险丝；

5.无证人员不得从事电工作业；

6.用电线路的布局、走向必须达到

施工组织设计要求；

7.加强现场监督、检查，及时整改

隐患；

8.在施工组织设计中，应编制施工

现场临时用电方案。

工程管理

部安监部

工程管理部

各班组

11

作业人员安

全生产教育

培训全部合

格

每年至少一

次安全生产

教育培训，

合格100%

1.作业人员进场前安全生产教育培

训。
安监部 工程管理部

2.采用新技术、新工艺、新设备、

新材料前对作业人员的安全生产教

育培训。

工程管理

部

物资设备部

安监部

3.对发生紧急事故处理能力的教育

培训和演练。
安监部

工程管理部

综合办公室

3、文明施工管理体系



我公司成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，建立文明施工管理体

系，树立文明施工目标，开展文明施工达标活动，以加强施工现场管理，提高

文明施工水平，创建安全文明工地。文明施工管理体系见下图。

4、文明施工具体措施

4.1 施工现场平面布置

1、开工前，完成施工现场平面布置图的设计，平面布置图要符合业主、监

理工程师及其 它相关部门的要求，并依法办理有关审批手续。

2、经业主和监理工程师批准后在施工中严格按平面布置图实施管理，施工

场地内的一切 临时设施及物品，按图定位设置，做到图物相符。

3、临时设施布置要方便灵活，尽量减少临时用地。施工区、办公区和生活

区明确划分。

4、根据施工进展，适时对施工现场进行必要的调整。

5、现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健

康卫生的规定。

4.2 施工围挡

1、本项目施工场地均采用封闭式围护，本着整齐、牢固、美观的原则，采

用绿色全封闭围挡或业主要求形式围挡。

2、围挡上部间隔 3.0m 设一警示灯和喷淋头；施工围挡沿道路装饰与周围

环境相协调，写上与工程建设相关的标语、口号（彩钢板颜色及其外部标语、

口号要获得业主和监理工程 师批准）。钢围墙经常擦洗，保持整洁、干净。

3、施工营地出入口设置简朴、规整的大门，大门开启灵活，门高不低于

2m。出入口地 面加以硬化处理，在大门一侧设置醒目、整洁的工程项目简介牌

，写明工程名称、业主、设 计单位、施工单位、监理工程师及有关负责人姓名

。

4.3 现场工程标牌

1、在现场入口的显著位置设立有关工程的图板，内容包括现场施工总平面

图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的

规章制度和主要参建单位名 称和工程概况等说明。

2、各种标牌统一制作，做到整齐、有序、规范。



3、针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到

表扬先进、促进后进的作用。4、设立足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警

告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等。

文明施工管理体系图

4.4 临时建筑物、构筑物

1、临时房屋布置要符合防火安全和工地卫生管理规定，修建前报消防部门

批准。

2、临时建筑物、构筑物采用砖墙体，屋顶用防火材料覆盖，做到稳固、安

全、清洁，并满足消防要求。



3、生产、生活用房具备良好的防潮、通风、采光等性能。

4、生活住房的室内高度不小于2.5m，人均床铺面积不小于 2m2，人均住房

面积 5m2左右，门扇向外开，窗户面积不少于地面面积的 1/8，并能满足对流

通风的需要，屋内有供个人放

置生活用品的桌柜。

5、生产、生活住房用电线路严格按临时用电设计架设，严禁任意拉线接电

，严禁使用电 炉和明火烧煮食物。

6、对办公区、生活区进行绿化。做到“白天绿起来，晚上亮起来”。

4.5 原材料（含成品、半成品）的堆放

1、材料堆存以前，清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。

2、进场的材料采用分类堆放的贮存方式，并做好符合 ISO9001标准的标识

，保证储存材 料质量的完好并处于整洁有序、不污染环境和不会受到天气影响

的状态，同时又便于检查。

3、严格按照施工现场平面布置图划定的位置堆放成品、半成品及原材料，

做到图物相符。

4、所有材料堆放整齐，并悬挂名称、品种、规格等标牌。

5、对成品进行严格的保护措施，严禁污染、损坏成品。

4.6 临时给排水

1、为解决施工期间生活、生产和消防用水需要，从市政管道提供的接口处

接入，要求管路最短、干扰最小。管路做到不渗漏，为确保工程施工的连续作

业，在现场设置蓄水池。办公区和生活区采用节水设备。

2、在施工总平面中做出现场的排水规划设计，计算每日总排放量和高峰排

放量，根据规划设计在施工现场设置连续顺畅的排水系统，主干网和排水沟布

置合理。排水沟采用砖砌，

流水面用砂浆抹面，确保施工现场无积水，排水沟穿越道路时埋设排水管

道或盖板。

4.7 临时用电

1、编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱的位置及线路走

向，进行负荷计算，选择导线截面，绘制电器平面图和接线供电系统。制订安

全用电技术措施和电器防火、防雨、防潮措施。



2、施工现场的用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作

规程；用电线 路按施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场内必

须设有保证施工安全要求的电压和工地照明，确保工地照明亮度充足、均匀及

不闪烁。

3、现场临时用电派专人管理，确保无长明灯现象。

4.8 现场机械管理

1、施工机械的使用与操作，不能使临近的道路、结构物、公用设施或财产

受到损伤、损 坏或造成污染。

2、现场使用的机械设备，在平面布置中规划的机械存放场存放。遵守机械

安全规程，经 常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装

置可靠。

3、机械及时保养，擦洗干净，保证出勤率和完好率。对施工机械操作人员

建立严格的机 组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

4、尽量安排电动机械施工，如用柴油机则采取必要措施防止漏油，对机壳

进行覆盖围护，避免漏油污染。

4.9 标准化管理

现场施工人员一律佩戴胸卡和安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工

人员未经批准 不得进入施工现场。胸卡和安全帽颜色要一致，领导层、管理层

、操作层要有区别。

4.10 防止扰民的措施

1、制定环境管理方案和实施措施，防止噪音、水及大气污染。

2、对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，

确定噪音污染 的程度，并对强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等

措施，最大限度的降低噪音 污染。

3、严格遵守环保部门的规定，不进行超过国家标准噪声限制的作业。

4、若噪声确实影响居民休息，则在施工区域设置噪音隔音屏，降低噪音污

染。

4.11 防止民扰的措施

1、在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示。



2、教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施

工给当地群众 带来的不便。

3、环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。

4、现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24 小时接待来访来电，

对所有问题均 在 24 小时以内予以明确答复。

5、与居民代表、派出所共同开展创建文明工地活动，通过沟通和融洽关系

减少或防止民 扰。

6、依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施

都仍然阻挠正 常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理

。

环保管理体系与措施

一、环境保护管理体系

为防止和减少工程施工对环境的不良影响，我们将遵守国家有关环境保护

的法律、法规，对环保、水保工作全面规划，综合治理，从组织管理、植被保

护及水、大气、弃碴处理等方面加以控制。工程完工后，完成环境恢复。

为做好环境保护工作，项目部拟成立以项目经理为组长、副经理为副组长

的组织机构，建立分工明确、责任落实的管理体系。环境保护管理体系见下图

。

二、环境保护措施

1、贯彻落实绿色施工技术措施

严格遵守国家及省、市等关于环境保护的法律、法规，积极落实政府发布

的各阶段控制 大气污染的措施通告中关于建设工程工地环境管理的各项措施和

具体要求。所有环保设施须 经工程建设主管部门验收，并备案。

为减少施工对环境的污染，全部选用高性能、低噪声、低污染的设备，采

用机械化程度 高的施工方式，减少现场管理和施工人员，减少使用污染排放高

的各类车辆。

根据工程施工的要求，施工区域与非施工区域间应设置标准的分隔设施，

做到连续、稳 固、整洁、美观。

易产生泥浆的施工项目，须实行硬地坪施工。所有土堆、料堆须采取加盖

防止粉尘污染 的遮盖物或喷洒覆盖等措施。施工中用风钻、电锯、电磨、混凝



土搅拌等可能造成粉尘污染 的工序，必须采取喷水、隔离等降尘措施。行车路

面硬化。

施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶和冬季取暖锅炉等必须使用清洁燃料

，不得在现场 熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭

气体的物质。

环境保护管理体系图

环保达标

建设工程工地严格按照防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其它应急

设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。禁止将有毒、有

害废弃物用作土方回填或排入河道、下水道。

从遏制噪声源入手，尽可能改善机械维修保养工作以降低噪声，以噪声小

的机械取代噪声大的机械。

生活区设置垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，并委托环卫部门统

一清运。



遵守有害废物、危险废物污染防治的规定，对危险废弃物必须设置统一的

标识分类存放，收集到一定量后，交有资质的单位统一处置。遵守有关化学危

险品安全管理的规定，对氧 气瓶等危险物品的存储，须保持一定间距，并设置

固定装置。油桶存放点须远离下水道，并设有防渗漏装置，各类油桶要有明显

的标识。

合理、节约使用水电。采用节能灯、低压安全装置，大型照明灯须采用俯

视角，避免光污染。

加强绿化工作，增强改善生态环境意识，不随意损毁绿化，搬迁树木须手

续齐全。种植以本地物种为主的绿色植物，努力创建花园式工地。对因施工造

成的生态和绿化意外损坏， 要及时恢复、补种或赔偿。

在生活区和现场认真进行绿化，在道路两旁，闲散的边角地处，全部植草

种树，利用施工空闲时间，在施工区附近进行义务种树。

施工驻地保持与自然景观的协调，施工场地上的材料与机械按规划摆放和

停放，建好洗车场，对出入车辆进行清洗。

2、扬尘污染控制

2.1 现场材料管理

1）施工现场的材料、模板和机械设备等存放场地必须坚实平稳不扬尘。

2）水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料，须砌筑专用的材料库房用以堆放

，并用彩色条纹布覆盖遮挡。取用、堆码时尽量做到动作轻，避免人为的产生

扬尘。

2.2 现场施工管理

1）安排专人及时清除路面洒落的泥土，路面应始终保持较湿润状态，做到

不泥泞、不扬尘。

2）施工现场内的主要道路和临时道路应实施定期洒水，防止扬尘，清扫路

面必须进行洒水。

3）在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的

沟、槽。泥浆外运必须采用密封的罐车运输，不得遗漏在施工现场及外运路途

中。



4）在施工施工时，产生的渣土应当集中堆放，并在规定时间内完成清运。

对暂不外运的土石方，必须采用堆放、压实，用密目网进行覆盖；对堆放时间

较长的土方宜采用绿化处理。

5）裸露的场地宜采用密目网进行覆盖处理；对闲置期长的现场裸露空地，

必须进行绿化 处理，如种植草皮等地被植物，以达到吸尘降尘的目的。

6）施工现场主要道路铺设厚度不小于0.2 米厚的混凝土路面，从源头对扬

尘进行防治。并派有专人定期洒水、清扫，保持路面干净，降低扬尘的可能性

。

7）从事土石方、渣土、砂石料和施工垃圾运输车辆，必须采用密闭式运输

车辆或采取覆盖措施。

3、废水排放管理

项目部废水排放标准执行国家标准，应加强对生产生活污水的治理与监测

，确保废水治 理达标排放。

项目部必须在废水排放总口处安装污水流量和水质在线监测设施，并与环

保部门联网， 对污水水质进行实时监控。

项目部应努力开发利用水循环利用技术，节约水资源，减少废水排放，力

争实现污水零 排放。

项目部应做好污水治理设施的管理、维护和检查，做好运行记录。

4、固体废物处置管理

施工中主要固体废物有弃土弃渣、建筑垃圾、泥浆、生活垃圾等。

工程建设中拆除的废弃物尽可能地直接作为建筑材料再利用或分类回收利

用，不能利用的废弃物按照相关管理部门的要求运往指定的消纳场所，含有害

物质的拆除物的处置要经相 关部门认可。

工程建设的土方根据建设场地周边环境状况尽量考虑在场地附近利用，减

少交通运输量。

工程施工建设过程中，施工人员的生活垃圾设置垃圾站，分类妥善收集，

做到及时清 运、文明清运，保证施工场地洁净。

施工过程中产生的施工废弃物，按类别分别存放并尽可能回收利用，不能

回收的部分按 照要求运往指定消纳地点。



生活垃圾尽量利用区域附近已有的设施进行集中处置。鼓励采用生物处理

方式对有机垃 圾进行就地处置。

工程用蓄电池在运输、安装过程中做好防震、密封保护，防止电解液外泄

。

在使用燃料、油料、化学品、酸碱等物品时，要采取妥善的防护措施，不

得任其泄漏而 污染土地、水源。严禁焚烧塑料、橡胶等产生有害气体的化工产

品，防止造成空气污染。

5、降低噪音防止扰民措施

现场施工机具要经常检查维修，保持正常运转。采取有效措施，尽量降低

噪音强度等级 在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的

噪音限值等级以内。

中午和夜间加班使用产生噪音机具施工，要遵守当地政府的规定，提前向

环保部门办理 申报手续。做好施工作业时间的安排，对噪音较大的施工作业，

安排在白天当班的时间进行，尽理 降低施工噪声音，减少扰民，做到不影响周

边人员的生产和生活。

噪声超过 55 分贝的工程一律安排在早上6 时至晚上 10 时进行。各种木

材、金属的切割 工作一律在现场的作业棚内进行，作业棚搭成封闭式。

6、施工中的环保、绿化措施

环境保护做到全面规划，合理布局，综合治理，化害为利。

对路基进行护砌、绿化施工，防止冲刷影响结构安全及水土保持，避免污

染环境，并满 足设计要求。

严格按照当地政府、环保部门的要求开展环保工作。

严格遵守达标排放的原则，妥善处理施工用的废水、生活废水、生活污水

，利用临时排 水系统及永久性排水设施排至污水坑内，经处理达到允许排放标

准后再进行排放。生产和生 活区均设置三级沉淀池，将场内施工废水和生活废

水通过主水沟汇集到沉淀池进行沉淀，然 后排放到场区附近的污水沟内，沉渣

干化后，弃渣有序堆放和处理。

施工现场设垃圾堆放点，施工弃渣、废料、生活垃圾等必须弃于垃圾堆放

点，及时拉运 出场，并根据地形地貌、水文条件等采取适当的工程防护措施。

禁止乱丢乱弃，污染水源， 对能综合利用的弃渣，应充分利用。



对各种机械废油、各种脱模剂、混凝土外加剂等化工产品严格控制，小心

使用，防止流 入附近水源中。尽量选用先进的机械设备，有效减少跑、冒、滴

、漏数量及维修次数。机械 设备及运输车辆的维修保养尽量集中进行，收集的

废油及其他含油废物，如没有处理能力， 应交由取得营业执照的专业处置单位

集中处理，不得擅自排放、倾倒。

7、资源回收再利用措施

对于现场各种材料、水资源、成品、半成品必须做到充分回收利用。例如

现场的雨水、 废水等通过沉淀后用于冲洗车辆，废旧的钢筋用于硬化道路等。

8、施工环境绿化措施

采取在现场种植吸附能力较强的植物、吸附现场灰尘；在现场种植或摆放

各种花草以吸 附现场扬尘。



（6）工期保证措施

一、工程进度计划

工期目标：根据招标文件，本工程工期180日历天，具体开工日期以开工令

为准，结合我司的实际施工经验和技术实力，保证工程质量的前提下，将采取

有效措施保证施工工期。

二、工期保证措施

1、从施工组织及管理上予以保证

公司领导、分公司领导设分管领导一人，常驻现场，协助项目经理进行施

工管理和施工协调。

严格实行项目施工管理，组建一个具有严谨科学态度、全面技术知识、施

工经验丰富的项目经理部。在施工过程中与建设单位、设计单位、监理单位紧

密配合，严格按照施工图及施工验收规范和施工组织设计组织施工，从管理上

保证施工进度的实现。

实施合同约束制，公司与项目经理签订工期合同。项目经理同项目管理人

员及作业班组签订分项工期合同，实行目标分解，责任到人。项目经理全面负

责进度实施，技术负责人和 专业工长具体执行。责任和利益相结合，奖勤罚懒

，奖罚兑现，调动全体工作人员的工作热 情和劳动积极性。把工期考核同职工

的经济收入挂钩。并把工期作为年度考核项目经理业绩 的重要指标。

认真编制各阶段的施工作业计划，以总工期控制分段施工作业计划。采用

网络技术，抓好关键线路的控制，及时调态影响工期的因素，把施工周期缩短

在最佳范围内。

每周召开一次协调会，邀请业主，监理工程师参加，检查上一周施工计划

完成情况，布 置下一周施工生产计划安排，找出存在的问题。进度检查必须务

实，检查内容包括工程形象 进度、材料供应情况及管理情况等，及时发现处理

影响进度的因素，对于滞后的进度及时采 取措施，组织力量限期赶上。切实避

免因滞后累计，致使无法保证工期的现象发生。

实施交叉作业，合理组织各工序的穿插。各工种之间相互支持，积极配合

，为了一个目 标，努力为对方创造条件提供方便。

作好职工的思想政治工作，较变思想观念，积极为市场服务。



2、从施工进度安排上予以保证

本工程将进行科学管理，合理组织人员、机具、材料，紧凑地组织穿插施

工，力求从建 筑空间上赢得时间。

实行目标管理，分阶段严格控制施工进度。以总进度为基础，抓好关键线

路地控制。以 计划为龙头，实行长计划短安排，每周安排进度计划，每周进行

检查和考核，确保总工期的 实现。

3、从技术管理上予以保证

现场技术人员主动与设计单位取得联系，商讨施工与设计的配合及技术难

点的处理，尽可能减少因设计误差而造成的施工返工，从而保证计划工期的实

现。

加强技术管理力度，以适应施工进度的需要。已经核定的技术变更，应及

时通知施工工 长和施工班组；临时性的修改，要立即制定相应的技术处理措施

；对可能影响施工进度的变 更，要主动向监理、业主及时反馈，商讨合理的处

理措施。

不影响建筑使用功能，不增加业主投资的原则下，根据工期要求和实际施

工情况，会同 设计、业主、监理一道，采取灵活可行的技术措施，及时解决施

工中的各种技术问题。

应用新技术，新工艺缩短技术间歇时间，提高工效。

4、机械设备配备上予以保证

根据本工程施工期紧这一特点，配备足够的施工机具。设专职机电管理人

员，加强对机 具设备的管理。

加强对施工机具的日常保养维修，配备易损零部件，出现故障及时进行维

修。

作好机具设备运转记录，掌握施工机具运行情况，及时对施工机具进行保

养维修。

5、材料供应上予以保证

据本工程施工周期短的特点，提前编制材料需用计划，要求及时准确。对

大宗材料 应签 订供货合同，落实货源，按计划及时进场。

根据施工进度安排，及时制定、核实每月材料需用计划，以满足材料的组

织、加工的时 间间隙，保证能按期进场使用。



加强施工的预见性，所有材料的备料均应比现场施工进度提前一个月，进

场时间应较实 际进度提前 3-7天。

把好材料入场关，所有进场材料必须持证 (出厂合格、检验试验报告、厂

家生产资质证)，在外观检查合格后，随机抽取试样进行质量检验，合格方可用

于工程。

加强对现场材料的管理，分品种、规格进行堆码。装饰材料必须妥善保管

，若不能入库，必须搭棚遮盖防雨及防止其它污染、损坏。

为满足工期，周转材料提出二套计划，按计划及时组织进场，分规格堆码

，以满足施工生产的需要。

对特殊材料、短缺材料应及早组织，可在公司范围内进行调剂。

材料、机具、设备供应保证的应急措施

材料方面

（1）、各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落

实好厂家货源，采用“货比三家 ”，即一比质、比价、比服务的原则进行定货

，特别是钢材、水泥建议尽能采用大厂材料，确保工程质量。为保证材料供应

的稳定，材料供应商应保证落实三家以上，一旦出现短缺，可以有第二家或第

三家供应商，如还有困难时，加强公司内部调剂。

（2）、砂石等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规

律并客观的评 估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间和数量，项

目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地

材低产期。这样操作既可节约成本，又不影响施工进度，为上述管理方法提供

了较为有利的可行性。

（3）、现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

机具、设备方面

（1）、施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。

（2）、施工大型设备如吊车等需要配备足够的易损零部件。

（3）、现场设置施工机具、设备维修及抢修班组。

6、劳动力组织保证



对劳动力实施动态管理，针对各施工阶段的需用情况，投入足够的劳动力

，以保证施工 的正常进行。本工程工期安排紧，实施超常规施工，组织两班人

员,实施两班作业。

选择本公司技术好、作风硬的青年班组，充分发挥自有职工的生产积极性

。

采取公开招标形式，选择与本公司长期合作综合素质较好的民工队。

对班组实行计件工资制，并将工期考核纳入计件单价中，从而提高班组的

工期意识，使 其能自觉主动地完成各自承担的工作。

开展劳动竞赛，比质量、比进度、比安全和文明施工，奖优罚劣，调动参

赛职工的积极 性。

7、各专业良好配合予以保证

工程建设自始自终均存在专业的交叉配合问题。本工程工期紧迫，稍有不

慎，极有可能 因配合不当，造成不必要的工期损失。因此，我公司将会对各专

业配合协调方面着手管理。



（7）拟投入资源配备计划

一、施工机械、设备配置计划

1、选配原则

根据本工程的特点与布局来选择机械设备类型。

根据本工程的工期、工程量的大小和所采用的施工方法来选择施工机械设

备的类型和数 量。

所选用的机械设备既要满足施工生产的需要，又要尽量降低成本。

所有机械设备全部选用性能完好的机械设备。

2、施工机械设备的合理作用

定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经

济利益联系起 来。

实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设

备操作证作 业。

3、施工机械设备的保养与维护

机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度，按时进

行设备维护保 养。

机操工要坚持“清洁、紧固、调整、润湿、防腐 ”十字作业，填写运转和

日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。

机械设备要杜绝“三违 ”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象，

确保机械设备 按规程和使用说明书要求作业。

4、进场计划

根据现场施工和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，并以此为依

据组织施工机具及时进场。

二、劳动力安排计划

按照本工程特点，结合施工工序的先后安排及各施工段工程量，确定本工

程各施工阶段 的劳动力配备。在劳动力配备上采取以下几条组织措施和原则：

1、各工种人员配备



各工种人员主要由我公司操作工人组成。并选用长期与我公司合作并且技

术水平高、队 伍整齐、有同类工程施工经验且有建制的劳务队伍，在人力资源

的数量和素质上确保施工质 量和工期需要。

劳动力实行操作专业化进行组织，按不同工种、不同施工部位来划分作业

班组，使各班 组能从事性质基本相同的工作，以提高操作者的熟练程度和劳动

生产率，以满足工程的施工 质量和施工进度的要求。

劳动力实行动态管理，项目应根据工程的施工进度和施工计划合理安排劳

动力，做到有 进有退，减少窝工。

本计划中的劳动力不足时，应及时进行调整。对操作层人员应尽可能采取

计件工资制。 对经监理批准的节假日上班和加班加点，应按国家“劳动法 ”

的规定付给操作者应得的报 酬。

2、劳务队伍进场前，由公司劳资部门和项目部与其签订合同，规定其工期

、质量、安全 要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩的措施。项目部还

对劳务队引入激励机制，推 行优质优价管理方法。

3、新工人开工前三天进场，进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文

明施工教育，为落实施计划和技术责任制，由工长和技术员对班组长、新工人

逐级进行交底，交底内容包 括：工程进度计划、分项工程的施工工艺标准及安

全、技术措施，降低成本和质量保证措

施，质量标准和验收规范等。

4、工程由工长、技术员、质量安全员、材料员、内业资料员、试验员、测

量员等组成，项目负责人负总责。

三、主要物资计划

材料供应计划是施工计划中的重要组成部分，是计划工作的核心，为了施

工计划的顺利 进行，按照施工进度和需要的时间进行安排采购、运输、组织配

套供应的具体实施计划，材 料的申请、订货、采购、储存和使用的重要依据，

起着促进企业加强材料管理，也是本项工 程的进度、质量在材料采购中得到有

利的保证。

1、主要材料的采购计划



由于本工程的材料能够确定规格和型号，因此供应部提前派人到市场进行

选材，对材料 进行考察摸底，再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认，结合

甲方的施工任务要求，然后 再对主要材料提前进行预定准备。

如我公司中标，结合甲方监理的施工任务通知，项目部编制实施阶段“材

料计划 ”，在 进场 3 天内，施工现场备够 30%的主要材料，供应部按计划将

材料提前采购进场，加工订货 要与厂家签订经济技术合同，按照质量标准，供

货时间等条款严格要求。

材料计划管理，项目开工前，项目部材料部门提出一次性计划，作为供应

备料依据；在 施工中根据工程变更和调整的施工预算，及时向材料部门提出调

整材料计划，作为动态供料 的依据；根据施工图纸、施工进度，在加工周期允

许时间内提出加工制造计划，作为供应部 门组织加工和向现场送货的依据；根

据施工平面图对现场设施的设计，按使用期提出施工设 施用料计划，报供应部

门作为送料的依据；按周对材料计划的执行情况进行检查，不断改进材料供应

。

各项主要材料应从公司“合格供应商 ”处购买。工程所有材料必须有合格

证、准用证、复试报告等资料，进场时必须进行严格的进场检验，需全部达到

质量要求。不合格材料不得 进场。

2、材料的购进及供应措施

根据施工特点和进度要求组织进料，进行材料的集中加工，综合配套供应

，合理调配劳 动力和材料资源，从而保证项目建设进度。还可以要求生产厂家

大批量集中采购而形成批量 优势，采取直达供应方式，减少流通环节，降低流

通成本，这样有助于加强材料管理，节约 使用材料，推进材料管理的专业化、

科学化、技术化。

对工程所需的主要材料、大宗材料实行统一计划、统一采购、统一调度和

统一核算。把 材料管理工作贯穿于施工项目管理、落实施工方案、组织项目管

理班子、编制供料计划、组 织材料核算、实施奖惩的全过程，有利于建立统一

的内部材料库，进行材料供应的动态配置 和平衡协调；有利于满足各项目的材

料需求。材料采购过程受各方面因素影响较多，如资源 渠道，生产厂家的生产

状况，市场供求因素，施工生产需要及储存能力和资金等诸多因素。



材料采购业务主要应做好采购准备、业务谈判、加工的成交、业务执行、

经济结算几个 阶段的工作。材料采购合同是保证采购业务正常进行的法律措施

，只有加强材料采购合同的 管理，才能确保材料采购业务的顺利实现。

3、施工现场材料管理

材料堆放位置应事先安排，切勿任意堆放以致影响工期和材料管理的严密

性。堆放时应注意以下几点：

不得影响施工的进行反复搬迁，损材费工。

分类堆放，便于使用。

易燃、易爆物品，分开地点堆放，以保安全。

易碎、易潮、易污的材料，应注意堆放方法和采取保护措施，以免造成损

耗。

即用的材料进工地时应直接放置在工作面，以便节省搬迁的工序。

工地设临时仓库及仓库管理员，切实做好进场材料的签收工作，并按材料

品种、数量进行登记，以备查验。

四、确保所投报价能合理有效完成工程建设、保证工程质量和管理

1、保证工期方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划，

加强组织管理及协调：保证技术、人、材、物、机供给，积极推广“四新”技

术和建立竞争机制。

2、保证工期的组织措施

a发挥优势、全力保障施工生产

发挥机械化施工优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、

维修本系保证施工机械的完好率，同时，建立强有力的后勤保障体系，保证和

种物资、设备按时足额到位、搞好工作和生活环境建设，全力保障施工生产。

b抓好控制工程、加强网络计划管理

应用网络技术，合理安排施工顺序抓住关键路线。对施工重点优先安排，

增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计

划做到月保旬、旬保月，月保年的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提

下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业、控制作业循环时间，合理安排作

业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有时机加快施工进度。



c科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、

物力、财力和机械配置，使施工进计紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道

工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现场。协调好各业务

科室的工作，加强协作配合，理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问

题及进反映，及时解决，避免影响施工进度。解决好冬、雨季施工问题合理安

排施工生产。

d抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行，确保资金投入，

提供强有力的资金保障，确保建设资金专款专用。

e搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

在施工中理顺与业主、监理工程师、地方的工作关系，确保施工生产顺利

进行。

3、保证工期的技术措施

a编制好实施性施工组织设计

我们将加强施工技术的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，

根据本合同段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实施性施工组

织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确，轻重分明、计划可靠、

资源配置合理。

b组织措施

组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干一项

工程、树一块牌子、留一方美誉、添一处美景”为指导思想、一流的管理、一

流的质量、一流的速度安全按期完成。快速进场、迅速展开。中标全，将迅速

组建项目经理部，只要施工队伍、施工机械设备做到“三快”即“进场快、施

工准备快、开工快”，本着先施工后生活、先通后善的原则，保证主题工程顺

利开工。

4、管理保障措施

a加强施工管理，要管理要工期、要效益。要强化施工调度，搞好施工协调

解决要快。做到重、难点早下手、重点抓，争分夺秒、尽快突破。以确保工期。



b合理增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业工程技术人员：

在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工。确保工程优质、快速的竣

工。

5、资金保证措施

为保证资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方

在业主指定的银行开设工程项目资金专户，与业主、银行签订资金管理协议，

自觉接受业主及银行对工程建设资金的管理、监督和检查，决不挪用工程建设

资金，以确保工程的资金方面的有利保障。

6、对施工进度进行监控

本合同段的施工进度监控采用如下方法：投资指标监控、形象进度监控、

单项进度指标监控、关键线路网络监控。根据施工组织设计或业主、监理及其

它关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

a、投资指标监控法

根据本合同段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排

计划，并比较施工中实际每月完成计划于计划完成的投资差距，分析差距原因，

分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，

并绘制投资管理控制曲线。

b、形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月施工形象进度计划，在施工中及时掌握

实际每旬、每月所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分

析差距产生的原因，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

c、单项进度指标监控法

即使统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的

各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时。采取调整工序、增加

投入等相应的措施，确保单项进度指标的现实，事项日保旬、旬保月，月保季，

从微观控制至宏观控制。

d、关键路线监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图明确关键线路，在施工组织上，

狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明



确不同阶段的关键工序，采取相应的优先政策。关键线路分层次、关键工序保

关键点、关键点保关键线路、关键线路保总工期。

7、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。想“四新”要质量、要

进度。



（8）施工进度表与网络计划图

一、工程进度计划

确保在180日历天内完成任务，力争提前竣工。

二、施工进度保证措施

该工程实行项目管理和项目经理负责制，建立有力的施工指挥机构和施工

保障体系，投入能保证施工进度如期实现的足够的施工队伍，实行专业化、机

械化施工，实行项目部、工区作业队、作业工班三级管理体制，并采取以下工

期保障措施：

1、技术保障

配备足够的技术力量、施工机械设备，车辆和水上作业设备。组成技术攻

关组，在每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则、编制切实可行的施

工进度计划，运用网络技术优化施工设计，积极推广应用新技术、新材料、新

工艺、提高劳动生产率。

2、施工调度保障

合理调配劳动力，根据各工序的需要随进抽调设备与人员，严格按计划安

排组织施工，重点抓好关键工序的施工，做到停人不停机，提高机械利用率。

投入一定量的备用设备，保证机械完好率和出勤率。

3、加快临时设施的准备

将采取有力措施（包括在当地政府部门的协助下），缩短施工前期的准备

工作时间，加快临时设施建设，特别是便道、电力、场地等工作，为开工准备

作基础。

4、后勤保障

抓好职工生活、保证职工有充分的精力和体力。

三、确保工期的措施

本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施

项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职

能，并在公司系统内选择成建制的，能打硬仗的，并有施工过大型建筑业绩的

施工队伍组成作业层，承担本施工任务。



根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分

部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短

工程的施工工期。建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的

工序进行动态管理，实行PDCA循环，找出影响工期的原因，决定对策，不断加

快工程进度。

1、制度保证

建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行三周滚动计划，每星期至少2

次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划

安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证

计划完成。举行与管理、建设、设计、质监等部门的联席办公会议，及时解决

施工中出现的问题。

2、计划保证

采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计

划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安

排合理的施工程序，做好劳动组织和协调工作，通过施工网络切点控制目标的

实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实

现来确保工期控制计划的实现。倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各

子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须24 日内

完成，以确保计划落实。

3、经济保证

实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日三班制

度，即8小时一班连续浇筑砼等作业。整个工程实行内部重奖重罚制度，严格执

行奖罚兑现，以经济保工期。

4、作风保证

作好施工配合及前期施工准备工作，针对工程的复杂性，建立完成的工程

档案，及时检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐

项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做到后勤保障的高质、高效。

发扬和保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、

责任感，发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，主要工序二十四



小时连续施工，确保工程工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，

做到一次检验到优良，减少返工造成的工期损失。

5、技术保证

采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推广应

用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

6、装备保证

最大限度地提高机械化施工程度，以精良的技术装备保工期。

7、准备工作保证

施工前，充分做好雨季、台风期、高温期及工艺部分的施工准备工作，高

度劳动力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。

8、部署保证

（1）采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生，使工

期达到最短。

（2）组织立体交叉作业，即挖土与基础施工交叉进行，回填与主体同时进

行，屋面防水与外墙装饰同时进行。

找出影响工期的主要因素并进行分析

对于内部因素是可以较好地进行控制的，但同时也是控制的重点和难点，

必须加强控制力度，而对于外部影响因素，主要是进行及时沟通和联系。

四、进度控制的方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，

在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实

现。

2、按施工单位分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个单位目标，通过合同责任书落实责任，以

分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔

接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序



造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度

的实现。

4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为年度、季度、

月度和旬期进度计划。

五、强化进度计划管理

1、工程开工前，必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计

划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真

细致论证。

2、在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月(周)编制出具体

的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

3、工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析

原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

六、施工进度的控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进内的动态控制过程，施工现场的条件

和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，

不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系

统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作，

并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置两位项目副经理主抓

分项工作。

1、建立严格的《工序施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设

计修改、工地洽商和现场拆迁等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问

题。

2、坚持每周定期召开一次，由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负

责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程

施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明

确的计划调整意见。

3、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人

力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地紧凑施工。对于影响工程

施工总进度的关键项目、关键工序，有关管理人员必须跟班作业，必要时组织

有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进划的实现。



（9）施工总平面图布置

一、临时设置布局说明

（1）根据工程实际情况合理布置，并严格按业主指定的区域规划布置生

产、生活临时设施。平面布置报业主批准后方能实施。

（2）平面规划管理由工程部负责，安环部配合检查、监督、整改。生产、

生活临时设施的搭建及使用必须符合安全、防火、环保和现场文明的要求。

（3）施工现场分区管理，责任到人，保证现场道路畅通、物料整齐、标识

明显、清洁卫生。水电按要求敷设，严禁乱接乱搭或随意排放污水。

（4）现场材料运输和堆放统一规划，尽量避免不必要的二次倒运。

二、施工总平面布置安排

施工总平面图

结合施工现场实际情况，对施工现场平面及临时设施进行合理布局，实施

封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志，墙面及天棚均采用空心板

屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖，所有生活用房要求文明

整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施，预防各种安全隐患的

放生。

1、临时施工道路

施工主通道由城市道路到施工现场入口进出，场外交通道路利用现有城市

道路，场内施工铺设临时道路。



2、临时供水布置

临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂

浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。

配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验，主杆线采用中 48 镀锌

管，支管采用中 25 镀锌管。现场用水采用环向封闭布置，优点是能保证供水的

可靠性，当管网某一处发生故障时，水仍可以正常使用。

3、临时供电布置

（1）施工用电的估算：施工现场用电分动力与照明两类，照明用电按动力

用电的 10％计算。经用电量计算，在高峰施工期，考虑砼拦和、砼泵送、钢

筋、木工加工、切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为 250KW。

（2）配电线路布置

根据总用电量，配电电压 380/220V 引自建设方提供的电源，采用三相五线

制架空配置，分支线用 25 平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧，保持线路水平，电线杆采用木杆，间距 30

米，分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操

作的地方，一般离地面高度不小于 1.2 米，并且安装漏电保护器，配电箱必须

使用劳动部门检验合格的产品。

4、材料堆场

根据本工程的实际情况，钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆

放，必须整齐、规范，加工场及堆场计划分二处设置，具体见平面布置图。

5、施工场地排水

为确保施工期间场内排水畅通，施工前必须对本工程排水系统进行综合规

划：

（1）在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽 0.5 米，深 0.6 米，

沟内采用 10cm 细石砼铺底，240 砖墙护坡，并且用水泥砂浆粉刷，沟底纵坡不

小于 0.3％。穿越临时道路采用排水管过路，区域范围内的雨水及基槽内排水

通过水泵排入明沟中排放。

（2）当地面排水沟自流排水困难时，则考虑在边沟适当位置设置集水井，

利用水泵强制排水，确保施工正常开展。

6、临时设施的布置



现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间

包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、

浴室等。具体位置见施工平面布置图。

（1）生活与工作区场地四周挖设临时排水沟，并在生活区设砖砌排水沟与

周边排水接通。

（2）生活区道路采用 l5 厘米塘渣+10 厘米 C15 砼面层。

（3）生活废水经明沟直接排出场外。

（4）生活污水采用化粪池沉淀集中，定期处理，生活垃圾袋装化。



（10）技术创新的应用实施措施

我公司在节能减排、绿色施工、工艺创新、装配式建筑技术创新的应用实

施措施等方面针对本工程的具体措施如下：

一、综合技术措施

1、通过方案比较、方案评审等优化措施，形成合理的施工方案、施工组织

设计；方案优化的重点是施工平面布置、设备选用、材料管理等。

2、围绕符合节能、节地、节水、节材和科技进步、技术创新，在施工方案

优化，过程管理，施工新技术、新工艺、新材料的开发应用等方面，实施能源

资源节约和循环利用。

3、施工企业应加大新技术、新工艺、新材料的课题研究，将科研成果转化

为现场应用；鼓励施工企业自创的技术革新以及有效节约方法的推广应用。

4、鼓励对太阳能光电、太阳能光热、风能、地源热泵等可再生能源的推广

应用，淘汰或逐步减少耗能型施工机械设备。

二、节能减排

1、节约土地

(1)施工现场的临时设施建设禁止使用黏土转;

(2)土方开挖施工采取先进的技术措施,减少土方的开挖量,最大限度的减少

对土地的扰动。

2、节能

(1)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选

用变频技术的节能施工设备等;

(2)冬季采用集中供暖，减少粉尘排放。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内

热量流失。室外照明采用强度气体放电灯;

(3)施工现场机械设备管理应满足下列要求:

1)施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度;

2)施工机械选用高效节能电动机;

3)220V单相用电设备接入220V三相系统时，使用三相平衡;

4)合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。



(4)实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活

区与施工区分别计量。用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场

应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场

分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算

、对比分析，并有预防和纠正措施。

(5)充分利用太阳能，现场淋浴设置太阳能淋浴，减少用电量。

(6)建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及

时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效状态。选择功率与负载相匹

配的机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节

电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低效率高的手持式电动工具等，以利节

电。

3、节水

(1)实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水

表，生活区与施工区分别计量;及时收集施工现场的用水资料，提高节水率;

(2)施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明

显的节约用水标识:

(3)施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。

(4)施工工艺采取节水措施墙体采用混凝土养护剂或喷水养护，节约施工用

水。

4、节约材料与资源利用

(1)选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省

实际施工材料消耗量;

(2)施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消

耗量，有针对性的制定并实施关键点控制措施，提高节材率;钢筋损耗率不宜高

于预算量的2.5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。

(3)根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划并合理确定采

购数量，避免采购过多，造成积压或浪费;

(4)施工现场应建立可回收再利用回收物资清单，制定并实施可回收废料的

回收管理办法;



(5)材料运输工具事宜，装卸方法得当，防止损坏和洒落，根据施工现场情

况就近卸货，避免和减少二次搬运;

(6)帖面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量;

(7)对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长使用寿命;按照材料

存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费;选

用耐用，维护与拆卸方便的周转材料好机具;

(8)优先选用制作、装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工，模板应

以节约自然资源为原则，推广使用定型刚模、钢框竹模、竹胶板。施工前应对

模板工程的方案进行优化;

(9)在非传统水源和现场循环

1、编制专项方案对工地的废水、废气、废渣的三废排放进行识别、评价和

控制，安排专人、专项经费，制定专项措施，减少工地现场的三废排放。

2、对施工区域的施工废水设置沉淀池，进行沉淀处理后重复使用或合规排

放，对泥浆及其它不能简单处理的废水集中交由专业单位处理。在生活区设置

隔油池、化粪池，对生活区的废水进行收集和清理。

3、禁止在施工现场焚烧垃圾，使用密目式安全网、定期浇水等措施减少施

工现场的扬尘。

4、生活区垃圾按照有机、无机分类收集，与垃圾站签订合同，按时收集垃

圾。对不可回收有害的施工垃圾打包封袋，按照环保等部门规定要求送往指定

处理中心集中进行无害化处理。

（一）节水措施

1、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取

有效措施减少管网和用水器具的漏损。

2、使用节水型产品，对不同的施工、生活等用水分别装置计量表，分别监

控，有记录。第一年节水型产品和计量装置使用率应达50%，并逐年提高。

3、有专人定时对施工现场及生活区的水龙头及用水设备进行检查，是否有

“跑、冒、滴、漏”现象并及时修复。

4、生活区内热水供应采取限时或者用量控制措施，防止乱用水现象的发生

。

5、厕所等部位应采用节水型闸阀开关，并根据时段调节阀门出水量。



6、实施水资源循环利用，现场设置废水回收水池（塔），沉淀后进行重复

利用，减少市政自来水的使用。有条件的工地，可利用收集雨水、工地附近的

河水等，替代自来水用于部分生产、生活。

（二）节电措施

1、编制科学的用电施工方案，配电线网布置规范，配线选材合理，避免电

流密度过大或电阻过大，造成浪费。

2、采用能效比高的用电设备，推广使用智能型荷载限位器，现场有控制大

功率用电设备措施。照明灯具应采用高效、节能、使用寿命长的施工照明灯具

。

3、工程项目分路供电，施工、生活用电有分路计量装置，分别监控，有记

录。

4、加强用电管理，施工区、生活区有专人管理照明灯具；宿舍应采用智能

化开关控制宿舍的用电。

5、加强对大型施工机械设备运行管理，禁止空载运行、提高使用率；对机

械进行定期维护，确保机械正常运行。

6、选用环保高效节能的施工机械，逐步利用Y系列节能电机（全封闭自扇

冷式三相鼠笼型异步电动机）改造现有施工机械动力源，逐步采用高效功率补

偿器技术；禁止耗能超标机械进入施工现场。

三、绿色施工

（一）组织管理

1、建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标。

2、项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现

，并指定绿色施工管理人员和监督人员。

（二）规划管理

1、编制绿色施工方案。

该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。

2、绿色施工方案应包括以下内容：

（1）环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施，

降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。



（2）节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行

施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。

（4）节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。

（5）节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标、施工总平面布置规划

及临时用地节地措施等。

（三）实施管理

1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备

、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

2、应结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣

传营造绿色施工的氛围。

3、定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

4、工艺创新

采用定量分析和定性分析方法对未来成本做出科学估计，进行预控，优化

施工组织设计，严格施组审查，使项目能够选择最佳方案，合理组织施工，就

能够较大的提高工作效率，节约大量时问和能源消耗。在具体的施工管理中，

根据材料计划用量、用料时间，选择合格的材料供应商，确保材料质高价低、

按用料时间进场。根据材料消耗定额，限额领料，项目部集中管理，作到当日

领料当日用完，减少浪费。根据工程施工要求，合理规划施工现场平面布置，

减少二次搬运，节省人工。加强机械维修保养，提高作业效率，保证进度。建

立统一加工场地，统一管理，合理配料，增加钢材综合利用效益，提高用材率

。加强对周转材料的管理，及时回收，及时维修保养。浇砼时，要有专人对工

具、模板、支撑进行检查，防止漏灰、漏浆、跑模，各工序应及时联系，防止

超拌造成浪费。施工操作中洒漏的砼及砂浆应及时清理利用，做到工完、料净

、脚下清。提高木制材料的周转率，减少损耗，根据现场实际需要，搞好周转

木材调配工作；严禁优材劣用，长材短用，大材小用。拆模后应及时将木模板

、木支撑等清点、整修、堆码整齐，减少模板和支撑的损坏尽量采取以钢代木

，以塑代木等各种形式节约木材。严格按计划数量采购，防止超计划购进造成

浪费；现场材料保管员应认真负责，防止材料因保管不善造成损失。同时，施



工管理技术人员认真会审图纸，制定合理施工方案，做好技术交底，降低消耗

，加强施工质量、安全管理，各分项工程均达到一次验收合格，杜绝返工浪费

5、装配式建筑等技术创新的应用实施措施

（1）健全技术支撑体系。聚集和整合行业资源，组建建筑产业现代化技术

创新联盟，引导相关单位重点开展建筑产业现代化技术体系研究，包括BIM技术

、高层建筑大型构件吊装技术、连接节点防裂防渗技术、安装工艺技术、现场

施工工法、减震隔震等技术。积极推进预制内外墙板、预制阳台板、预制楼梯

、预制预应力等构件以及集成部品部件的使用，完善适合未来发展需要的优质

高效技术体系。支持有关行业协会和企业参与地方标准制定，鼓励制定部品部

件设计、生产和施工工艺等企业标准和团体标准，促进关键技术和成熟技术研

究成果转换为标准规范。制订发布装配式预制构配件及部件市场参考价格，以

及装配式建设工程造价计价办法，逐步建立完善覆盖设计、生产、施工、验收

和使用维护全过程的装配式建筑技术标准体系。

(2)创新建筑设计。推广通用化、模数化、标准化设计方式，统筹建筑结构

、机电设备、装配式施工、装饰装修，实现装配式建筑一体化集成设计。鼓励

设计单位与科研院所、高校等联合开发装配式建筑设计技术和通用设计软件。

以协同设计为突破口，推行BIM (建筑信息模型)技术，通过逐步建立的全过程

管理信息系统，形成协同工作机制，优化深化设计，实现对装配式建筑建设全

过程的指导和服务。

(3)优化部品生产。鼓励有条件的企业建设集科研、制造、示范和人才培养

于一体的预制构配件及部品生产、钢结构等装配式建筑基地。引导建筑行业部

品部件生产企业合理布局，培育一批技术先进、专业配套、管理规范的骨于企

业和生产基地，建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系，

逐步实现主要结构构件的标准化生产和市场化销售。建立部品部件质量验收机

制，确保产品质量。

(4)提升装配施工水平。大力推广铝模板、钢模板等

1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工

程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，

以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。



2、实行图纸会审制度，在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行

设计图纸会审，并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技

术文件中的错误和不足之处，使工程能顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好供需衔接，统一调度

指挥，使工程有条不紊地进行施工。

4、实行技术交底制度，施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

5、施工时采用计算机进行网络管理，确保关键线路上的工序按计划进行，

若有滞后，立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需

要，符合业主统一的管理的规定。

6、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。



（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程

度

采用先进施工工艺和科学的施工管理是节约成本和缩短工期的唯一途径。

科学管理是缩短工期的前提条件为了有效的促进生产力的提高，降低工程成本

，减轻工人的操作强度，提高工人的操作水平和工程质量，满足工程项目建成

后的使用功能，我公司在施工中把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程

上去，大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，确保工程质量。

我们始终遵循“科技是第一生产力”的原则，广泛应用新技术、新工艺、

新材料、新设备“四新”成果，充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用

。

一、从技术上保证进度

1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工

程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，

以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

2、实行图纸会审制度，在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行

设计图纸会审，并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技

术文件中的错误和不足之处，使工程能顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好供需衔接，统一调度

指挥，使工程有条不紊地进行施工。

4、实行技术交底制度，施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

5、施工时采用计算机进行网络管理，确保关键线路上的工序按计划进行，

若有滞后，立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需

要，符合业主统一的管理的规定。

二、推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，组织好施工生产

（一）整体规划

1、推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动，在施工中制定全面质量

管理、工作规划，超前探索和解决施工中的疑难问题，消除质量通病。

2、用现代化技术设备



工程实施中，将运用高精度的仪器，采用先进的检测手段，控制施工的每

个环节。

3、建立完善的技术管理体系

按照实施性施工组织设计确定的施工程序，精心组织流水线平行作业，控

制每道工序，狠抓工序衔接，实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过

程的标准化管理，做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。

4、妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程

的原始记录和照片。

5、按照监理工程师和业主的技术要求，利用人才优势，发挥技术专长，实

行规范化、程度化、标准化施工作业，在现场树立典型示范作业面，为创优质

工程奠定坚实的技术基础工作。

（二）新技术、新工艺的应用

1、为提高现场综合管理能力，项目配置影像设备，在主要工序、重点部位

上拍摄过程影像资料，并随工程进度同步收集整理，以确保过程质量。

2、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对

工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制，把施工过程

中发生的有关信息做有序的存储整理，以部门之间、配合单位之间的信息交流

为中心，以岗位工作标准为切入点，解决项目部从信息收集、处理到决策等环

节的准确性、及时性，为项目部高效优质提供依据。

（三）新材料、新设备的应用

1、计算机管理应用

1）在生产管理中的应用：用计算机编制生产作业计划、统计进度，形成反

馈，提供领导决策依据。

2）在档案、资料管理中的应用：用计算机制作资料，收集和储存资料，做

到档案资料标准化、规范化，同时方便检索。

3）在技术管理中应用，工程中的技术资料、变更、技术核定及制图用计算

机处理，节约人力及时间，达到及时指导施工的目的。

4）在工程预决算管理中的应用：应用计算机编制预、决算，做到快速、准

确、节约人力和时间。



5）计算机在财务管理中的应用：做到帐目清楚、准确、节约人力和时间

。

2、运用新型管理模式。

在项目管理上，按照PDCA循环，执行GB/T19001-2000质量管理体系的模式

，使工程项目的每一个环节受到控制，同时实行建筑企业管理信息化技术。

三、BIM应用程度

为适应未来建筑市场的技术需求，我公司已成立组建由总工程师、总经济

师为首的BIM运用专业部门（BIM信息部），配备工程技术、成本、材料等专业

管理人员，熟练运用相关软件为项目服务。

工程具有一定的科技含量，同时本工程工期较紧，工程质量的保证与工程

成功的实施，关键在于科学合理的施工技术的采用。针对本工程的特点，为确

保安全、高质量地完成本工程的施工，我司考虑在本工程施工中尝试采用BIM技

术，全程指导施工。

BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合

各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享

和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团

队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生

产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

本工程在施工阶段采用建筑信息模型BIM进行虚拟施工，可以进行4D模拟（

三维模型加项目的发展时间），也就是根据施工的组织设计模拟实际施工，从

而来确定合理的施工方案来指导施工。随时随地直观快速地将施工计划与实际

进展进行对比，同时进行有效协同，施工方、监理方、甚至非工程行业出身的

业主领导都可对工程项目的各种问题和情况了如指掌。这样通过BIM技术结合施

工方案、施工模拟和现场视频监测，大大减少建筑质量问题、安全问题，减少

返工和整改。



（12）施工现场实施信息化监控和数据处理

一、信息化管理

1、信息管理组织机构及人员安排

项目经理部设置管理信息中心，在其他职能部门设立部门及项目兼职信息

员，兼职信息员受部门领导和管理信息中心主任双重领导。

二、项目信息管理系统解决方案

（1）组建办公局域网

项目部将统一规划组建计算机办公局域网，按建设单位统一标准进行网络

配置，设置视频会议室。使用统一规划的工程管理系统，使用统一的信息平台

及应用软件，以保证工程的施工数据采集和信息管理工作。与业主和监理工程

师的联系按照业主的具体要求办理。

（2）建立远程施工工地信息管理系统

为更好的对施工工地进行管理。以建立动静皆管的立体管理机制为目标，

以向建设单位提供项目有关信息的数据采集系统为核心建立远程施工工地信息

管理系统。配备相应的终端硬件设备，纳入建设单位统一接口，统一管理；对

重点位置进行监视，并可根据需要改变监控的角度和焦距，及时发现问题。

信息管理系统对现场施工信息和数据进行收集、整理、传送和存储，增强

对各种工地的质量管理、安全管理、现场管理、进度管理、投资等方面的管理

力度，实时提供视频图像。

三、建立现代化信息管理制度

（1）基本作业管理制度

定岗定责，按照建设单位有关要求，结合工程实际情况，制定本项目信息

管理实施细则，实行信息管理标准化。

实事求是反映工程建设情况，严禁捏造信息，所有上报的信息必须由总工

程师审核同意。及时提供工程最新信息，尤其出现突发险情和事故，在规定的

时限内及时报告建设单位、监理。对动态信息及时进行更新，以保证信息的准

确性。

（2）建立培训制度，提高信息管理水平



采取不间断培训计划，积极参加建设单位组织的管理系统培训，以适应信

息知识的发展。并组织对项目部领导进行培训，主要侧重于建设信息管理系统

的认识和现代项目管理的学习，以提高班子对信息管理的认识。对使用人员的

培训，主要侧重于组织信息管理制度、计算机软硬件基础知识、系统操作的培

训。

四、建立规范的信息管理流程

（1）信息的采集

信息采集内容：反映工程现场施工情况的数码照片、数码录像；施工图纸

的电子化；工程施工方案图纸；设计变更图纸；电子文档签章；人力、材料、

机械设备、资金等资源统计；进度、投资等统计报表；安全质量保证资料；天

气气象资料；沉降观测数据分析；其他项目需要信息管理所需要的资料。采集

手段和时效：采用绘制、填写、拍摄、扫描等手段，对工程项目信息进行收集

，对于静态消息要及时进行上报存储，对于动态消息要及时收集上报，及时更

新，保证信息的准确性和时效性。

（2）信息的加工整理及传递

对各方面收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新

、计算、汇总，生成不同形式的数据和信息，以提供给建设单位、监理及项目

部各类管理人员。使用网络平台传输、共享数据，在项目部内部通过数据库、

Intranet（局域网）实现数据的传送和共享；通过Internet与建设单位、监理

进行数据和信息的交流和共享，并使用传真、电话等作为辅助手段。

（3）信息存储

处理后的项目信息按照统一编码、固定的格式进行存储，一般存储在服务

器，使用移动硬盘和光盘（刻录）进行安全备份。

五、施工现场实施信息化监控和数据处理的相关措施

目前电子视频监控系统在工程项目施工现场的监控管理与应用方面现阶段

主要表现在能直观的加强对项目的现场施工管理与应用，它的应用使领导和管

理部门能随时、随地直观地视查现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施

工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重

点环节和关键部位进行监控，特别是对施工现场操作状况与施工操作过程中的

施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起到了施工过程中应有



的监督及威慑作用。增强了公司领导和各有关部门对项目施工现场工程质量、

安全方面的监管力度，能减少、防止和杜绝质量、安全事故的发生。下面仅以

现场施工生产安全方面的监控与应用来加以说明电子视频监控系统用途：

1、在施工现场每日安全会议中的应用：

（1）施工现场每天召开的管理人员参加的安全例会，视频监控系统的出现

，使项目安全例会的内容更加丰富、更加有针对性，它记录了施工现场1d的施

工情况，通过对录像内容的整理，使安全例会的内容不再空洞，更加具有可操

作性。

（2）增加了安全监控的范围：

施工现场的安全主要依靠项目管理人员的监督及现场工人的自律，由于现

场作业点多面广，经常出现安全隐患及违章行为不能及时消除的现象，从而造

成或引起安全事故发生，通过视频监控系统对重点环节和关键部位进行监控，

可有效增加监控面，能及时制止安全隐患及违章行为发生。

（3）是安全奖罚的重要依据：

安全奖罚是目前安全管理的重要手段之一，在施工现场中，经常有因安全

奖罚出现争执，而电子视频监控录像资料，可为安全生产的奖罚提供重要的依

据。

（4）班组安全活动中的应用：

班组安全活动是施工现场安全管理的一项重要内容，一般要求3d-5d进行一

次，主要由各施工班组对几天工作中的安全情况各做一小结，通过组织工人观

看现场电子视频监控录像，可使班组安全活动更生动，对工人的安全教育更实

在、更具威慑作用。

2、现场施工生产的日常监控与应用：

工程建设过程中，施工现场电子视频监控管理系统应用除能提供工程项目

现场施工管理过程中的施工管理的直观情况，更能有效地对工程项目施工进行

可视化管理。还可在现有的管理系统中整合视频管理元素，做到动静皆管的立

体管理机制，并能借助现场视频监控管理系统来加强工程项目的施工生产进度

管理。目前，工程项目楼层的建设栋数与建设规模和建筑面积越来越大，现场

的环境复杂，施工作业人员多，对施工现场的生产调度与施工质量、安全方面

的管理带来了一定的难度，施工现场不注意很容易发生施工质量、安全事故，



现场的施工管理工作量很大。利用视频监控系统，监控人员可以直接对施工现

场情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录工作现场的施工质量、安全生

产情况，而且能及时发现施工的质量、安全事故隐患，防患于未然。同时通过

施工现场视频监控管理系统，建设单位、监理单位和施工单位领导与管理人员

能够在办公室、家里、移动中随时看到工地施工情况，掌握工程项目施工进度

，并能实现远程协调、指导工作，减轻建设单位现场监督检查的工作量，提高

工作效率和管理水平，即加强了工程项目的施工管理，并能有效地节约施工管

理费用。同时，由于视频管理源于安防监控，因此，在整合后的现场视频监控

管理中，为工程项目施工现场管理系统增加安全保障能力，使新的视频监控管

理系统具有更强的管理能力。因此，加强工程项目施工现场视频监控管理系统

的建设，是公司走向全国建设市场后对如何加强公司对项目的监控与管理所面

临也是必须要的要一个重点与难点问题。而《电子视频监控系统在建设工程施

工现场的监控与运用》是现代建筑施工管理监控系统的重要组成部分，只有解

决了《电子视频监控系统在建设工程施工现场的监控与运用》这个难题，才能

解决公司走向全国建设市场后公司对项目监控与管理方面面临重点与难点问题

。使公司的管理进一步趋向正规，向现代化管理向新的一步。下面对视频监控

系统管理与应用进行初步探讨：

（1）视频监控系统的功能和特色：

通过视频监控管理系统，公司机关和项目施工现场的管理者可以随时了解

与掌握工程进展，远程协调、指挥工作，能够实现将施工现场的图像、语音等

通过lntemet传输到任何能够上网的地点和地方，如办公室、家中、出差地等。

如施工现场带宽不够或不具备良好的外部通讯时，可选择最为经济的通讯方法

，如通过ADSL作为视频图像、语音和控制信息的传输媒体，在ADSL的线路环境

下，可以实现与施工现场完全同步、实时的图像效果。通过安装与公司经理、

工程主管部门计算机和项目经理与项目管理人员的计算机中的视频语音通讯客

户端软件，管理者可以险胜时将指令或指示发送到第一现场，并能将现场的图

像实时显示并存储下来，工地的项目经理可通过远程登录来检索现场的历史图

像文件，也可在办公室电脑上对工地情况进行监视，通常安装在工地较高的装

臵上，如塔吊、邻近高层建筑上对施工现场进行视频监控与监视，目前的电子

视频监控系统已具有以下方面的功能与特色：



网络化监控。通过计算机网络，能做到在任何时间、从任何地点、对任何

现场进行实时监控，可实现网络化的存储，该系统可以实现本地或远程的录像

存储及录像查询和回放。

具有可高可靠性与高图像的质量，目前视频监控系统的视频编码器与网络

摄像机均为整机嵌入式系统，是工业化的生产设备，具有极高的可靠性，其视

频图像编码器已融合了多种新型的专利技术。其图像与画面清晰、流畅，图像

与画面的清晰度可达到录像带与VCD级的效果。

（2）视频监控点系统可解决的问题：

通过lntemet与ADSL，使公司经理、机关主管部门与工程项目在任何时间与

任何地点与任何地方，只要有接入互联网的地方，通过台式计算机或笔记本电

脑等设备，就可随时、随地的访问施工现场的视频图像和声音了解工程的施工

状况，有了工程施工现场视频监控系统可解决以下问题：

a.对公司领导或公司主管经理：

可在办公室或出差在外也可随时随地地掌握与了解工程建设施工生产进度

计划完成的实施状况，并能与工程项目经理与主管副经理及时沟通和解决项目

施工生产中急需解决的问题。

b.对公司主管部门：

工程部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中出现的问题：

及时掌握与了解工地施工现场的工程施工生产进度和与工地项目副经理协

调生产调度、调整与安排，以便更好地完成公司下达的施工生产计划；

及时掌握与了解工地施工现场的工程项目施工质量与安全方面的情况及施

工现场的环境卫生与文明施工状况，并及时地解决工程项目施工生产过程中的

施工质量、安全方面的问题；

材料设备部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中的材料、物资供应与机械设备的使用问题；



及时掌握与了解工地施工现场的材料、物资供应与现场材料、物资的到货

和使用情况，以保证工程项目施工现场材料、物资的供应与使用和协调工程材

料、物资的到货与供应情况；

及时掌握与了解工地施工现场工程项目大型施工机械安全使用与维修情况

。

财务部：

可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并

及时解决项目日常施工生产中的资金使用与生产急需资金的协调和生产资金报

表的安排与使用情况及保证资金的及时高度与安排工作

c.对项目经理：

通过登录工地视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并及时解决

项目日常施工生产中的施工进度计划完成情况与项目施工质量、安全状况和工

地的材料、物资与人员和资金使用与协调和调度。使工程项目的生产更加顺利

。

3、对安全生产与重大危险源的监控：

（1）重大危险源监控：

通过视频监控系统对工程项目施工中的重大危险源项目施工和使用情况进

行重点监控，能及时掌握与了解危险性较大工程的施工进度和安全状态，对监

控中发现的安全隐患或其他违规行为，可责令施工现场立即进行施工整改或停

工检查。

（2）施工现场安全防护情况监控：

对大型施工用起重机械等具有危险性较大的大型工程机械的折装、加节、

提升等施工和使用、防护等情况进行重点的实时监控；对高空危险作业人员不

按要求使用安全带、施工现场人员未戴安全帽的，或未在施工现场入口处、施

工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口设臵明显的安全警示标志及

施工现场乱接、乱拉或电线、电缆随意拖地等情况进行实时监控。



（13）风险管理措施

一、风险管理的内涵

1、风险采取不同的应对措施

风险管理就是在辨认,评价及剖析风险的根底上,运用科学的管理技术及手

腕对工程项目可能发作的风险进行一定的预防及处置,尽可能的控制风险,使其

向有利条件转化,并能在风险发生后及时采取主动的弥补措施。关于工程项目来

说,风险管理的过程如下:①预测及辨认风险。经过信息搜集,剖析出可能发作的

风险,并对其可能性通过专家咨询以及寻求实验论证,将可能发作的风险记载在

案。②对可能发作的风险进行剖析及评价。剖析风险发作的可能性及危害性,评

价对工程项目的潜在影响,并按其危害大小列制风险清单。③依据所列的风险清

单,针对不同危害水平的风险采取不同的应对措施。

2、应对措施

工程项目风险管理的目的就在于对工程项目中可能触及到的风险提早辨认

并制定出相应的应对措施,从而能够用最少的破费来减少风险所形成的影响,继

而顺利的完成工程项目的建立目的。

二、主要风险要素

工程项目从立项到竣工的整个过程都是在事前规化好的条件下进行的,但是

在实践操作过程中,项目中的任何一个条件都可能发生改动,这些无法肯定却又

潜在的各个要素就是风险要素,而工程项目主要遇到的风险要素有:

1、社会环境风险

社会环境风险包括社会风险和环境风险两个方面,常见的社会风险有:政策

及法律法规变卦以及新技术新工艺的产生带来的风险,而环境风险指的是自然界

的力量,如洪水、地震、台风、以及水文、气候、地质等。

2、进度风险

进度风险指的是由于工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项

目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。工程项目施工过程中可能影响到施工

进度的风险要素如下:①技术风险,由于设计人员业务素质不过硬,使得设计出的

建筑图纸达不到施工要求,最后还需重新修正设计图纸,此外,局部施工企业因未

完成设计图纸,从而只能采用边施工边设计的办法,最终均会影响工程进度;②方



案风险,工程项目施工的中心是；项目方案制定必需以该目的为基本根据,只要

契合总目的请求的方案才是合理牢靠的方案,不合理的方案及未思索工程中不测

状况的方案均会形成工程的经济损失,构成方案风险,继而影响工程的进度,形成

进度风险。

3、费用风险

形成工程项目费用风险的主要要素有以下几点:①设计变卦,在工程建立项

目过程中,由于业主请求或其它缘由,经常会呈现工程变卦的状况,此时就会形成

工程量的改动,增加了工程项目的开支,构成费用风险;②经济要素,由于经济突

发事故所带来的费用增加而带来的风险,常见的如:通货收缩,汇率改动,中央维

护主义等。③本钱预算错误,由于预算人员忽略或是项目历史数据及信息搜集不

齐,均可能导致工程项目发生费用风险。

4、管理风险

影响管理风险呈现与否的要素有:①管理机构的健全与否。若企业的组织及

管理机构设置不合理,上下级配合脱节,则发作管理风险的可能性较大。②合同

的管理及实行。若合同的管理不完善,则容易呈现条款遗漏,表达不正确等问题,

同时,施工未按合同实行,双方义务不明,这些问题均会形成管理风险的发作。

三、项目的运营过程

由于有了项目的风险清单,因而可依据不同的风险采取不同的管理措施,以

控制风险的发生及影响,尽可能的减小风险带来的损失,通常采取的措施如下:

1、风险逃避

风险逃避是指为了防止风险的发生,采取一定的措施中缀或阻止风险源的开

展或是采取远离风险源的行为,风险逃避是一种回绝承当风险的处置措施。如在

河边建立建筑可能会有洪水风险的发生,故能够另谋场地,从而防止洪水风险的

发生。

2、风险控制

风险控制指的是当风险避无可避时,采取一定的手段预防及减少风险带来的

损失,如承包商无力继续近行工程时,将工程拖下去,只会给业主形成更大的损失,

此时,业主即可撤换承包商,以减少项目损失。

3、风险转移

风险转移是指在风险发作时将风险形成的局部损失转移给可承当风险的个



人或组织,风险转移并不同等于转嫁损失,关于业主或承包商无法控制的风险,第

三方则有可能控制或是较易承当风险带来的结果,常见的风险转移方式如购置保

险及转让技术等。

4、风险自留

某风险因形成损失较小,且反复性较高,因而,在综合思索项目进度等各方面

之后,可本人承当一局部风险,但自留的风险必需要经过认真剖析及评价,否则会

形成较大的项目损失。

四、风险管理措施

工程项目风险管理应贯串于项目管理的整个过程,因而,对工程项目的风险

管理,可分为项目前期,招标阶段,施工阶段及完工阶段四个方面,详细如下:

1、工程项目前期阶段风险管理

在项目的设计筹化时期,必需要思索行业风险,市场风险,政策及法律法规变

卦风险,在此时期必需对该项目的可行性停止技术论证,科学确实定项目目的,及

选择适宜的建立场地,同时,认真审核设计图,避免设计图纸不合理或变卦而惹起

的风险发作。

2、工程招标阶段风险管理

由业主的角度来看,在此阶段可采取的风险管理措施有:拜托信誉良好的项

目咨询企业编制科学的工期及工程量清单,精确计算工程量,合理编制项目方案

明晰描绘项目目的及工程内容,选择适宜的合同计价方式,招标的范围要标示分

明,标准招标过程,选择优质且名誉较好的承包商。

3、工程施工阶段风险管理

增强对施工图纸的会审工作,尽量减少施工过程中的工程变卦,增强对承包

商资质的检查及监视,严控工程质量及工程进度,增强合同管理,对施工现场的工

程异况停止紧密的注销,以确保对现场的实时监控。

4、工程完工阶段风险管理

完工阶段是工程项目的最终阶段,此时必需对项目工程停止验收及审定,此

时风险管理工作的主要内容有:肯定完工材料的真实及精确性,标准工程验收工

作流程,认真核对项目投资及本钱开支。



附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序
号

设备

名称

型号

规格

数量
国别

产地

制造

年份

额定功
率（kW
）

生产

能力

用于施

工部位

备注

1 洒水车 RQ140 2
中国

随州
2023年 70 良好

施工全过

程
/

2 雾炮车
800-

100型
2

中国

湖北
2024年 / 良好

施工全过

程
/

3
自动喷淋

系统
DN15 4

中国

河南
2024年 / 良好

施工全过

程
/

4 冲洗设备 2型 6
中国

山东
2024年 / 良好

施工全过

程
/

5
柴油发电

机
75kw 2

中国

常林
2024年 75 良好

施工全过

程
/

6
振动压路

机
CA25 2

中国

洛阳
2024年 74 良好

施工全过

程
/

7 推土机 K1140 2
中国

上海
2023年 140 良好

施工全过

程
/

8 装载机 YZ-50 2
中国

徐州
2024年 125 良好

施工全过

程
/

9 挖掘机
EX200-

5
4

中国

山东
2024年 77 良好

施工全过

程
/

10 砼运输车 东风 2
中国

湖州
2023年 12 良好

施工全过

程
/

11
插入振捣

棒
ZDN80 6

中国

武汉
2024年 0.8 良好

施工全过

程
/

12 翻斗车 东风 10
中国

长春
2024年 / 良好

施工全过

程
/

13 切缝机 HQJ85 3 中国 2023年 0.241 良好 施工全过 /



长沙 程

14 自卸汽车 10t 6
中国

十堰
2024年 120 良好

施工全过

程
/

15 钻机
GXY-

200B
8

中国

徐州
2024年 120 良好

施工全过

程
/

16 载重汽车 5t 6
中国

长春
2022年 140 良好

施工全过

程
/



附表二：劳动力计划表

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

/ 准备阶段 建筑工程 机电设备及安装工程 竣工阶段

测量人员 2 4 4 2

普工 6 18 15 4

土方工 4 10 10 1

机操工 3 6 6 1

机修工 2 4 6 1

机井工 1 8 8 1

混凝土工 2 6 6 3

模板工 2 8 6 2

清扫工 2 6 6 1

管理人员 6 8 8 6



附表三：进度计划

1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计

划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

横道图



附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路

、消防等设施的情况和布置。

施工总平面图

结合施工现场实际情况，对施工现场平面及临时设施进行合理布局，实施

封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志，墙面及天棚均采用空心板

屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖，所有生活用房要求文明

整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施，预防各种安全隐患的

放生。

1、临时施工道路

施工主通道由城市道路到施工现场入口进出，场外交通道路利用现有城市

道路，场内施工铺设临时道路。

2、临时供水布置

临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。

现场用水采用环向封闭布置，优点是能保证供水的可靠性，当管网某一处

发生故障时，水仍可以正常使用。

3、临时供电布置



（1）施工用电的估算：施工现场用电分动力与照明两类，照明用电按动力

用电的10％计算。经用电量计算，在高峰施工期，注意用电量。

（2）配电线路布置

根据总用电量，配电电压380/220V引自建设方提供的电源，采用三相五线

制架空配置，分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧，保持线路水平，电线杆采用木杆，间距30米

，分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作

的地方，一般离地面高度不小于1.2米，并且安装漏电保护器，配电箱必须使用

劳动部门检验合格的产品。

4、材料堆场

根据本工程的实际情况，钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放

，必须整齐、规范，加工场及堆场计划分二处设置，具体见平面布置图。

5、临时设施的布置

现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间

包括工具库、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具

体位置见施工平面布置图。

（1）生活与工作区场地四周挖设临时排水沟，并在生活区设砖砌排水沟与

周边排水接通。

（2）生活废水经明沟直接排出场外。

（3）生活污水采用化粪池沉淀集中，定期处理，生活垃圾袋装化。



六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

证书名称 级别 证号 专业 备注

项目

经理
张姗姗

项目

负责人

二级注册

建造师证
二级 豫241121229663 市政专业

技术

负责人
敬伟锋 工程师

专业技术

资格证书
中级 C09072150900654 市政专业

安全员 钟继惠
助理

工程师
岗位证 /

豫建安

C3(2023)1338263
市政专业

施工员 王晓东
助理

工程师
岗位证 /

041231010002500009

2
市政专业

质检员 侯宗宾
助理

工程师
岗位证 /

041231060002500008

7
市政专业

材料员 梁俊伟
助理

工程师
岗位证 /

041231110002500008

4
市政专业

资料员 尚丹蕊
助理

工程师
岗位证 /

041231140002500010

2
市政专业



项目经理证件证书-张姗姗

项目经理身份证



项目经理建造师注册证



项目经理安全生产考核证



项目经理劳动合同



项目经理社保证明



技术负责人证件证书-敬伟锋

技术负责人身份证



技术负责人职称证



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



安全员证件证书-钟继惠

安全员身份证



安全员安全生产考核证



安全员劳动合同



安全员社保证明



施工员证件证书-王晓东

施工员身份证



施工员职业培训合格证



施工员劳动合同



施工员社保证明



质检员证件证书-侯宗宾

质检员身份证



质检员职业培训合格证



质检员劳动合同



质检员社保证明



材料员证件证书-梁俊伟

材料员身份证



材料员职业培训合格证



材料员劳动合同



材料员社保证明



资料员证件证书-尚丹蕊

资料员身份证



资料员职业培训合格证



资料员劳动合同



资料员社保证明



（二）主要人员简历表

注：“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、安全生产考核

合格证书、身份证、社会保险复印件，无在建承诺书。

附1：项目经理简历表

姓名 张珊珊 年龄 38 学历 大专

职称 工程师 职务 项目经理 拟在本合同任职 项目经理

注册建造师资格等级 二级 建造师专业 市政公用工程

安全生产考核合格证书 豫建安B(2023)1449404

毕业学校 年毕业于 河南城建学院 学校 土木工程 专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

/ / / /



项目经理身份证



项目经理建造师注册证



项目经理安全生产考核证



项目经理无在建承诺书

汝州市农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料

镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）的项目经理张珊

珊（项目经理姓名）未担任其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起

的一切法律后果。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

2025年3月26日



项目经理劳动合同



项目经理社保证明



附2：

项目经理无在建承诺书

汝州市农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料

镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）的项目经理张珊

珊（项目经理姓名）未担任其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起

的一切法律后果。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

2025年3月26日



七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 汝州市恒辉建筑工程有限公司

注册地址
河南省平顶山市汝州市风穴路街

道祥云路1号保安大厦
邮政编码 467500

联系方式

联系人 张珊珊 电话 13403751979

传真 / 网址 /

组织机构 其他有限责任公司

法定代表人 姓名 马伟锋 技术职称 / 电话 13403751979

项目经理 姓名 张珊珊 技术职称 工程师 电话 13403751979

技术负责人 姓名 敬伟锋 技术职称 工程师 电话 13403751979

成立时间 2014年04月24日 员工总人数：112

企业资质等级
市政公用工程施

工总承包贰级

其中

项目经理 10

营业执照号
914104820983660

77J
高级职称人员 5

注册资金 贰仟万圆整 中级职称人员 8

开户银行

河南汝州农村商

业银行股份有限

公司

初级职称人员 18

账号 428769131266012 技工 30

经营范围

房屋工程建筑，市政设施安装，管道工程施工，钢结构安装加工

，园林绿化***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

备注 /

备注：本表后附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证

等材料的原件扫描件。



营业执照副本



资质证书副本



安全生产许可证



（二）资格审查详细资料

（后附相关资格审查资料的复印件或扫描件）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

承诺书

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



2、落实政府采购政策满足的资格要求:落实节能环保、中小微型企业扶持

（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目为非

专门面向中小企业采购。

承诺书

我公司在此承诺：落实节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发

展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策，我公司为小型企业。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



3、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有效的营业执照、组织机构

代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；



4、具有良好的商业信誉和健全的财务制度。（提供2023年度的财务审计

报告；若企业成立年份不足一年的，需提供最近一个月经审计合格的财务报表

或银行出具资信证明）；







































5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函，格式自拟)。

承诺函

我公司在此承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记

录和质量安全事故（提供承诺函）；

承诺函

我公司在此承诺：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大的违法记录和质量安全事故。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



7、投标人需“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”，“信用

中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府

采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执

行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政

府办公厅关于印发河南省市场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施

方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果。

《具体操作流程详见招标文件》。



“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”





“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”



“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”



8、投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级

及以上资质且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有

相应的施工能力；







承诺函

我公司在此承诺：我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



9、拟派项目经理须具备相关专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业

资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目，

（提供项目经理无在建工程承诺书，需有法定代表人及项目经理签字并加盖单

位公章）；技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

项目经理身份证



项目经理建造师注册证



项目经理安全生产考核证



项目经理无在建承诺书

汝州市农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料

镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）的项目经理张珊

珊（项目经理姓名）未担任其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起

的一切法律后果。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

2025年3月26日



项目经理劳动合同



项目经理社保证明



技术负责人身份证



技术负责人职称证



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



10、投标人拟任委托代理人、项目经理、技术负责人需提供有效的劳动合

同，并提供投标人为其缴纳的社保证明（须提供2024年1月以来任意连续3个月

的证明材料）。报名合格后项目经理不得更换，如若更换项目经理视为自愿放

弃本项目的投标活动。

项目经理不得更换承诺书

我公司在此承诺：我公司报名合格后项目经理不得更换，如若更换项目经

理视为自愿放弃本项目的投标活动。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



委托代理人及项目经理劳动合同



委托代理人及项目经理社保证明



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



11、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024年1月以来任意2

个月纳税证明材料以及拟任委托代理人、项目经理、技术负责人2024年1月以

来任意连续3个月的社保证明）。







委托代理人及项目经理劳动合同



委托代理人及项目经理社保证明



技术负责人劳务合同



技术负责人社保证明



12、本次招标不接受联合体投标。

承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存在联合体投标。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



13、投标人应保证投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假

所引起的一切法律后果（须提供承诺书）。

承诺书

我公司在此承诺，我公司在投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因

弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



附件1

承诺书

汝州市农业农村局（招标人）：

我方保证在以往实施的项目中没有出现拖欠农民工工资的情况，且在本项

目中也不存在拖欠农民工工资现象；我方保证报名及投标期间提供的所有资料

真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被直接视为报名无效或随时视为放弃

中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果。

投标人：（盖单位章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）

委托代理人：（签字）



附件2

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）招投标活动中，自觉遵守《

中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河

南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制

度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联系电话：13403751979

承诺人（盖章）：汝州市恒辉建筑工程有限公司

2025年3月26日



附件3

投标诚信承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于汝州市农业农

村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（项

目名称及标段）的投标。我公司承诺如下：

一、在投标过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，

遵循招标文件的要求。

二、在投标过程中，我公司保证按招标公告和招标文件要求提供的所有备

审资料合法、真实、有效。

三、在投标过程中，我公司将认真组织参与本次招标活动。除不可抗力或

法定情形外，保证不放弃本次投标,按招标文件要求参加开标会议。如若放弃投

标，我公司愿意以投标保证金弥补招标活动损失，并接受相关部门处罚。

四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与招标人、其它投标人、代

理机构、评标专家等就本项目串通投标。

五、我公司如被确定为中标候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法

放弃中标行为包括但不限于以下情形：

1.除不可抗力因素和招标人的责任等免责条件外，中标候选人拒绝按规定

接受中标的；

2.除不可抗力因素和招标人的责任等免责条件外，中标人拒绝依据招标文

件、投标文件和中标通知 书与招标人签订书面合同的；

3.建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。

六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接

受以下处罚：违法放弃中标的，处以没收投标保证金，交纳其投标报价与依序

递补中标候选人投标报价差额作为对招标活动损失的补偿，并按《中华人民共

和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消2至5年参加必

须招标项目的投标资格。



七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意

接受处罚。

八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规

定进行，决不恶意投诉。

以上承诺为我公司真实意愿。

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人签名：

2025年3月26日



八、其他材料

其它招标文件中要求或投标人认为需要补充的材料

投标保函



业绩1

汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第一标段-中标通知书



汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第一标段-合同











汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目-中标公示















业绩2

汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第三标段-中标通知书



汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目

第三标段-合同











汝州市移民管理局2023年度大中型水库移民后期扶持基金项目-中标公示















业绩3

汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

中标通知书



汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

合同









汝州市陵头镇2021年水毁工程-陈窑、沙古堆、庙湾、大庙段

中标公示
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竣工报告



服务承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

我方参与投标的汝州市农业农村局 汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）项目，我方在此承诺：

如我方中标，我公司将根据采购人提供的图纸和工程量清单及工程实情，

结合我公司综合实力做出如下承诺如下：

一、工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺

1、工期：180日历天。

（1）劳动力的投入是保证工期关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立

即按序调集劳动力，并按据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假

日、休息日。各类机械设备必须专人操作、保管、维修，确保正常使用，以满

足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

（2）及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇

报公司设备供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

（3）及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费

和返工。

2、工程质量：符合国家相关规范标准，达到国家规定的合格要求。

（1）牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，实行质量目标管理，推行

全面质量管理，制定创优规则和措施，使施工生产的全过程处于受控状态。

（2）健全质量管理保证体系，经理部设专职质检工程师，负责日常质量检

查工作，并与甲方监理人员密切配合，协调一致，共同把关。各施工班组要设

兼职质量员，并健全各级人员质量责任制。

（3）隐蔽工程检查,要严格按照有关规定和甲方要求执行。在内部质检工

程师检查签证后及时通知甲方监理工程师检查，做到检查隐蔽工程一次合格率

100%。

3、安全目标：安全生产零事故。

二、质保期内及质保期外、回访的承诺

（1）工程保修期内承诺



为不断的完善和优化服务体系，按照质量管理体系的管理规定，在此我公

司郑重承诺，中标后将严格按照合同约定条款及以下售后服务承诺执行，为客

户提供及时、高效、便捷的服务。我公司不分节假日 24 小时进行售后服务，接

到客户电话后在最短的时间内赶到现场。

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服

务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，

我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的宗

旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质服务来回报用户。

确保工程质量及良好的使用功能，提高公司的社会信誉。工程的保修和回

访严格执行国务院所颁发的《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保

修制度。业主使用中如若发现问题，立即维修，并保证做到随叫随到，优质服

务。

（2）工程保修期外承诺

保修期外，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困

难，随叫随到。保修外我公司承诺，如业主需要再保修时，我公司会积极配合

业主方进行保修，而且只收取保修的本费用。

（3）交工后的回访的承诺

在本工程保修期内至少回访三次，一般在工程交工半年、中期和期满内各

回访一次。

工程回访或维修时，由我公司建立本工程的回访维修卡，根据本工程情况

制定回访计划。

向业主发出回访函，回访函一般在计划回访日期一个月前发出，并内容包

括：

A关于回访的原则和目的；

B工程使用情况进行询问；

C工程质量存在哪些问题，性质如何；

D是否认为回访必要，如果要求回访，请回函并告之联系人的接待时间。

(4)维修程序

维修任务的确定。工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量

度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，



由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施，经公司有关部门

及主管领导审核后，报请业主批准确认。

在处理措施确定后，由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，

维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主

要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使

用。

三、与业主协调管理措施

中标后，我单位从计划管理、技术质量管理、资金管理等方面与业主积极

配合，其主要措施:

（1）选择优秀施工队组，依法与其签订劳务合同，按时支付工人工资，绝

不拖欠民工工资。

（2）项目工程部将负责向业主报送总体工期网络计划，并积极协助业主确

定施工队伍及供货商的进退场和中间交接事宜，配合业主合理解决其垂直运输

设备，施工用水、电、材料堆放、场地划分等。

（3）施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报业主进

行最后定板。

（4）参加业主召开的工程例会，由监理主持，业主及项目经理部参加。通

过工程例会这一制度度完善施工与监理、业主之间的关系，协调施工过程中出

现的各种问题，确保工程顺利进行。

（5）召开工程例会时项目负责人将向业主提交每周工作汇报及下周工作计

划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详细进度、材料、劳力、

设备、资金等的细部计划。

（6）认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数

目、运到工地物料数量，以及每天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便

业主随时查阅。

（7）充分重视业主的指示，现场管理人员随时以书面形式记录业主的指

示，并予以贯彻。

四、安全文明施工方面

1、安全施工承诺



（1）我公司承诺在施工期间，加强安全防护，施工现场保证不发生各种安

全事故，如发生任何事故则承担一切责任与费用。

（2）贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须

认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，

杜绝恶性事故发生。

（3）执行安全规范，遵守安全操作规程。

（4）建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害

保险。

（5）自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查

，及时改正检查中提出的问题。

（6）治安管理措施，在工地现场内，施工人数较多，生产工人在工地居住

，治安问题至关重要。为此，必须认真贯彻落实开展整治治安重点地区的文件

精神，结合实际情况，对工地治安问题提出切实可靠的解决办法。

（7）每周召开一次治安教育会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理

措施落实至各施工班组。

（8）不准各施工班组人员发生打架事件，严禁各施工人员超出规定的活动

范围，影响工地管理人员的生活。

（9）不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。

2、文明施工承诺

（1）切实做到五个“必须”

①工地必须设置全封闭实体围墙，围墙坚固、整洁、美观，高度比低于2米

，且设置公益广告；

②施工现场出人口必须混凝土硬化，场内道路硬化，物料堆放整齐。

③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施（设置车辆冲洗平台配备高压冲

洗设备，清洗平台四周必须设置排水沟和沉淀池）。

④施工现场必须做到排水畅通，无积水，生活垃圾专人管理及时清理，无

卫生死角；

⑤施工现场必须配备卫生保洁人员，建立洒水清扫制度，保持施工现场整

洁。

（2）坚决落实六个“严禁”



①严禁围挡不严或敞开式施工；

②严禁车轮带泥出门；

③严禁现场裸露土堆、沙堆及其他易扬尘的建筑材料；

④严禁现场搅拌混凝土；

⑤严禁现场凌空抛投建筑垃圾；

⑥严禁现场焚烧有毒有害物质和废弃物

如我单位的施工，工地未能达到以上目标的要求，处进行整改外，愿意接

受市建委和有关部门的处罚。

五、不拖欠工人工资的承诺

（1）我公司中标后，我公司承诺施工期间协助业主办理各种手续，保证不

拖欠农民工工资。将积极响应国家及省市有关保护农民工的政策规定，并按建

设行政主管部门规定按时足额缴纳农民工工资保障金，保证农民工工资按时足

额发放，树立良好的企业形象，为市的建设增光添彩，本公司承诺内容及措施

如下：

（2）对农民工工资保障金作出以下承诺：

①中标后能够按规定建立农民工工资保障金制度；

②按建设工程合同约定及时足额支付工程价款；

③一旦其承包的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管

部门从工资保障金中先予划支。

（3）我单位在竞标截止开标之日止，以前所承建的工程中不存在拖欠或克

扣农民工工资的行为。

（4）保证农民工工资按时足额发放，每发现一次拖欠农民工工资问题愿接

受 5000 元的罚款，决不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



履职尽责承诺

致：汝州市农业农村局（招标人）

我方参与投标的汝州市农业农村局 汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩

高标准农田建设项目第三标段（项目名称及标段）项目，我方在此承诺：

一、具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到

位的处理承诺

（一）技术措施落实到位的承诺

1、施工准备阶段技术保证措施

组织有关职能人员及施工技术人员熟悉图纸参加图纸会审，接受设计院的

设计交底，了解设计意图和业主需要，掌握工程结构特点和采用的新材料、新

工艺。

根据现场的平面与外形，结合现场条件，绘制施工平面图。

根据合同文件的规定和工程结构特点，结合本公司技术水平，管理能力及

机械设备，周转材料装备条件，按保证方便施工进行统筹考虑，确定施工方案，

编制施工组织设计。

由项目部进行一级交底，组织编制二级技术交底文件。

2、技术组织保证措施

建立高效精干的项目管理机构，按项目法施工，设置项目经理部的各个部

门，人员全从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任

必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目经理是第一个责任人。

成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

质量保证的核心是人的工作质量，凡参加施工的全体干部职工，都要认真

学习质量保证手册和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关的规程、

规范。

配备专职质量检查人员，作好施工工序的质检工作，并积极配合甲方及监

理人员工作。

配备专职试验人员，加强原材料的试验检验工作，按先试验，后使用的原

则把关，试验人员及时做好配合比试配工作，在砼搅拌时抽检外加剂的掺量由

试验员亲自控制，试块的养护工作，确保砼的质量。



认真做好三检，隐蔽项目未经验收不得进行下道工序施工。

（二）技术措施落实不到位的处理承诺

我单位在此承诺，若因此项目的技术措施不能按要求落实到位，自愿接受

建设方的相应处罚，并及时整改到位，若处罚后还不能整改到位的，自愿放弃

中标资格。

二、其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）

的在岗、更换等履职尽责承诺

1、我单位承诺，按投标文件拟派的项目管理机构人员组成现场工程项目管

理机构；

2、严格执行现场各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）

管理人员的考勤机制，确保各关键岗位人员在岗履职每周不少于 5 个工作日；

3、原则上，我单位不更换项目管理机构人员，确保现场各关键岗位人员（

项目经理、技术负责人及相关技术人员）与拟派人员一致，若因特殊情况需更

换现场关键岗位管理人员的，首先要征得建设方及监理方的书面同意，且保证

替换人员的个人能力要优于被更换人员，且能满足项目管理需要。

三、提供承包商履约保证

我单位若有幸中标，保证能按要求缴纳履约保证金，确保该项目能正常履

约，若不能正常履约，我单位愿接受因不能正常履约而发生的相关处罚。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不存在下列情形承诺书

我公司在此承诺，我公司不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的

除外；

(3）为本招标项目的监理人；

(4）为本招标项目的代建人；

(5）为本招标项目提供招标代理服务的；

(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

的；

(7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



保密承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中对招标文件和投标文件

中的商业和技术等秘密保密，如有违反对由此造成的后果承担法律责任。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



遵守纪律承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不相互串通投标或者与

招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名

义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；我公司不会以任何方式干扰、影响

评标工作。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不存在联合体投标承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存在联合体投标。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不存进口产品承诺书

我公司在此承诺，我公司在参与此次招投标活动中不存进口产品。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



不分包承诺书

我公司在此承诺，我公司不分包。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



响应性评审标准承诺书

我公司在此做出以下响应承诺：

1．投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

2．营业执照：具备有效的营业执照。

3．资质要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

4．项目经理要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

5．财务要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

6．社保要求：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

7．信用记录：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

8．投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录

和质量安全事故：符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项规定。

9．投标文件签字盖章：符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规

定。

10．投标范围：施工图纸、工程量清单范围内的全部内容（详见招标文件）

，符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

11．计划工期：180日历天，符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

12．质量要求：符合国家相关规范标准，达到国家规定的合格要求，符合

第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

13．投标有效期：60日历天（投标截止之日起），符合第二章“投标人须

知”第 3.3.1 项规定。

特此承诺！

投标人：（电子签章）汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年3月26日



附件1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2

020﹞46号）的规定，本公司参加汝州市农业农村局（单位名称）的汝州市农业

农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建设项目第三标段（

项目名称及标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业

的具体情况如下：

1、汝州市农业农村局汝州市2024年蟒川镇、寄料镇0.65万亩高标准农田建

设项目第三标段（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为汝州市恒辉建筑工程有限公司（企业名称），从业人员

112 人，营业收入为 4854010.15 万元，资产总额为 68983668.37 万元1 ，属

于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人： （电子签章或签字或盖章）

日 期：2025年3月26日

说明：1、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于中型、小型

、微型的企业不需要提供。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据

的新成立企业可不填报。





附件2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条

件的残疾人福利性单位，且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活

动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾

人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人： （电子签章或签字或盖章）

日 期：2025年3月26日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不

属于残疾人福利性单位的不需要提供。



附件3.监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位） / （请填写：是、不是）监狱企业。后附省

级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件。

（2）本企业（单位） / （请填写：是、不是）为联合体一方，提

供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企

业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 / 。

（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责

任。

投标人（电子签章）：汝州市恒辉建筑工程有限公司

法定代表人： （电子签章或签字或盖章）

日 期：2025年3月26日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需

要提供。
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