合同编号：

服 务 合 同 书

项目名称：安阳市自然资源和规划局2026年度安阳市日常变更调查核查、城市国土空间监测市级汇总、年度变更调查核查项目

委托方（甲方）：安阳市自然资源和规划局

受托方（乙方）：河南中安规划设计有限责任公司

签订日期：2026年1月19日

甲方：安阳市自然资源和规划局

乙方：河南中安规划设计有限责任公司

河南中安规划设计有限责任公司（乙方）于2026年9月29日中标安阳市自然资源和规划局（甲方）“安阳市自然资源和规划局2026年度安阳市日常变更调查核查、城市国土空间监测市级汇总、年度变更调查核查项目”（采购项目编号：安财磋商采购-2026-80），根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，以及采购文件、投标文件的内容，甲、乙双方经协商一致签订本合同。

一、项目概况

安阳市自然资源和规划局2026年度安阳市日常变更调查核查+年度变更调查核查项目依据《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于开展2026年度一体化调查监测工作的通知》（自然资办发〔2026〕1038号）、《河南省自然资源办公室河南省林业局办公室关于开展河南省2026年度一体化调查监测工作的通知》（豫自然办函发〔2026〕104号）等技术规范及要求，在上年度国土变更调查成果基础上，对市辖各县（市、区）更新调查成果进行全面核查，并汇总市级更新形成本年度国土变更调查成果，保证工作进度和数据质量满足国家和省的要求。

安阳市自然资源和规划局2026年度城市国土空间监测市级汇总项目依据《自然资源部办公厅关于开展2026年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发〔2026〕1256号）、《河南省自

然资源办公室关于开展2026年城市国土空间监测的通知》（豫自然资办函发〔2026〕118号）等技术规范及要求，在2026年城市国土空间监测成果基础上，对市辖各县（市、区）城市国土空间监测成果进行全面核查与汇总，形成市级城市国土空间监测成果，保证工作进度和数据质量满足国家和省的要求。

二、项目名称、范围和工作内容

（一）项目名称：安阳市自然资源和规划局2026年度安阳市日常变更调查核查、城市国土空间监测市级汇总、年度变更调查核查项目

（二）项目范围：安阳市全域，包含全部县（市、区）成果接收、市级核查、数据接边、数据库汇总、报告编制，配合省级、国家级核查整改。

（三）工作内容

1.日常变更调查十年度国土变更调查市级核查汇总：

1.1日常变更调查市级核查汇总（季度常态化）：

（1）接收各县（市、区）每季度日常变更调查举证、数据库、佐证材料；

（2）开展市级内业核查：地类正确性、耕地种植属性、恢复属性、图斑逻辑矛盾、权属、单独图层检查；

（3）问题图斑梳理，形成核查反馈清单，督促县级修改完善；

（4）开展季度数据汇总、统计分析，形成季度日常变更统计台账；

（5）负责市县之间数据接边处理，消除跨县矛盾图斑；

（6）技术指导：对各县区作业单位开展技术答疑、业务培训，解决技术难点。

1.2年度国土变更调查市级核查汇总：

（1）接收各县（市、区）年度国土变更调查全套成果（数据库、举证、报表、报告）；

（2）市级全面内业核查：地类、权属、耕地、城镇村庄内部地类、林草湿荒专项监测图层、各类单独图层；筛查逻辑错误、属性错误、边界矛盾；

（3）抽取问题图斑开展市级外业核查，实地核验举证真实性、地类现状；

（4）组织县级单位对核查发现问题整改，多轮复核闭环；

（5）全市数据库汇总、拼接、接边，生成安阳市市级国土变更调查数据库；

（6）编制市级成果：年度土地利用变化分析报告、核查质量评价报告、各类统计汇总表、专题图件；

（7）配合省级核查、国家核查，接收国家、省反馈问题，组织各县区整改、复核、重新上报；

（8）同步统筹林草湿荒荒漠调查监测数据对接，实现底图统一。

2.城市国土空间监测市级汇总工作：

（1）接收各县（市、区）城市国土空间监测全套成果数据、

（2）市级内业质量核查：监测要素完整性、边界精度、属性正确性，中心城区要素逻辑一致性；筛查错漏图斑，出具问题反馈单，督促县级整改；

（3）跨县（区）边界接边处理，消除城区边界、城镇开发边界要素接边矛盾；

（4）汇总建设安阳市城市国土空间监测市级数据库；

（5）开展全市城市用地结构、建设规模、设施配套、城镇开发边界实施情况统计分析；

（6）编制市级城市国土空间监测分析报告、图集、统计表格；

（7）对接国土空间规划一张图，支撑城市体检评估；

（8）配合省级核查，完成问题整改、成果上报。

三、项目质量标准

成果符合中华人民共和国相关标准和行业标准，符合自然资源部办公厅关于印发2026年城市国土空间监测技术方案和2026年度一体化调查监测实施方案的要求，并经省厅验收确认合格。

四、项目合同金额及付款方式

（一）合同金额：捌拾柒万元整（¥:870000元）。

（二）付款方式：2026年度一体化调查监测成果和城市国土空间监测成果通过省级审核并上报国家，乙方已将全部项目成果及原始资料完整移交甲方并经甲方确认无遗漏、无质量问题后，一次性支付。

附：乙方收款账户信息

账户名称：河南中安规划设计有限责任公司

账户名称：河南中安规划设计有限责任公司

开户行：中国银行安阳朝阳支行

收款账号：262403224550

五、甲乙双方职责

（一）甲方职责

1.按本合同中所规定的费用标准及付款方式，向乙方支付相应的费用；

2.甲方负责对项目进度、质量进行监督检查。

3.甲方有权根据项目实际需求，对乙方的工作内容、成果要求作出合理调整，乙方应予以配合，不再额外收取费用。

4.甲方有权要求乙方更换不符合项目要求的工作人员，乙方应在3个工作日内完成人员更换。甲方有权对乙方的保密措施进行定期检查，发现隐患有权要求乙方立即整改。

（二）乙方职责

1.严格执行有关技术和质量规定，按时完成项目工作；

2.乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的询问，并按照甲方有关项目管理要求按期编报项目进展情况；

3.做好项目保密工作，妥善保管甲方提供的各种原始资料，并在工作完成后，将各种资料和项目成果全部移交甲方。未经甲方书面确认，乙方不得以任何方式、任何理由向第三者披露或者提供各类资料和成果，也不得用于其他任何目的。乙方的保密义务期限为永久，无论本合同是否变更、解除、终止。

六、违约责任

（一）合同双方中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方经济损失；

（二）因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因此遭受的全部经济损失；

（三）乙方所提交的市级汇总成果质量不符合合同约定或未通过省级审核并上报国家的，甲方有权拒收并要求乙方限期协调各县区整改，乙方应负责协调各县区技术单位修改，并承担因协调技术单位修改、核查汇总产生的全部实际费用。乙方未在甲方书面通知确定的期限内完成协调各县区整改的，或协调各县区整改后成果仍不符合合同约定或未通过相关审核的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

七、合同的生效及其他

1. 本合同经甲乙双方代表签名、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

2. 《采购文件》及其修改补充、《投标文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

3. 因本协议产生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：安阳市自然资源和规划局

地址：安阳市富源街6号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

签约地点：安阳市

乙方：河南中安规划设计有限责任公司

地址：安阳市永明路南段37号

法定代表人：

委托代理人：

电话：0372-3699838

签约地点：安阳市