电力安装工程施工合同

建设项目：安阳市龙安区东风乡人民政府世悦府北院线路改造工程项目

建设单位：安阳市龙安区东风乡人民政府

施工单位：河南北方电气有限公司

签订日期：2026 年 11 月 5 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设单位： 安阳市龙安区东风乡人民政府 （以下简称甲方）

法定代表人：/

住所地：/

联系方式：/

施工单位：河南北方电气有限公司 （以下简称乙方）

法定代表人：牛志强

住所地：安阳市殷都区107国道机场段

联系方式：13700722202

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安阳市龙安区东风乡人民政府世悦府北院线路改造工程项目及有关事项协商一致，共同订立本合同。

一、工程概况：

1.1 工程名称：安阳市龙安区东风乡人民政府世悦府北院线路改造工程项目

1.2 工程地点：安阳市龙安区东风乡

二、工程范围：由出线 1 路至新增环网柜，沿华祥路东顶管敷设至新增环网柜，电缆采用 ZC-YJV-8.7/15-3*400，580 米；由新增环网柜出 1 路向南顶管至落地开关。电缆采用 ZC-YJV-8.7/15-3*120；至水泵和过路 ZC-YJV-8.7/15-3*70 等其附加工程。

三、承包方式：

3.1、本工程按包工包料方式承包。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.2、乙方可自行采购本工程所需材料，但采购材料的品牌、质量等经甲方认可后方可使用。

四、工程价款及结算方式

4.1、合同总价（含税金额）大写：贰佰肆拾玖万肆仟元整（小写：2494000 元）

4.2、付款方式：合同签订后，向成交供应商预付合同金额80%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付，工程竣工验收合格并经财政评审后一次性付清剩余工程款。

4.3、甲方付款前，乙方应当提供符合国家规定及甲方要求的发票，否则甲方有权拒付款项。

4.4、乙方指定以下账户为收款账户：

账户：河南北方电气有限公司

账号：17060201090450400 79

开户行名称：中国工商银行安阳分行行政区支行

五、工期

5.1、工程期限：2027 年 1 月 8 日开工，2027 年 3 月 8 日前完工。

六、工程质量验收与质保

6.1、质量及验收：乙方应严格执行国家施工技术规范，按电业局验收标准施工。

6.2、工程质保：壹 年。质保期内因乙方设备质量问题，乙方无偿维修。因甲方原因造成设备设施损坏，乙方协助维修但收取一定的维修费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、工程变更

7.1、施工过程中如工程设计需要变更，甲方应提前三天通知乙方，并提送设计部门变更单。因变更发生的费用及损失应由甲方承担。

八、甲、已双方责任

8.1、甲方应派出施工现场代表：秦肇鑫 电话：18603728393 与乙方协商解决施工现场中的相关事宜，因甲方原因造成乙方无法进行施工，乙方不承担责任。

8.2、在施工过程中若发生人员伤亡及其他安全事故，乙方应付全部责任，做好善后工作，并应及时通知甲方；

8.3、如发生不可抗力或甲方原因，经双方确认后顺延工期，乙方不承担违约责任。

8.4、乙方不得将本合同约定的权利和义务全部或者部分转包给第三方。

8.5、乙方现场负责人信息：孙福贵 职务：项目经理 电话：15993898719

九、违约

9.1、因一方不按合同约定履行合同，造成对方经济损失的，由违约方承担违约赔偿责任。

9.2、乙方未按时移交工程的，乙方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并向甲方支付违约金，违约金的计算方法为：每逾期一天向甲方支付违约金贰仟元。逾期超过一个月的，甲方有权解除合同。

9.3、乙方将本合同约定的权利和义务全部或者部分转包给第三方的，应当向甲方承担本合同总价款30%的违约金，同时甲方有权解除合同。

十、争议

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10.1、双方在履行本合同时发生争议、应及时协商解决。协商不成的，可以要求有关主管部门调解，当事人不愿协商、调解或协商调解不成的，双方一致同意向安阳仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同生效与终止

11.1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各方公章或合同专用章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后自行终止。

11.2、本合同一式四份，甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。

建设单位：

法定代表人或：

委托代理人：

2026年11月5日

施工单位：

法定代表人或：

委托代理人：

2026年11月5日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App