（GF-2020-0216）

建设项目工程总承包合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：长垣市城市管理局

承包人（全称）：河南海控建设工程有限公司（联合体牵头人）

承包人（全称）：中晔工程建设集团有限公司（联合体成员一）

承包人（全称）：/（联合体成员二）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)1标段项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)1标段。

2. 工程地点：长垣市境内。

3. 工程审批、核准或备案文号：新交GCZB-2026-0055　长财招标采购-026-25。

4. 资金来源：超长期国债和地方财政资金。

5. 工程内容及规模：市政供水管网道路：卫华大道与向阳路交叉口，人民路与向阳路交叉口，小康路与长城大道交叉口，山海大道（德邻大道-向阳路），德邻大道（山海大道-向阳路），蒲城大道（宏力大道-桂陵大道）英华大道（宏力大道-桂陵大道），政德路（宏力大道-德邻大道），向阳路（长城大道-蒲城大道）管网约8897米。老旧片区供水管网：公安局家属院、新建路及两侧街区，金苑小区、中心小区、东风商场、司法局家属院、华垣路南十三巷、长城佳苑、客车汽车站东片区、管网约16486米。更换消火栓465套。搭建三级、四级分区计量设备440处，其中DN200流量计100处，DN150流量计140处，DN100流量计200处。

6. 工程承包范围：该标段采用EPC(勘察、设计和施工)总承包模式建设。包括但不限于勘察设计、施工图预算，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目审计、缺陷责任期内缺陷修复等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2026 年08月 10日。

计划开始现场施工日期：2026年 08 月10 日。

计划竣工日期：2027 年 4 月 09 日。

工期总日历天数：240 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家及行业相关规范要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：审定工程建安费的98.8%。

其中：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）勘察费（含税）为：审定工程建安费的0.59%。

（2）设计费（含税）为：审定工程建安费的1.49%。

（3）设备购置费（含税）为：/。

（4）建筑安装工程费（含税）为：/。

（5）暂估价（含税）为：/。

（6）暂列金额（含税）为：/。

（7）双方约定的其他费用（含税）为：/。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为暂定总价合同，合同价格形式以投标的价格为依据，最终工程总的合同价以中标后勘测设计报告、施工方案和施工图评审、审查批复金额和清单为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：施工图预算需经财政局评审，并经甲方认可后确认；合同总价=经发包人认可的施工图预算+合同约定的勘察设计费+依实发生的暂列金额+按合同约定允许调整的变更签证及材料价差。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目总负责人：范卫民，身份证号：41282419810114437X。

勘察负责人：韩胜利，身份证号：410323198103064538。

设计负责人：谢星晨，身份证号：410311199101236518。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 可行性研究报告等前期资料；

（6） 联合体协议书（如果有）；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本合同于2026年8月7日订立。

九、订立地点

本合同在 长垣市城市管理局 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方法定代表人或委托代理人在本协议书上签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

（此页以下无正文，下转签字盖章页）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（本页无正文，仅为长垣市城市管理局与中标人关于“长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）建设项目工程总承包合同”签字盖章页）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：11410728MB0X96508P

地　址：长垣市蒲西街道兴盛街33号

邮政编码：453400

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0373-8886290

传　真：0373-8886345

电子信箱：

开户银行：河南长垣农村商业银行股份有限公司

账　号：26100001900000209

承包人（联合体牵头人）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91411628MA4781HN34

地　址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内1号楼三楼301-306室）

邮政编码：455100

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0371-65392936

传　真：/

电子信箱：1141134738@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州富田财富广场支行

账　号：41050167281209677777

承包人（联合体成员）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91410103MA9FWMK418

地　址：河南省郑州市二七区豫鼎大厦六层

邮政编码：4540000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：13379984437

传　真：/

电子信箱：2818392796@qq.com

开户银行：/

账　号：/

第二部分　通用合同条件

同中华人民共和国住房和城乡建设部《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

其中1.1.1.1条改为：合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、可行性研究报告等前期资料、联合体协议书以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.7条改为：可行性研究报告等前期资料：是指发包人提供的经批复的可行性研究报告和项目建议书，以及项目规划、会议纪要和相关前期文件。

1.1.1.8条改为：联合体协议：指承包人标明联合体投标牵头单位及各方承担的工作内容和责任的协议书。

1.5条改为：合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及投标函附录（如果有）；

（4）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5）通用合同条件；

（6）可行性研究报告等前期资料；

（7）联合体协议书（如果有）；

（8）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第三部分　专用合同条件

第1条　一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：招投标阶段要求投标人澄清问题的函件和承包人所做的答复，双方往来函件等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：_____/_____。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.10 永久占地包括：项目所涉及的构筑物道路平面投影占地（如有）。

1.1.3.11 临时占地包括：项目施工所需要的除永久占地外的占地。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_____/_____语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《河南省建设工程定额管理实施细则》《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》及我国现行有关法律法规和河南省、新乡市相关政策、法规等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家及地方相关标准、规范。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：发包人提供施工技术要求，承包人提供施工工艺及施工方案，经发包人及监理认可后执行。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；中标通知书（如果有）；投标函及投标函附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；可行性研究报告等前期资料、其他合同文件（现场签证单等）;联合体协议书（如果有）。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：签订合同后10日提供项目可行性研究报告、规划1份。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：勘察报告按时提供5份、施工图设计按时提

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

供8份，开工申请、施工组织设计、施工进度计划表、安全施工方案、专项施工方案、安全紧急预案等与工程质量、安全生产有关的施工及竣工文件等按时提供3份 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 施工现场保留二套完整图纸以备工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：_____/_____。

发包人的送达地址：_____/_____。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面送交或邮寄 。

承包人的送达地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号(北郭乡政府院内1号楼三楼301-306室)

。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 发包人 。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人所有 。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人择优选取本单位专利技术、专有技术、先进功法等科技成果在该项目应用，以科学技术提高工程质量，加快工程进度，保障施工安全，提升项目科技内涵。承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由承包人承担 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：_____/_____，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为_____/_____。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：____/____。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 项目永久及临时占地于施工开工前3日移交（进场前 7 日内除项目红线内的施工场地由发包人提供外，其他施工现场开工前由承包人自行解决；宿舍、食堂等施工临时居住生活用地开工前由承包人自行解决；施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人负责按照长垣市有关规定办理，重要地段、路口，承包人应派专人疏通交通，保障道路畅通。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：_____/_____。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：_____/_____。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：_/_。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：_/_。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：_____/_____。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：_发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理履行过程中与发包人有关具体事宜_；

发包人代表的职责：_代表发包人对工程项目实施全程监督管理、协调等工作_。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____/_____；

发包人人员职务：_____/_____；

发包人人员职责：_____/_____。

3.3 工程师（如有）

3.3.1 工程师名称：_____/_____；工程师监督管理范围、内容：_/_；工程师权限：_/_。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：_____/_____。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：_/_；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：_/_。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：_/_。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：_/_。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：_按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定及发包方要求的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人_。

承包人需要提交的竣工资料套数：_纸质版3套_。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_承包人_。

承包人提交的竣工资料移交时间：_竣工验收合格后14天_。

承包人提交的竣工资料形式要求：_纸质版_。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）承包人应履行的其他义务：1.工完场清，建筑垃圾承包人及时清理并运至环卫部门指定地点，产生的费用由承包人承担；2.与本项目工程有关的发包人之间进行各种事宜沟通；3.于工程竣工验收合格之日起3日内将工程完整交付给发包人。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约担保的方式、金额及期限：现金或者保函。

4.3 联系方式

4.3.1项目经理姓名：范卫民；

执业资格或职称类型：市政工程一级注册建造师；

执业资格证或职称证号码：豫1412013201313551；

联系电话：0371-65392936；

电子邮箱：1141134738@qq.com；

通信地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号(北郭乡政府院内1号楼三楼301-306室)。

设计负责人姓名：谢星辰；

执业资格或职称类型：注册公用设备工程师(给水排水)；

执业资格证或职称证号码：CS20244100826；

联系电话：13379984437；

电子邮箱：/；

通信地址：河南省郑州市二七区豫鼎大厦九层。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：立即纠正，每缺一项，向发包人支付违约金20000元，责令期限提交劳动合同并补缴社会保险,由此引起的费用增加及工期延期由承包人承担，且发包人有权要求承包人更换符合要求的项目经理。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于25天。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，向发包人支付违约金2000元。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：按有关规定执行。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：项目经理不得随意更换，每次更换项目经理需经发包人同意,且新任命项目经理执业资质等级和管理经历不得低于被更换人员。擅自更换一次项目经理向发包人支付10万元违约金，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:除立即纠正外，每发生一人或一次，向发包人支付违约金50000元，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。。

4.4 承包人人员

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：执行通用条款。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：执行通用条款。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：除立即纠正外，每发生一人或一次，向发包人支付违约金3000元。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：除立即纠正外，每发生一人或一次，向发包人支付违约金3000元。

勘察及设计项目负责人不得更换,在勘察设计阶段中勘察及设计人员必须在项目地履职，擅自更换勘察及设计项目负责人向发包方支付5万元/次/人违约金。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：除立即纠正外，每发生一人或一次，向发包人支付违约金3000元，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：/。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：按国家法律法规执行。

其他关于分包的约定：按国家法律法规执行。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按国家法律法规执行。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：详见联合体协议。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按国家法律法规执行。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：在勘察设计及施工期间，雨期冬季、材料供应、设计变更等任何承包人不可预见的外界障碍或自然条件。

第5条 勘察设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：执行通用条款。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：/，审查会议的相关费用由承包人承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：由发包人确定。

5.3 培训

培训的时长为必要的时长，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为全部提供。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：_____/_____。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：_____/_____。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按批准的图纸及施组等文件。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供的材料和工程设备

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：按批准的图纸及施组等文件。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按相关规范规定。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由____/___承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：_____/_____。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：_____/_____。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人及监理人材料检验相关规定执行。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：按本合同约定及规范标准要求执行。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按相关规定执行。

6.4.3 隐蔽工程检查

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：__按相关规定执行__。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：_____/_____。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：__按规定设置并由承包人承担__。

试验和检验费用的计价原则：_____/_____。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____/_____。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：__须满足相关规定__。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____/_____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：__施工现场大门及围挡为边界__。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由__承包人__承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：__由承包人承担__。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____/_____。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：__若发生，由承包人承担__。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：__按国家和地方规范规定执行__。施工控制网资料的告知期限：__由承包人自行收集合法准确的控制网资料__。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：__按《保障农民工工资支付条例》及其他相关规定执行__。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：__1）遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。2）承包人应在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，编制施工安全措施计划报送监理人审批。3）承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切 实保护好有关人员的人身和财产安全。4）承包人的安全作业环境及安全施工措施所需 费用应遵守有关规定，并包括在承包人相关工作的合同价格中。5）承包人应对履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故责任承担。6）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承包人负责赔偿。7）现场所有建筑垃圾由承包人负责统一管理、及时清运出场，费用由承包人承担。8）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备符合规范规定数量的专职安全员； 安全员必须持证上岗。9）杜绝重大伤亡事件，重伤事故 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 1）合同当事人对文明施工的要求 :中标人应严格按照、市建设工程施工现场扬尘治理要求施工，做到 8 个“ 百分之百 ”（施工现场要100%设立围挡，施工现场的所有物料堆放要 100% 覆盖，施工现场裸露地面是道路的要 100%硬化，进出施工现场的车辆要 100%喷淋，拆除和土方作业时要 100%喷淋，渣土运输车辆要 100% 封闭，扬尘在线监测、监控配置 100%、施工现场三员到岗履职100%）并遵守河南省及长垣市相关规定执行。2）在施工期间对环境主要影响是机械噪声和废水、废渣、尘埃、灰尘等,对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理,严格控制污染物排放,污染物排放前必须处理,达到排污标准后再排放。施工完毕后,承包人应及时将被破坏的场地,遵照监理工程师的指示进行清理、修正,并根据实际情况将场地恢复，其费用已包含在相关工作的合同价格中。施工期间严格执行河南省城市房屋建筑和市政基础设施工工程及道路扬尘污染防治标准和河南省新乡市重污染天气应急预案、新乡市城市扬尘污染防治条例。3）承包人具体负责施工扬尘的防治工作。在施工前,承包人应结合项目特点及实际 情况,编制扬尘治理专项方案,并负责组织落实。施工期间承包人配备专职扬尘防治人员和专职保洁人员。因承包人扬尘污染防治措施不力的，造成的损失费用由承包人承担,并根据 情节严重情况,发包人可对承包人进行2000-10000 元的违约处罚。4.）乙方自行或委托专 业运输单位按照国家及地方的相关规定组织完成本工程的余泥渣土运输任务。乙方或乙 方委托的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备本工程所在地相关政府部门 核发的相关证件 。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 满足规范要求 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 施工现场的治安保卫工作由承包人负责，发生治安事件的，由承包人负责处理 。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8.1.1 开始准备工作：施工前的技术准备（熟悉、审查施工图纸和有关的技术资料，原始资料分析，施工图预算编制、施工组织设计的编制）、施工现场的准备（做好现场的七通一平包括通水、通电、通路、通讯、排水、排燃气、通热力和施工现场平整；按照平面图在合适的位置建立库房、住宿、办公、生活等临时性建筑；按照设计单位提供的建筑总平面图及给定的永久性经纬坐标控制网和水准控制基桩，进行施工测量，设置永久性经纬坐标桩、水准基桩和建立工程测量控制网。并做好防护以防其他物体移动测量控制点）、物资准备（材料、设备及工器具）、劳动组织准备、施工外场准备（材料的加工和订货、做好分包）。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：/。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：2027年4月7日。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：勘察、设计及施工的全部内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：合同签订后7日内。

8.4 项目进度计划

8.4.1 甲方在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

8.4.2 进度计划的具体要求：2026年12月31日前完成总工程量的80%，剩余工程量在工期内完成。

8.4.3进度计划的延误

8.4.4因承包人原因使进度计划日期延误的，承包人每延误 1日向发包人赔偿日违约金额人民币金额为：10万元。

关键路径及关键路径变化的确定原则：/。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按专用合同条件1.6.2款。

8.4.5 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：影响进度事件发生后1日内。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7日内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：/。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误的，承包人每延误 1日向发包人赔偿日违约金额人民币金额为：10万元。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：/。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：____/____。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：_____无_____。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：由承包人承担费用 。

竣工试验的操作要求：_____按规定执行_____。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：__承包人自行验收合格后方可报发包人组织验收__。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：__/__。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：__工程经发包人验收合格后三日内，承包人将工程完整交付给发包人__。

10.3.2 接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：__按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人__。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：____/____。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：每迟延一日，按合同总价款的千分之一，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的经济损失__。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：__执行通用条款__。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：工程经质监部门监督验收合格后三日内，承包人的人、物等全部退场，且必须达到现场干净整洁，无建筑垃圾等。承包人逾期退场的，每迟延一日，按合同总价款的万分之五，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的经济损失。同时，发包人可以根据实际情况强行代承包人撤场。因此所发生的搬迁费、保管费等费用，由承包人负责（在工程款中优先扣除）；因此所发生的物品毁损、丢失等不利后果，由承包人自负。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：____/____。

第11条 缺陷责任与保修

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：包含。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：由承包方委托承担并支付费用。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7 日内审查完毕并报送发包 人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理 化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照13.3.3 项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：无。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：合同履行中承包人不得要求变更工程质量、功能标准及发生其他实质性变更。除发包人提出变更外，承包人提出或以实际行动提出的变更费用由承包人承担，增加的费用不予调整，减少的费用予以扣减。由于承包人工程设计、施工错误（包括缺项、漏项、甩项、抛项、不一致、描述不清等）等原因造成的工程变更致使工程价款的增加，此类变更增加的工程费用及工期延误由承包人自行承担。承包人应在发包人提供的相关资料（含初步设计等资料） 基础上进行施工图设计，发包人提供的相关资料存在的错误（包括缺项、漏项、不一致、描述不清等）不能免除承包人的实施责任和费用，承包人应当及时更正完善，由此造成的损失由承包人自行承担，其它因承包人的工程设计错误（包括缺项、漏项、不一致、描述不清等） 、设计优化、实施计划等发生的设计和施工实施改变，不计入变更范围，由承包人自费修正，并在履行相应的审批手续后实施。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

承包人复核发包人的要求，发现错误的， 应及时书面通知发包人。发包人作相应调整按照变更调整；发包人不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期以及合理利润。承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

承包人文件中出现的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。

变更估价价款执行《 GB50500-2013 建设工程工程量清单计算规范》、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》 (HA01-31-2016）、相关定额解释及相关其他规定执行。材料价格：根据施工期间的长垣市造价信息为依据，不在造价信息内的，遵循施工期 间郑州市、新乡市的造价信息；人工费、机械费及管理费：按施工期间河南省、长垣市建设工程管理机构发布的政策文件执行。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：____/____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：____/____。

招投标程序及其他约定：_____/____。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：_/_。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：____按照相关规定执行_____。

13.8 市场价格波动引起的调整：____/____。

13.8.2 市场价格波动是否调整合同价格的约定：___。

因市场价格波动调整合同价格，人工采用以下第___种方式对合同价格进行调整，材料采用以下第_2_种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）关于基准价格指数的约定：_河南省建筑工程标准定额站第 期价格指数（ 年 ~ 月）_。

（2）关于合同履行期间价格指数的约定：_合同履行结束时河南省建筑工程标准定额站公布的施工期间平均价格指数_。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：____年第 期《新乡工程经济参考》中的指导价，不足部分采用 年第季度《新乡市建设工程材料价格信息》中的指导价 。

（2）关于合同履行期间材料单价的约定：_合同履行期间《新乡工程经济参考》中指导价的平均值，《新乡工程经济参考》中的指导价不全的部分采用合同履行期间《郑州市建设工程材料价格信息》中指导价的平均值_。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

①合同履行期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过±5%（不含±5%）时，其超过部分据实调整，材差调整金额只计取税金。

（3）由政府定价管理的水、电、燃油等不列入计价风险范围，最终结算据实调整。

（4）签证、变更工程项目的材料单价执行合同履行期间《新乡工程经济参考》中指导价的平均值，《新乡工程经济参考》中的指导价不全的部分采用合同履行期间《郑州市建设工程材料价格信息》中指导价的平均值。

第3种方式：其他价格调整方式：__/__

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：_____。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：

（1）总承包单位报送的施工图预算不得高于签约合同价中的建筑安装工程费用。

（2）施工图预算需经财政局评审，并经甲方认可后确认。

（3）合同总价=经发包人认可或经财政评审后的施工图预算+合同约定的勘察、设计等前期费用+按合同约定允许调整的变更签证及材料价差、索赔。

（4）承包人在进行施工图设计时，不得提高或降低标准。承包人提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付；承包人降低标准的，按发包人原标准实施，增加的费用由承包人承担。

（5）施工图设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。承包人提供的施工图设计应标明主要材料、设备的技术参数、规格。合同价款包括承包人完成全部义务所发生的费用（包括根据暂列金额、专业工程暂估价所承担的义务，如果有），以及为工程设计、实施和修补任何缺陷所需的全部费用。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：_____/_____。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：_____/_____。

14.1.4 工程量计算规则：_____/_____。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：___无___。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：_____/_____。

预付款担保形式：_____/_____。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程进度付款申请方式：已至本条款约定的付款节点后书面申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人的付款申请单要求按时提交1份。

进度付款申请单应包括的内容：向发包人提供增值税发票，按发包人的付款审批流程进行付款。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

勘察付款方式:勘察结束后且出具相应报告且报告审查通过后根据资金拨付情况支付。

设计付款方式:施工图设计完成且图纸全部出具并经图审合格后根据资金拨付情况支付。

施工付款方式:按照资金到位情况和工程进度支付，进度款支付比例由发包单位和承包单位双方根据项目实际情况协商确定，项目竣工验收后，经财政(审计)部门审计，根据审计工程造价增、减情况，支付至审核后实际工程造价的97%，剩余3%作为质量保证金，于质量保证期满（竣工验收合格之日起24个月）且无质量问题后付清（无息）。设计、勘察、施工，工程款全部支付给联合体牵头人（河南海控建设工程有限公司）。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发经审核通过后的/天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照/支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：/。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：/。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工经发包人验收合格、工程完整交付、工程竣工资料备案完成后10日内，承包人向发包提交盖有承包人法定印章的结算书及完整的结算资料，交由发包人审核。

竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人的付款申请单要求按时提交1份。

竣工结算申请单的内容应包括：向发包人提供增值税发票，按发包人的付款审批流程进行付款。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人提交的完整的结算资料后于28日内审核完毕，并交由政府审计部门进行审核。政府审计部门批复后的最终数额，为发包人向承包人支付工程款的唯一依据。

发包人完成竣工付款的期限：执行专用条款中工程款支付条款的约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：/；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：/。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：_____。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按发包人要求。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形/。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：竣工验收时若达不到合同要求质量标准，承包人向发包人支付合同价款的10%作为违约金，且应无条件返工，直至达到约定的质量标准，承担由此引起的一切费用，承包人应赔偿发包人由此造成的全部经济损失；承包人未按月支付农民工工资，视为违约，由此引起的经济纠纷和损失，由承包人承担。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：7天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人施工现场由于承包人原因出现现场安全责任事故时，由承包人承担全部实际赔偿责任，并按50000元/次向发包人支付安全事故违约金；出现拖欠农民工工资现象时需按100000元/次/人支付违约金。

第16条 合同解除

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：凡承包人具有下列情形之一的，发包人可以单方解除本合同：1）未按承包人报送的施工进度计划施工，经发包人或监理方催告后，仍不能按施工进度节点完成施工任务的；2）施工过程中存在质量问题，经通知整改后，不予整改或整改仍达不到质量要求的；3）存在本合同规定的项目经理、施工管理人员违约，经发包人或监理方通知后，仍不整改的。4）擅自停工达15日以上的；5）擅自将本工程转分、分包的；6）发生严重的治安事件、安全事故，被有关部门处罚且未按有关部门的处罚履行职责或未及时处理，引起上访、围堵施工现场等社会不安定现象的；7）未按本合同约定提交施工组织设计等文件资料，经催告后仍未提交的。8）其他严重违约行为，致使发包人的合同目的无法实现的。

发包人依据上述条款单方解除本合同的，自解除合同通知送达承包人之日起，本合同解除。因上述承包人原因导致解除本合同的，发包人有权要求承包人按合同总价款的20%支付违约金。该违约金不足弥补发包人实际经济损失的，承包人应对发包人实际损失部分予以补齐。

本合同解除后7日内，承包人必须完成退场，将施工现场完整交付给发包人。否则，每迟延一日，按合同总价款的千分之一，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的实际经济损失。同时，发包人还可以根据工作需求，强行撤场（撤场时由发包人组织人员对施工进度及各项物品进行认定清点并制作相应单据，单据制作完成后随即抄送承包人，承包人3日内未提出异议的，视为对发包人制作单据表示确定认可）。因此所产生的搬迁费用、保管费等费用，由承包人负责；因此所产生的物品毁损、丢失等不利后果，由承包人自行负责。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用双方协商解决。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的/天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应为本工程投保工程保险等险种，承包人所投的保险类别，必须涵盖施工期间（工程竣工交付给发包人之前）所发生的一切风险（包括不可抗力）。否则，所产生的一切不利后果均由承包人承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按照国家规定投保。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按照国家规定投保。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按照国家规定投保。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：按照国家规定投保。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按照国家规定投保。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更7日内书面通知发包人。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：/。

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/。

评审机构：/。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向长垣市人民法院起诉。

20.5 其他

施工现场的卫生标准，噪声标准应满足国家有关规定，施工现场严格按照大气污染防治8个100%标准

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

执行，发包人不定时进行检查，发现问题下发整改通知书，问题严重的，发包人直接下发罚款通知书，罚款金额5000元起，罚款在结算金额中扣除，上缴长垣市财政；施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人主要管理人员表

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承诺书

附件6：安全承诺书

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件1 《发包人要求》

另行约定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件2 工程质量保修书

发 包 人： 长垣市城市管理局

承 包 人： 河南海控建设工程有限公司

为保证 长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)1标段 在合理使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修的内容双方约定如下： 按承包人承包的全部施工竣工范围

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期但不应该当少于24个月。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理。保修费用从剩余工程款内扣除。如工程款已支付完毕，承包人需及时支付维修费用，否则，承担由此造成的全部损失。

2. 如发生紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保各类工程的基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 工程竣工时根据实际情况另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由双方共同签署。

发包人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件3　承包人主要管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	范卫民	项目经理	工程师	
技术负责人	金培培	技术负责人	工程师	
质量管理	毋昆昆	质量员	工程师	
材料管理	刘龙庭	材料员	助理工程师	
施工管理	李胜参	施工员	助理工程师	
安全管理	王成虎	安全员	助理工程师	
资料管理	常瑞雪	资料员	助理工程师	
三、勘察设计人员				
勘察负责人	韩胜利	勘察负责人	注册土木工程师(岩土)	
设计负责人	谢星晨	设计负责人	注册土木工程师(给水排水)	
其他人员				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件4　承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 （KW）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件5：

承诺书

致： 长垣市城市管理局

我方承包贵单位长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)1标段 项目。现承诺如下：

一、谨慎处理 以下风险

该项目实施过程中可能发生电工、电焊（气焊)工、木工、起重作业岗位、车辆驾驶员（挖掘机、装载机、 压路机等)、车辆 驾驶员、钢筋工、架子工、模板工、混凝土浇捣工、混凝土拌和工、交通管制人员、涉爆人员、普工、管理等各类普通（特殊）工种， 存在触电、灼伤、电气火灾、灼烫、有毒气体、辐射和火灾、高空作业、机具伤害、坍塌 、坠物伤人、物体打击、高处坠落、机械倾翻、坠落、 交通事故、机械伤害、高空坠落、起重伤害、车辆伤害、粉尘伤害、有毒气体中毒、窒息、乃至死亡等安全风险但不仅限于上述安全风险，我公司均会严格进行安全教育，避免风险发生。

二、我方安全措施：

1、安全生产、人人有责：施工现场有明显的安全标识，所有人员进入施工现场，必须遵守施工作业安全规 范，遵守安全管理规定，服从安全人员安全管理，必须头戴符合国标的安全帽，扣牢帽扣，脚穿防滑平底鞋，从事悬空作业的危险工种， 必须佩戴和合理使用安全带。

2、严禁酒后作业， 必须文明施工：任何时候严禁酒后作业，严禁穿拖鞋进入现场，工地干活不得赤膊上阵。

3、严禁烟火， 消防第一，热源区域，谨防烫伤：在有易燃易爆物品区域时， 必须熄灭烟火才能进入；任何时候， 消防意识在心上， 消防安全要落实。

4、在所有设备安装区域。吊装现场、或正在作业的大型设备区域，非专业人员禁止入内， 不得擅自开闭任何机械设备开关。所有设备必须经过安全检查，符合要求才允许进场施工。外来检查、参观人员请在专业人员陪同下进入。

5、所有特种作业人员必须持证上岗，严禁遵章作业。挖机、铲车、电工、金属焊接（气割）作业人员、建筑登高架设作业者， 以及符合特种作业人员定义的其他作业人员，均属于特种作业人员，必须持证上岗， 并严格按照操作规程作业。

6、机械挖土、铲土等，启动前应检查离合器、钢丝绳等经空车试运转正常后再开始作业。机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上方饶过。配合拉铲的清坡、清底工人， 必须使用劳动保护用品， 不准在机械回转半每项下工作。

7、场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。

8、人工挖土前后操作人员间距离不应小于 2.5 米，堆土要在 1 米以外，并且高度不得超过 1. 5 米。多台机械开挖，推土机间距应大于 10 米，并按规定放坡，挖土时要注意土壁的稳定性， 发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开并及时处理。

9、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

和其它物件堆在支撑下， 不得在支撑下行走或站立。

10、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求，线路上禁止带负荷接电或断电， 电气设备、维修保养、线路检修、安装时， 不准带电操作，各线路不得超过额定容量运行， 不可使用超过规定容量保险丝、保险片，施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两级及以上保护；施工用电与生活用电线路必须分开架设。施工现场配电箱要有防雨措施， 门锁齐全，有色标，统一编号，开关箱要做到一机一闸一保险，箱内无杂物，开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。发生电气设备和触电事故时， 首先切断电源，然后进行抢救、抢修。相关人员须熟悉触电救护知识。

11、在高压线、配电柜、变压器等附近区域， 必须做好安全防范措施，保持足够的安全距离，严禁随意拉闸或者合闸，任何时候严禁私拉乱接电线。发现用电隐患立即通知专业电工进行处理。

12、在脚手架上，或者设备外搭行走架，必须注意脚手架防护到位， 高度超过施工作业面 1.5m，双栏杆防护到位，操作层满铺竹排，并绑扎牢固。严禁随意解除任何安全防护设施，

13、施工现场的材料、工用具、废弃物等应放在指定位置， 不得随意乱放。现场施工结束前，必须进行清场，把场地清理干净， 并做好防火防盗工作。

14、高空作业必须有人监护、系安全带， 使用竹木梯要牢固平稳角度适当，不准上下抛掷工具物品。

15、为了加强施工现场安全管理， 项目部、安全管理人员应到现场不定期巡检，检查现场违章行为， 督促施工人员戴安全帽、佩戴工牌， 穿施工单位工作服，对于违章行为要立即制止。不听劝阻的立即让其离开施工现场并作出相应处罚。“安全生产，人人有责”， 如果在工地上发现安全事故隐患，或者违章作业，违章指挥，及时制止和纠正，情况紧急时停工。

16、以《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建设工程消防监督管理规定》、《建设项目职业卫生审查规定》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，《建筑施工安全检查标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市相关法律法规为准；未尽事宜，以国家、省、市相关法律法规为准。

17、贵单位已尽到安全生产告知义务，我方杜绝一起事故发生。我方在项目施工过程中发生任何安全事故，均与贵单位无关。我方在项目施工过程中与聘请、雇佣的员工及其他第三方企业产生合同纠纷、仲裁、罚款等，均与贵单位无关。造成第三人人身财产损失的，所有法律后果全部由我方承担。若发生事故，我方应及时做好理赔及调解处理工作，协调未果或诉讼，造成受害方或协议单位起诉我方，涉案所造成司法机关裁决由我方承担责任的，其事故赔偿部分（包括诉讼费用和其它支出费用及赔偿款）以及我方遭受损失的实际费用都由我方承担全部款项。

三、承诺书内容系承包合同的补充内容，对我方有法律约束力。

承诺人（签字并盖章）

年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件6：

安全承诺书

致： 长垣市城市管理局

我方为贵方 长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)1标段 项目的总承包人，已详细阅读本项目施工合同及其补充协议、告知书，全部条款及其含义都已全部知悉并准确理解，我方保证严格遵守，为确保项目顺利完工，

切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标。我方就该项目有关事项郑重声明（承诺）如下：

一、我方授权（委托）的本项目的项目负责人（项目经理）为：

姓 名：范卫民；身份证号：市政工程注册建造师；执业资格等级：一级；注册证书号：豫1412013201313551；

安全生产考核合格证书号：王成虎；联系手机：13949120908；

对项目负责人（项目经理）的授权范围如下：施工现场管理机制协调、施工质量控制、施工进度控制、施工安全管理；对整个工程的质量、安全、工期、大气污染防治等全面负责，受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认，受托人无转委托权。

二、保证严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理 ”的方针，严格落实安全生产 责任制，全面落实各项安全防范措施，保障人员生命和财产不受损失，杜绝安全事故的发生。

三、我方项目 管理人员已全面了解该项目实施过程中可能出现的风险并保证按合同约定及《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、等国家、省、市相关法律法规及规章制度组织项目实施。

四、保证建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）都有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

五、保证工程建筑原材料质量都是经过检验合格后的产品。

六、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督

七、我方在项目施工过程中发生任何安全事故，均与贵方无关。我方所聘请、雇佣的员工与贵方不存在劳动用工关系，若我方在项目施工过程中与聘请、雇佣的员工及其他第三方企业产生合同纠纷、仲裁、罚款等，均与贵方无关。造成贵方损失的，费用全部由我方承担。若发生事故，我方将及时做好理赔及调解处理工作，协调未果或诉讼，造成受害方或协议单位起诉贵方，涉案所造成司法机关裁决由贵方承担责任的，其事故赔偿部分（包括诉讼费用和其它支出费用及赔偿款）以及贵方遭受损失的实际费用都由我方承担全部款项。工程建设施工期间发生任何安全责任事故，我方愿承担一切责任，与贵方无关。

承诺人（签字并盖章）：

年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App