

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浚县文旅融合发展服务中心

承包人（全称）：河南正大工程管理服务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浚县浮丘山景区南部片区建设提升项目（供配电工程）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：浚县浮丘山景区南部片区建设提升项目（供配电工程）。

2.工程地点：北起浮丘山景区戏台广场南至南环路。

3.工程立项批准文号：浚发改【2019】92号文件。

4.资金来源：债券资金。

5.工程内容：敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3\*120mm电缆650米，采购400KVA环网箱预装式变电站一台、400KVA终端预装式变电站一台。基础施工、箱变安装及接火送电、调试等一切与之有关的工程内容及当地供电局手续办理。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：工程量清单、图纸及竞争性磋商文件所示全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2026年 年 5 月 18 日。

计划竣工日期：2026 年 6 月 16 日。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家有关规范要求，达到合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒拾柒万伍仟元整（¥ 775,000.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：张永峰。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 招标文件和中标单位投标文件；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2026 年 5 月 18 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 浚县文旅融合发展服务中心 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

签署页

发包人：浚县文化旅游融合发展

承包人：河南正大工程管理



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码



组织机构代码：914105006634123996

地址：

地址：安阳县韩陵镇韩陵大道6号

邮政编码：

邮政编码：455000

法定代表人：

法定代表人：郭小平

委托代理人：

委托代理人：贺少博

电话：

电话：0372-2222228

传真：

传真：0372-2222228

电子信箱：

电子信箱：zd2222228@163.com

开户银行：

开户银行：中国银行安阳安惠苑支行

账号：

账号：253302398304

