施 工 合 同

工程名称：2026年淇县桥盟街道办事处(泥河村、郭庄村、崔庄村、古烟村)饮水管网工程

甲　　方：淇县桥盟街道办事处

乙　　方：河南泽造建筑工程有限公司

签订日期：2026年11月23日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

施 工 合 同

甲方：淇县桥盟街道办事处

乙方：河南泽造建筑工程有限公司

根据《中民人民共和国民法典》、招标工程量清单及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年淇县桥盟街道办事处(泥河村、郭庄村、崔庄村、古烟村)饮水管网工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、本合同包括下列文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.招标文件；

3.投标文件；

4.技术标准和要求；

5.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、工程概况

工程名称：2026年淇县桥盟街道办事处(泥河村、郭庄村、崔庄村、古烟村)饮水管网工程

工程地点：鹤壁市淇县桥盟街道泥河村、郭庄村、崔庄村、古烟村

工程内容：施工图及清单所示内容

三、合同工期

____年____月____日至_____年____月____日。

四、质量标准

严格执行招标技术标准和要求，整体完成度须通过甲方核查验收，质量达到合格标准。

五、合同价款

1、、本合同总价款为：（大写）壹佰捌拾捌万伍仟元整 （小写）￥：1885000.00元。。

2、支付方式：

（一）双方签定合同并在乙方施工机械和物料进场开工后可支付合同款30%的预付款。

（二）工程竣工并通过乡级初验可支付到合同款的80%。

（三）工程经县级复验合格并经评审后支付到结算金额的100%。

（四）乙方需在结算评审后缴纳结算金额的3%作为项目质

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

量保证金（质量保修保证金的形式：乙方自主选择使用工程保函、电汇、转账或其他非现金形式），一年质保期满后，经复验合格一次性无息返还。

3、因市场价格波动原因对施工队造成的不利影响，均由乙方自己负责。

六、质保期

质保期：从竣工验收合格之日起一年。

七、甲、乙双方的责任

1.在施工期间，甲方监督乙方工程施工质量，如不合格，可随时要求乙方返工或停工，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

2.工程竣工后，应及时按合同要求支付乙方工程款。

3.乙方须按照甲方提供的工程量清单、作业设计图进行施工，如果栽植地点、边界出现错误，由乙方负责。

4.乙方须按照合同约定的施工进度、时间节点和质量要求进行施工。

5.乙方应做好安全防护工作，安全、文明施工，在施工过程中如有工伤或意外事故，均由乙方承担。

6.乙方应严格执行《保障农民工工资支付条例》，按时、足额支付农民工工资，不得以任何形式拖欠或扣减。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、违约责任

1.合同生效后，乙方不履行合同或单方终止合同或因自身原因造成甲方终止合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

2.除不可抗力外，乙方不能按期完工，每逾期一天，应向甲方支付1000元的违约金。

3.逾期完工超过十天或无故停工超过三天，甲方有权解除合同。

九、竣工验收

工程具备验收条件，乙方即可向甲方或甲方委派的第三方提交完工验收申请（附完工资料）。甲方或甲方委派的第三方接到竣工报告后应在15日内组织验收，验收后乙方须按照整改意见进行整改并承担相关费用。

十、其它

1、不可抗力

(1)不可抗力因素包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾及风、雨、雪、洪、雷等自然灾害；

(2)不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

施，甲方认为应暂停施工的，乙方应暂停施工；

(3)因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法承担；

a、运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由乙方承担；

b、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

c、停工期间，乙方留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

d、由甲方认可的停工时间，施工期限可做相应顺延。

十一、本合同一式肆份，双方各执贰份，自签章之日起生效。

甲　方：（公章）　　乙　方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

2024 年 11 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App