

河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心 设计施工布展一体化项目合同

采购编号：豫财磋商采购-2026-426

项目名称： 河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展
一体化项目

委托方（甲方）： 河南农业大学

受托方（乙方）： 河南一创艺术发展有限公司

签订时间： 2026 年 7 月 2 日

签订地点： 郑 州



甲方：河南农业大学

乙方：河南一创艺术发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程勘察设计管理条例》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化项目竞争性磋商文件等。
2. 响应文件。
3. 乙方在投标时的书面承诺。
4. 河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化项目中标（成交）通知书。

第二条 工程概况

1. 项目名称：河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化项目。
2. 项目地点：郑州市郑东新区平安大道 218 号河南农业大学。
3. 建设规模：总建筑面积 540 平方米，包含 2 个房间，1 个走廊。

第三条 采购范围及承包方式

1. 采购范围：中国地方鸡文化科技传播中心的设计、施工、布展，包括在预算内的文案脚本撰写、效果图设计、施工图设计及实施、布展方案设计及实施、相关物料购置、软件系统制作、实体沙盘、艺术浮雕、售后服务等。具体内容详见采购文件。

2. 承包方式：设计施工总承包。

第四条 服务期限

工期要求：合同签订之日起 60 日历天（含设计周期和施工工期）。

1. 设计周期：10 日历天。施工工期：50 日历天。自甲方书面通知进场之日起开始计算工期，且必须在 2026 年 9 月 10 日前全部完成。

2. 如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第五条 工程质量

符合国家行业及河南省现行有关规范及强制性规定标准。具体参考《建筑装饰装修工程质量验收标准》DBJ41/T125-2023。

第六条 合同价款

1. 本合同总价款。大写：壹佰伍拾玖万肆仟陆佰贰拾叁元贰角叁分（小写：1594623.23 元）。

2. 本合同为固定总价合同，总价款包括服务期间必须的设计费、日常物料、易耗品、工具、人工费、检测费、垃圾清运费等相关费用，除合同总价款外甲方无需再向乙方支付任何费用。

3. 图纸设计和深化设计，应以合同总价为基础，完成的图纸设计和深化设计须经甲方审定，清单价格与合同总价发生偏差时，需通过调整设计内容或调整材料品质，最终达到与合同总价基本一致。

4. 本合同执行期内因甲方要求增加内容而导致的工作量变化而引起的费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的费用不得超过原中标金额的 10%。

5. 乙方应当在本合同签订时向甲方指定的账户支付本合同总价款 5%的履约保证金，该履约保证金在合同履行期满（保修期满且无质量异议）后由甲方无息一次性返还乙方。

第七条 设计成果及施工材料供应

1. 乙方交付的技术成果文件、份数及时间约定如下：

序号	资料及文件名称	提交日期	份数	备注
1	方案设计成果文件	按甲方要求	3	还应提供电子版
2	相关设计成果文件	按甲方要求	满足项目需要	还应提供电子版
3	初步设计成果文件 (含概算)	按甲方要求	3	还应提供电子版
4	施工图设计成果文件 (技术规范等文件)	按甲方要求 及工程进度 需要	3	可根据施工需要分批提供，还应提供电子版

5	展厅效果图设计	按甲方要求	3	还应提供电子版
6	竣工图（竣工资料）	按甲方要求	3	还应提供电子版
7	其他文件（包括施工图预算、主要材料设备清单）	按甲方要求及工程进度需要	按甲方要求提交	还应提供电子版
若所提供成果文件的份数不足以供甲方使用，乙方须按甲方要求的份数提供				

2. 全部材料（按照投标文件提供的品牌清单进行采购，招标文件没有提供品牌的，采购前需向甲方报备，甲方认可后采购；或部分材料由甲方认价以及重要材料由甲方指定厂家和品牌）由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料样品需经甲方、监理方认可后封样保存，进场的大宗材料、设备、构配件应与确认的样品一致方可使用。监理方及甲方的认可，并不免除乙方的产品质量责任。大宗材料甲乙双方共同抽取材料样品，由甲方委托省级官方第三方检验机构检验。送检材料合格时，产生的检验费用由甲方支付；送检材料不合格时，检验费用以及拆除、重新建设的费用等因不合格材料造成的所有费用由乙方承担。

第八条 双方权利和义务

深化设计方案须经甲方认可签字，乙方依据深化方案进行施工。

1、甲方权利与义务：

（1）甲方驻工地代表姓名：闫峰宾；代表建设单位行使业主权利，负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

（2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。监督监理与施工单位履约，检查总监理工程师及监理人员是否在岗、按《监理规划》《监理细则》开展工作；督促施工单位按合同、图纸和规范施工，对监理反馈的重大质量/安全隐患要求限期整改并跟踪闭环。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

（5）甲方协调向乙方提供施工用水、用电，但产生的水电费用由乙方承担。

（6）甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

(7) 甲方必须在开工 10 天内提供布展所需初始图片、文字、视频等资料，若未能按规定时间提供相关资料，工期顺延；交工前 25 天甲方须对布展方案进行签字定稿，若未能按规定时间签字定稿，工期顺延。

2、乙方权利和义务：

(1) 乙方驻工地代表设计负责人姓名：董万里，项目经理姓名：郑凤菊，施工负责人姓名郑凤菊，项目技术负责人：赵金升；职责：负责乙方施工中的所有工作，设计负责人及项目经理每周不少于 3 天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知甲方代表，并征得甲方代表的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按 200 元予以处罚。

(2) 应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量等工作，并按合同规定的进度、质量提交设计成果。

(3) 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 100%。

(4) 乙方交付设计文件后，参加甲方的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件和施工图纸，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收直至项目能够通过部门的验收，在施工过程中如因客观原因需要结合现场变更图纸的，乙方需无条件配合，直至工程顺利进展。在五年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

(5) 设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，每逾期一天，甲方可少付该阶段设计费的 1%。乙方不及时到现场处理有关设计问题，每影响一天应减付设计费 1%。

(6) 乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

(7) 乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(8) 乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，配置必要的安全设施，做好安全防护工作，发生的一切安

全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

(9) 乙方组织施工时对原有建筑物装饰装修内容及功能性设施造成的影响，及时告知甲方和监理方并且修复方案征得同意后方可施工，在施工结束时候应恢复如初，对有装饰效果要求的破坏部位应用同材质材料修补，所用物料、设施设备及工程质量不应低于原来装修，对功能性设施的修复以满足正常使用为准，所有恢复修补费用均由乙方承担。

(10) 乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

(11) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 30%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(12) 乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

第九条 付款方式

1. 签订合同后，施工图设计及深化设计完成并经甲方审定后支付合同总价的 30%；项目基础装修完成后支付至合同总价的 60%；工程竣工验收合格后支付至合同总价的 85%；工程结算审计后支付至审定金额的 100%。

2. 每次付款前，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

第十条 工程结算方式

1. 工程竣工验收合格后，根据甲、乙双方确认的工程内容按照合同总价包干制编制竣工结算。

2. 施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。变更及签证单中已明确单价的按单价乘以核定后的

工程量计算费用，该部分结算时不再下浮。

3. 本工程进行中，甲方对工程内容与技术要求提出变更，甲方应在变更前 3 天向乙方发出书面变更通知，否则乙方有权拒绝变更；乙方接通知后于 3 天内，提出变更方案的文件资料，甲方收到该文件资料之日起 3 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 3 天自行生效。设计变更，不再调整设计费用。

4. 工程变更和签证的有关内容中，未明确单价的工程内容：可依据现行的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《郑州市工程造价信息》编制竣工结算。

第十一条 竣工验收

工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请；甲方组建双方项目负责人+技术/设计负责人、监理/全过程咨询人员组成联合核查小组，对照合同约定、确认版深化图纸、效果图、预算清单、材料封样清单、展陈/装修/消防电气现行国标行业规范、《建筑装饰装修工程质量验收标准》DBJ41/T125-2023 等逐项复核。验收若存在分歧先书面协商；协商不成需第三方鉴定，由申请异议方先行垫付；鉴定认定乙方施工/设计履约不合格，费用由乙方承担并可从质保金（若无，从履约保证金中同金额扣除）/工程款抵扣；异议不成立由提出方承担；双方过错按比例分摊；单方私自委托鉴定费用自负。

第十二条 工程质量保修期、保修范围和内容：

1. 保修期：3年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 保修范围、内容：磋商文件中所包含的全部工作内容。

3. 属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金（若无，从履约保证金中同金额扣除）中直接予以扣除，如维修费用超出质保金（若无，从履约保证金中同金额扣除）数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4. 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5. 保修期内产生保修费用由乙方承担，超过保修期内的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6. 质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十三条 本工程的设计版权全部属甲方所有，乙方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

乙方联系方法

1. 乙方提供如下联系人和地址

联系人：许耀东 电话：15537136397 地址：郑州市金水区经三北路 32 号 2 幢 1 单元 17 层

2. 甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，乙方对此认可同意；

3. 乙方若更换联系人和地址须于 7 日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收均视为乙方已收到。

第十四条 违约与责任

1. 甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，设计文件交付时间另议。

2. 甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计。

3. 由于乙方的设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的设计费，并应付给甲方与直接损失部分相等的赔偿金。

4. 设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，每逾期一天，甲方可少付该阶段设计费的 1%。

5. 乙方不及时到现场处理有关设计问题，每影响一天应减付设计费 1%。

因乙方原因（含设计原因和返工）造成的工期延误，每超过合同工期一天，按 2000 元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

6. 因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

7. 由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

8. 若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第5款约定内容承担违约责任。

第十五条 争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均须向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十六条 生效

1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章后生效；合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：河南农业大学

法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：12410000415804131K

乙方（盖章）：河南一创艺术发展有限公司

法定代表人或委托代理人：

开户银行：中信银行郑州蓝堡湾支行

银行账号：7391810182600002261

统一社会信用代码：91410105772164267F

签约时间：2026年7月3日

附件：

01. 保修期内、外服务承诺及措施
02. 项目管理机构
03. 成交通知书

经办人：张新华

01. 保修期内、外服务承诺及措施

保修期内、外服务承诺及措施

我方针对河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化项目，严格按照招标文件要求，结合本项目展馆设计、装饰施工、布展陈列、多媒体系统、弱电、照明、沙盘、浮雕等全部建设内容，制定全周期、标准化、高效率的保修期内及保修期外服务方案，全面保障展馆长期稳定、安全、正常运行，郑重作出如下服务承诺及配套保障措施：

一、总体服务承诺

1、本项目整体保修期为自工程竣工验收合格之日起3年。我方建立7×24小时全天候专属服务体系，全年无休受理故障报修、技术咨询、设备运维、系统调试等各类服务需求，确保展馆使用全程无忧。

2、接到甲方故障报修、服务请求后立即响应，普通故障、系统参数异常、软件卡顿、简单线路问题等，30分钟内完成远程排查、调试、修复处理；若远程无法解决、属于硬件损坏、结构故障、大面积系统瘫痪、展陈设施破损等重大故障，我方第一时间安排专业技术人员赶赴现场处置，直至问题彻底解决。

3、所有服务严格遵循国家现行工程规范、安防消防标准及本项目技术要求，服务过程规范、透明，所有维修、更换、调试内容均留存书面及电子记录，接受甲方监督。

4、我方为本项目设立专属服务团队，固定对接人员、技术班组，不随意更换服务负责人，保证服务衔接连贯、技术熟悉度高。

二、保修期内服务承诺及具体措施

（一）服务响应机制

1、7×24小时报修通道

设立三部专属联系渠道：24小时服务热线、专属对接手机、工作邮箱，全天候接收甲方报修、咨询、维保需求。工作日、节假日、夜间、法定假期均安排专人值守，确保来电、消息零遗漏，秒响应。

2、分级故障处置流程

。一级故障（轻微故障）：软件故障、系统设置错误、灯光单路不亮、小型多媒体终端卡顿、图文展板小问题等。接到通知立即对接，30分钟内通过远程控制、线上指导完成修复，修复后主动回访确认使用状态。

。二级故障（一般故障）：局部弱电线路故障、单套展柜设备失灵、局部照明系统故障、小型互动展项无法使用等。远程排查无法解决的，2小时内指派现场技术员抵达展馆，当场维修、调试，当日完成整改。

。三级故障（重大故障）：整体多媒体系统瘫痪、主电路/弱电主干线路故障、实体沙盘、艺术浮雕、大型展陈结构损坏、整体布展功能失效、消防联动相关设施异常等。远程无法处置时，1小时内安排资深技术、施工、设计组合团队到场，优先保障展馆基础运行，限时彻底修复。

3、到场服务要求

现场服务人员统一着装、佩戴工作证件，严格遵守河南农业大学校园管理规定、展馆现场管理制度，文明作业、工完场清；维修更换的配件、材料均采用与原设备同品牌、同规格、同质量正品配件，不使用劣质替代产品。

（二）日常巡检与预防性维护措施

为降低故障发生率，我方主动开展定期巡检保养，做到防患于未然：

1、季度常规巡检：每季度安排技术人员上门，对展馆整体装修结构、展柜、展板、浮雕、沙盘、强弱电线路、照明系统、多媒体设备、互动系统、网络设备进行全面检查、除尘、紧固、线路梳理，排查安全隐患，当场处理微小问题，并提交《季度巡检报告》至甲方。

2、年度深度维保：每年开展一次全系统深度检测，对所有软硬件进行版本升级、参数优化、压力测试，检查设备负载、线路老化、结构牢固性，对易损耗部件进行提前排查、预判，出具《年度维保检测报告》。

3、节前专项检查：在寒暑假、法定节假日、学校大型活动、科普研学活动、重要接待开展前3个工作日，进行专项全面排查，确保展馆在重点时段零故障运行。

（三）故障维修与配件保障

1、保修期内，因我方设计、施工、设备材料、安装工艺等自身原因造成的一切故障、损坏，免费提供维修、更换配件、系统重做、局部整改服务，不收取任何人工费、材料费、差旅费。

2、我方建立本项目专用配件库，针对展馆多媒体设备、灯具、电路配件、展柜五金、互动硬件等常用易损件进行备货，现场维修可快速更换，缩短故障停机时间。

3、所有维修工作完成后，由甲方现场人员验收签字，我方留存维修单据、现场照片、故障分析记录，建立项目终身运维档案。

（四）技术支持与人员培训

1、保修期内免费为甲方展馆管理人员、运维人员提供常态化技术咨询，线上随时解答操作、使用、基础维护相关问题。

2、项目竣工交付时，完成全套操作培训；保修期内根据甲方需求，免费提供二次、三次实操培训（根据甲方需求调整次数），讲解设备日常操作、简单故障识别、基础应急处置方法。

3、向甲方完整移交全套竣工图纸、设备说明书、系统账号密码、运维手册、材料设备清单等资料，方便后期管理使用。

（五）应急保障措施

1、针对停电、线路短路、设备起火、展陈设施破损、系统全面瘫痪等突发情况，制定专项应急预案，服务团队熟练掌握应急处置流程。

2、若展馆承接重大接待、科普展览、研学活动，我方可根据甲方要求安排技术人员现场驻场保障，全程值守，确保活动顺利开展。

3、夜间突发紧急故障，值守人员接到通知后立即启动应急流程，远程优先处置，必要时连夜赶赴现场抢修，最大限度缩短停运时间。

三、保修期外服务承诺及具体措施

保修期满后，我方继续为本项目提供终身优先维保服务，延续7×24小时服务标准，服务模式分为有偿常规维保、单次故障维修，所有服务价格透明、收费标准低于市场均价，持续保障展馆正常运营。

（一）延续7×24小时响应标准

1、终身保留7×24小时服务热线、专属对接人，服务响应时效与保修期内一致：接到服务请求立即响应，普通问题30分钟内远程处理完毕；远程无法解决的故障，按故障等级限时抵达现场维修。

2、建立长期客户档案，持续跟踪展馆设备、设施运行状态，定期主动回访，了解使用情况，提供合理化运维建议。

（二）分类服务措施

1、单次故障维修服务

甲方出现故障后随时报修，我方按约定时效到场维修，仅收取配件材料费及合理人工费，提前告知收费明细，经甲方确认后再开展维修工作；维修完成提供正规票据及维修质保。

2、升级改造与技术优化服务

若甲方后续需进行展馆内容更新、多媒体系统升级、展陈改造、软硬件迭代、线路扩容等工作，我方优先提供方案设计、造价咨询、施工实施服务，给予老客户专属优惠。

3、其他承诺

我公司承诺：多媒体系统终身免费升级，免费添加甲方提供的多媒体内容；质保期后更换多媒体硬件只收取成本费；赠送“720”网上云展厅，完工即刻进行拍摄制作；提供展馆讲解词撰写、讲解员培训服务，全力保障展馆后期运营需要。

（三）配件与技术保障

1、我方长期保留本项目所有设备、材料、系统的供货渠道与技术资料，原厂配件持续供应，杜绝后期配件断供问题。

2、针对设备老旧，系统淘汰等情况，主动向甲方提供软件免费升级方案，保障展馆功能与时俱进。

3、持续提供免费技术咨询、操作指导，不限次数线上答疑。

四、服务团队与管理保障

1、专属项目服务小组

为本项目固定配置：1名项目总负责人、2名远程技术工程师、3名现场维修技师、1名售后对接专员，团队成员均参与本项目设计或施工，熟悉展馆全部布局、线路、设备、系统，保障服务专业性。

2、服务考核与监督

我方建立售后服务考核制度，将响应速度、修复时效、服务态度、甲方评价纳入人员绩效考核，严格管控服务质量。甲方可对我方服务进行评价，若服务未达标，我方立即整改并作出对应处理。

3、服务档案管理

对项目全周期巡检、维修、回访、培训等服务记录统一归档，做到“一次服务、一条记录、全程可查”，实现标准化、规范化运维管理。

五、补充承诺

1、我方严格恪守服务纪律，现场工作人员遵守校园及展馆管理规定，不违规操作、不损坏展馆原有设施，若因我方服务不当造成财物损坏，由我方全额赔偿。

2、所有服务流程、收费标准全部公开透明，无隐形收费、无强制消费。

3、无论保修期内外，我方均保证优先响应本项目服务需求，不推诿、不拖延，全力保障河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心长期稳定运行。


供应商：河南一信科技发展有限公司（加盖企业电子签章）
法定代表人（或非法人组织负责人）：李国庆（加盖个人电子签章）
日期：2026年6月18日

02. 项目管理机构

16.4 项目管理机构

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目负责人	郑凤菊	/	二级建造师	二级	豫 241202153 293	建筑工程	有	/
设计负责人	董万里	工程师	装饰设计工程师	中级	C202009B301 0500000133	装饰设计	有	/
技术负责人	赵金来	装饰设计师	装饰设计工程师	中级	C202009B301 0500000134	装饰设计	有	/
施工员	杜明亮	/	施工员	/	04117102941 17000030	装饰装修	有	/
质量员	张腾飞	/	质量员	/	04125107000 48000011	装饰装修	有	/
安全员	王振远	/	安全员	/	豫建安 C3 (2 025) 1069418	/	有	/
材料员	王雨	/	材料员	/	04117111941 17000876	/	有	/
资料员	武正源	/	资料员	/	04117114941 17000737	/	有	/
预算员	朱凯菊	/	预算员		豫 090A16810J	建筑装饰	有	/

03. 成交通知书

河南招标采购服务有限公司 成 交 通 知 书

项目编号：豫财磋商采购-2026-426

河南一创艺术发展有限公司：

恭喜贵方在我公司承办的河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化项目的竞争性磋商过程中，经磋商小组评审，被确定为成交人。现将有关事宜通知如下：

一、成交情况

成交内容：河南农业大学中国地方鸡文化科技传播中心设计施工布展一体化

成交金额：人民币 1594623.23 元

二、合同签订信息

请贵方持本成交通知书速与采购人河南农业大学联系商谈合同内容，并在规定的期限内签订合同。

感谢贵方对我公司组织招投标活动的支持！

河南招标采购服务有限公司

2026年6月18日

