（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南省经济管理学校

承包人（全称）：河南嘉都建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目

2.工程地点：河南省经济管理学校

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目工程量清单范围内及磋商文件中所有内容

群建工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

清单范围内的所有工程量内容，包工包料。

## 二、合同工期

计划开工日期：2026 年 6 月 15 日。

计划竣工日期：2026 年 8 月 15 日。

工期总日历天数：60 日历天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求 。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价格为：

人民币（大写）贰佰贰拾捌万捌仟元整

（￥2288000.00 元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（￥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（￥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（￥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（￥_____元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：刘鑫峰

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，如本合同与招投标文件不一致的地方，以招投标文件为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2026 年 6 月_____日签订。

## 十、签订地点

本合同在 河南省经济管理学校 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：南阳市信臣中路

邮政编码：473000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91411700MA40HCEM9A

地 址：河南省南阳市宛城区汉冶街道蔡庄社区居民委员会仲景北路26号

邮政编码：473000

法定代表人：王晓明

委托代理人：/

电 话：15036268632

传 真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行南阳金城支行

账 号：41050175866900000191

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用合同条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7　作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程施工场地和临时办公场所，材料堆放及施工机械堆放场地。

1.1.3.9　永久占地包括：土地证、规划许可证核准的建筑用地。

1.1.3.10　临时占地包括：临时办工场所、物料堆放场地、施工机械堆放场地及其他有关工程临时用地。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款。

**1.4 标准和规范**

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无。

发包人提供国外标准、规范的份数：无。

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无。

**1.5 合同文件的优先顺序**

合同文件组成及优先顺序为：（1）、 合同协议书；（2）中标通知书；（3）、投标函及其附录；（4）、专用合同条款及其附件；（5）、通用合同条款；（6）、技术标准和要求；（7）、已标价工程量清单或预算书；（8）、其他合同文件。

1.6 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：中标通知书、投标文件、施工组织设计、施工措施计划、施工企业资料、项目部组成人员名单。

承包人提供的文件的期限为：合同签订后七日内。

承包人提供的文件的数量为：2套。

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

**1.7 联络**

1.7.1 发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：河南省经济管理学校后勤服务处

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

**1.10 交通运输**

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场外交通和场内交通的边界至有固定道路。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：保证施工机械、机具正常通行。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

**1.11 工程量清单错误的修正**

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）、工程量清单存在缺项、漏项的；（2）、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量

偏差范围的；（3）、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：高延彬；

身份证号：；

职　　务：；

联系电话：13903777133；

电子信箱：；

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使本合同约定的甲方代表的所有权利。（1）施工监督；（2）审批施工组织设计、施工方案、进度计划；（3）组织施工交底和图纸会审；（4）审核确认已完工量报告，审批价款结算账单；（5）办理签证；（6）组织验收办理结算；（7）代表发包人具体履行合同。发包人若更换工程师，应至少提前3天内以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任职权、履行前任义务，前任与后任工程师的指令、通知、和签字具有同等法律效力：（8）负责协调整个工程的内、外部工作，审批有关工作指令。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内；(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，如产生费用，由乙方承担相关费用。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：土建、水电、消防、节能、设备以及相关设计包含的其他内容。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后十日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

（10）承包人应履行的其他义务：无。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：刘鑫峰；

身份证号：412702199109290612；

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：豫 241131452931；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2025）1046314；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：河南省南阳市宛城区汉冶街道蔡庄社区居民委员会仲景北路 26 号；

承包人对项目经理的授权范围如下： 行使本合同约定的承包方代表的所有权利。（1） 组织施工；（2）申报施工组织设计、施工方案、进度计划；（3）提交施工交底和图纸会审资料；（4）申报确认已完工程量报告，申报价款结算账单；（5）申报签证资料；（6） 组织验收办理结算；（7）代表承包人具体履行合同。 承包人若更换工程师，应提前 14 天以书面通知发包人和监理人， 并征得发包人书面同意。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责；（8）负责协调整个工程的内、外部工作，申报有关工作指令。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 25 日。

承包人未提交劳动合同的违约责任，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人或监理人同意的，每次罚500元，可以在工程款中直接扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担由此造成的质量、工期、安全、停工、窝工损失；

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（1）承包人承担由此造成的质量、工期、安全、停工、窝工损失；（2）承包人承担由此给发包人造成的其他损失。

**3.3 承包人人员**

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后三日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：（1）承包人承担由此造成的质量、工期、安全、停工、窝工损失；（2）承包人承担由此给发包人造成的其他损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开施工现场每月累计不超过10天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过10天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：（1）承包人承担由此造成的质量、工期、安全、停工、窝工损失；（2）承包人承担由此给发包人造成的其他损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）每人每次罚款200元；（2）承包人承担由此造成的质量、工期、安全、停工、窝工损失；（3）承包人承担由此给发包人造成的其他损

失。

### 3.5 分包

本项目禁止分包。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开始时间：合同签订后三日内；结束时间：工程竣工备案后三日内。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）合同签订前5日内，承包人以转账方式向发包人提交项目中标价3%的履约担保金；（2）在工程竣工验收投入使用之后履约担保金转为质保金，一年后无息退给承包人。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同 。

关于监理人的监理权限：详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公室二间，所发生的费用由发包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____ ；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：无 。

### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）双方争议的问题及产生争议的原因。

（2）解决双方争议的合同条款及适用于解决争议的法律、法规、规章及相关规定的依据。

（3）解决双方争议的方案 。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期

要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

## 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：依照南阳市住房和城乡建设局安监站有关规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人按照工程需要提供和维修夜间使用的照明、看守、围栏和警卫等。若因承包人未履行上述义务而造成的工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任和所发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。因未执行有关文明施工、环境卫生、噪音控制等规定而引起的处罚及民扰，由承包人承担其经济责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随同本合同工程款支付方式，按比例支付给施工方。

# 7. 工期和进度

## 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

**7.2 施工进度计划**

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

**7.3 开工**

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天内完成由发包人办理的有关证件、手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天内完成由发包人办理的有关证件、手续。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

**7.4 测量放线**

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天内。

**7.5 工期延误**

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因承包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期每天罚合同造假的2‰。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的1%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）七级以上大风。

（2）降雨量超过20mm/h。

（3）10年未遇高温高寒天气。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方协商保管费金额，费用由发包人承担。

### 8.6 样品

8.6.1　样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所提供的样品必须是合格产品，并与投标文件所投产品一致。包括图纸设计范围内的材料或工程设备，每个样品一份，特殊工程设备双方协商。经批准的样品由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的储存环境条件。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用合同条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用合同条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用合同条款。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加合同中任何工作，或追加额

外的工作；（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（4）改变工程的时间安排或实施顺序。

**10.4 变更估价**

10.4.1 变更估计原则

关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

**10.5 承包人的合理化建议**

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另外协商。

**10.7 暂估价**

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认个批准采取第（1）种方式确定。

第三种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人要求使用，发包人的要求通过监理人发出。

## 11.价格调整

### 11.1 现场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第一种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：依据乙方投标报价的材料价格为基准价格。

第 3 种方式：其他价格调整方式：无

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

采用固定单价合同。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

**12.3 计量**

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据《河南省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）。

12.3.2 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.3 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项[总价合同的计量]约定进行计量：无。

12.3.4 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

**12.4 工程进度款支付**

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：执行12.4.3款约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人编制，监理人审核。

12.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：项目原塑胶地面拆除完毕后支出合同价的40%,项目竣工验收合格后支付到合同价款的85%,待决算审计后按审定金额支付工程余款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单及相关资料3天内完成审查并报发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后3天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后3天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收

申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的， 应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容， 承包人应在完成监理

人通如的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 （2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的， 应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、 承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接受证书。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示， 要求承包人对不合格工程返工、 修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新近提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进验收。 （5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

### 13.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 10 天内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价整；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内完成审批且未提出异议的，视为发包人认

可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议。

**14.4 最终结清**

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。

承包人提交最终结算申请单的期限：保修期满后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成景终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

(2)发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

## 15.缺陷责任期与保修

**15.2 缺陷责任期**

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起12个月。

**15.3 质量保证金**

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：无。

(2)总造价 3 %的工程款；

(3)其他方式：无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无。

**15.4 保修**

15.4.1 保修责任

工程保修期为：贰年（自竣工验收合格交付使用之日起计算）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到保修通知后 24 小时内。

## 16.违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（1）因发包人原因未能在计划日期前7天内下达开工通知；（2）因发包人原因未能按照合同约定支付合同价款；（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务；（8）发包人未能接照合同约定履行其他义务。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。超过28天后未能下达开工通知，每逾期10天支付承包人造价1‰的违约金，但违约金累计最高不超过合同造价的1%。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（1）执行通用条款；(2)工期顺延；(3)支付承包人因此造成的停工、窝工损失；（4）超过合同支付约定28天后，未能按合同支付的工程款按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。(5)逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3)发包人违反第 10.1 款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：(1)向承包人支付相应的配合施工费用；(2)由此引起的质量、工期违约，承包人不承担相应责任。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：(1)工期顺延：(2)支付承包人因此造成的停工、窝工损失。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：(1)执行通用条款；(2)工期顺延；(3)支付承包人固此造成的人工机械、设备、资金等实际损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：(1)执行通用条款；(2)工期顺延；(3)支付包人因此造成的人工、机械、设备、资金等实际损失。

(7) 其他：无。

16.1.3 因承包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项[发包人违约的情况]约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**16.2 承包人违约**

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求；（4）承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）工期违约：每逾期1天支付发包人合同造价1‰的违约金，但累计最高不超过合同造价的1%；（2）质量违约：发包人将整体工程交付承包人施工，达不到国家现行质量验收和标准的，承包人无偿返修。但是因非承包人原因而影响总体工程质量评定的，承包人不承担责任。（3）承包人不履行合同约定的其他义务给发包人造成损失的，赔偿因此给发包人造成的实际损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按同期同类市场价格支付给承包人。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外， 视为不可抗力的其他情形： （1） 、执行通用条款； （2）、超过图纸设计的抗震烈度假；（3）、七级以上大风； （4）、降雨量超过 20mm/h； （5）、十年未遇高温、高寒天气。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同双方当事人共同确定。

选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：评审小组自收到评审报告后14天内作出书面决定，并送说明理由。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 工程建设所在地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

# 河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目 工程

# 投 标 总 价

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日



河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目

投 标 总 价　（小写）：2,288,000.00

（大写）：贰佰贰拾捌万捌仟元整

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1981438.97 | |
| 1.1 | 拆除工程 | 185401.94 | |
| 1.2 | 跑道外场地 | 554850.15 | |
| 1.3 | 塑胶地面 | 1217648.52 | |
| 1.4 | 铅球场地 | 19753.91 | |
| 1.5 | 跳远场地工程 | 3784.45 | |
| 2 | 措施项目 | 52528.07 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 52528.07 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 65115.53 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 65115.53 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 2099082.57 | |
| 6 | 增值税 | 188917.43 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 2288000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 2,288,000.00 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | 185401.94 | |
| 1 | 011605001001 | 原塑胶地面拆除 | 1.拆除的基层类型:塑胶地面9mm<br>2.垃圾外运:10km | m2 | 2189.88 | 12.91 | 28271.35 | |
| 2 | 011605001002 | 原塑胶地面拆除 | 1.拆除的基层类型:塑胶地面13mm<br>2.垃圾外运:10km | m2 | 7070.02 | 19.34 | 136734.19 | |
| 3 | 011605001003 | 原塑胶地面拆除 | 1.拆除的基层类型:塑胶地面18mm<br>2.垃圾外运:10km | m2 | 789.64 | 25.83 | 20396.4 | |
| | | 分部小计 | | | | | 185401.94 | |
| | | 跑道外场地 | | | | | 554850.15 | |
| 1 | 011103003001 | 13mm厚透气型塑胶地面 | 1.清理基层<br>2.按比例配置好少量胶泥，进行实地小试<br>3.基础封底<br>4.摊铺机摊铺<br>5.厚度：13mm<br>6.待底胶完全硬化后，打磨机进行打磨处理，然后表面防滑喷涂<br>7.备注：含分道线 | m2 | 3238.11 | 171.35 | 554850.15 | |
| | | 分部小计 | | | | | 554850.15 | |
| | | 塑胶地面 | | | | | 1217648.52 | |
| 1 | 011103003002 | 9mm厚透气型塑胶地面 | 1.清理基层<br>2.按比例配置好少量胶泥，进行实地小试<br>3.基础封底<br>4.摊铺机摊铺<br>5.厚度：9mm<br>6.待底胶完全硬化后，打磨机进行打磨处理，然后表面防滑喷涂<br>7.备注：含分道线 | m2 | 2339.88 | 126.47 | 295924.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1036176.71 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011103003003 | 13mm厚透气型塑胶地面 | 1.清理基层<br>2.按比例配置好少量胶泥，进行实地小试<br>3.基础封底<br>4.摊铺机摊铺<br>5.厚度：13mm<br>6.待底胶完全硬化后，打磨机进行打磨处理，然后表面防滑喷涂<br>7.备注：含分道线 | m2 | 4092.1 | 171.35 | 701181.34 | |
| 3 | 011103003004 | 18mm厚透气型塑胶地面 | 1.清理基层<br>2.按比例配置好少量胶泥，进行实地小试<br>3.基础封底<br>4.摊铺机摊铺<br>5.厚度：18mm<br>6.待底胶完全硬化后，打磨机进行打磨处理，然后表面防滑喷涂<br>7.备注：含分道线 | m2 | 939.64 | 227.45 | 213721.12 | |
| 4 | 011103003005 | 13mm厚透气型塑胶地面（看台处） | 1.清理基层<br>2.按比例配置好少量胶泥，进行实地小试<br>3.基础封底<br>4.摊铺机摊铺<br>5.厚度：13mm<br>6.待底胶完全硬化后，打磨机进行打磨处理，然后表面防滑喷涂<br>7.备注：含分道线 | m2 | 39.81 | 171.35 | 6821.44 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1217648.52 | |
| | | 铅球场地 | | | | | 19753.91 | |
| 1 | 041001001001 | 拆除原铅球场地 | 1.部位:原铅球场地落地区<br>2.垃圾外运:10km | m3 | 84.36 | 78.19 | 6596.11 | |
| 2 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | 1.原土打夯：夯实<br>2.部位：铅球场地落地区 | m2 | 266.73 | 1.88 | 501.45 | |
| 本页小计 | | | | | | | 928821.46 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010404001016 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比：灰土、3：7分两步夯实<br>2.厚度：200mm厚<br>3.部位：铅球场地落地区 | m3 | 53.35 | 160.6 | 8568.01 | |
| 4 | 010103001009 | 回填方 | 1.亚砂土层压实<br>2.厚度：120mm厚<br>3.部位：铅球场地落地区 | m3 | 32.01 | 34 | 1088.34 | |
| 5 | 01B005 | 铅球场地落地区整修 | 1.落地区翻新后与原场地保持一致性整修 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 19753.91 | |
| | | 跳远场地工程 | | | | | 3784.45 | |
| 1 | 01B006 | 拆除工程 | 1.拆除原砂坑及起跳板、插斗<br>2.垃圾外运 | 项 | 1 | 850.81 | 850.81 | |
| 2 | 010103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:石英砂<br>2.填方粒径要求:依据实际考虑<br>3.厚度:300mm~500mm<br>4.部位:跳远场地地面 | m3 | 13.5 | 121.01 | 1633.64 | |
| 3 | 01B003 | 跳远起跳板 | 1.材质与规格：木质白漆起跳板1220mm*300mm*100mm<br>2.5mm钢板盖板<br>3.100mm宽橡皮泥显示板，颜色依据需求自定 | 套 | 1 | 300 | 300 | |
| 4 | 01B004 | 撑杆跳不锈钢插斗 | 1.材质与规格：5mm厚钢板插，1080*408~600<br>2.位置:在助跑道尽头<br>3.做法:插斗埋入地下，上口与地面平齐，插斗边沿与助跑道平齐，末端内边上沿与零线吻合 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3784.45 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16440.8 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | 1981438.97 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页　共 17 页

| 项目编码 | 011605001001 | 项目名称 | 原塑胶地面拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2189.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 16-66 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.2 | 60.95 | | | 0.84 | 12.19 | | | 0.17 |
| 16-124 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 0.0009 | 400.29 | | 209.7 | 5.95 | 0.36 | | 0.19 | 0.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.55 | | 0.19 | 0.18 |
| 98.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.91 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 2 页　共 17 页

| 项目编码 | 011605001002 | 项目名称 | 原塑胶地面拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7070.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 16-66 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.3 | 60.95 | | | 0.84 | 18.29 | | | 0.26 |
| 16-124 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 0.0013 | 400.29 | | 209.7 | 5.95 | 0.52 | | 0.27 | 0.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.81 | | 0.27 | 0.27 |
| 98.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.34 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 3 页　共 17 页

| 项目编码 | 011605001003 | 项目名称 | 原塑胶地面拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 789.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 16-66 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.4 | 60.95 | | | 0.84 | 24.38 | | | 0.34 |
| 16-124 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 0.0018 | 400.29 | | 209.7 | 5.95 | 0.72 | | 0.38 | 0.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 25.1 | | 0.38 | 0.35 |
| 98.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25.83 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 4 页　共 17 页

| 项目编码 | 011103003001 | 项目名称 | 13mm厚透气型塑胶地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3238.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 11-HA3 + 11-HA4 * 4 | 塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):13 | 100m2 | 0.01 | 4229.86 | 12058.44 | 237.94 | 59.26 | 42.3 | 120.58 | 2.38 | 0.59 |
| 补子目1 | 划线 | m2 | 1 | | 5.5 | | | | 5.5 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 42.3 | 126.08 | 2.38 | 0.59 |
| 158.16元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 171.35 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溶剂 | kg | 0.066 | 10.1 | 0.67 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 1.0511 | 1 | 1.05 | | |
| | 预聚体(甲组分) | kg | 2.274 | 16.27 | 37 | | |
| | 色浆(乙组分) | kg | 9.106 | 4.28 | 38.97 | | |
| | 催化剂 | kg | 0.084 | 18 | 1.51 | | |
| | 红胶粒 | kg | 2.65 | 6.41 | 16.99 | | |
| | 黑胶粒 | kg | 3.806 | 6.41 | 24.4 | | |
| | 划线 | m2 | 1 | 5.5 | 5.5 | | |
| | 材料费小计 | | | - | 126.09 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 5 页　共 17 页

| 项目编码 | | 011103003002 | | 项目名称 | | 9mm厚透气型塑胶地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2339.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 划线 | m2 | 1 | | 5.5 | | | | 5.5 | | |
| 11-HA3 | 塑胶地面 厚度9mm | 100m2 | 0.01 | 2932.27 | 8963.28 | 160.77 | 41.09 | 29.32 | 89.63 | 1.61 | 0.41 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 29.32 | 95.13 | 1.61 | 0.41 |
| 158.16元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.47 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 溶剂 | | | kg | | 0.05 | | 10.1 | 0.51 | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | | 0.8079 | | 1 | 0.81 | | |
| | 预聚体(甲组分) | | | kg | | 1.69 | | 16.27 | 27.5 | | |
| | 色浆(乙组分) | | | kg | | 6.77 | | 4.28 | 28.98 | | |
| | 催化剂 | | | kg | | 0.06 | | 18 | 1.08 | | |
| | 红胶粒 | | | kg | | 1.97 | | 6.41 | 12.63 | | |
| | 黑胶粒 | | | kg | | 2.83 | | 6.41 | 18.14 | | |
| | 划线 | | | m2 | | 1 | | 5.5 | 5.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 95.15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 6 页　共 17 页

| 项目编码 | 011103003003 | 项目名称 | 13mm厚透气型塑胶地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4092.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 划线 | m2 | 1 | | 5.5 | | | | 5.5 | | |
| 11-HA3 + 11-HA4 * 4 | 塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):13 | 100m2 | 0.01 | 4229.86 | 12058.44 | 237.94 | 59.26 | 42.3 | 120.58 | 2.38 | 0.59 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 42.3 | 126.08 | 2.38 | 0.59 |
| 158.16元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 171.35 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溶剂 | kg | 0.066 | 10.1 | 0.67 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 1.0511 | 1 | 1.05 | | |
| | 预聚体(甲组分) | kg | 2.274 | 16.27 | 37 | | |
| | 色浆(乙组分) | kg | 9.106 | 4.28 | 38.97 | | |
| | 催化剂 | kg | 0.084 | 18 | 1.51 | | |
| | 红胶粒 | kg | 2.65 | 6.41 | 16.99 | | |
| | 黑胶粒 | kg | 3.806 | 6.41 | 24.4 | | |
| | 划线 | m2 | 1 | 5.5 | 5.5 | | |
| | 材料费小计 | | | - | 126.09 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 7 页　共 17 页

| 项目编码 | 011103003004 | 项目名称 | 18mm厚透气型塑胶地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 939.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 划线 | m2 | 1 | | 5.5 | | | | 5.5 | | |
| 11-HA3 + 11-HA4 * 9 | 塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):18 | 100m2 | 0.01 | 5851.85 | 15927.38 | 334.4 | 81.98 | 58.52 | 159.27 | 3.34 | 0.82 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 58.52 | 164.77 | 3.34 | 0.82 |
| 158.16元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.45 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溶剂 | kg | 0.086 | 10.1 | 0.87 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 1.3551 | 1 | 1.36 | | |
| | 预聚体(甲组分) | kg | 3.004 | 16.27 | 48.88 | | |
| | 色浆(乙组分) | kg | 12.026 | 4.28 | 51.47 | | |
| | 催化剂 | kg | 0.114 | 18 | 2.05 | | |
| | 红胶粒 | kg | 3.5 | 6.41 | 22.44 | | |
| | 黑胶粒 | kg | 5.026 | 6.41 | 32.22 | | |
| | 划线 | m2 | 1 | 5.5 | 5.5 | | |
| | 材料费小计 | | | - | 164.79 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 8 页　共 17 页

| 项目编码 | | 011103003005 | | 项目名称 | | 13mm厚透气型塑胶地面（看台处） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 划线 | m2 | 1 | | 5.5 | | | | 5.5 | | |
| 11-HA3 + 11-HA4 * 4 | 塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):13 | 100m2 | 0.01 | 4229.86 | 12058.44 | 237.94 | 59.26 | 42.3 | 120.58 | 2.38 | 0.59 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 42.3 | 126.08 | 2.38 | 0.59 |
| 158.16元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 171.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 溶剂 | | | kg | | 0.066 | | 10.1 | 0.67 | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | | 1.0511 | | 1 | 1.05 | | |
| | 预聚体(甲组分) | | | kg | | 2.274 | | 16.27 | 37 | | |
| | 色浆(乙组分) | | | kg | | 9.106 | | 4.28 | 38.97 | | |
| | 催化剂 | | | kg | | 0.084 | | 18 | 1.51 | | |
| | 红胶粒 | | | kg | | 2.65 | | 6.41 | 16.99 | | |
| | 黑胶粒 | | | kg | | 3.806 | | 6.41 | 24.4 | | |
| | 划线 | | | m2 | | 1 | | 5.5 | 5.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 126.09 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 9 页　共 17 页

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除原铅球场地 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 84.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-107 | 液压锤破碎石方 极软岩 | 10m3 | 0.1 | 28.12 | | 282.38 | 0.69 | 2.81 | | 28.24 | 0.07 |
| 1-116 | 挖掘机 挖装石渣 | 10m3 | 0.1 | 6.05 | | 85.2 | 0.25 | 0.61 | | 8.52 | 0.02 |
| 1-121 + 1-122 * 9 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 2.31 | | 376.21 | 0.69 | 0.23 | | 37.62 | 0.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.65 | | 74.38 | 0.16 |
| 88.98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 78.19 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 10 页　共 17 页

| 项目编码 | 080101010002 | 项目名称 | 原土碾压、夯实 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 266.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借2-2-1 | 路床整形 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 41.85 | | 144.21 | 2.37 | 0.42 | | 1.44 | 0.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.42 | | 1.44 | 0.02 |
| 153.87元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.88 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 11 页　共 17 页

| 项目编码 | 010404001016 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 53.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-72 | 垫层 灰土 | 10m3 | 0.1 | 683.11 | 899.33 | 10.85 | 12.82 | 68.31 | 89.93 | 1.09 | 1.28 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 68.31 | 89.93 | 1.09 | 1.28 |
| 129.4元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 160.6 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生石灰 | t | 0.2479 | 360 | 89.23 | | |
| | 粘土 | m3 | 1.173 | | | | |
| | 水 | m3 | 0.204 | 3.44 | 0.7 | | |
| | 材料费小计 | | | - | 89.93 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 12 页　共 17 页

| 项目编码 | 010103001009 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 32.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-126 | 筛土 | 10m3 | 0.1 | 279.75 | | | 3.15 | 27.98 | | | 0.32 |
| 1-127 | 松填土 | 10m3 | 0.1 | 56.43 | | | 0.63 | 5.64 | | | 0.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 33.62 | | | 0.39 |
| 89.01元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 34 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 13 页　共 17 页

| 项目编码 | | 01B005 | | 项目名称 | | 铅球场地落地区整修 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目6 | 铅球场地投掷区整修 | 项 | 1 | | 3000 | | | | 3000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 3000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 铅球场地投掷区整修 | | | | | 项 | 1 | 3000 | 3000 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 3000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 14 页　共 17 页

| 项目编码 | | 01B006 | | 项目名称 | | 拆除工程 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目7 | 拆除工程 | 项 | 1 | | 850.81 | | | | 850.81 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 850.81 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 850.81 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拆除工程 | | | | 项 | | 1 | 850.81 | 850.81 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 850.81 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 15 页　共 17 页

| 项目编码 | 010103001011 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-127 | 松填土 | 10m3 | 0.1 | 56.43 | | | 0.63 | 5.64 | | | 0.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.64 | | | 0.07 |
| 89.01元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.3 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 121.01 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英砂 | m3 | 1.153 | 100 | 115.3 | | |
| | 材料费小计 | | | - | 115.3 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 16 页　共 17 页

| 项目编码 | | 01B003 | | 项目名称 | | 跳远起跳板 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目4 | 跳远起跳板 | 套 | 1 | | 300 | | | | 300 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 300 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 300 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 跳远起跳板 | | | | 套 | 1 | | 300 | 300 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 300 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 17 页　共 17 页

| 项目编码 | | 01B004 | | 项目名称 | | 撑杆跳不锈钢插斗 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目5 | 撑杆跳不锈钢插斗 | 个 | 1 | | 1000 | | | | 1000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 1000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 撑杆跳不锈钢插斗 | | | | 个 | 1 | | 1000 | 1000 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 52528.07 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 65115.53 | | 65115.53 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 65115.53 | | 65115.53 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 2099082.57 | 9 | 188917.43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 主要材料价格表

工程名称： 河南省经济管理学校更换足球场塑胶跑道及跑道外塑胶地面项目 

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04090406 | 粘土 | | m3 | 62.57955 | | |
| 2 | 34110117 | 水 | | m3 | 10.8834 | 3.44 | 37.44 |
| 3 | BCCLF3 | 跳远起跳板 | | 套 | 1 | 300 | 300 |
| 4 | BCCLF4 | 撑杆跳不锈钢插斗 | | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 5 | 补充主材001@1 | 石英砂 | | m3 | 15.5655 | 100 | 1556.55 |
| 6 | BCCLF5 | 铅球场地投掷区整修 | | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | 04090213 | 生石灰 | | t | 13.223331 | 360 | 4760.4 |
| 8 | 14350279 | 溶剂 | | kg | 684.22436 | 10.1 | 6910.67 |
| 9 | BC9010 | 催化剂 | | kg | 866.59344 | 18 | 15598.68 |
| 10 | BCCLF0 | 划线 | | m2 | 10649.54 | 5.5 | 58572.47 |
| 11 | BC9011 | 红胶粒 | | kg | 27428.8566 | 6.41 | 175818.97 |
| 12 | BC9012 | 黑胶粒 | | kg | 39394.78716 | 6.41 | 252520.59 |
| 13 | BC9008 | 预聚体(甲组分) | | kg | 23536.50124 | 16.27 | 382938.88 |
| 14 | BC9009 | 色浆(乙组分) | | kg | 94252.50036 | 4.28 | 403400.7 |
| 15 | BCCLF16 | 拆除工程 | | 项 | 1 | 850.81 | 850.81 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |