河南机电职业学院A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

合

同

书

发包人：河南机电职业学院

承包人：河南永骏建设工程有限公司

签订日期：2026 年 7 月 8 日

河南机电职业学院A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

合

同

书

发包人：河南机电职业学院

承包人：河南永骏建设工程有限公司

签订日期：2026 年 7 月 8 日

合同协议书

发包人（全称）： 河南机电职业学院(简称发包人)

承包人（全称）： 河南永骏建设工程有限公司(简称承包人)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 河南机电职业学院 A116 报告厅及行政楼 108 会议室改造（包二）项目

2、工程地点： 河南机电职业学院行政楼 108 会议室

3、资金来源： 财政资金

4、工程内容： 行政楼 108 会议室内的装饰工程、电气工程、弱电工程，详见附件工程清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

5、工程承包范围：

5.1、发包人所提供的工程量清单范围内的装修工程以及招标文件约定的适用范围补充说明。

5.2、上述工程由于设计变更引起的增减工程。

5.3、发包人分包工程的预留、预埋、设备基础等零星工程。

5.4、办理项目验收、备案相关的各种检测、验收工作等。

6、承包方式

6.1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包外部协调、包管理和配合、 包竣工验收、备案（甲方配合）的施工承包方式。

6.2、由承包人全面负责承包工程合同范围中的全部工程内容，并对项目工期、安全、质量承担控制和协调责任以及合同规定的其他义务。

二、合同工期

计划开工日期：

2026 年 7 月 10 日。

计划竣工日期：

2026 年 8 月 10 日。

工期总日历天数： 31 。

工期日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期日历天数为准。

三、质量要求

按照国家的现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量为满

足采购人要求，并达到国家和行业规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写 贰拾叁万零伍佰 元整）（¥ 230500 元）。

2、合同价格形式： 固定总价合同。

五、付款方式及付款条件

1、企业中标后，合同签订前乙方向甲方缴纳合同总价款 10%的履约保证金(或履约保函)，工程竣工验收合格后，退还 7%，剩余 3%自动转为质保金，质里缺陷责任期满后返还，质量缺陷责任期 2 年。

2、主要材料进场且验收合格，经使用部门签字确认并办理相关手续， 甲方于 30 日历天内支付合同总额的 30%。即：人民币(大写) 陆万玖仟壹佰伍拾 元整 ，小写 69150 元；

3、项目完工且验收合格，甲方支付至合同总金额的 80%；即人民币（大写） 壹拾捌万肆仟肆佰 元整 ，小写 184400 元。

4、乙方办理竣工资料归档手续，待学校审计完成后，甲方于 30 日历天内支付至双方均认可的结算价的 100%。

5、甲方付款方式为对公转账。每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

六、甲乙双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

（1）甲方驻工地代表姓名： 张硕 电话： 18537190220 ；负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

（2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

（5）甲方协调向乙方提供施工用水、用电（提供电源，费用由乙方挂表交纳），但产生的水电费用由乙方承担；乙方同意甲方在支付工程款时直接扣除。

（6）甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方驻工地代表姓名（项目经理）：王成烨 电话：13683808027 职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于5天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按200元予以处罚。

（2）乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

（3）乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

（4）乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

（5）乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

（6）乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款30%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

（7）乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

七、工程质量质保期、保修范围和内容：

1、该工程质保期：5 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、保修范围、内容：竞争性磋商文件中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三

方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第 3 款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、质保期内产生保修费用由乙方承担，超过质保期的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

八、 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

3、 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

5、 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方工程款的 0.5%向甲方支付违约金，最高不超过合同额的 3%。

6、 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并担责任。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 8 日签订。

十三、签订地点

本合同在 **河南机电职业学院院内** 签订。

十四、特别约定

1、承包人在施工过程中，如损坏发包方设施需负赔偿责任。

2、承包人自行办理与工程有关的一切手续。承包人自行解决当地民扰问题。

3、施工产生的建筑及生活垃圾均由承包人清运出校区，费用由承包人承担，承包人负责现有成品的保护工作，因承包人施工造成的原有成品拆除、恢复、修复等费用均由承包人承担；

4、承包人的安全文明施工保证措施、对工人的安全文明教育、安全文明违约金、人身伤亡或伤害他人事故，由承包人负责。

5、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中的违约金和发生的相关费用由承包人负责。

6、承包人在投标时承诺的其他条款。

7、在主体施工过程中，若需要承包人提供配合服务，承包人应无条件积极配合。

8、防污治霾等产生的误工费用由施工单位自行考虑。

9、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十六　争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

十六、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人或代理人（签字）：　　法定代表或代理人（签字）：

单位地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇泰山路 1 号　　单位地址：河南省开封市尉氏县铁路北街 509 号

电话：0371-85901035　　电话：18638758255

统一社会信用代码：124100000713718618　　统一社会信用代码：91410296MA9LN8ADXH

户名：河南机电职业学院　　户名：河南永骏建设工程有限公司

开户银行： 交通银行郑州新郑支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司开封分行

账号：411119999011005399222　　账号：41050166860800001428

A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）工程

投标总价

投 标 人：_____（盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

标段名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

投标总价

投标总价（小写）：230500

（大写）：贰拾叁万零伍佰元整

投 标 人：河南永骏建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

一、工程概况

1.项目编号：豫财磋商采购-2026-317 ；

2.项目名称：A116 报告厅及行政楼 108 会议室改造项目；

3.施工范围：详见工程量清单及图纸；

二、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；

5.《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）

三、其它

1.税金按 9%计取；

2.材料价格参考信息价，信息价不全部分参考当地市场价；

投标报价填报说明

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

一、工程概况
1.项目编号：豫财磋商采购-2026-317 ；
2.项目名称：A116 报告厅及行政楼 108 会议室改造项目；
3.施工范围：详见工程量清单及图纸；
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
5.《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）
三、其它
1.税金按 9%计取；
2.材料价格参考信息价，信息价不全部分参考当地市场价；

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	207104.68
1.1	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）	207104.68
1.1.1	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程	128759.07
1.1.2	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程	29521.87
1.1.3	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程	48823.74
2	措施项目	4363.21
2.1	其中：安全生产措施项目	1376.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	19032.11
合计		230500

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	207104.68
1.1	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程	128759.07
1.2	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程	29521.87
1.3	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程	48823.74
2	措施项目	4363.21
2.1	其中：安全生产措施项目	1376.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	19032.11
合计		230500

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	128759.07
1.1	拆除工程	4328.26
1.2	装修工程	47004.51
1.3	其他工程	77426.3
2	措施项目	1849.53
2.1	其中：安全生产措施项目	494.5
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	11754.77
合　　计		142,363.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					4328.26
1	01B001	原主席台拆除	1.原主席台拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	19.55	150.00	2932.50
2	01B002	墙面拆除	1.墙面壁纸拆除露出原建筑墙体 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	109.7	3.15	345.56
3	01B004	室内桌椅	1.现有桌椅、墙壁党建展板等保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	1000.00	1000.00
4	01B005	亚克力灯片拆除	1.亚克力灯片拆除 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	10	5.02	50.20
		装修工程					47004.51
		行政楼108会议室					47004.51
		地面					35450.07
本页小计							4328.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011109001001	架空地板	新建主席台 1.尺寸：5100*14200*730mm 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*2国际矩管，间距400mm 3.减震垫 4.基层材料种类、规格:阻燃板基层18mm厚，做三防（防火防潮防腐）处理 5.面层材料品种、规格:专业舞台木地板 6.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	15.07	2352.36	35450.07
		墙面					3531.64
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.原建筑墙面铲平 2.刮白胶腻子找平二遍 3.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 4.刷抗碱底漆一道 5.刷无机涂料一道 6.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用 "N"字形滚涂法避免色差 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	87.83	40.21	3531.64
		天棚					8022.80
本页小计							38981.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011302001001	软膜天花	1.原始亚克力灯板拆除替换为软膜天花边框15mm阻燃板制作框架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	13.21	176.27	2328.53
8	011404002001	天棚喷刷涂料	1.原建石膏板吊顶铲平 2.刮白胶腻子找平二遍 3.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 4.刷抗碱底漆一道 5.刷无机涂料一道 6.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 7.包含窗帘盒处 8.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 9.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	94.03	51.30	4823.74
9	011502001001	成品装饰线条	1.不锈钢收边条 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	75.24	11.57	870.53
		其他工程					77426.30
10	01B006	会议椅	1.会议椅 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	80	800.00	64000.00
本页小计							72022.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B007	主席台桌子、椅子	1. 主席台桌子、椅子 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	7808.51	7808.51
12	01B008	设备柜	1. 设备柜 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	3051.42	3051.42
13	01B009	操作台	1. 操作台 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	2566.37	2566.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

项目编码	01B001	项目名称	原主席台拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 原主席台拆除 2. 含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	150
2.1	原主席台拆除	m2	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							150

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 2 页　共 14 页

项目编码	01B002	项目名称	墙面拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 墙面壁纸拆除露出原建筑墙体 2. 含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.6
1.1	普工	工日	0.0186	-	-	87.1	1.62
1.2	一般技工	工日	0.0047	-	-	134	0.63
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.6
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.2
综合单价							3.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

项目编码	01B004	项目名称	室内桌椅	计量单位	项
项目特征	1.现有桌椅、墙壁党建展板等保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除室内桌椅	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

项目编码	01B005	项目名称	亚克力灯片拆除	计量单位	套
项目特征	1. 亚克力灯片拆除 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.13
1.1	普工	工日	0.0296	-	-	87.1	2.58
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	134	0.99
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.56	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.13
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.33
综合单价							5.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 5 页　共 14 页

项目编码	011109001001	项目名称	架空地板	计量单位	m2
项目特征	新建主席台 1. 尺寸：5100*14200*730mm 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*2国际矩管，间距400mm 3. 减震垫 4. 基层材料种类、规格:阻燃板基层18mm厚，做三防（防火防潮防腐）处理 5. 面层材料品种、规格:专业舞台木地板 6. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	180.23
1.1	普工	工日	0.209331	-	-	87.1	18.23
1.2	一般技工	工日	0.366329	-	-	134	49.09
1.3	高级技工	工日	0.470994	-	-	201	94.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.24	18.24
2	材料费	-	-	-	-	-	2132.5
2.1	棉纱头	kg	0.048056	-	-	12	0.58
2.2	抽芯铆钉	百个	0.449321	-	-	7.9	3.55
2.3	膨胀螺栓	套	10.166432	-	-	0.6	6.10
2.4	细木工板	m2	5.045853	-	-	60	302.75
2.5	实木地板	m2	5.045853	-	-	180	908.25
2.6	镀锌轻钢龙骨	m	19.102157	-	-	4.65	88.83
2.7	自粘型防水卷材	m2	5.286131	-	-	21.8	115.24
2.8	XY-401胶	kg	3.363902	-	-	13.29	44.71
2.9	水胶粉	kg	0.768892	-	-	21	16.15
2.10	泡沫防潮纸	m2	5.286131	-	-	95	502.18
2.11	电	kW·h	1.473389	-	-	0	0.00
2.12	架空地板减震垫	m2	4.805574	-	-	30	144.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2312.73
5	管理费	-	-				25.39
6	利润	-	-				14.24
综合单价							2352.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 6 页　共 14 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2
项目特征	1.原建筑墙面铲平 2.刮白胶腻子找平二遍 3.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 4.刷抗碱底漆一道 5.刷无机涂料一道 6.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用 "N"字形滚涂法避免色差 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.52
1.1	普工	工日	0.12095	-	-	87.1	10.53
1.2	一般技工	工日	0.05232	-	-	134	7.01
1.3	高级技工	工日	0.0332	-	-	201	6.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.3	3.30
2	材料费	-	-	-	-	-	6.49
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	无机涂料	kg	0.3811	-	-	12.17	4.64
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.858	1.75
2.4	水	m3	0.00101	-	-	0	0.00
2.5	其他材料费	元	0.054447	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.01
5	管理费	-	-				3.73
6	利润	-	-				2.47
综合单价							40.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 7 页　共 14 页

项目编码	011302001001	项目名称	软膜天花			计量单位	m2
项目特征	1.原始亚克力灯板拆除替换为软膜天花边框15mm阻燃板制作框架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.09
1.1	普工	工日	0.02441	-	-	87.1	2.13
1.2	一般技工	工日	0.04272	-	-	134	5.72
1.3	高级技工	工日	0.05493	-	-	201	11.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.2	2.20
2	材料费	-	-	-	-	-	149.01
2.1	电	kW·h	0.15379	-	-	0	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.03	-	-	5.95	0.18
2.3	膨胀螺栓	套	2	-	-	0.7	1.40
2.4	合金钢钻头	个	0.01	-	-	10	0.10
2.5	软膜天花边框15mm阻燃板	m2	1.05	-	-	140.32	147.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.1
5	管理费	-	-				3.68
6	利润	-	-				2.49
综合单价							176.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2
项目特征	1. 原建石膏板吊顶铲平 2. 刮白胶腻子找平二遍 3. 干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 4. 刷抗碱底漆一道 5. 刷无机涂料一道 6. 面漆施工第一遍加水10%-20%, 第二遍≤10%, 采用"N"字形滚涂法避免色差 7. 包含窗帘盒处 8. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 9. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.6
1.1	普工	工日	0.16684	-	-	87.1	14.53
1.2	一般技工	工日	0.06937	-	-	134	9.30
1.3	高级技工	工日	0.04149	-	-	201	8.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.43	4.43
2	材料费	-	-	-	-	-	6.49
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	无机涂料	kg	0.3811	-	-	12.17	4.64
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.858	1.75
2.4	水	m3	0.00101	-	-	0	0.00
2.5	其他材料费	元	0.054447	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.09
5	管理费	-	-				4.95
6	利润	-	-				3.26
综合单价							51.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1.不锈钢收边条 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.27
1.1	普工	工日	0.0061	-	-	87.1	0.53
1.2	一般技工	工日	0.01068	-	-	134	1.43
1.3	高级技工	工日	0.01373	-	-	201	2.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	4.76
2.1	圆钉	kg	0.01	-	-	7	0.07
2.2	不锈钢收边条	m	1.05	-	-	4.47	4.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.03
5	管理费	-	-				0.92
6	利润	-	-				0.62
综合单价							11.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	01B006	项目名称	会议椅			计量单位	个
项目特征	1. 会议椅 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	800
2.1	会议椅	个	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	800
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							800

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	01B007	项目名称	主席台桌子、椅子			计量单位	套
项目特征	1. 主席台桌子、椅子 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	7808.51
2.1	主席台桌子、椅子	套	1	-	-	7808.51	7808.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7808.51
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							7808.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	01B008	项目名称	设备柜			计量单位	个
项目特征	1. 设备柜 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	251.38
1.1	普工	工日	0.414	-	-	87.1	36.06
1.2	一般技工	工日	0.876	-	-	134	117.38
1.3	高级技工	工日	0.303	-	-	201	60.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	37.03	37.03
2	材料费	-	-	-	-	-	2626.56
2.1	其他材料费	元	0.492201	-	-	1	0.49
2.2	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	3.69	9.23
2.3	白布	kg	0.5	-	-	6.27	3.14
2.4	地脚螺栓	10套	0.41	-	-	20	8.20
2.5	低碳钢焊条	kg	0.11	-	-	5.2	0.57
2.6	酚醛调和漆	kg	0.05	-	-	9	0.45
2.7	电力复合脂	kg	0.05	-	-	20	1.00
2.8	绝缘胶带	卷	0.075	-	-	1.5	0.11
2.9	黄腊黄漆布带	卷	0.4	-	-	5	2.00
2.10	钢垫板	kg	0.25	-	-	5.5	1.38
2.11	设备柜安装 电流≤100A	台	1	-	-	2600	2600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	98.42
3.1	汽车式起重机	台班	0.093	-	-	691.24	64.29
3.2	载重汽车	台班	0.037	-	-	398.64	14.75
3.3	交流弧焊机	台班	0.056	-	-	57.02	3.19
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	16.19	16.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2976.36
5	管理费	-	-				50.79
6	利润	-	-				24.27
综合单价							3051.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	01B009	项目名称	操作台			计量单位	个
项目特征	1.操作台 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	238.27
1.1	普工	工日	0.277	-	-	87.1	24.13
1.2	一般技工	工日	0.487	-	-	134	65.26
1.3	高级技工	工日	0.626	-	-	201	125.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.06	23.06
2	材料费	-	-	-	-	-	2276.98
2.1	其他材料费	元	4.577614	-	-	1	4.58
2.2	角钢	t	0.015	-	-	3185.84	47.79
2.3	半圆头木螺钉	个	4.2	-	-	0.03	0.13
2.4	气排钉	盒	0.066	-	-	5.23	0.35
2.5	圆钉	kg	0.041	-	-	8.8	0.36
2.6	不锈钢六角螺栓带螺母	套	2.091	-	-	0.23	0.48
2.7	低碳钢焊条	kg	0.42	-	-	4.1	1.72
2.8	不锈钢固定连接件	个	2.091	-	-	1.54	3.22
2.9	白色硅酸盐水泥	t	0.001	-	-	376.11	0.38
2.10	杉木板方材	m3	0.014	-	-	1991.15	27.88
2.11	胶合板	m2	1.218	-	-	22.17	27.00
2.12	石材饰面板	m2	2.01	-	-	160	321.60
2.13	木龙骨	m3	0.008	-	-	1418.1	11.34
2.14	硬木踢脚线	m2	0.117	-	-	16.79	1.96
2.15	红丹防锈漆	kg	0.082	-	-	15.06	1.23
2.16	氧气	m3	0.035	-	-	3.82	0.13
2.17	乙炔气	m3	0.015	-	-	28	0.42
2.18	白乳胶	kg	0.494	-	-	13	6.42
2.19	地板胶水	kg	0.032	-	-	60	1.92
2.20	建筑胶	kg	0.042	-	-	1.28	0.05
2.21	密封胶	kg	0.414	-	-	13	5.38
2.22	云石AB胶	kg	0.063	-	-	36.7	2.31
2.23	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.034	-	-	273.35	9.29
2.24	素水泥浆	m3	0.001	-	-	1022.12	1.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 14 页　共 14 页

2.25	操作台	m2	1	-	-	1800	1800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.54
3.1	交流弧焊机	台班	0.02	-	-	57.02	1.14
3.2	电动空气压缩机	台班	0.012	-	-	29.15	0.35
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2516.79
5	管理费	-	-				32.41
6	利润	-	-				17.17
综合单价							2566.37

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	494.5	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	329.66	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	94.92	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	189.85	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	94.92	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		645.68	详见明细表E.3.2
本页小计				1849.53	--
合　　计				1849.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	130608.60	9	11754.77

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	29521.87
1.1	拆除部分	1824.97
1.2	安装部分	27696.9
2	措施项目	1495.79
2.1	其中：安全生产措施项目	514.99
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2791.59
合　　计		33,809.25

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					1824.97
1	030413002001	装饰灯	1.名称:LED筒灯拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	52	4.75	247.00
2	030413002002	装饰灯	1.名称:亚克力灯片拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	10	5.02	50.20
3	030413002003	装饰灯	1.名称:灯带拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	29.7	17.77	527.77
4	03B001	拆除配管配线、塑料线槽等	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	1000.00	1000.00
		安装部分					27696.90
本页小计							1824.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装方式:吊顶嵌入 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	52	99.63	5180.76
6	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	29.7	86.56	2570.83
7	030413002006	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	100.38	86.56	8688.89
8	030413014001	插座	1. 名称:单相二.三极组合插座 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:距地350mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	25.89	77.67
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:空调断路器 2. 型号:25A 3. 安装方式:距地350mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	103.07	103.07
本页小计							16621.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:断路器 2. 型号:32A, 2P, D型带剩余电流保护断路器 3. 安装方式:配电箱内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	2150.83	2150.83
11	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:断路器 2. 型号:32A, 4P, D型带剩余电流保护断路器 3. 安装方式:配电箱内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	2450.83	2450.83
12	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	21.95	16.91	371.17
13	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	47.3	21.41	1012.69
本页小计							5985.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 mm2 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	65.85	5.54	364.81
15	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6 mm2 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	171.2	7.60	1301.12
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：墙体剔槽 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	69.25	42.96	2974.98
17	030416006001	输配电装置系统	1.名称输配电装置系统调试 2.规格:≤1kV交流供电 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	449.25	449.25
本页小计							5090.16
合　计							29521.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 1 页　共 19 页

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套
项目特征	1. 名称:LED筒灯拆除 2. 型号:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.91
1.1	普工	工日	0.028	-	-	87.1	2.44
1.2	一般技工	工日	0.007	-	-	134	0.94
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.53	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.91
5	管理费	-	-				0.53
6	利润	-	-				0.31
综合单价							4.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套
项目特征	1.名称:亚克力灯片拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.13
1.1	普工	工日	0.0296	-	-	87.1	2.58
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	134	0.99
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.56	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.13
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.33
综合单价							5.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	m
项目特征	1. 名称:灯带拆除 2. 型号:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.02
1.1	普工	工日	0.0287	-	-	87.1	2.50
1.2	一般技工	工日	0.0511	-	-	134	6.85
1.3	高级技工	工日	0.0133	-	-	201	2.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.02
5	管理费	-	-				2.54
6	利润	-	-				1.21
综合单价							17.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 4 页　共 19 页

项目编码	03B001	项目名称	拆除配管配线、塑料线槽等			计量单位	项
项目特征	1. 名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2. 包含垃圾外运等 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除配管配线、塑料线槽等	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:LED筒灯 2. 安装方式:吊顶嵌入 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.17
1.1	普工	工日	0.041	-	-	87.1	3.57
1.2	一般技工	工日	0.074	-	-	134	9.92
1.3	高级技工	工日	0.019	-	-	201	3.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.86	2.86
2	材料费	-	-	-	-	-	74.1
2.1	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.978	0.91
2.2	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.3	其他材料费	元	0.378261	-	-	1	0.38
2.4	LED筒灯	套	1.01	-	-	52	52.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.27
5	管理费	-	-				3.63
6	利润	-	-				1.73
综合单价							99.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 6 页　共 19 页

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯			计量单位	m
项目特征	1. 名称:LED灯带 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.47
1.1	普工	工日	0.062	-	-	87.1	5.40
1.2	一般技工	工日	0.111	-	-	134	14.87
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.1	其他人工费	元	1	-	-	1.37	4.37
2	材料费	-	-	-	-	-	47.83
2.1	铜芯塑料绝缘电线	m	3.057	-	-	1.978	6.05
2.2	铜接线端子	个	0.812	-	-	20	16.24
2.3	其他材料费	元	0.386075	-	-	1	0.39
2.4	木螺钉	个	1.66	-	-	0.08	0.13
2.5	塑料胀管	个	1.76	-	-	0.15	0.26
2.6	冲击钻头	个	0.011	-	-	3.9	0.04
2.7	LED灯带	套	0.808	-	-	30.6	24.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.3
5	管理费	-	-				5.59
6	利润	-	-				2.67
综合单价							86.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯			计量单位	m
项目特征	1. 名称:灯带 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.47
1.1	普工	工日	0.062	-	-	87.1	5.40
1.2	一般技工	工日	0.111	-	-	134	14.87
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.37	4.37
2	材料费	-	-	-	-	-	47.83
2.1	铜芯塑料绝缘电线	m	3.057	-	-	1.978	6.05
2.2	铜接线端子	个	0.812	-	-	20	16.24
2.3	其他材料费	元	0.386075	-	-	1	0.39
2.4	木螺钉	个	1.66	-	-	0.08	0.13
2.5	塑料胀管	个	1.76	-	-	0.15	0.26
2.6	冲击钻头	个	0.011	-	-	3.9	0.04
2.7	LED灯带	套	0.808	-	-	30.6	24.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.3
5	管理费	-	-				5.59
6	利润	-	-				2.67
综合单价							86.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套
项目特征	1. 名称:单相二.三极组合插座 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:距地350mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	15.11
2.1	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.978	0.60
2.2	其他材料费	元	0.021478	-	-	1	0.02
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.6	单相二.三极组合插座	套	1.02	-	-	13.5	13.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.42
5	管理费	-	-				1.67
6	利润	-	-				0.8
综合单价							25.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套
项目特征	1. 名称:空调断路器 2. 型号:25A 3. 安装方式:距地350mm 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.29
1.1	普工	工日	0.029	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.068	-	-	134	9.11
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.44	2.44
2	材料费	-	-	-	-	-	81.25
2.1	其他材料费	元	0.022032	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	个	2.04	-	-	0.6	1.22
2.3	空调断路器	个	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.54
5	管理费	-	-				3.06
6	利润	-	-				1.47
综合单价							103.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套
项目特征	1. 名称:断路器 2. 型号:32A, 2P, D型带剩余电流保护断路器 3. 安装方式:配电箱内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1343.66
1.1	普工	工日	2.241	-	-	87.1	195.19
1.2	一般技工	工日	4.741	-	-	134	635.29
1.3	高级技工	工日	1.638	-	-	201	329.24
1.4	其他人工费	元	1	-	-	183.94	183.94
2	材料费	-	-	-	-	-	249.9
2.1	其他材料费	元	0.89694	-	-	1	0.90
2.2	镀锌铁丝	kg	1.3	-	-	5.18	6.73
2.3	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	3.69	9.23
2.4	棉纱	kg	0.2	-	-	12	2.40
2.5	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	5.2	0.52
2.6	钢锯条	条	2	-	-	0.5	1.00
2.7	焊锡膏	kg	0.04	-	-	36	1.44
2.8	焊锡丝	kg	0.2	-	-	62	12.40
2.9	铁砂布	张	2	-	-	1.19	2.38
2.10	酚醛调和漆	kg	0.12	-	-	9	1.08
2.11	防锈漆	kg	0.12	-	-	14.51	1.74
2.12	汽油	kg	0.3	-	-	10.61	3.18
2.13	电力复合脂	kg	0.07	-	-	20	1.40
2.14	钢垫板	kg	1	-	-	5.5	5.50
2.15	断路器32A2P	台	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	201.79
3.1	交流弧焊机	台班	0.093	-	-	57.02	5.30
3.2	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.654	-	-	36.54	23.90
3.3	断路器动特性综合测试仪	台班	0.467	-	-	155.7	72.71
3.4	YDQ充气式试验变压器	台班	0.491	-	-	51.61	25.34
3.5	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.491	-	-	35.91	17.63
3.6	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.491	-	-	111.31	54.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.25	2.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1795.35
5	管理费	-	-				240.53
6	利润	-	-				114.95
综合单价							2150.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套
项目特征	1. 名称:断路器 2. 型号:32A, 4P, D型带剩余电流保护断路器 3. 安装方式:配电箱内 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1343.66
1.1	普工	工日	2.241	-	-	87.1	195.19
1.2	一般技工	工日	4.741	-	-	134	635.29
1.3	高级技工	工日	1.638	-	-	201	329.24
1.4	其他人工费	元	1	-	-	183.94	183.94
2	材料费	-	-	-	-	-	549.9
2.1	其他材料费	元	0.89694	-	-	1	0.90
2.2	镀锌铁丝	kg	1.3	-	-	5.18	6.73
2.3	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	3.69	9.23
2.4	棉纱	kg	0.2	-	-	12	2.40
2.5	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	5.2	0.52
2.6	钢锯条	条	2	-	-	0.5	1.00
2.7	焊锡膏	kg	0.04	-	-	36	1.44
2.8	焊锡丝	kg	0.2	-	-	62	12.40
2.9	铁砂布	张	2	-	-	1.19	2.38
2.10	酚醛调和漆	kg	0.12	-	-	9	1.08
2.11	防锈漆	kg	0.12	-	-	14.51	1.74
2.12	汽油	kg	0.3	-	-	10.61	3.18
2.13	电力复合脂	kg	0.07	-	-	20	1.40
2.14	钢垫板	kg	1	-	-	5.5	5.50
2.15	断路器32A4P	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	201.79
3.1	交流弧焊机	台班	0.093	-	-	57.02	5.30
3.2	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.654	-	-	36.54	23.90
3.3	断路器动特性综合测试仪	台班	0.467	-	-	155.7	72.71
3.4	YDQ充气式试验变压器	台班	0.491	-	-	51.61	25.34
3.5	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.491	-	-	35.91	17.63
3.6	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.491	-	-	111.31	54.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.25	2.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2095.35
5	管理费	-	-				240.53
6	利润	-	-				114.95
综合单价							2450.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.27
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	3.67
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.5	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.6	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.487	0.82
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.469	0.10
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.29	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.19	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.66	0.05
2.13	PC20	m	1.06	-	-	1.59	1.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.94
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				0.96
综合单价							16.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.32
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	6.83
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.3	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.4	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.5	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.6	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	1.46	1.78
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.681	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.47	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	2.92	0.06
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	4.1	0.13
2.13	PC32	m	1.06	-	-	3.72	3.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.15
5	管理费	-	-				2.21
6	利润	-	-				1.05
综合单价							21.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	4.2
2.1	其他材料费	元	0.002655	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	10.61	0.06
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.5	绝缘胶带	卷	0.008	-	-	1.5	0.01
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	3.84	4.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.25
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							5.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	6.26
2.1	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	10.61	0.06
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.8	6.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.31
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							7.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称：墙体剔槽 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.03
1.1	普工	工日	0.1928	-	-	87.1	16.79
1.2	一般技工	工日	0.0482	-	-	134	6.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.78	4.78
2	材料费	-	-	-	-	-	4.99
2.1	其他材料费	元	0.045909	-	-	1	0.05
2.2	合金钢切割片	片	0.063	-	-	15	0.95
2.3	电	kW·h	0.195	-	-	0	0.00
2.4	水	m3	0.005	-	-	0	0.00
2.5	水泥砂浆	m3	0.001	-	-	676.99	0.68
2.6	水泥砂浆	m3	0.005	-	-	663.72	3.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.02
5	管理费	-	-				6.73
6	利润	-	-				3.21
综合单价							42.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1. 名称输配电装置系统调试 2. 规格：≤1kV交流供电 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	326.19
1.1	普工	工日	0.222	-	-	87.1	19.34
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	41.6	41.60
2	材料费	-	-	-	-	-	2.56
2.1	其他材料费	元	0.045648	-	-	1	0.05
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.12	-	-	15.5	1.86
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.24	-	-	2.72	0.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	44.21
3.1	手持式万用表	台班	1.682	-	-	6.28	10.56
3.2	相位表	台班	0.789	-	-	8.88	7.01
3.3	振荡器	台班	0.789	-	-	16.51	13.03
3.4	电缆测试仪	台班	0.841	-	-	15.53	13.06
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.55	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	372.96
5	管理费	-	-				51.62
6	利润	-	-				24.67
综合单价							449.25

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	514.99	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	343.33	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	103.61	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	207.22	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	103.61	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		223.03	详见明细表E.3.2
本页小计				1495.79	--
合　计				1495.79	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	31017.66	9	2791.59

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	48823.74
1.1	拆除部分	2710
1.2	安装部分	46113.74
2	措施项目	1017.89
2.1	其中：安全生产措施项目	366.84
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	4485.75
合　计		54,327.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					2710.00
	030505005001	扬声器	1. 名称:音箱拆除 2. 型号:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	4	50.00	200.00
	030505005002	扬声器	1. 名称:功放拆除 2. 型号:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	50.00	100.00
	030505002001	调音台	1. 名称:调音台拆除 2. 主要技术参数:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	50.00	50.00
	030505007001	会议专用设备	1、名称：话筒拆除 2、型号：详见图纸 3、保护性拆除 4、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	3	50.00	150.00
	030505007002	会议专用设备	1、名称：反馈抑制器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	50.00	50.00
本页小计							550

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030505003001	周边设备	1、名称：音频处理器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	50.00	50.00
7	030505007003	会议专用设备	1、名称：电源时序器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	50.00	50.00
8	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:机柜拆除 2. 规格:详见图纸 3. 保护性拆除 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	60.00	60.00
9	03B001	拆除配管配线、塑料线槽等	1. 名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2. 包含垃圾外运等 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2000.00	2000.00
		安装部分					46113.74
本页小计							2160

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030505017001	显示设备	1. 名称:LED屏 2. 技术参数:详见图纸 3. 包含调试 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	10	2544.19	25441.90
11	030505005003	扬声器	1. 名称:音箱 2. 技术参数:具体如下: （1）产品描述:全频音箱 （2）安装方式:置地式 （3）分频方式:内置分频网络 3. 包含支架等 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	4	365.08	1460.32
本页小计							26902.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030505005004	扬声器	1. 名称:功放 2. 主要技术参数: （1）功放保护方式:具有软启动,短路,开路,过热,过载,直流,超音频和射频保护装置 （2）带有LCD显示屏,实时监控温度与音量 （3）音量增益开关与输出声道开关 （4）独立模块结构,分辨率高,语音清晰细腻 （5）电源、保护、信号、削波LED工作状态指示 （6）持续可变速风扇,气流由前至后 3. 包含支架等 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	107.22	214.44
13	030505002002	调音台	1. 名称:调音台 2. 主要技术参数: （1）可上机柜 （2）多功能彩色高清显示屏数字混响效果,延时可自定义 （3）内置电源开关 （4）多功能输入插口 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1153.12	1153.12
本页小计							1367.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030505007004	会议专用设备	1、名称：真分集一拖四会议话筒 2、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	994.76	1989.52
15	030505007005	会议专用设备	1、名称：真分集一拖二手持话筒 2.功能特点:一键自动搜频接收机,手持电量监控,接收机可控接收距离,线路自带ID，带接收机及发射机 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	604.76	604.76
16	030505007006	会议专用设备	1、名称：四通道全自动反馈抑制器 2.智能反馈抑制器,傍通:电源关断傍通 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	4602.59	4602.59
本页小计							7196.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030505003002	周边设备	1、名称：音频处理器 （1）可灵活组合各类型音频系统 （2）输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能 （3）输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能 （4）设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱 （5）支持接口级联扩展 2. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	553.12	553.12
本页小计							553.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030505007007	会议专用设备	1、名称：电源时序器 2.(1)电力输入条件(单相3线) (2)电源插座规格:阻燃ABS材料,标准万用插座 (3)功能特点:顺序开启逆序关闭、可全通道同时打开、精准电压显示 (4)供电规格:内置开关电源 (5)开启类型:方船型开关 (6)叠机级联功能:有 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2564.59	2564.59
19	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:15米高清线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	1	128.55	128.55
20	030412004001	配线	1.名称:音响线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	8.28	1656.00
本页小计							4349.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:详见图纸 5. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	18.21	3642.00
22	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:机柜 2. 规格:600*600*1600 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2102.83	2102.83
						本页小计	5744.83
						合　计	48823.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 1 页　共 22 页

项目编码	030505005001	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:音箱拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	音箱拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 2 页　共 22 页

项目编码	030505005002	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:功放拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	功放拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 3 页　共 22 页

项目编码	030505002001	项目名称	调音台		计量单位	台
项目特征	1.名称:调音台拆除 2.主要技术参数:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	调音台拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 4 页　共 22 页

项目编码	030505007001	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：话筒拆除 2、型号：详见图纸 3、保护性拆除 4、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	话筒拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 5 页　共 22 页

项目编码	030505007002	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：反馈抑制器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	反馈抑制器拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 6 页　共 22 页

项目编码	030505003001	项目名称	周边设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：音频处理器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	音频处理器拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 7 页　共 22 页

项目编码	030505007003	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：电源时序器拆除 2、保护性拆除 3、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	电源时序器拆除	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 8 页　共 22 页

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台
项目特征	1.名称:机柜拆除 2.规格:详见图纸 3.保护性拆除 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	60
2.1	插箱、机柜、台架	台	1	-	-	60	60.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							60

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　第 9 页　共 22 页

项目编码	03B001	项目名称	拆除配管配线、塑料线槽等			计量单位	项
项目特征	1. 名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2. 包含垃圾外运等 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	2000
2.1	拆除配管配线、塑料线槽等	项	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							2000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼10
8会议室改造项目（包二）-弱电工
程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505017001	项目名称	显示设备			计量单位	m2
项目特征	1.名称:LED屏 2.技术参数:详见图纸 3.包含调试 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	388.27
1.1	安装工	工日	2.5	-	-	134	335.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	53.27	53.27
2	材料费	-	-	-	-	-	2030.18
2.1	其他材料费	元	30.179	-	-	1	30.18
2.2	LED显示设备	m2	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.64
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	笔记本电脑	台班	0.3	-	-	9.12	2.74
3.3	平台作业升降车	台班	0.05	-	-	303.93	15.20
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.43	4.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2441.09
5	管理费	-	-				69.76
6	利润	-	-				33.34
综合单价							2544.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505005003	项目名称	扬声器	计量单位	台
项目特征	1. 名称:音箱 2. 技术参数:具体如下: （1）产品描述:全频音箱 （2）安装方式:置地式 （3）分频方式:内置分频网络 3. 包含支架等 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	232.96
1.1	安装工	工日	1.5	-	-	134	201.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	31.96	31.96
2	材料费	-	-	-	-	-	68.86
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	音箱	只	1	-	-	64.66	64.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.4
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.12	1.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.22
5	管理费	-	-				41.86
6	利润	-	-				20
综合单价							365.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505005004	项目名称	扬声器	计量单位	台
项目特征	1. 名称:功放 2. 主要技术参数: （1）功放保护方式:具有软启动,短路,开路,过热,过载,直流,超音频和射频保护装置 （2）带有LCD显示屏，实时监控温度与音量 （3）音量增益开关与输出声道开关 （4）独立模块结构,分辨率高,语音清晰细腻 （5）电源、保护、信号、削波LED工作状态指示 （6）持续可变速风扇,气流由前至后 3. 包含支架等 4. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.85
1.1	普工	工日	0.071	-	-	87.1	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	-	-	134	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.05	6.05
2	材料费	-	-	-	-	-	52.13
2.1	铜接线卡	个	2.03	-	-	1.01	2.05
2.2	塑料异型管	m	0.053	-	-	0.26	0.01
2.3	塑料胀管	个	2.1	-	-	0.15	0.32
2.4	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线	m	0.153	-	-	3.47	0.53
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	木螺钉	10个	0.204	-	-	0.9	0.18
2.7	其他材料费	元	0.080182	-	-	1	0.08
2.8	扬声器	个	1	-	-	48.84	48.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.26
5	管理费	-	-				8.09
6	利润	-	-				3.87
综合单价							107.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505002002	项目名称	调音台	计量单位	台
项目特征	1. 名称：调音台 2. 主要技术参数： （1）可上机柜 （2）多功能彩色高清显示屏数字混响效果，延时可自定义 （3）内置电源开关 （4）多功能输入插口 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	116.48
1.1	安装工	工日	0.75	-	-	134	100.50
1.2	其他人工费	元	1	-	-	15.98	15.98
2	材料费	-	-	-	-	-	1004.61
2.1	其他材料费	元	4.61	-	-	1	4.61
2.2	调音台	台	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.1	-	-	5.54	0.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.55	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1122.19
5	管理费	-	-				20.93
6	利润	-	-				10
综合单价							1153.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505007004	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：真分集一拖四会议话筒 2、未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3、投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.06
1.1	安装工	工日	0.2	-	-	134	26.80
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.26	4.26
2	材料费	-	-	-	-	-	954.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	真分集一拖四会议话筒	台	1	-	-	950	950.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.54	1.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	986.5
5	管理费	-	-				5.59
6	利润	-	-				2.67
综合单价							994.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505007005	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：真分集一拖二手持话筒 2. 功能特点：一键自动搜频接收机，手持电量监控，接收机可控接收距离，线路自带ID，带接收机及发射机 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.06
1.1	安装工	工日	0.2	-	-	134	26.80
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.26	4.26
2	材料费	-	-	-	-	-	564.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	真分集一拖二手持话筒	台	1	-	-	560	560.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.54	1.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	596.5
5	管理费	-	-				5.59
6	利润	-	-				2.67
综合单价							604.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505007006	项目名称	会议专用设备			计量单位	台
项目特征	1、名称：四通道全自动反馈抑制器 2. 智能反馈抑制器，旁通:电源关断旁通 3. 未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4. 投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	155.31
1.1	安装工	工日	1	-	-	134	134.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	21.31	21.31
2	材料费	-	-	-	-	-	4404.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	四通道全自动反馈抑制器 智能反馈抑制器，旁通:电源关断旁通	台	1	-	-	4400	4400.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.54	1.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4561.35
5	管理费	-	-				27.9
6	利润	-	-				13.34
综合单价							4602.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505003002	项目名称	周边设备	计量单位	台
项目特征	1、名称：音频处理器 （1）可灵活组合各类型音频系统 （2）输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能 （3）输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能 （4）设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱 （5）支持接口级联扩展 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	77.65
1.1	安装工	工日	0.5	-	-	134	67.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.65	10.65
2	材料费	-	-	-	-	-	454.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	音频处理器	台	1	-	-	450	450.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	532.5
5	管理费	-	-				13.95
6	利润	-	-				6.67
综合单价							553.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030505007007	项目名称	会议专用设备	计量单位	台
项目特征	1、名称：电源时序器 2.(1)电力输入条件(单相3线) (2)电源插座规格:阻燃ABS材料,标准万用插座 (3)功能特点:顺序开启逆序关闭、可全通道同时打开、精准电压显示 (4)供电规格:内置开关电源 (5)开启类型:方船型开关 (6)叠机级联功能:有 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	155.31
1.1	安装工	工日	1	-	-	134	134.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	21.31	21.31
2	材料费	-	-	-	-	-	2366.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	电源时序器	台	1	-	-	2362	2362.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.54	1.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2523.35
5	管理费	-	-				27.9
6	利润	-	-				13.34
综合单价							2564.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:15米高清线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.95
1.1	安装工	工日	0.24	-	-	134	32.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.85	5.85
2	材料费	-	-	-	-	-	77.4
2.1	其他材料费	元	0.825	-	-	1	0.83
2.2	大对数电缆	m	15.3	-	-	5	76.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.03	-	-	5.54	0.17
3.2	对讲机(一对)	台班	0.105	-	-	4.14	0.43
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.1
5	管理费	-	-				8.4
6	利润	-	-				4.05
综合单价							128.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:音响线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.8
1.1	普工	工日	0.0091	-	-	87.1	0.79
1.2	一般技工	工日	0.0144	-	-	134	1.93
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	3.4
2.1	其他材料费	元	0.006025	-	-	1	0.01
2.2	白布	kg	0.002	-	-	6.27	0.01
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	汽油	kg	0.003	-	-	10.61	0.03
2.5	绝缘胶带	卷	0.001	-	-	1.5	0.00
2.6	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.8	音箱线	m	1.015	-	-	3	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.2
5	管理费	-	-				0.73
6	利润	-	-				0.35
综合单价							8.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.51
1.1	普工	工日	0.0301	-	-	87.1	2.62
1.2	一般技工	工日	0.0369	-	-	134	4.94
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.58	1.58
2	材料费	-	-	-	-	-	4.64
2.1	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.2	其他材料费	元	0.026296	-	-	1	0.03
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.6	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.858	1.05
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.504	0.11
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.38	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.91	0.04
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.67	0.09
2.13	PC25	m	1.06	-	-	2.44	2.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.15
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				0.99
综合单价							18.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程

标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1.名称:机柜 2.规格:600*600*1600 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	310.61
1.1	安装工	工日	2	-	-	134	268.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	42.61	42.61
2	材料费	-	-	-	-	-	1708.12
2.1	其他材料费	元	33.894	-	-	1	33.89
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	2.02	-	-	12.927	26.11
2.3	铜端子	个	2.02	-	-	4.56	9.21
2.4	机柜(机架)	个	1	-	-	1638.9	1638.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.62
3.1	钳型接地电阻测试仪	台班	0.01	-	-	12.04	0.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.5	1.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2020.35
5	管理费	-	-				55.81
6	利润	-	-				26.67
综合单价							2102.83

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	366.84	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	244.56	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	73.77	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	147.54	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	73.77	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		111.41	详见明细表E.3.2
本页小计				1017.89	--
合　计				1017.89	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
					—
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
合同价格调整暂列金额						
未确定工程暂列金额						
未确定服务暂列金额						
未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
	本页小计							—
	合　计	—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包二）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	49841.63	9	4485.75
合　计					4485.75