附件:

A包（二次）主要成交标的的名称、服务要求等

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间
1	河南中医药大学教学实验楼科研公共服务平台装修改造项目A包(二次)	本项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、保修阶段及固定实验设施的采购及安装，从控制工程质量、安全、造价和工期，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调采购人与工程建设有关各方的工作关系等全过程监理工作（含保修阶段）。同时根据国家相关法规、规范规定的监理人所应承担的其他全部工作。	合格，符合国家及相关行业质量验收合格标准。	包括施工准备阶段、施工阶段（以改造施工实际工期再加二个月，改造施工招标工期为90日历天）、竣工验收阶段、保修阶段及固定实验设施的采购及安装，保修阶段监理服务期限按国家相关规定执行。