
河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目

竞争性磋商文件
采购编号：豫财磋商采购-2026-983

采 购 人：河南省鹤壁监狱

代理公司：河南金多工程管理咨询有限公司

日 期：2026 年 9 月



河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目 竞争性磋商文件

河南金多工程管理咨询有限公司
- 2 -

目 录

第一章 磋商公告 ................................................................................................................. - 3 -

第二章 供应商须知 ............................................................................................................. - 6 -

第三章 资格审查与评审办法 ........................................................................................... - 24 -

第四章 技术标准和要求 ................................................................................................... - 32 -

第五章 合同条款及格式 ................................................................................................... - 33 -

第六章 工程量清单 ........................................................................................................... - 46 -

第七章 响应文件格式 ....................................................................................................... - 47 -



河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目 竞争性磋商文件

河南金多工程管理咨询有限公司
- 3 -

第一章 磋商公告
河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目

竞争性磋商公告
项目概况

河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心

（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026 年 10 月 13 日 9 时 00 分（北京时间）

前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2026-983

2.项目名称：河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：1614417.76 元；

最高限价：1614417.76 元；

序号 包号 包名称 包预算（元） 包最高限价（元）

1 豫政采(2)20261663-1
河南省鹤壁监狱办公楼电路

增容改造项目
1614417.76 1614417.76

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目建设内容：新增 2 座 800KVA 箱变、敷设电缆，老旧电线、开关、插座、灯具等电

路元件更换

5.2 采购范围：本项目工程量清单、施工图纸及竞争性磋商文件所包含全部内容；

5.3 质量要求：合格,符合国家现行相关标准和规范要求；

5.4 质保期：2 年

5.5 包段划分：本项目共设一个包段；

6.工期：60 日历天；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否为专门面向中小企业采购：否；

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应具有有效的营业执照、须具备电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工

程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；同时具备国家能源局派出机构颁发

的有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装三级、承修三级、承

试三级及以上。
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3.2 项目经理资格：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具

备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（若在投标截止日

前 120 天内，有在其他工程项目上担任项目经理任职变更事项的应在投标文件中说明，并提供经

建设行政主管部门备案的相关证明材料）。

3.3 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和政府采

购严重违法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被

执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的，

不得参与本次投标（提供承诺函或查询截图）。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项

下的政府采购活动，需提供声明函（格式自拟）。

3.5 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再

参加该项目的其他采购活动，需提供书面声明函（格式自拟）。

三、获取采购文件

1.时间：2026 年 9 月 24 日至 2026 年 10 月 10 日每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至

23:59。

2.地点：河南省公共资源交易中心平台系统（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

3.方式：凭 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心，点击“交易主体登录” 按网上提示下载

采购文件及其他资料。获取采购文件后，供应商应使用河南省公共资源交易中心网站发布最新版

本投标文件制作工具制作电子响应文件。

4.售价:0 元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026 年 10 月 13 日 9 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台；潜在供应商应在投标文件提交截止时间前，

通过“河南省公共资源交易中心平台系统 （http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”上传加密电

子投标文件；加密电子响应文件逾期上传或未上传至指定地点的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间:2026 年 10 月 13 日 9 时 00 分（北京时间）

2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限

为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋

商会议。供应商应当在响应文件提交截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加磋商

活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

2.不见面服务的具体事宜请参阅“公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训手
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册）”。

3.成交供应商需按要求向招标代理机构支付代理服务费，收费标准参照关于印发《河南省招

标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002 号文件标准计取。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：河南省鹤壁监狱

地 址：鹤壁市淇滨区孟庄村东

联系人：姚先生

电 话：0392-3368719

2.采购代理机构信息

名 称：河南金多工程管理咨询有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区高铁广场南路交通客运枢纽西区新世纪公寓楼 C楼 5楼

联系人：任玲玲

电 话：0392-3677757

3.项目联系方式

项目联系人：任玲玲

电 话：0392-3677757
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第二章 供应商须知
供应商须知前附表

条款号 条 款 名 称 编列内容

1.1.2 采购人

名 称：河南省鹤壁监狱

地 址：鹤壁市淇滨区孟庄村东

联系人：姚先生

电 话：0392-3368719

1.1.3 采购代理机构

名 称：河南金多工程管理咨询有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区高铁广场南路交通客运枢纽西区新世

纪公寓楼 C 楼 5 楼

联系人：任玲玲

电 话：0392-3677757

1.1.4 项目名称 河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目

1.2.1 资金来源及比例 财政资金，100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 采购内容
本项目工程量清单、施工图纸、竞争性磋商文件所包含全部

内容

1.3.2 工期 60 日历天

1.3.3 质量要求 合格,符合国家现行相关标准和规范要求。

1.3.4 技术标准和要求 符合“第四章 技术标准和要求”中的技术要求。

1.4.1 供应商资质条件、能

力和信誉
详见磋商公告

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受

1.4.3
供应商不得存在的其

他情形
无

1.10 踏勘现场 不组织、如有需要可自行勘察，费用自理

1.11 投标预备会 不召开

1.12 分包 不允许
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2.2.1
供应商要求澄清磋商

文件

提交响应文件截止时间前，由供应商的被授权人在电子系统

内提交（加盖供应商公章）。

2.2.2
磋商文件澄清、修

改发出的形式

磋商文件的澄清、修改将在原公告发布媒体上发布澄清或修

改公告，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄

清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人在提交

首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获

取磋商文件的供应商；不足 5 日的，顺延提交首次响应文件

截止时间

3.2.4 最高投标限价
最高限价：1614417.76 元

响应报价超过最高投标限价的按无效标处理。

3.2.5 报价的其他要求

供应商应根据本磋商文件的有关规定，结合自身实际及相关

收费标准，在合理范围内自主报价。

本项目响应报价采用的币种为人民币，合同实施时亦以人民

币支付。

3.3.1 投标有效期 60 日历天（从投标截止之日算起）

3.4 磋商保证金 根据豫财购〔2019〕4 号文件的要求，不再收取保证金

3.5.2
资格审查资料的特殊

要求
无

3.6.2
响应文件签字或盖章

要求
按磋商文件规定的格式要求签字和（或）盖章。

4.2.1 投标截止时间 见磋商公告

4.2.2 递交响应文件地点 见磋商公告

5.1 开标时间和地点 见磋商公告

5.2.1 开标程序

1.采购人、采购代理机构应当按照根据《中华人民共和国政

府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政

府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性

磋商采购方式管理暂行办法》等规定开展竞争性磋商，并采

取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

2.任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

3.程序按照平台系统设定和招标人要求执行。

6.1.1 磋商小组的组建 1.磋商小组构成：3 人。其中采购人代表 1 人，相关专业专
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家 2人。

2.评审专家确定方式：依法从政府采购专家库中随机抽取评

审专家。

6.3.2
磋商小组推荐中标候

选人的人数
推荐的中标候选人数：1-3 名

7.4
是否授权磋商小组确

定中标人
否

9
是否采用电子招标投

标
是

10 需要补充的其他内容

10.1

政府采购政策执行：

1.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明

函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾

人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；

参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

2.依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企

业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.优先采购节能、环保产品。对于已列入品目清单的产品，依据国家确定的认证机构

出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实

施优先采购。

4.本项目所属行业为：建筑业

10.2

1.代理服务费：成交供应商需按要求向招标代理机构支付代理服务费，收费标准参照

《豫招协【2023】002 号》文件标准计取；需作出响应。

2.收款单位：河南金多工程管理咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司鹤壁漓江路支行

帐 号：41050162284500000436

10.3
付款方式：工程完工且并网验收合格后付至合同价款的 80%；工程审计结算完毕后根

据审计报告付至审定金额的 100%，供应商须同时提供合同价款 3%质保金的银行保函。

10.4

1.监狱施工情况特殊，工作时间受限于行政单位日常工作时间，施工时要充分考虑休

息时间，非工作时间禁止施工。

2.因监狱施工情况特殊，进出材料需办理审批手续，可能会受到一定影响。

3.因监狱施工情况特殊，通讯工具、烟酒等生活用品不能带入监狱。
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4.因监狱活动情况特殊，需要停工时，必须随时停工，工期顺延，不给予任何经济赔

偿。

5.因监狱施工情况特殊，施工人员必须遵守监狱的管理制度，做好保密措施。

6.施工区域物理围挡，施工方自设办品、如厕、仓储等场所，自设水表，电表等。

7.中标后需按要求签署廉洁协议书、施工安全及保密协议（详见合同附件），响应文

件中应做出承诺、格式自拟。
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1.总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本采购项目已具备采

购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见磋商公告。

1.1.3 采购代理机构：见磋商公告。

1.1.4 采购项目名称：见磋商公告。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见磋商公告。

1.1.6 采购编号：见磋商公告。

1.1.7 采购包划分:本项目分为一个标段。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源:见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式:见第五章合同条款。

1.3 工期及质量要求

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 技术标准和要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

条件，具体见磋商公告。

1.4.2 合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求施工，进行项目相关服务，且

具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织；本次磋商不接受联合体参加；

1.4.3 合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管

理办法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全

生产法》等有关法律、 法规。

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
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（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名

单；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等

行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信

行为记录名单 ；

（10）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；

（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 供应商必须保证所提供的资格证明材料全部真实有效。

1.5 费用承担

供应商参加采购活动发生的费用自理。本项目代理服务费详见前附表，需作出响应。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应

的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 响应和偏差

响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则供

应商的响应将被否决。

1.10 踏勘现场：不组织。

1.11 磋商预备会：不召开。

1.12 分包：不允许。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查与评审办法；

（4）技术标准和要求

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单及要求；
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（7）响应文件格式；

根据供应商须知前附表：对磋商文件所作的澄清、修改是构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采

购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题

送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间

距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交

响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表

2.2.1 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5日前以书

面形式提出（在系统内提出，并致电告知代理机构）。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见第七章“响应文件格式”）：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）资格审查资料

（5）已标价工程量清单

（6）技术标（施工组织设计）

（7）其他资料

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成

部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应

文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 本项目的供应商应按“工程量清单”的要求进行报价。

3.2.4 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前
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附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 60 日历天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响

应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件；供应

商拒绝延长的，其响应失效。

3.4 投标保证金：根据相关文件要求，本项目不再对供应商收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据评审办法要求内容提供证明材料。

3.5.2 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 响应文件的制作

3.6.1 本项目采用电子化招投标，通过网上下载磋商文件、制作电子响应文件、网上加密上

传、线上解密等相关事宜。具体操作请参阅“公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训

手册）”。

3.6.2 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商

文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否

决的风险；签字盖章也应按照磋商文件格式要求。

3.6.3 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、

识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，磋商小组有权认定其响

应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4 .响应文件提交

4.1 响应文件的提交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受

邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.1.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交

易中心指定位置。建议供应商上传时使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商

在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，

未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，将被拒绝。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.1.4 供应商必须保证所提供的得分证明材料全部真实有效。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 供应商在响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的加密电子响应文
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件。

4.2.2 供应商在响应文件递交截止时间前，可通过电子交易系统撤回其已成功递交的电子响

应文件。

4.2.3 如果供应商在响应文件递交截止时间前需要对已经成功递交的加密电子响应文件进

行修改、补充的，供应商应当重新制作导出完整的加密电子响应文件，并按要求重新上传至电子

化平台。

4.2.4 电子化平台以供应商最后上传成功的加密电子响应文件为准。

5. 磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

详见磋商公告

5.2 磋商开启规定

5.2.1 本项目采用“远程开标”开标方式 ，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参

加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录不见面开标

大厅，在线准时参加开标活动。

5.2.2 供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.3 没有提交网上加密电子响应文件，响应无效。

6. 磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。

磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 2 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 2 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 2 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲

关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，

采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进

行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平

等的磋商机会（如需要）。
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6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动清单中的技术、服

务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人

代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面

形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（ 如果

有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明本项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的

供应商在规定的时间内提交最后报价。通过资格性审查及初步评审的供应商有均等的最后报价机

会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为电子形式，作为响应文件的

一部分对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。

在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交

的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，视为供应商

放弃本轮报价。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对

提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文

件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应

文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交

候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如河南省公共资源交易中心系统出现故障，导致无法继续

评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后

组织评审（具体遵循省交易中心相关要求执行）。

7. 确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，采购人依据磋商小组推荐的中标候选

人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交结果

自成交人确定之日起 2 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商

文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知
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《成交通知书》由采购人或采购代理机构向成交人发出，同时将成交结果通知未成交的供应

商。《成交通知书》对成交人和采购人均具有法律效力。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据磋商文件和成交人的响

应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采

购人有权取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人应当予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附

加条件的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与

竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法

依规独立评审；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理拒绝与成交人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
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8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当

利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与

竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件中没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及

与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人

合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与

竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害

的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对

同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共

和国财政部制定的范本。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：质疑函应现场递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、

采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项

目磋商公告和供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内
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作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监

督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其

质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.是否采用电子招标投标：见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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附件 1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：
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质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并

在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理

事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑

函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附件 2：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：
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投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有

关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在

附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当

由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附件 3：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融

资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可

持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同

融资供货方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”

查询联系。
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第三章 资格审查与评审办法

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
资格评

审标准

满足《中华人民共和国政

府采购法》第二十二条规

定

提供承诺函

供应商特定资格要求

1.供应商应具有有效的营业执照、须具备电力工程

施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰

级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；同时

具备国家能源局派出机构颁发的有效期内的《承装

（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承

装三级、承修三级、承试三级及以上。

2.项目经理资格：拟派项目经理须具备机电工程专

业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全

生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目

的项目经理（若在投标截止日前 120 天内，有在其他

工程项目上担任项目经理任职变更事项的应在投标文

件中说明，并提供经建设行政主管部门备案的相关证

明材料）。

3. 被 列 入 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体

和政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国执行

信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被

执行人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）

政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本

次投标（提供承诺函或查询截图）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关

系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购

活动，需提供声明函（格式自拟）。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项

目的其他采购活动，需提供书面声明函（格式自拟）

2.1.2
形式评

审标准

供应商名称 与营业执照、资质一致

响应文件签字盖章 符合磋商文件格式中的要求
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响应文件格式 符合第七章“响应文件格式”的要求

有效响应报价 低于（含等于）本项目的采购预算价（最高限价）

2.1.3

响应性

评审标

准

工期 60 日历天

投标有效期 60 日历天

报价唯一 只能有一个有效报价

质量 合格,符合国家现行相关标准和规范要求

质保期 2 年

已标价工程量

清单

符合“第六章 工程量清单”中工程量清单给出的项目

编码、 项目名称、项目特征、计量单位和工程量；

技术标准和要求 符合“第四章 技术标准和要求”中的技术要求；

其他实质性要求 符合磋商文件其他实质要求

1.资格评审标准：按要求提供承诺函或其他证明材料。

2.上述各项评审标准如有一项不符合的，不予通过，按无效标处理。

分值构成与评分标准

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

报价部分：30 分

技术部分：40 分

商务部分：30 分

条款号 类别

计分

因素 评分标准

2.2.1

（1）

报

价

部

分

响应报价 30

分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件

要求且最后报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

供应商为小微企业的，则给予报价 3%的扣除，用扣除后的价格

参与评审。参加磋商的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业

发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明

函》 （中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的

通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商所投产品为大型和中
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型企业承接的不适用本款规定。监狱企业和残疾人福利性企业视为小

微企业。 “小微企业”、“监狱企业”、“残疾人福利单位”等，

只享受一次价格折扣，不重复享受政策。

注：在评标过程中，评审委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商

报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个

别成本的，按照财库〔2026〕2 号财政部印发的《关于推动解决政府

采购异常低价问题的通知》处理。供应商不能合理说明或者不能提供

相关证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，

应当否决其投标。

2.2.1

（2）

技术

部分

40 分

施工方案与技术

措施 4 分

工程概况包括工程主要情况和工程施工条件、施工准备、对主要分部

分项工程制定施工方案等专项工程的技术措施等内容：

分析方案及措施的完整性、全面性、合理性等满足本项目需求及国家

相关技术规范的，得 4 分；

方案及措施较为完整的、合理性一般的，得 2 分；

内容简单或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

质量管理体系与

措施 4 分

包含但不限于以下方面：质量管理的组织机构及职责、项目质量目标、

制度及保障措施、关键分部严格按照强制性标准实施、建立项目建设

过程质量检查制度，制定纠正和预防措施等方面。

分析体系与措施的完整性、全面性、合理性等符合本项目需求的，得

4分；

体系与措施较为完整、全面、合理的，得 2 分；

内容简单或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

安全管理体系与

保密措施

4分

包含但不限于以下方面：安全生产的组织机构及职责、安全生产管理

目标、制度与措施、安全保密措施、安全事故应急救援预案、重大危

险源及危险性较大的分部分项工程的识别、安全控制措施等方面内

容。

分析其内容的完整性、全面性、合理性等满足本项目安全管理要求

的，得 4 分；

完整性、全面性、合理性等基本满足本项目要求，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

环境保护管理体

系与措施

4分

包含以下方面：文明施工的目标、实施措施、环境保护管理的组织机

构及职责、扬尘污染防治方案等方面。

分析其内容的完整性、全面性、合理性等满足本项目需求的，得 4 分；

完整性、全面性、合理性等基本满足本项目需求的，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。
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工程进度计划与

措施 4 分

包含但不限于以下方面：工程进度计划、确保工期组织措施、进度控

制和保证措施等内容。

分析其内容的完整性、全面性、合理性等优于本项目工期要求的，得

4分；

完整性、全面性、合理性等基本满足本项目需求的，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

拟投入资源配备

计划 4分

结合本项目实际情况拟投入资源配备计划切实合理、全面、详尽可行

的，得 4 分；

拟投入资源配备计划完整，基本满足本项目需求的，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

施工进度表或施

工网络图

4分

施工进度表或施工网络图结合项目情况制图详细合理、切合本项目需

求的，得 4 分；

施工进度表或施工网络图简单，满足本项目需求的，得 2 分；

不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分

施工总平面

布置图 4 分

施工总平面布置图内容详细、科学合理、功能详尽、要素齐全、标识

清晰，切合本项目需求的，得 4 分；

施工总平面布置图简单，满足本项目需求的，得 2 分；

不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分

在节能减排、绿

色施工、工艺创

新方面针对本工

程有具体措施或

企业自有创新技

术 4 分

包含但不限于以下方面：节能减排、绿色施工方案的原则与意义、节

能减排包含的内容、新设备、新工艺的应用。

分析其内容的完整性、全面性、合理性等优于本项目需求的，得 4 分；

完整性、全面性、合理性等满足本项目需求的，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

新工艺、新

技术、新设备、

新材料的采用

程度，其在确保

质量、降低成本、

缩短工期、减轻

劳动强度、提高

工效等方面的作

用 4 分

包含但不限于“四新”应用组织措施等内容：

分析其内容的完整性、全面性、合理性等优于本项目需求的，得 4 分；

完整性、全面性、合理性等满足本项目需求的，得 2 分；

内容不完整或不切合项目需求或未提供的，得 0 分。

2.2.1

（3）

商务

部分
企业业绩 6分

2023 年 1 月 1 日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的类似电力

工程项目业绩，每有 1 个得 2 分，最高得 6 分。
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注：①供应商的法定代表人或委托人在开标前及开标过程中必须保证全过程登录系统在线 。

②在评审过程中，请潜在供应商保证在线，专家会对潜在供应商发起澄清、说明，要求供应

商对专家提出的澄清、说明及时做出响应、答复（如有）；

③本项目涉及二次（多次）报价，请供应商随时关注本项目评审进度，避免错过报价；因供

应商未按规定时间进行二次报价的视为放弃此次报价。

30 分 注：需在响应文件中提供业绩合同（包括合同首页、内容页、签字盖

章页）、中标公告网页截图、中标通知书；未提供或提供不全或提供

的证明材料无法佐证的，不得分。

拟派项目管理人

员 11 分

1.项目经理和技术负责人均应具有电力相关专业中级及以上职称的

得 4 分，需提供 2026 年 1 月 1 以来任意连续 3 个月在本单位缴纳社

保的证明（提供加盖社会保障主管部门公章的证明或社保参保网页查

询截图），缺项不得分。

2.拟投入本项目其他管理人员（施工员、安全员、质量员或质检员、

材料员、资料员、高压电工、电气试验员）配备齐全的，得 7 分，缺

项不得分。

注：响应文件中附以上证书、证件、劳动合同、证明等，未提供或证

书无法辨识的不得分。

企业荣誉

5分

1.供应商 2023 年 1 月 1 日以来获得县（区）级及以上建筑主管部

门或建筑行业协会颁发的安全管理先进企业的，得 2分，否则不得分。

2.供应商同时具有（有效期内的）质量管理体系、环境管理体系、

职业健康安全管理体系认证证书的得 3 分，缺任意一项不得分。

注：以上证件以发证日期为准，响应文件中附原件扫描件或红头文

件扫描件，否则不得分。

项目售后服务方

案 8 分

1.工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺及措施：承诺及措施合理、

内容完整详尽、切合本项目需求的，得 4 分；

承诺及措施较合理、内容相对完整、可行的，得 2 分；

承诺及措施与本项目不符或表述不合理或未提供的，得 0 分。

2.不拖欠农民工工资的有关承诺及措施：

承诺及措施合理、内容完整详细、切实可行，得 4 分；

承诺及措施较合理、内容基本完整、可行的，得 2 分；

表述不合理或未提供的，得 0 分。

注：以上所涉及加分的业绩、证书、证件、证明等原件的扫描件，附于响应文件中时必须

保证图片清晰，字迹清楚可辨，如出现任何由于评委老师不能辨认内容而导致的后果， 由

供应商自己承担。
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1.评标办法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章评分标

准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以响应报价得分高的优先；

响应报价得分也相等的，以技术部分优劣顺序排列。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章 2.1.1、2.1.2、2.1.3 规定的标准对响应标文件进行初步评审。有一

项不符合评审标准的，作无效标处理。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和

评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提

交响应文件的供应商。

3.1.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件评审系统显示投标文件上传的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和

硬盘序列号等硬件信息都一致的预警信息；

3.1.3 响应报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经投标
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单位书面确认后具有约束力。投标单位不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外。

3.2 发起二次报价

3.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对通过审查的供应商发起

二次报价，请供应商在规定的时间内进行报价；因供应商未按规定时间进行报价的视为放弃此次报

价。

3.2.2 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响

产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相

关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.2.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提

交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.2.4 本项目最后磋商报价总价（已标价工程量清单中单价）与响应文件磋商报价总价（已标

价工程量清单中单价）按同比例下浮的方式进行调整。

3.3 详细评审

3.3.1 磋商小组按本章第 2.2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.4 响应文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求投标单位对所提交响应文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受投标单位主动提出的澄清、说明

或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标单位的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对投标单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标单位进一步澄清、

说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 1-3 名。

3.5.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
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（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商

情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选人的排序名单及理由。

3.6 保密及其它注意事项

3.6.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在磋商小组内独立进行。

3.6.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.6.3 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员

之外。

3.6.4 采购人、采购代理机构不退还未中标的投标资料。

3.6.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结

论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价提交响应文件(响应)审

查程序:

4.1 提交响应文件(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商提交响应文件(响应)报价平均值

50%的，即提交响应文件(响应)报价<全部通过符合性审查供应商提交响应文件(响应)报价平均值

×50%；

4.2 提交响应文件(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商提交响应文件(响应)报价

50%的，即提交响应文件(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商提交响应文件(响应)报价

×50%；

4.3 提交响应文件(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即提交响应文件(响应)报价<采购

项目最高限价×45%；

4.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约

的其他情形。

4.5 评审委员会启动异常低价提交响应文件(响应)审查后，属于上述四种情形中任一情形的，

应当通过电子交易平台向供应商发起价格澄清，要求相关供应商在评审委员会要求的时间内通过电

子交易平台系统对提交响应文件(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关

的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上

述四种情形中任一情形，供应商已随提交响应文件(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明

材料的，可不再重复提交。

4.6 评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业

人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

供应商(供应商)不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合

理性的，评审委员会应当将其作为无效提交响应文件(响应)处理。

4.7 异常低价提交响应文件(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记

录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网查询历史一并归档。
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第四章 技术标准和要求

1.承包方式：工程施工总承包即包工包料、包质量包安全、包工期，本项目不得转包或分包；

2.垃圾外运费用包含在总报价之内，因施工、运输造成的道路和环境污染而产生的处罚、协调

均由成交供应商承担；

3.在施工过程中施工人员受到伤害或对他人造成的人身伤害，责任及相关费用均由成交供应商

承担；

4.施工期间由于施工造成对原有建筑设施损坏及污染的，需在交工前修复完好，否则将不予验

收；

5.施工中的用水、用电由业主就近提供接口，严禁私拉乱扯电线和水管。

6.供应商可以自行对现场勘查，并充分考虑可能产生的费用；

7.成交供应商必须保证施工安全，并对施工安全负总责，施工现场拉设防护立网，设立警告牌、

环保设施等。

8.工程质量：合格，符合国家现行相关标准和规范要求。

9.本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行规范及标准规定的要求。

10.由采购人组织相关人员进行竣工验收。

11.本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和设计说明书的要求，本工

程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行规范及标准规定的要求。按国家及鹤壁市相关设计、

施工验收规范及标准执行。
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第五章 合同条款及格式

（仅供参考，最终以实际签订合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 河南省鹤壁监狱

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就 河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目 工程施工及有关事

项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目

2.工程地点： 鹤壁监狱

3.工程立项批准文号：

4.资金来源： 省财政资金

5.工程内容：新增 2座 800KVA箱变、敷设电缆，老旧电线、开关、插座、灯具等电路元件更换

6.工程承包范围： 本项目工程量清单、施工图纸及竞争性磋商文件所包含全部内容

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不

一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合 合格 标准，符合国家现行相关标准和规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (￥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (￥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (￥ 元)。

2.合同价格形式： 总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（如果有）；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件：廉洁协议书、施工安全及保密协议书。 在合同订立及履行过程中形成的与

合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作

出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同

当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及

违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
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3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签 订与合

同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的 2013版《建设工

程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201)

第三部分 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 按通用条款“2”执行。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中

华人民共和国招标投标法》、《市政公用工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《市

政公用工程质量保修办法》、河南省鹤壁市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称:

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决并经发包人认可后执行。

国内没有相应标准、规范时的约定: 如有发生，由承包人提供并经发包人认可后执行。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 。

发包人对图纸的保密要求: 执行通用条款“4.2”条。

使用国外图纸的要求及费用承担: 无

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名： 职务: 职权: 执行本工程《监理合同》中约定的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 发布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）

人员撤换建议权等监理合同中赋予监理工程师的职权。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名： 职务: 职权: 全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程

之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资、安全及协调相关单位之间的工作关系。
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5.4 不实行监理的，工程师的职权: 无

6．项目经理

姓名: 职务:

7、发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 施工现场已经具备施工条件。

(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已具备。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间： 。

(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 。

(5)水准点与座标控制点交验要求： 。

(6)图纸会审和设计交底时间: 双方协商。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工

作:

(8)双方约定发包人应做的其他工作： 无

7.2 发包人委托承包人办理的工作： 双方协商。

8．承包人工作

8.1施工用水、用电由承包人自行解决。

20. 需自行设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 。

21. 应提供计划、报表的名称及完成时间: 。

22. 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 执行通用条款。

23. 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:发包人指定地点、承包人搭建（如有需要）。

24. 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 承包人应按鹤壁市要求，

争创文明施工工地，处理好与周边居民的关系,并承担费用 。

25. 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已

完工程的保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费

用承担: /

(8)施工现场清洁卫生的要求：施工过程中要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，

产生的建筑垃圾随时清运出场；交工前清理现场，将所有垃圾清运出场；承包人承担自身原因违反

有关规定造成的损失和罚款。

(9)双方约定承包人应做的其他工作： 承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或

其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前须经发包认同意后，方可实
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施。

工程师确认的时间： 。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：双方协商(如有)。

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款“13”条执行。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按质量监督部门或行业有关部门的要求执行且应达到合格。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：/。

五、安全施工

除执行通用条款以外，承包人须按照国家、河南省和鹤壁市有关规定搞好现场安全及文明施工。

承包人对单位工程内的安全负全部责任，包括但不限于因承包人（包括单位工程 内指定分包人）安

全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形，承包人承担全部责任、并承担因此发生的全部费用，

发包人不承担一切责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2 本合同价款采用 / 方式确定。

(1) 采用单价合同，合同价款中包括的风险范围： / 风险费用的计算方法： 无 风险范围以

外合同价款调整方法： /

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法: /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: /

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:/。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:/。

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: / 工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款支付的方式和时间：工程完工且并网验收合格后付至合同价款的 80%；工程

审计结算完毕后根据审计报告付至审定金额的 100%，供应商须同时提供合同价款 3%质保金的银行保

函。

七、材料设备供应

27．发包人供应

27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符：由发包人确定。
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(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 由发包人确定。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：由发包人确定。

(4)到货地点与一览表不符：由发包人解决。

(5）供应数量与一览表不符：由发包人负责决定。

(6)到货时间与一览表不符：由发包人确定。

27.2 发包人供应材料设备的结算方法： 无。

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，在

采购前 15 日内通知业主并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经业主认可价格

和质量后方可采购，但并不因此免除施工单位的任何质量责任。承包人对合同内的材料、设备，经

发包人认可质量及价格后方可采购和使用。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包

人采购的材料设备在使用前，应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可

使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

八、工程变更：工程变更执行有关规定。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收:按照国家及鹤壁相关验收规范及标准执行且应达到合格标准。

32.1 承包人提供竣工图的约定:

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： 及时支付工程款。

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任： 及时支付工程款。

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任： 及时支付工程款。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：按双方实际签订为准

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：修复工程至合格，并承担费用，

并承担由此造成的所有损失。

双方约定的承包人其他违约责任： 无。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（2）采取第 二 种方式解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包
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38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 无

分包施工单位： 无

39．不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定: 依照国家有关规定执行。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： 工程一切险。 发包人委托承包人办理的保险事项: 无。

（2）承包人投保内容: 工程一切险。

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：签订合同事协商。担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：签订合同事协商。担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项: 无。

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数： 份。

47、补充条款： 双方另行协商，如有需要另行签订。
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附件 1：廉洁协议书

廉洁协议书

发包人：河南省鹤壁监狱

承包人：

为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事

人的合法权益，甲乙双方在平等协商基础上订立本协议书，由双方共同遵守。

第一条甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和地方政府的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得

损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（五）发现对方严重违反廉政建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影

响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条发包人责任

（一）发包人人员不得索要或接受承包人的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物，

包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他

利益是指以提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（二）发包人人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提

供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等

安排提供方便。

（四）发包人人员及其配偶、子女等亲友不得从事与承包人有关的材料设备供应、劳务等经济

活动。

（五）发包人人员不得以任何理由向承包人推荐合作单位或推销材料；不得要求承包人购买合

同约定以外的材料和设备。

第三条承包人责任

（一）承包人不得以任何理由向发包人人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和

实物，包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。

其他利益是指以提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（二）承包人不得以任何理由安排发包人人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯

工具、交通工具和高档办公用品。

（三）承包人不向发包人人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（四）承包人不接受发包人人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉材料设备供应、
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劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

（一）发包人人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给

予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关直至追究刑事责任。

（二）承包人人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给

予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时发包人有权要求承

包人向发包人支付双方签订的相关合同总额 2倍的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包

人还应当承担赔偿责任。

第五条协议生效

本协议为河南省中西医结合医院电力增容及配电设备更新工程施工合同的附件。

发包人： 承包人：

（盖章） （盖章）

年 月 日 年 月 日
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附件 2：施工安全及保密协议书

施工安全及保密协议

甲方：河南省鹤壁监狱

乙方：

为规范河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目施工管理，保障施工现场人身、财产安全，严

守项目涉密信息，防范安全事故及信息泄露风险，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程安全

生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、权责统一、诚实守信的原则，经友好协

商，签订本协议，以资共同遵守。

第一条 协议适用范围

本协议适用于本项目全部施工周期，包括现场施工、设备安装、调试、整改、收尾、拆除、清

场等全部作业环节，覆盖乙方所有进场施工人员、管理人员、临时务工人员及乙方合作第三方人员。

第二条 双方施工安全主体责任

一、甲方安全责任

1.甲方负责向乙方提供施工场地，明确施工现场安全边界、危险源位置及安全禁忌事项，如实

告知施工场地地下管线、隐蔽工程、易燃易爆设施等关键安全信息。

2.提供施工所需的基础配套条件，包括水、电、道路等基础施工条件。

二、乙方安全责任

1.乙方是本项目施工现场第一安全责任主体，全面负责施工现场安全生产、人员管理、设备运

维、隐患排查等全部安全工作，承担施工期间所有安全事故的直接责任与全部经济、法律责任。

2.乙方必须建立健全安全生产管理制度、岗位操作规程及安全应急预案，落实全员安全生产责

任制，明确项目负责人、安全员、施工人员的具体安全职责。

3.所有进场施工人员必须经过安全生产教育培训、技术交底，考核合格后方可上岗；特种作业

人员（电工、焊工、高空作业、起重作业等）必须持有效特种作业证书上岗，无证人员严禁从事特

种作业。

4.定期对施工机械、设备、工具、电气线路、防护设施进行全面检查、维修和保养，杜绝设备

带病作业，建立设备安全检查台账，留存检查记录备查。

5.严格落实施工现场安全防护标准，按规定配备安全帽、安全带、防护网、警示标识、围挡、

防护栏杆等安全防护用品及设施，监督所有施工人员规范佩戴、正确使用，严禁违规作业。

6.严格执行临时用电规范，落实“三级配电、两级保护”“一机、一闸、一漏、一箱”要求，

严禁私拉乱接电线、违规搭接设备，杜绝触电、电气火灾事故。

7.严禁施工人员酒后上岗、疲劳作业、违章指挥、冒险作业，严禁违规动火、高空抛物、野蛮

施工，严控扬尘、噪声、施工废弃物堆放等安全环保风险。

8.施工期间发生任何人身伤亡、设备损坏、火灾、坍塌、触电等安全事故，乙方必须第一时间

启动应急预案、组织抢险救治、保护事故现场，并立即向甲方报备，独立承担事故赔偿、整改、行

政处罚等全部责任。
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9.乙方须为所有进场施工人员购买足额的工伤保险及意外伤害商业保险，未参保人员不得进场

施工，保障施工人员合法权益。

第三条 施工现场专项安全管理

1.高空作业安全：凡两米及以上高空作业，必须搭设稳固防护设施，作业人员全程系好安全带，

下方设置警戒区域，严禁无防护高空作业、攀爬作业。

2.动火作业安全：施工现场动火作业必须提前向甲方报备，经甲方审批同意、落实防火措施、

配备灭火器材及监护人员后，方可作业，作业结束后清理现场、消除火灾隐患。

3.用电及机械安全：所有电气设备、机械设备操作严格遵循操作规程，专人专机管理，定期检

修维护，老旧、破损、不合格设备严禁投入使用。

4.消防安全：施工现场严禁违规存放易燃易爆、有毒有害物品，合理配置消防器材，保证消防

通道畅通，定期开展消防安全自查，杜绝火灾隐患。

5.成品保护安全：施工过程中妥善保护甲方原有建筑、设备、管线、成品工程，因乙方施工操

作不当造成损坏的，由乙方全额赔偿并负责修复。

6.应急管理：乙方必须配备应急救援物资、设备，组建应急小组，定期开展安全应急演练，在

突发事故时优先保障人员生命安全，快速处置、及时上报。

第四条 保密信息范围及义务

一、保密信息界定

乙方所提供人员在甲方场地内施工期间及施工完成后的一定期间，均会接触或掌握甲方的涉密

信息，甲方的涉密信息，是指监狱政务、安全、科技、设施等领域的保密文件及保密设施的信息及

内容等。包括但不仅限于：监狱位置、监管设施设置、设备信息、人员信息、文件资料、视频资料、

涉密载体等信息。

二、乙方保密核心义务

1.乙方承诺，仅为本项目施工、履约目的使用保密信息，不得向任何第三方泄露、传播、复制、

转让、出借保密信息，不得将保密信息用于本项目以外的任何用途。

2.乙方须对内部员工、管理人员、外包人员严格落实保密管理，在甲方施工期间，保证不私自

保留、复制和泄露任何涉密信息，否则，乙方愿承担由此产生的一切法律和经济责任。

3.严禁私自拍摄、录制施工现场、图纸资料、涉密文件，严禁通过微信、网络、社交平台对外

发布项目涉密内容。

4.项目施工结束、协议终止后，乙方须立即停止使用所有保密信息，主动向甲方归还、销毁全

部涉密图纸、文件、电子资料，不得私自留存备份。

5.乙方及所提供人员如出现泄密行为，或违反本协议相关规定事项，甲方将依法追究乙方及所

提供人员法律责任。

第五条 保密期限

1.本协议保密义务不因协议终止、合同完工而失效；

2.常规项目保密期限为自本协议签订之日起项目实施完毕止；涉及核心技术、商业机密的保密
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信息，保密期限为永久保密；

3.法律法规另有规定的，从其规定。

第六条 违约责任

一、安全违规违约责任

1.乙方未落实安全管理制度、存在违规作业、安全防护不到位、设备隐患未整改等情形，甲方

有权责令立即停工整改，对甲方造成人员、财产损害的，损失全部由乙方承担。

2.因乙方安全管理疏漏、违规操作引发安全事故，造成人员伤亡、财产损失、甲方声誉受损的，

乙方承担全部赔偿责任（包括医疗费、赔偿金、罚款、修复费、诉讼费、律师费等所有费用）情节

严重的，追究乙方法律责任。

二、保密违约责任

1.因泄密行为造成项目泄密、商业损失、行政处罚、第三方索赔的，全部责任由违约方承担；

情节严重构成刑事犯罪的，依法追究刑事责任。

第七条 协议期限、变更与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至本项目全部施工完工、验收合格、质保期满，且双方

全部权责履行完毕后终止；保密条款持续有效。

2.本协议的修改、补充需经双方书面协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法

律效力。

3.乙方严重违反本协议安全或保密约定，拒不整改、拒不承担责任的，甲方有权追究乙方法律

责任。

第八条 争议解决

甲乙双方因本协议产生的一切争议、纠纷，优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权

向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定

1.本协议未尽事宜，遵照国家现行法律法规、行业规范及主施工合同约定执行。

2.本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

3.乙方已充分阅读、理解本协议全部条款，自愿遵守所有安全及保密约定，无任何异议。

甲方： 乙方：

代理人： 代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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第六章 工程量清单

（工程量清单另附、系统内下载）

已标价工程量清单应加盖本单位造价工程师或造价员执业印章并签字，若投标人委托他人编制

投标报价文件，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同 ，其

投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的造价工程师或造

价员签字并加盖造价工程师或造价员执业印章，签字盖章的造价工程师或造价员的注册单位应当与

被委托人一致。
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第七章 响应文件格式

河南省鹤壁监狱办公楼电路增容改造项目

响应文件

采购编号：

供应商： （全称并电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签章）

年 月 日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： （采购人名称）

1.我方已仔细研究了 （项目名称）磋商文件的全部内容，愿按照磋商文件中规定

的条款和要求，以人民币（大写） （¥ ）的响应报价完成本项目；工期： ，质

量： 。

2.项目经理(项目负责人)姓名： ，年龄： 。

3.我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4.我方愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加磋商,并将严格按照磋商文件的规定履行全部责

任和义务。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方提交的最后报价属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（全称并电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日
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（二）投标函附录

项目名称

供应商名称

项目经理姓名及证号

投标范围

磋商报价

（元） 大写： 小写：

工期

质量

质保期

投标有效期

备注

供应商（全称并电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日
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二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商： （全称并电子签章）

年 月 日
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三、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤

回、修改 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证的扫描件

供应商： （全称并盖电子签章）

法定代表人和委托代理人： （签字或电子签章）

年 月 日
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四、资格审查资料

（一）基本情况表

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系人姓名 电 话

法定代表人 电 话

营业执照号 员工总人数

注册资本 资质等级

成立日期

基本账户

开户银行及账号

经营范围

备注

注：后附营业执照等资料。
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（二）资格条件承诺函

致： （采购人名称）

我方 (供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第

(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核

验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（全称并盖电子签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或电子签章）：

日 期：
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（三）已完成的项目情况表

注：后附业绩合同、中标公告网页截图、中标通知书等扫描件并加盖公章。每张表格只填写一个

项目，并标明序号。

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人（项目经理）

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注
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（四）项目管理机构

4.1 项目管理机构组成表

注：此表可根据实际需要自行增减表格行。

序号 姓名 性别

执业或岗位资格证明 拟在本项

目担任的

工作岗位证书名称 级别 证号 专业 身份证号码

......
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4.2主要人员简历表

附1：项目负责人（项目经理）简历表

姓 名 职 称

职 务 年龄 拟在本工程任职

注册建造师执业资格等级 建造师专业

安全生产考核合格证书证号

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话

......

注：需提供身份证、证书、证件、劳动合同及缴纳社保的证明、无在建承诺等。
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附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、安全员、质量员或质检员、材料员、资料员、高压电

工、电气试验员等。

岗位名称

姓 名 年 龄

性 别 毕业学校

拥有的岗位资格 专业职称

岗位资格证书编号 工作年限

主 要

工 作

业 绩

及 担

任 的

主 要

工 作

注：根据磋商文件要求后附相关资料。
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五、已标价工程量清单
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六、技术标（施工组织设计）

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与保密措施

（4）环境保护管理体系与措施

（5）工程进度计划与措施

（6）拟投入资源配备计划

（7）施工进度表或施工网络图

（8）施工总平面布置图

（9）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术

（10）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻

劳动强度、提高工效等方面的作用
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七、其他资料

根据磋商文件相关要求供应商认为需要附的其他资料
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附件一、中小企业声明函和中小企业认定证明（如果是）

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本

公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或

者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元
1
，属于 （中型企业、小型企业、

微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于 （中型企业、小型企业、

微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：（盖章）

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300 号文件规定；

（三）建筑业：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业

收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企 业；营业收入 300 万元及以上，且

资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型

企业（仅供评标参考，国家政策和标准如有调整时以最新为准）。
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附件二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单

位的 项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服

务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标

的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子印章）：

年 月 日

说明：该声明函是针对残疾人福利性单位的（非残疾人福利性单位不用提供该声明）。
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附件三、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文

件。

说明：该声明函是针对监狱企业的（非监狱企业不用提供该声明）需提供相关证明材料。
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