（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分合同协议书

发包人（全称）：尉氏县大桥乡人民政府

承包人（全称）：中衡冀通建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：尉氏县大桥乡人民政府2026年农村公益事业重点村项目。

2.工程地点：尉氏县大桥乡常王村。

3.工程立项批准文号：尉财谈判采购2026-28。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：3.5米宽土路新建混凝土路，具体详见工程量清单及图纸、竞争性谈判文件范围内的全部内容。

6.工程承包范围：详见竞争性谈判文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年12月1日

计划竣工日期：2027年1月31日

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准，并严格达到国家现行施工验收规范合格标准；具体实体检测指标及过程控制要求按专用合同条款第5条执行。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：壹佰玖拾肆万壹仟壹佰肆拾玖元捌角捌分(¥1941149.88元)；

2.合同价格形式合付款方式：固定总价合同，发包方根据施工进度付款：承包方完成进度的50%，付已完工程量的80%；施工完毕验收合格，付至合同总价的85%；财政评审结论出具后为结算完毕，付至最终结算价的97%；余最终结算价的3%为质保金，质保期结束发包方一次性支付。财政评审结论出具前不视为结算完毕，不支付结算款，进度款仍按约支付。

3.结算原则：本项目最终结算金额以财政评审机构出具的评审结论为准。

五、项目经理

承包人项目经理：尹群秀。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年11月17日签订。

十、签订地点

本合同在[illegible]签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式3份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执1份，采购代理机构及财政部门备案1份。

发包人(公章)：[illegible]　　承包人(公章)：[illegible]

地址：[illegible]　　地址：[illegible]

法定代表人(签字)：[illegible]　　法定代表人(签字)：[illegible]

委托代理人(签字)：[illegible]　　委托代理人(签字)：[illegible]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App