（ LKLC—2026—001）

道路施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南省国有兰考林场

承包人（全称）：河南青赛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次）。

2.工程地点：河南省国有兰考林场第二、三林区。

3.工程立项批准文：_____。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容:新建道路(详见施工图纸)。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内的所有工程量及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2026年09月12日。

计划竣工日期：2026年11月10日。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工期总日历天数：__60__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收标准合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆拾肆万叁仟伍佰伍拾元陆角陆分

(643550.66 元)；

2.合同价格形式：__固定单价__。

五、项目经理

承包人项目经理：__耿会娟__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年9月11日签订。

十、签订地点

本合同在河南省国有兰考林场签订。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法人在合同协议书上签字或加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人：

（签字）

统一社会信用代码：

124102254164654934

地址：兰考县城关镇技校街 5 号

邮政编码：475300

法定代表人：

承包人：（公章）

法定代表人：

（签字）胡笑乐

统一社会信用代码：

91410212MA9FA3CM6A

地 址：河南省开封市兰考县孟寨乡小付堂村 1-007

邮政编码：475300

法定代表人：胡笑乐

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

电　话：_____	电　话：0371-55988903
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国农业银行股份有限公司兰考县朝阳支行
账　号：_____	账　号：16074301040013677

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二部分 通用合同条款

通用合同条款引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）全部内容。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中，双方项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证单、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：临时占地及临时占地各项费用由承包

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

方承担。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书→专用合同条款→通用合同条款→中标通知书→投标函→图纸→工程量清单→其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场之前提供全部施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：1套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案、竣工资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 天提交施工组织设计；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

竣工验收后 30 天提交全套竣工资料 ；

承包人提供的文件的数量为：方案 3 份、竣工资料 4 套 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质原件加盖承包人公章，同步提供电子版；文字资料为 PDF 格式，图纸为 CAD（DWG）电子版格式，电子文件与纸质文件内容完全一致 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到后 7 日内书面答复，逾期未提出异议视为认可 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：河南省国有兰考林场 ；

发包人指定的接收人为： 陈钱钱 。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人项目部；

监理人指定的接收人为：_____。

所有函件为书面形式_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____/_____；

职　　务：_____；

联系电话：__0371-26996362_____；

电子信箱：_lklc163@163.com_____；

通信地址：兰考县兰阳街道技校街5号_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工合同范围内的全权代理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____/_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：__/___。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____/_____。

发包人是否提供支付担保：_____否_____。

发包人提供支付担保的形式：_____/_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.1.1 承包人提交的竣工资料的内容：施工资料、质量检测试验资料、竣工图纸和其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日历天之内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

3.1.2 承包人应履行的其他义务：承包人按照国家规定缴纳农民工保证金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：耿会娟；

身份证号：410185198703227028；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫241171716263；

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）1467630；

联系电话：18637319721；

电子信箱：18637319721@163.com；

通信地址：河南省开封市兰考县孟寨乡小付堂村1-007；

承包人对项目经理的授权范围如下：施工合同范围内的全权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

明的违约责任：由承包人承担违约责任。

项目经理未经发包人代表批准，擅自离开施工现场的违约责任：3000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：10000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：10000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人代表批准同意后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：3000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

承包人主要施工管理人员未经发包人代表批准擅自离开施工现场的违约责任：1000 元/次，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

禁止分包的工程包括：不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：由发包人按施工图纸确定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程设备及人员首次进场至验收合格交付使用前由承包人负责进行保护，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价格 3%。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：执行委托监理合同的约定____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人和发包人代表。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到河南省住建厅发布的《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》和《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。除执行通用条款外，承包人须按照国家、河南省有关规定做好现场安全及文明施工和施工扬尘污染治理工作，并执行与发包人签订的《现场施工安全协议》。承包人对工程项目内的安全负全部责任，包括但不限于因承包人（包括工程项目内制定分包人）安全措施不力而造成安全施工和人身伤亡及造成第三人人身伤亡、财产损失等情形，承包人承担全部责任，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担一切责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：符合住房和城乡建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《市政工程施工组织设计规范》（GB/T50903-2013）的相关规定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后20天内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人审批后报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起发出开工通知的，工期顺延，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天内。

7.5 工期延误

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形：工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人按工期延误按合同总价的万分之三/天承担违约责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于 50 ㎜的雨日超过 1 天；风速大于 6 级以上并可能持续；

（2）日气温超过 38° 的高温大于 3 天；日气温低于-20° 的严寒大于 3 天；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；日降雪量 10 ㎜及以上；

（3）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：每批次，材料进场样品送检，监理 3 日内确认，逾期视为认可 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

（1）平整度最大间隙误差不超过 5mm;缩缝间距及缝深按图纸设计标准，灌缝饱满整齐；路面外观鉴定:不允许出现蜂窝、麻面、裂缝、 起壳脱皮、石子外露等病害；砼板断裂块数不超过总块数的 0.4%。

（2）道道路施工测量仪器应具备：测量仪器满足规范精度即可，承包人可采用全站仪、电子水准仪等同精度数字化设备。

（3）应采用商品砼，在采购商品砼时，商品砼拌合站必须有生产资质，产品合格证及其合格证明（同批号水泥的复检，石子、砂子、配合比）。现场搅拌砼的必须具备相关条件，必须经发包人和监理许可同意。

上述材料和机械设备必须按施工图纸、现行施工规范、《兰考县县城道路排水及人行道工程要点》要求选用，所选用材料和机械设备必须经监理工程师认可后方可使用。如存在质量争议共同委托 CMA 第三方机构判定。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：可委托具备有效 CMA 资质的第三方检测机构实施，不强制承包人在施工现场建设标准化试验室。施工现场需要配备的试验设备：承包人仅配备满足现场制样、试样加工、外观自检所需试模、简易辅助工具；工程正式指标检测所需专业试验仪器由受托第三方检测机构负责配置，承包人无需在施工现场配齐全套标准化检测仪器。

施工现场需要具备的其他试验条件：符合国标。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合国标。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：双方另行协商。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

②已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

可在合理范围内参照类似项目的单价调整。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的招标当期信息价格，提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后5天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后5天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/

。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/

。

风险费用的计算方法：/

。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

。

3、其他价格方式：/

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：____/_____。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____/_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____/_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 **12.3.4** 项（总价合同的计量）约定进行计量：____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/_____。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程形象进度支付工程款，工程竣工验收后支付到合同价的80%时向河南省国有兰考林场财务提前缴纳3%质保金，决算审计后支付到审计结果的100%，一年后无质量缺陷支付完 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/

。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：__/_____

_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前____48____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____48_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____/_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____/_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：自颁发工程接受证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____/_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：____/_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程试车内容：_____/_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____/_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____/_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____/_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：自工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：_____/_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____/_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____/_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____/_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：7天内。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/；

（3）其他方式: 提前缴纳3%保证金 。

关于质量保证金的补充约定：退还质量保证金时不支付利息。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起12个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形_____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

因发包人原因和不可抗力原因造成的延误，工期顺延，费用不予补偿。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：___/_____

_____/_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因，未按本合同要求工期按时竣工，每延误一天，承包人应按工程总造价的万分之三向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

（2）承包人施工进度滞后，连续 3 个工作日不能完成施工进度计划的，发包人有权终止施工合同，由此造成的损失由承包人承担。

（3）工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责。如施工工程质量不符合要求，发包人提出整改要求后 3 天内承包人仍未予以落实的，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发包人有权另行安排其他单位完成整改任务，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

（4）承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，应立即停止施工，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次承包人承担1万元的违约责任。

（5）承包人施工完毕后，未能通过相关部门验收的，发包人将不予支付剩余的工程款，直到验收合格。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____/_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为施工现场员工缴纳工伤保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____/_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____/_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____

_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/_____。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

决：

（1）向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向兰考县人民法院起诉。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全生产合同

附件 3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：河南省国有兰考林场

承包人（全称）：河南青赛建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围施工图纸范围内所有内容。

具体保修的内容，双方约定如下：本项目所涉及的所有保修内容。

二、质量保修期

质量保修期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由施工方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /

_____

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地　址：兰考县城关镇技校街　地　址：河南省开封市兰考县孟寨乡小付堂村 1-007

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

电　话：_____ 电　话：0371-55988903

传　真：_____ 传　真：_____

开户银行：_____ 开户银行：中国农业银行股份有限公司兰考县朝阳支行

账　号：_____ 账　号：16074301040013677

邮政编码：475300 邮政编码：475300

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2：

安全生产合同

为在河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人河南省国有兰考林场（以下简称"甲方"）与施工单位河南青赛建设工程有限公司（全称）（以下简称"乙方"）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可持证上岗。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员均应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持"三不放过"的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。在施工期间注重安全生产，严禁违规操作，如出现人身伤亡等安全事故由施工单位负责。

本合同一式肆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：河南省国有兰考林场（公章）

法定代表人：

（签字或盖章）

乙方：河南青赛建设工程有限公司（公章）

法定代表人：

（签字或盖章）

签订日期：2026 年 9 月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

成交通知书

河南青赛建设工程有限公司 ：

根据 河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次） 项目采购文件和贵公司于 2026 年 07 月 29 日提交的投标文件，经评审小组按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评审标准和方法，已完成评审和成交结果公告，现确定贵公司为成交供应商。请贵公司自本通知书发出之日起30日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

项目名称	河南省国有兰考林场第一、二、三林区基础设施提升项目2026道路建设项目（二次）		
成交内容	图纸、工程量清单及竞争性谈判文件要求的全部内容		
质量要求	符合国家验收标准合格工程		
工期	自合同签订之日起90日历天		
成交价格	小写：643550.66元 大写：陆拾肆万叁仟伍佰伍拾元陆角陆分		
项目经理	耿会娟	证书编号	豫241171716263
代理机构	河南泰宏建设管理有限公司		
采购方式	竞争性谈判		

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人：（盖章）

代理机构：（盖章）

兰考县公共资源交易中心：（盖章）

2026 年 08 月 28 日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App