成交通知书

河南省瀚领建设工程有限公司：

根据国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程采购文件和贵公司于2026年11月17日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后30日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购人单位签订合同。

项目名称	国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程
成交内容	图纸、工程量清单及竞争性谈判文件要求的全部内容
工　期	90日历天
项目经理	姜增伟　豫1112015201742187
成交价格	小写：2996800.00元 大写：贰佰玖拾玖万陆仟捌佰元整
代理机构	楷睿国际工程咨询有限公司
招标方式	竞争性谈判

成交通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人：（盖章）

代理机构：（盖章）

兰考县公共资源交易中心：（盖章）

2026年11月19日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。

扫描全能王 创建

国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程施工合同

甲方：兰考县公路事业发展中心

乙方：河南省瀚领建设工程有限公司

根据《民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程(兰考境)施工图设计(变更设计)交通信号灯及电子警察安装工程有关施工事宜按照招投标文件有关规定协商一致，订立如下合同。

一、工程概况

（一）工程名称：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程(兰考境)施工图设计(变更设计)交通信号灯及电子警察安装工程

（二）工程内容：施工设计图纸及招标清单所包含的所有内容。

（三）工程工期：

计划开工日期：2026年 11月 16日

计划竣工日期：2027年 2月 23日。

（四）工程总价款（含税）：贰佰玖拾玖万陆仟捌佰元整（¥2,996,800.00元）（人民币）。

（五）工程质量：项目工程交工验收的质量评定为：合格；竣工验收的质量评定为：合格。

（六）乙方项目经理：姜增伟，执业证书号：豫1112015201742187。

扫描全能王 创建

（七）乙方承诺按合同约定承担工程的实施、保质保量完成及缺项修复，缺项责任期1年（从实际交工验收合格之日开始计算）。

二、双方的权利和义务

（一）甲方负责完成项目实施范围内的协调工作，使工程具备施工条件。

（二）甲方负责对工程监管、工程变更、交竣工验收和计量价款、工程结算签认并按照合同约定支付工程款。

（三）乙方为工程施工总承包，应按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

（四）乙方应严格按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及与相关的规范、标准、法律、法规等完成工程建设，确保质量和工期，并按合同约定时间将验收合格的工程移交相关部门。

三、工程的结算方式

工程交工并取得交工验收证书后付款至80%，提交竣工验收资料及审计报告后付至97%，剩余3%为质量保证金，竣工验收合格后缺陷责任期满付至结算总价款的100%。付款前，乙方应提供正规合法发票。

四、违约责任

（一）如因乙方偷工减料、擅自更改图纸或者不按施工图施工等非甲方原因造成的工程质量不满足要求，或者工程返工，因此造成的损失由乙方承担，并对乙方进行处罚。

扫描全能王 创建

（二）除不可抗力因素和因甲方原因外造成工期延期，逾期交工违约金5000元/天。

五、项目专用条款中对承包人违约的处罚

（一）赔偿损失。乙方的违约行为造成损失的，乙方应当负损失赔偿的责任。赔偿的范围包括甲方所受的直接损失和间接损失。

（二）乙方承诺的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每天每台罚1万元。

六、其它事项

（一）下列文件应视为构成合同文件的组成部分：1.廉政合同；2.安全生产合同；3.农民工工资承诺书；4.工程量清单。

（二）本合同未尽事宜经双方协商后可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

（三）在本合同履行过程中发生争议，双方应协调解决；协商不成，均可向兰考县人民法院起诉。

（四）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等效力。本合同自双方盖章之日起生效。

甲方：兰考县公路事业发展中心

乙方：河南省瀚领建设工程有限公司

签约日期：2026年11月25日

扫描全能王 创建

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程

编制范围：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程

第1页　　共2页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		3041010		100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
107	交通工程及沿线设施	公路公里		3041010		100.00	
10708	信号灯项目	公路公里		3041010		100.00	
1070808	S240与闫坝路	项	1				
107080101	灯具	项	1	110430	110430	3.63	
107080102	信号机	项	1	39213	39213	1.29	
107080103	线缆	项	1	59531	59531	1.96	
107080104	杆件	项	1	97718	97718	3.21	
107080105	基础施工	项	1	92801	92801	3.05	
107080106	地下施工	项	1	48000	48000	1.58	
107080107	前端设备	项	1	346333	346333	11.39	
107080108	其它	项	1	36071	36071	1.19	
1070807	S240与祖兴路	项	1				
107080101	灯具	项	1	80907	80907	2.66	
107080102	信号机	项	1	39213	39213	1.29	
107080103	线缆	项	1	41085	41085	1.35	
107080104	杆件	项	1	77195	77195	2.54	
107080105	基础施工	项	1	73241	73241	2.41	
107080106	地下施工	项	1	15600	15600	0.51	
107080107	前端设备	项	1	280644	280644	9.23	
107080108	其它	项	1	27642	27642	0.91	
1070806	S240与安泰大道	项	1				
107080101	灯具	项	1	60679	60679	2.00	
107080102	信号机	项	1	39213	39213	1.29	
107080103	线缆	项	1	50004	50004	1.64	
107080104	杆件	项	1	64390	64390	2.12	
107080105	基础施工	项	1	65329	65329	2.15	
107080106	地下施工	项	1	25600	25600	0.84	
107080107	前端设备	项	1	306745	306745	10.09	
107080108	其它	项	1	24267	24267	0.80	
1070805	S240与樱花大道	项	1				
107080101	灯具	项	1	60679	60679	2.00	
107080102	信号机	项	1	39213	39213	1.29	
107080103	线缆	项	1	44899	44899	1.48	
107080104	杆件	项	1	64597	64597	2.12	
107080105	基础施工	项	1	65329	65329	2.15	
107080106	地下施工	项	1	24000	24000	0.79	
107080107	前端设备	项	1	259435	259435	8.53	
107080108	其它	项	1	23767	23767	0.78	

编制：　　复核：

中华人民共和国 营业执照 副本
统一社会信用代码 91423400MA5G15021
信人建设管理有限公司
有效期至2027年10月16日
中华人民共和国 营业执照 副本
张翔宇
B142141000041159
信人建设管理有限公司
有效期至:2029年07月20日

扫描全能王 创建

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：国道240线兰考期阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程

编制范围：国道240线兰考期阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计）交通信号灯及电子警察安装工程

第2页　　共2页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1070809	网络测速卡口	项	1				
107080103	线缆	项	1	5529	5529	0.18	
107080104	件	项	1	17795	17795	0.59	
107080105	基础施工	项	1	18244	18244	0.60	
107080107	前端设备	项	1	153646	153646	5.05	
107080108	其它	项	1	8580	8580	0.28	
1070810	设备及扩容等服务	项	1	153440	153440	5.05	
5	第一至四部分合计	公路公里		3041010		100.00	
7	公路基本造价	公路公里		3041010		100.00	

编制：

复核：

中华人民共和国一级注册造价工程师
吕贺举
B142341000045021
信人建设管理有限公司
有效期至2027年10月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师
张耀辉
B142141000004159
信人建设管理有限公司
有效期至:2029年07月20日

扫描全能王 创建

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计） 交通信号灯及电子警察安装工程
编制范围：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计） 交通信号灯及电子警察安装工程

第1页　　共2页　　01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里		3041010		100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
107				交通工程及沿线设施	公路公里		3041010		100.00	
	10708			信号灯项目	公路公里		3041010		100.00	
		1070808		G240与同坝路	项	1				
		107080101		灯具	项	1	110436	110436	3.63	
		107080102		信号机	项	1	39213	39213	1.29	
		107080103		线缆	项	1	59531	59531	1.96	
		107080104		杆件	项	1	97718	97718	3.21	
		107080105		基础施工	项	1	92801	92801	3.05	
		107080106		地下施工	项	1	48000	48000	1.58	
		107080107		前端设备	项	1	346333	346333	11.39	
		107080108		其它	项	1	36071	36071	1.19	
		1070807		G240与振兴路	项	1				
		107080101		灯具	项	1	80907	80907	2.66	
		107080102		信号机	项	1	39213	39213	1.29	
		107080103		线缆	项	1	41085	41085	1.35	
		107080104		杆件	项	1	77195	77195	2.54	
		107080105		基础施工	项	1	73241	73241	2.41	
		107080106		地下施工	项	1	15600	15600	0.51	
		107080107		前端设备	项	1	280644	280644	9.23	
		107080108		其它	项	1	27642	27642	0.91	
		1070806		G240与安泰大道	项	1				
		107080101		灯具	项	1	60679	60679	2.00	
		107080102		信号机	项	1	39213	39213	1.29	
		107080103		线缆	项	1	50004	50004	1.64	
		107080104		杆件	项	1	64390	64390	2.12	
		107080105		基础施工	项	1	65329	65329	2.15	
		107080106		地下施工	项	1	25600	25600	0.84	
		107080107		前端设备	项	1	306745	306745	10.09	
		107080108		其它	项	1	24267	24267	0.80	
		1070805		G240与樱花大道	项	1				
		107080101		灯具	项	1	60679	60679	2.00	
		107080102		信号机	项	1	39213	39213	1.29	
		107080103		线缆	项	1	44899	44899	1.48	
		107080104		杆件	项	1	64597	64597	2.12	
		[illegible]		基础施工	项	1	65329	65329	2.15	
		[illegible]		[illegible]	项	1	24000	24000	0.79	
		107080105		前端设备	项	1	259435	259435	8.53	
		[illegible]		[illegible]	项	1	23767	23767	0.78	

编制：　　复核：

中华人民共和国一级注册造价工程师 吕贺举 B14214100015021 信义建设管理有限公司 有效期至2027年10月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张耀辉 B14214100004159 信义建设管理有限公司 有效期至:2029年07月20日

扫描全能王 创建

表A.0.2-5总预算表（07样式）

建设项目名称：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计） 交通信号灯及电子警察安装工程
编制范围：国道240线兰考堌阳镇至开封曲兴镇段改建工程（兰考境）施工图设计（变更设计） 交通信号灯及电子警察安装工程

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		1070809		网络测速卡口	项	1				
		107080103		线缆	项	1	5529	5529	0.19	
		107080104		杆件	项	1	17795	17795	0.59	
		107080105		基础施工	项	1	18244	18244	0.60	
		107080107		前端设备	项	1	153646	153646	5.05	
		107080108		其它	项	1	8580	8580	0.28	
		1070810		设备及扩容等服务	项	1	153440	153440	5.05	
				第一至四部分合计	公路公里		3041010		100.00	
				公路基本造价	公路公里		3041010		100.00	

编制：

中华人民共和国一级注册造价工程师
吕贺举
B14234100015021
信人建设管理有限公司
有效期至2027年10月9日

复核：

中华人民共和国一级注册造价工程师
张耀辉
B14214100004159
信人建设管理有限公司
有效期至2029年07月20日

扫描全能王 创建