

漯河市源汇区农业农村局  
2026 年空冢郭镇前朱村、陈岗村、大曹村等基  
础设施项目二标段

施  
工  
合  
同

建设单位：漯河市源汇区农业农村局

施工单位：河南必泰建设工程有限公司

二〇二六年七月



## 第一部分 合同协议书

发包方（全称）：漯河市源汇区农业农村局

承包方（全称）：河南必泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年空冢郭镇前朱村、陈岗村、大曹村等基础设施项目二标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：2026年空冢郭镇前朱村、陈岗村、大曹村等基础设施项目二标段。

2. 工程地点：空冢郭镇半坡朱村、叶岗村、王官村。

3. 资金来源：2026年财政常态化帮扶资金。

4. 工程内容：半坡朱村：新修建生产路1条。长335米宽4米、共1340平方米，铺设15厘米厚C25水泥混凝土（含路床整形，切、灌缝和养护）；

叶岗村：新修建村内胡同40条，铺设10厘米厚C25混凝土（含路床整形，切、灌缝和养护）。

王官村：改建村内生产道路3条，分别为长660米宽3.5米、长218米宽3.5米、长171米宽3.5米，共3671.5平方米，铺设15厘米厚C25混凝土（含路床整形，切、灌缝和养护）。

5. 工程承包范围：以本标段的工程量清单和施工图纸内容为主（二者不一致时以工程量清单为准）。



## 二、合同工期

计划开工日期：2026年7月20日。

计划竣工日期：2026年10月18日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合相关行业验收合格标准。

## 四、签约合同价

签约合同价为：人民币¥1064600.00元（大写：壹佰零陆万肆仟陆佰元整）；

## 五、项目经理

承包人项目经理：胡树勋。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、中标通知书；
- 2、图纸；
- 3、已标价工程量清单或预算书；
- 4、其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



## 七、付款方式

1、合同签订后，发包方根据支付计划及时向承包方支付项目中标金额的 40%；

2、项目完工，经发包方组织相关人员验收合格后，发包方负责向承包方支付至项目中标金额的 80%；

3、经财政局投资审核决算后，承包方开具发票税率 9%，发包方负责向承包方支付至项目财政决算金额的 97%；项目财政决算金额的 3%作为质量保证金，工程满一年后（以财政决算日期为准）经验收工程无质量问题，无息支付质量保证金。

## 八、违约责任

1、因施工方原因造成工程延期（不可抗力除外），每延期 1 天罚总工程款的 2‰；

2、因工程质量出现问题，每发现 1 处，罚总工程款的 5%，并按期整改到位。

## 九、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



十、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 8 日签订。

十一、签订地点

本合同在 漯河市源汇区农业农村局 签订。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字/盖章)

王伟

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字/盖章)

陈帅

地 址：河南省安阳市林州市建筑总部大厦A座Q213号

法定代表人： 陈帅

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：中国农业银行股份有限公司林州市任村支行

账 号： 16345401040003778