# 漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程工程

# 最高投标限价

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

# 工程项目清单汇总表

工程名称：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | 590434.13 |
| 1.1 | 建筑工程 | 579689.38 |
| 1.2 | 安装工程 | 10744.75 |
| | | |
| 2 | 措施项目 | 55660.22 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 9800.03 |
| | | |
| 3 | 其他项目 | 10000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 10000 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 其中：环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 58148.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 714242.85 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 579689.38 |
| 1.1 | 拆除部分 | 85788.76 |
| 1.2 | 新建和重新安装部分 | 493900.62 |
| 2 | 措施项目 | 54546.57 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 9464.17 |
| 3 | 其他项目 | 10000 |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 10000 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 57081.24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 701,317.19 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除部分 | | | | | 85788.76 |
| | | 屋面拆除 | | | | | 47459.88 |
| 1 | 010901001001 | 瓦屋面拆除 | 1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等）<br>2.部位:辞书博物馆 | m2 | 690.14 | 39.52 | 27274.33 |
| 2 | 010901001003 | 瓦屋面拆除 | 1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等）<br>2.部位:东西门房 | m2 | 308.6 | 40.10 | 12374.86 |
| 3 | 010901001004 | 瓦屋面拆除 | 1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等）<br>2.部位:大门 | m2 | 196.15 | 39.82 | 7810.69 |
| | | 许慎大殿外廊柱子及顶棚油漆铲除 | | | | | 5786.70 |
| 4 | 011401004001 | 木材面油漆铲除 | 外廊柱子及顶棚油漆铲除 | m2 | 956.48 | 6.05 | 5786.70 |
| | | 西故事长廊木构件油漆铲除 | | | | | 4436.56 |
| 5 | 011401004002 | 木材面油漆铲除 | 木凳、凳脚、柱子及顶棚油漆铲除 | m2 | 734.53 | 6.04 | 4436.56 |
| | | 东故事长廊木构件油漆铲除 | | | | | 4436.56 |
| 6 | 011401004003 | 木材面油漆铲除 | 木凳、凳脚、柱子及顶棚油漆铲除 | m2 | 734.53 | 6.04 | 4436.56 |
| | | 综合楼一、二层卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、隔断、吊顶、拆除 | | | | | 8717.00 |
| 7 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 卫生间涂料铲除 | m2 | 128.22 | 4.95 | 634.69 |
| 8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 卫生间抹灰层铲除 | m2 | 279.57 | 18.10 | 5060.22 |
| 9 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 卫生间瓷片铲除 | m2 | 151.35 | 10.76 | 1628.53 |
| 10 | 010801002001 | 木质门带套 | 原有木门拆除 | 樘 | 4 | 32.34 | 129.36 |
| 11 | 011207003001 | 成品隔断 | 原有隔断拆除 | m2 | 66.96 | 6.14 | 411.13 |
| 12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除 | m2 | 96.92 | 7.77 | 753.07 |
| 13 | 01B002 | 卫生间镜子拆除 | | 块 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 70836.7 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 东关楼一层卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、隔断、吊顶、拆除 | | | | | 4062.11 |
| 14 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 卫生间涂料铲除 | m2 | 61.8 | 4.95 | 305.91 |
| 15 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 卫生间抹灰层铲除 | m2 | 135.28 | 18.10 | 2448.57 |
| 16 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 卫生间瓷片铲除 | m2 | 73.48 | 10.76 | 790.64 |
| 17 | 010801002002 | 木质门带套 | 原有木门拆除 | 樘 | 2 | 32.34 | 64.68 |
| 18 | 011207003002 | 成品隔断 | 原有隔断拆除 | m2 | 19.08 | 6.14 | 117.15 |
| 19 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除 | m2 | 36.7 | 7.77 | 285.16 |
| 20 | 01B003 | 卫生间镜子拆除 | | 块 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| | | 汉字体验馆休息室卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、吊顶拆除 | | | | | 1072.79 |
| 21 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 卫生间涂料铲除 | m2 | 15.8 | 4.95 | 78.21 |
| 22 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 卫生间抹灰层铲除 | m2 | 37.24 | 18.10 | 674.04 |
| 23 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 卫生间瓷片铲除 | m2 | 21.44 | 10.76 | 230.69 |
| 24 | 010801002003 | 木质门带套 | 原有木门拆除 | 樘 | 2 | 32.34 | 64.68 |
| 25 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除 | m2 | 3.24 | 7.77 | 25.17 |
| | | 材料人力运输、垃圾清运 | | | | | 9817.16 |
| 26 | 01B006 | 垃圾清运 | 1.垃圾人工清运下楼<br>2.运距自行考虑 | m3 | 73.93 | 132.79 | 9817.16 |
| | | 新建和重新安装部分 | | | | | 493900.62 |
| | | 瓦屋面 | | | | | 328869.90 |
| 27 | 010901001002 | 瓦屋面（含屋脊） | 1.钢筋混凝土板<br>2.20厚1：2水泥砂浆找平<br>3.4mm改性沥青防水卷材（热熔）<br>4.仿古块瓦<br>5.位置：辞书博物馆、贵宾室 | m2 | 690.14 | 262.24 | 180982.31 |
| 本页小计 | | | | | | | 195934.37 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 010901001005 | 瓦屋面（含屋脊） | 1.钢筋混凝土板<br>2.20厚1：2水泥砂浆找平<br>3.4mm改性沥青防水卷材（热熔）<br>4.仿古块瓦<br>5.位置：东西门房 | m2 | 308.6 | 301.58 | 93067.59 |
| 29 | 010901001006 | 瓦屋面（含屋脊） | 1.钢筋混凝土板<br>2.20厚1：2水泥砂浆找平<br>3.4mm改性沥青防水卷材（热熔）<br>4.仿古块瓦<br>5.位置：大门 | m2 | 196.15 | 279.48 | 54820.00 |
| | | 许慎大殿外廊柱子及顶棚油漆 | | | | | 30779.53 |
| 30 | 011401004004 | 木材面油漆 | 外廊柱子及顶棚刷红色调和漆三遍 | m2 | 956.48 | 32.18 | 30779.53 |
| | | 西故事长廊木构件油漆 | | | | | 23637.18 |
| 31 | 011401004005 | 木材面油漆 | 木凳、凳脚、柱子及顶棚刷红色调和漆三遍 | m2 | 734.53 | 32.18 | 23637.18 |
| | | 东故事长廊木构件油漆 | | | | | 23637.18 |
| 32 | 011401004006 | 木材面油漆 | 木凳、凳脚、柱子及顶棚刷红色调和漆三遍 | m2 | 734.53 | 32.18 | 23637.18 |
| | | 综合楼一、二层卫生间墙面油漆、瓷片，防水、门、隔断、吊顶 | | | | | 40909.45 |
| 33 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.20厚1：2水泥砂浆抹平<br>2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍 | m2 | 128.22 | 58.08 | 7447.02 |
| 34 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1.拆除后墙面修补、找平<br>2.20厚1：2水泥砂浆打底<br>3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝 | m2 | 151.83 | 124.33 | 18877.02 |
| 35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m | m2 | 151.83 | 42.40 | 6437.59 |
| 本页小计 | | | | | | | 258703.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 36 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.原有木门（M1021）拆除后重新安装 | 樘 | 4 | 92.01 | 368.04 |
| 37 | 011207003003 | 成品隔断 | 原有隔断拆除后重新安装 | m2 | 66.96 | 85.70 | 5738.47 |
| 38 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶） | m2 | 96.92 | 20.03 | 1941.31 |
| 39 | 01B004 | 卫生间镜子重新安装 | | 块 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| | | 东关楼一层卫生间墙面油漆、瓷片、防水，门、隔断、吊顶 | | | | | 18480.61 |
| 40 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.20厚1：2水泥砂浆抹平<br>2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍 | m2 | 61.8 | 58.08 | 3589.34 |
| 41 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1.拆除后墙面修补、找平<br>2.20厚1：2水泥砂浆打底<br>3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝 | m2 | 73.48 | 124.33 | 9135.77 |
| 42 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m | m2 | 73.48 | 42.40 | 3115.55 |
| 43 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.原有木门（M0921）拆除后重新安装 | 樘 | 2 | 92.02 | 184.04 |
| 44 | 011207003004 | 成品隔断 | 原有隔断拆除后重新安装 | m2 | 19.08 | 85.70 | 1635.16 |
| 45 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶） | m2 | 38.48 | 20.03 | 770.75 |
| 46 | 01B005 | 卫生间镜子重新安装 | | 块 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| | | 汉字体验馆休息室卫生间墙面油漆、瓷片、防水，门、吊顶 | | | | | 4686.77 |
| 本页小计 | | | | | | | 26628.43 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 47 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.20厚1：2水泥砂浆抹平<br>2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍 | m2 | 15.8 | 58.08 | 917.66 |
| 48 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1.拆除后墙面修补、找平<br>2.20厚1：2水泥砂浆打底<br>3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝 | m2 | 21.44 | 124.33 | 2665.64 |
| 49 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m | m2 | 21.44 | 42.40 | 909.06 |
| 50 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.原有木门（M0821）拆除后重新安装 | 樘 | 2 | 32.34 | 64.68 |
| 51 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶） | m2 | 6.48 | 20.02 | 129.73 |
| | | 木椅、凳子更换 | | | | | 22900.00 |
| 52 | 01B008 | 背靠背木椅更换配件 | 烤漆热镀锌方钢管，规格详见设计图纸 | 个 | 16 | 600.00 | 9600.00 |
| 53 | 01B009 | 院内景观木凳更换配件 | 烤漆热镀锌方钢管，规格详见设计图纸 | 套 | 38 | 350.00 | 13300.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27586.77 |
| 合　　计 | | | | | | | 579689.38 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 背靠背木椅更换木配件（1500*800） | | 个 | 16 | 600 | 9600 | | | | | |
| 2 | 院内景观木凳更换方钢管 | | 个 | 38 | 350 | 13300 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 22900 | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | 22900 | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 9464.17 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 6309.44 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 1814.42 | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 3628.83 | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 1814.42 | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 011601001001 | 外墙双排脚手架 | 辞书博物馆、贵宾室、东西门房 | 14886.71 | 详见明细表E.3.2 |
| 7 | 011601001002 | 满堂脚手架 | 许慎大殿、东西故事长廊 | 13903.5 | 详见明细表E.3.2 |
| 8 | 011601001001 | 满堂脚手架 | 卫生间改造 | 2725.08 | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 54546.57 | -- |
| 合　　计 | | | | 54546.57 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 暂列金额明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 材料垂直运输 | 10000 | | 10000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | 10000 | | 10000 | | | | | -- |
| 合计 | | 10000 | | 10000 | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A_1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G.1.1 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E.4.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”， 并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 直接发包的专业工程 | |
| 1.1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 634235.95 | 9 | 57081.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 57081.24 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 10744.75 |
| 2 | 措施项目 | 1113.65 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 335.86 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 1067.26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 12,925.66 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031001008001 | 塑料管 | 原有DN32塑料PPR给水管拆除后重新安装 | m | 97.7 | 35.49 | 3467.37 |
| 2 | 031003006001 | 大便器 | 原有坐便器拆除后重新安装 | 组 | 4 | 182.91 | 731.64 |
| 3 | 031003006002 | 大便器 | 原蹲便器拆除后重新安装 | 组 | 19 | 165.59 | 3146.21 |
| 4 | 031003007001 | 小便器 | 原感应式小便器拆除后重新安装 | 组 | 14 | 99.61 | 1394.54 |
| 5 | 031003003001 | 洗脸盆 | 原洗脸盆拆除后重新安装 | 组 | 13 | 154.23 | 2004.99 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10744.75 |
| 合　　计 | | | | | | | 10744.75 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 335.86 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 223.9 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 67.56 | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 135.12 | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | 67.56 | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 | | 283.65 | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 1113.65 | -- |
| 合　　计 | | | | 1113.65 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | -- |
| 合计 | | | | | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A_1$ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接发包的专业工程 | |
| 1.1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 11858.40 | 9 | 1067.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 1067.26 |