栾川县栾川乡花漾小巷建设项目二期（君乐巷）

评 标 报 告

栾川县栾川乡花漾小巷建设项目二期（君乐巷）评标委员会

2026 年 10 月 21 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

1、项目名称： 栾川县栾川乡花漾小巷建设项目二期（君乐巷）

2、项目代码： 2408-410324-04-01-777631

3、招标人：栾川县栾川乡人民政府

4、招标代理机构：河南泽力工程管理咨询有限公司

5、招标编号：栾川公开-2026-65

6、标段编号：【复核】洛直工施招标(2026)0205 号-1【第 1 次复议】

7、招标方式：*公开招标*

8、资金来源：财政资金

9、招标控制价：5979300.00 元

10、是否采用评定分离：是

11、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：2026.9.15 在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、14 洛阳市公共资源交易公共服务平台、中国采购与招标网、河南省（洛阳市）政府采购网发布。

2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无

3、获取招标文件的潜在投标人数量 46 家。

4、投标文件递交截止时间：2026 年 10 月 21 日

5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：否

6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2026 年 10 月 21 日

开标地点：开标七室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 20 家的投标文件，

其中，0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件条　款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他20 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南腾屹建设工程有限公司	5862138.12	91410526MA40J98G4L	高世洋	410526199401130032		
2	河南	5770024.48	91410100MA9FDXL52C	陈胜	411024198711056276		

	荣德建设集团有限公司						
3	河南泓发市政工程有限公司	5817274.55	91411700MA3XBAUD7D	鲁方涛	410324198912030617		
4	河南富世	5804726.77	91410581061352827B	郭永艳	410521198301315025		

	建筑工程有限公司						
5	河南鸾林建设工程有限公司	5838817.44	91410581094901378H	谢崇旭	410324198104192810		
6	河南达飞建设	5819369.63	91411300MA453KKW9C	王建科	411302198009061313		

	工程有限公司						
7	河南祥融建设工程有限公司	5893335.47	91410300MA9FGU823B	张志洛	410326198608093739		
8	河南成誉建筑工程	5878083.69	91410100MA9LE75XX9	郭培颖	410726199501245823		

	有限公司						
9	洛阳顺明建筑工程有限公司	5871583.94	91410300083498720Q	李小静	410328198811021020		
10	河南儒希建设工程有限	5744211.54	91410105MA9GGY1G5E	李冰	411324197811180081		

	公司						
11	河南中淦建设工程有限公司	5901025.91	91410100MA3X9CWK1A	于晶晶	412721199004084248		
12	河南六宏建设工程有限公司	5712410.87	91410300MA44JUJP9G	赵艺如	410325197507072065		

13	河南达腾市政工程有限公司	5868708.93	91411700MA3X9BM793	王光辉	410482199105067775		
14	滨资建筑工程有限公司	5911763.73	91411600MA9EYNXP9C	王未可	410329198804299602		
15	武汉优地	5830065.05	914201005848971 72X	王志	420111197512055078		

	联创设计工程有限公司						
16	河南盛园通建设工程有限公司	5903392.33	91411000MA44CWYD3D	张晶	622425199407031624		
17	韶硕建	5830609.38	91410581MA9LK7FW8M	韩治国	410381199005137834		

	工集团有限公司						
18	河南炬奕建设有限公司	5915906.73	91410100MAEBL85N9H	张明珠	410322199601299880		
19	河南永骏建设工程有	5766759.47	91410296MA9LN8ADXH	姚新胜	413028198302210030		

	限公司						
20	佳投建设有限公司	5881691.61	91410526MA410WNH82	徐继鑫	410825199102233015		

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南腾屹建设工程有限公司	/	高世洋	/	0%	0%	
2	河南荣	/	陈胜	/	≥80%	≥80%	

	德建设集团有限公司						
3	河南泓发市政工程有限公司	/	鲁方涛	/	≥80%	≥80%	
4	河南富世建筑工程有限公司	/	郭永艳	/	≥80%	≥80%	
5	河南鸾林建设工程有限公司	/	谢崇旭	/	≥80%	≥80%	
6	河南达飞建设工程有限公司	/	王建科	/	≥80%	≥80%	
7	河南祥融建设工程有限公司	/	张志洛	/	≥80%	69%	
8	河南成誉建筑	/	郭培颖	/	≥80%	≥80%	

	工程有限公司						
9	洛阳顺明建筑工程有限公司	/	李小静	/	61%	57%	
10	河南儒希建设工程有限公司	/	李冰	/	≥80%	≥80%	
11	河南中淦建设工程有限公司	/	于晶晶	/	54%	44%	
12	河南六宏建设工程有限公司	/	赵艺如	/	0%	0%	
13	河南达腾市政工程有限公司	/	王光辉	/	0%	0%	
14	滨资建筑工程有限公	/	王未可	/	0%	0%	

	司						
15	武汉优地联创设计工程有限公司	/	王志	/	0%	0%	
16	河南盛园通建设工程有限公司	/	张晶	/	≥80%	≥80%	
17	韶硕建工集团有限公司	/	韩治国	/	≥80%	79%	
18	河南炬奕建设有限公司	/	张明珠	/	≥80%	≥80%	
19	河南永骏建设工程有限公司	/	姚新胜	/	≥80%	≥80%	
20	佳投建设有限	/	徐继鑫	/	≥80%	≥80%	

	公司						

开标期间异议情况：_____无_____

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 7 人组成，其中招标人代表人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家人。

本次评标委员会主任孙小伟，由☑ 评标委员会成员一致推选☐招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注（招标人代表和远程异地专家需说明）
1	孙小伟	110108196805222276	技术	
2	杨世林	410324199607041410	业主代表	
3	靳均敏	370783197608283323	技术	山东潍坊

4	韩明珍	370724196912110780	技术	山东潍坊
5	崔立朝	410102197408202535	技术	河南济源
6	原软平	410881197608092063	经济	河南济源
7	张政	22052119880527142X	技术	山东潍坊

（三）特殊事项说明：无

四、评标方法和标准

本次评标采用☑综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法，具体标准详见招标文件第章。

五、评标情况及说明

（一）评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标：是

2、评标开始时间2026年10月21日 12时16分

3、评标地点：洛阳中心-远程评标7室

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，1、洛阳顺明建筑工程有限公司，2、河南儒希建设工程有限公司两家公司的投标文件因存在投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”3.7.6施工组织设计的格式应满足投标人须知前附表关于“暗标”评审的要求，否则其投标作否决投标处理的规

定，清标评审不通过，其投标作否决投标处理。

滨资建筑工程有限公司的投标文件因存在投标文件不符合招标文件第三章“评标办法”3.3.2 条规定，资格评审不通过，其投标作否决投标处理。

其余 17 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

□通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：

□通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：

☑ 通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南达飞建设工程有限公司	4514709.91	15.83	36.580	30.00	82.410
韶硕建工集团有限公司	4523865.56	15.60	36.068	29.92	81.588
河南成誉建筑工程有限公司	4570584.06	15.53	35.961	30.00	81.491
佳投建设有限公司	4580068.84	15.53	35.872	30.00	81.402

河南永骏建设工程有限公司	4468456.13	15.80	35.264	30.00	81.064
河南富世建筑工程有限公司	4501080.26	15.64	34.465	30.00	80.105
河南鸾林建设工程有限公司	4528448.51	15.81	33.967	30.00	79.777
河南祥融建设工程有限公司	4585618.69	15.49	34.253	29.12	78.863
河南泓发市政工程有限公司	4507062.66	15.76	32.832	30.00	78.592
河南荣德建设集团有限公司	4464490.67	15.29	33.088	30.00	78.378
河南炬奕建设有限公司	4598861.94	15.57	32.682	30.00	78.252
河南盛园通建设工程有限公司	4588970.95	15.77	31.654	30.00	77.424
河南中淦建设工程有限	4588216.07	15.71	34.401	25.04	75.151

公司					
河南腾屹建设工程有限公司	4560323.98	15.64	36.764	22.00	74.404
武汉优地联创设计工程有限公司	4524241.09	15.40	36.179	22.00	73.579
河南达腾市政工程有限公司	4554227.88	15.20	35.025	22.00	72.225
河南六宏建设工程有限公司	4413295.72	15.54	31.941	22.00	69.481

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人名称	投标报价(包含不可竞争费用)	签订合同前需要处理的事宜
1	河南达飞建设工程有限公司	5819369.63	无
2	韶硕建工集团有限公司	5830609.38	无
3	河南成誉建筑工程有限	5878083.69	无

	公司		
4	佳投建设有限公司	5881691.61	无
5	河南永骏建设工程有限公司	5766759.47	无
6	河南富世建筑工程有限公司	5804726.77	无
7	河南鸾林建设工程有限公司	5838817.44	无
8	河南祥融建设工程有限公司	5893335.47	无
9	河南泓发市政工程有限公司	5817274.55	无
10	河南荣德建设集团有限公司	5770024.48	无
11	河南炬奕建设有限公司	5915906.73	无
12	河南盛园通建设工程有	5903392.33	无

	限公司		
13	河南中淦建设工程有限公司	5901025.91	无
14	河南腾屹建设工程有限公司	5862138.12	无
15	武汉优地联创设计工程有限公司	5830065.05	无
16	河南达腾市政工程有限公司	5868708.93	无
17	河南六宏建设工程有限公司	5712410.87	无

4.其他事项说明

（1）本次评标对技术标☑采用/☐不采用暗标评审

（2）本次评标☑采用/☐不采用远程异地评标

（3）本次评标☐采用/☑不采用分散评标

（4）其他需要说明的事项：无

六、 中标候选人响应招标文件情况

1.企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称

河南达飞建设工程有限公司	1、南阳高新区2025年老旧小区改造项目（二期）、2、栾川县赤土店镇初级中学教育优质均衡综合提升项目
韶硕建工集团有限公司	1、心悦至尊影音酒店装修改造工程、2、博爱县健康管理中心外立面改造工程
河南成誉建筑工程有限公司	1. 新安县人民医院内科楼六楼(南楼)提升改造项目、2.获嘉县教育体育局2026年学校维修和改扩建项目
佳投建设有限公司	1. 官道口镇石大山抗日战争纪念馆三期建设项目、2.五里川镇李子坪村剿匪指挥部旧址修复项目
河南永骏建设工程有限公司	1. 翁牛特旗肉牛产业链建设项目(屠宰场建设)施工、运营一体化。牛特旗肉牛产业链建设项目(屠宰场建设)施工、运营一体化。2. 绿美生态小公园建设专业分包工程
河南富世建筑工程有限公司	1. 邓州市人民检察院邓州市青少年警示教育基地综合楼室内装饰工程2. 临汾经济开发区工业东路、育才路改造工程施工
河南鸾林建设工程有限公司	1、栾川县赤土店镇拆迁安置区建设项目一期四标段（3、7号楼）。

	2、栾川县应急管理局栾川县应急救援综合基地建设项目二期工程项目 3、栾川县石庙镇安置社区北地块安置楼建设项目。
河南祥融建设工程有限公司	1、乡镇卫生院基础设施提升建设项目（大安、上店）项目。2、洛阳市洛龙区龙门街道办事处龙盛李屯社区剩余安置房维修工程项目
河南泓发市政工程有限公司	1、栾川县三川镇人民政府栾川县人民医院三川分院服务能力提升及医养康养建设项目(一期)项目、2 栾川 县发展和改革委员会栾川县潭头粮仓仓储及配套物流建设项目
河南荣德建设集团有限公司	1、新乡县翟坡镇人民政府新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目施工3标段 2.焦作鹏龙得佳 MAR2020 升级改造及修缮工程

2.拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
河南达飞建设工程有限公司	/	/
韶硕建工集团有限公司	/	/

河南成誉建筑工程有限公司	/	/
佳投建设有限公司	/	/
河南永骏建设工程有限公司	/	/
河南富世建筑工程有限公司	/	/
河南鸾林建设工程有限公司	/	/
河南祥融建设工程有限公司	/	/
河南泓发市政工程有限公司	/	/
河南荣德建设集团有限公司	/	/

七、特殊事项说明

1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：否。

2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： *否*;

3、澄清、说明或补正事项情况：无。

4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形，处理情况：否。

5、评标中出现的集体表决事项，评标委员会成员的个人意见，评标委员会最终结论：无。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形 ，不同意见或拒绝签字的理由：否。


7、评标过程中的其他需要说明的情形:无。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

中标候选人名称	推荐理由
河南达飞建设工程有限公司	综合最优
韶硕建工集团有限公司	工期合理
河南成誉建筑工程有限公司	企业信誉较好
佳投建设有限公司	技术先进
河南永骏建设工程有限公司	风险管理措施详实
河南富世建筑工程有限公司	资源配置合理
河南鸾林建设工程有限公司	平面布置紧凑、节约
河南祥融建设工程有限公司	安全保证措施操作性强
河南泓发市政工程有限公司	质量管理措施较好
河南荣德建设集团有限公司	四新技术应用较好

评标委员会成员（签字）：

孙小伟	杨世来	靳均敏	韩明珍

评标委员会

年　　月　　日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。