评 标 报 告

项 目 名 称：洛宁县水系连通及水美乡村建设试点县（三期）项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0257 号

标 段 名 称：洛宁县陈吴涧水美乡村三期项目

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0257 号-1

招 标 人：洛宁县水利局

招标代理机构：河南东锦工程管理服务有限公司

评 标 日 期：2026 年 11 月 05 日

一、项目基本情况

1、项目名称： 洛宁县水系连通及水美乡村建设试点县（三期）项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0257 号

3、标段名称：洛宁县陈吴涧水美乡村三期项目

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0257 号-1

5、招标人：洛宁县水利局

6、代理机构：河南东锦工程管理服务有限公司

7、招标公告发布日期：2026 年 10 月 15 日

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 11 月 05 日 09:20

12、开标地点：开标八室

13、评标日期：2026 年 11 月 05 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 7 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	备注	保证金缴纳情况
1	河南海涛建筑工程有限公司	5760873.17	/	无
2	河南江仁建设工程有限公司	5786550.33	/	无
3	柱石建设集团有限公司	5704641.88	/	无
4	河南启川建设工程有限公司	5834906.55	/	无
5	固达建设发展有限	5830887.99	/	无

	公司			
6	河南攀恩建筑工程有限公司	5763183.04	/	无
7	河南崇业建筑工程有限公司	5821906.54	/	无
8	中城易通建设发展有限公司	5805905.93	/	无
9	天蓝建设有限公司	5731792.10	/	无
10	河南弘达广市政工程有限公司	5831033.28	/	无
11	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	5820752.03	/	无
12	河南聚业建设工程有限公司	5811178.87	/	无
13	河南升森建筑工程有限公司	5791166.74	/	无
14	河南永骏建设工程有限公司	5802344.98	/	无
15	林州海之鸿建筑工程有限公司	5759574.88	/	无

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：梁慧、丁延平、杨艳玲、赵天生、田艳艳

评标委员会主任：杨艳玲

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南崇业	河南鑫政	河南海涛	固达建设	河南弘达	河南升森	河南江仁

		建筑工程有限公司	德园林建筑工程有限公司	建筑工程有限公司	发展有限公司	广市政工程有限公司	建筑工程有限公司	建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天蓝建设有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	柱石建设集团有限公司	河南启川建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南聚业建设工程有限公司
1	投标人名称	通过
2	投标函签字盖章	通过
3	报价唯一	通过

	汇总	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中城易通建设发展有限公司	河南永骏建设工程有限公司	固达建设发展有限公司	河南弘达广市政工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南江仁建设工程有限公司	河南鑫政德园林建筑工程有限公司
1	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书、安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	网站查询结果截图	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南升森建筑工程有限公司	河南海涛建筑工程有限公司	河南启川建设工程有限公司	天蓝建设有限公司	河南崇业建筑工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书、安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	网站查询结果截图	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		柱石建设集团有限公司
1	其他要求	通过
2	资质证书、安	通过

	全生产许可证	
3	网站查询结果截图	通过
4	项目经理	通过
5	技术负责人	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过
7	信用承诺函	通过
	汇总	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南海涛建筑工程有限公司	网站查询截图未注明查询日期，不符合投标人须知前附表 1.4.1 规定。

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中城易通建设发展有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	河南崇业建筑工程有限公司	河南升森建筑工程有限公司	柱石建设集团有限公司	河南江仁建设工程有限公司
1	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	不通过
4	付款办法	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	不通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司	天蓝建设有限公司	河南启川建设工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	固达建设发展有限公司
1	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	付款办法	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号	投标人名称	未通过原因
1	河南江仁建设工程有限公司	投标人设计变更及预算外签证部分优惠率不符合招标文件5.5要求。
2	柱石建设集团有限公司	投标人设计变更及预算外签证部分优惠率不符合招标文件5.5要求。

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	39.88	41.40	11.00	通过	92.28
2	固达建设发展有限公司	通过	通过	通过	39.88	41.20	11.00	通过	92.08
3	林州海之鸿建筑工程有限公司	通过	通过	通过	38.84	41.20	11.00	通过	91.04
4	天蓝建设有限公司	通过	通过	通过	38.36	41.40	11.00	通过	90.76
5	河南聚业建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.72	39.40	11.00	通过	90.12
6	河南永骏建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.57	37.40	11.00	通过	87.97
7	河南升森建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.38	36.60	11.00	通过	86.98
8	河南启川建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.74	33.20	11.00	通过	83.94
9	河南崇业建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.91	32.40	11.00	通过	83.31
10	河南攀恩建筑工程有限公司	通过	通过	通过	38.90	33.40	11.00	通过	83.30
11	中城易通建设发展有限公司	通过	通过	通过	39.65	32.40	11.00	通过	83.05
12	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.89	31.80	11.00	通过	82.69

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天蓝建设有限公司	河南升森建筑工程有限公司	河南崇业建筑工程有限公司	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	投标报价	38.36	39.38	39.91	39.89	39.72	38.90	39.65
	汇总	38.36	39.38	39.91	39.89	39.72	38.90	39.65

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南启川建设工程有限公司	固达建设发展有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	投标报价	39.74	39.88	39.57	39.88	38.84
	汇总	39.74	39.88	39.57	39.88	38.84

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鑫政德园林建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	天蓝建设有限公司	河南启川建设工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司	河南升森建筑工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	施工总平面布置图	2.20	3.00	3.20	3.00	3.40	2.00	3.00
2	资源配置计划	4.20	3.80	4.20	4.00	4.60	3.80	4.40
3	安全管理体系	3.40	4.40	4.40	3.60	4.40	4.20	4.60

	与措施							
4	主要施工方法	4.20	4.00	5.00	3.80	4.60	4.80	4.20
5	确保工期的技术组织措施	3.00	4.00	4.40	3.60	4.60	3.80	4.20
6	施工进度表或网络计划图	1.80	3.20	3.20	2.80	2.80	2.80	2.60
7	质量管理体系与措施	3.60	4.00	5.20	3.80	4.40	4.00	5.20
8	工程施工的重点和难点及保证措施	3.40	3.80	4.00	3.00	4.20	4.00	4.60
9	项目风险预测与防范、事故应急预案	3.20	3.80	4.00	3.20	4.60	4.00	4.60
10	服务承诺	2.80	3.40	3.80	2.40	3.80	3.20	3.80
	汇总	31.80	37.40	41.40	33.20	41.40	36.60	41.20

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南攀恩建筑工程有限公司	河南崇业建筑工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司	固达建设发展有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	施工总平面	2.40	2.00	2.60	3.20	2.00

	布置图					
2	资源配置计划	3.60	3.00	3.60	4.00	3.40
3	安全管理体系与措施	3.80	3.80	4.20	4.40	3.80
4	主要施工方法	3.60	4.60	5.20	4.80	4.80
5	确保工期的技术组织措施	3.80	2.60	3.80	4.20	2.60
6	施工进度表或网络计划图	1.80	2.80	3.40	3.60	1.80
7	质量管理体系与措施	4.00	4.00	5.20	4.80	4.40
8	工程施工的重点和难点及保证措施	3.40	4.00	4.40	4.40	3.20
9	项目风险预测与防范、事故应急预案	3.60	3.00	4.00	4.40	3.40
10	服务承诺	3.40	2.60	3.00	3.40	3.00
	汇总	33.40	32.40	39.40	41.20	32.40

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南攀恩建筑工程有限公司	河南崇业建筑工程有限公司	固达建设发展有限公司	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	河南启川建设工程有限公司	天蓝建设有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	企业业绩	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

2	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	汇总	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南弘达广市政工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	河南升森建筑工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	企业业绩	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	汇总	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	河南永骏建设工程有限公司	5802344.98
2	河南攀恩建筑工程有限公司	5763183.04
3	河南聚业建设工程有限公司	5811178.87
4	河南启川建设工程有限公司	5834906.55
5	固达建设发展有限公司	5830887.99
6	河南崇业建筑工程有限公司	5821906.54
7	天蓝建设有限公司	5731792.10
8	河南弘达广市政工程有限公司	5831033.28
9	河南升森建筑工程有限公司	5791166.74
10	林州海之鸿建筑工程有限公司	5759574.88

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
河南永骏建设工程有限公司	1、尉氏县支斗水系综合治理工程项目（第二标段） 2、水稻乡南干斗河道综合整治项目
河南攀恩建筑工程有限公司	1、三门峡市陕州区莲昌河宫前 2#桥至杨河村段河道治理工程施工及监理项目（二标段） 2、嵩县水利局嵩县 2025 年田湖闫庄项目区小流域综合治理提质增效项目中央资金土建工程项目一标段
河南聚业建设工程有限公司	1、扶沟县增发国债高标准农田建设项目 25 标段； 2、2024 年山城区 0.5 万亩高标准农田 建设项目(一标段)
河南启川建设工程有限公司	1、中牟县农村饮水安全项目建设管理局中牟新区 2025 年度农村饮水工程维修养护项目（三次） 2、2025 年淮源镇董老庄村农田水利设施建设及配套工程项目
固达建设发展有限公司	1、商城县 2023 年大中型水库移民后期扶持基金项目施工 08 标 2、商城县水系连通及水美乡村建设项目 2024 年度工程施工 2 标段
河南崇业建筑工程有限公司	1、宁陵县水利局宁陵县朱刘沟柳河段治理工程项目 2、虞城县 2025 年沱河、洛沟、文明沟、护堤沟清淤疏浚工程
天蓝建设有限公司	1 洛阳市生态环境局嵩县分局嵩县北汝河上游重点支流水生态修复工程施工项目； 2、洛阳市洛龙区丰李街道办事处洛阳市洛河流域甘泉水环境综合治理项目（EPC）项目
河南弘达广市政工程有限公司	1、济源 2023 年度小型水库工程设施维修养护项目； 2、多伦县 2024 年农村牧区供水保障工程（施工二标段）
河南升森建筑工程有限公司	1、新安县铁门镇人民政府 2025 年新安县铁门镇农村饮水安全巩固提升工 程项目； 2、新安县水利局 2026 年新安县农村供水工程维修养护项目

林州海之鸿建筑工程有限公司	1、伊川县水利局 2023 年建设水库除险加固工程；2、宜阳县锦屏镇马窑村 2024 中央 财政以工代赈项目

2、项目负责人业绩：无

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
河南永骏建设工程有限公司		
河南攀恩建筑工程有限公司		
河南聚业建设工程有限公司		
河南启川建设工程有限公司		
固达建设发展有限公司		
河南崇业建筑工程有限公司		
天蓝建设有限公司		
河南弘达广市政工程有限公司		
河南升森建筑工程有限公司		
林州海之鸿建筑工程有限公司		

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

			
			

