

# 评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）八标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-2

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年03月31日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）八标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-2
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 09:00
- 12、开标地点：嵩县公共资源交易中心开标二室
- 13、评标日期：2026年03月31日
- 14、评标地点：嵩县公共资源交易中心评标二室

## 二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	河南昱佛建筑工程有限公司	1674348.94	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	桑永青		
2	河南港城建设工程有限公司	1692610.99	240日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	李娜		

				备案标准	事故			
3	河南渠工建设有限公司	1681261.84	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	关江超		
4	河南省齐诚建设集团有限公司	1685480.56	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	崔利斌		
5	河南天铭建设工程有限公司	1679544.43	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘毅		
6	中水禹顺建设集团有限公司	1684279.08	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张林		
7	盛发建设有限公司	1689659.03	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	郭闪闪		
8	河南恒厦建设有限公司	1683100.32	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	申小敬		
9	河南追开建设工程有限公司	1676665.19	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘新生		
10	河南盛世祥泰建设工程有限公司	1678285.73	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	宋雨沥		
11	中启建设有限公司	1684668.79	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘静		

12	长河建业建设集团 有限公司	1674556.66	240 日历 天	符合国家 质量验收 备案标 准；	杜绝重 伤、死亡 事故	任清风		
13	固川建设集团有限 公司	1679505.82	240 日历 天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	马兴强		
14	河南三业建设有限 公司	1679375.91	240 日历 天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	校增旗		

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：范占国、陈占伟、王会生、王基生、杨朝霞

评标委员会主任：杨朝霞

### 四、评标方法：综合评分法

### 五、初步评审情况

#### 1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中启建设 有限公司	河南港城 建设工程 有限公司	河南盛世 祥泰建设 工程有限 公司	河南追开 建设工程 有限公司	河南恒厦 建设有限 公司	河南天铭 建设工程 有限公司	盛发建设 有限公司
1	签字或 盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件 格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯 一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南昱佛 建筑工程 有限公司	河南三业 建设有限 公司	河南省齐 诚建设集 团有限公 司	长河建业 建设集团 有限公司	中水禹顺 建设集团 有限公司	河南渠工 建设有限 公司	固川建设 集团有限 公司
1	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格 式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

### 2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南港城 建设工程 有限公司	河南渠工 建设有限 公司	河南追开 建设工程 有限公司	河南天铭 建设工程 有限公司	盛发建设 有限公司	河南三业 建设有限 公司	中启建设 有限公司
1	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负 责人要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中水禹顺建设集团有限公司	长河建业建设集团有限公司	河南省齐诚建设集团有限公司	固川建设集团有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	河南盛世祥泰建设工程有限公司	河南恒厦建设有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

### 3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南渠工建设有限公司	河南盛世祥泰建设工程有限公司	中启建设有限公司	河南省齐诚建设集团有限公司	河南港城建设工程有限公司	长河建业建设集团有限公司	河南追开建设工程有限公司

1	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南昱佛 建筑工程 有限公司	河南天铭 建设工程 有限公司	河南恒厦 建设有限 公司	盛发建设 有限公司	固川建设 集团有限 公司	河南三业 建设有限 公司	中水禹顺 建设集团 有限公司
1	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

#### 未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南三业建设有限公司	未提供绿色施工承诺，按废标处理

#### 六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南盛世祥泰建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.63	45.60	14.00	通过	89.23
2	河南天铭建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.66	45.04	14.00	通过	88.70
3	中启建设有限公司	通过	通过	通过	29.81	44.84	14.00	通过	88.65
4	河南恒厦建设有限公司	通过	通过	通过	29.77	43.92	14.00	通过	87.69
5	长河建业建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.52	44.12	14.00	通过	87.64

6	河南追开建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.58	44.00	14.00	通过	87.58
7	河南昱佛建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.51	44.02	14.00	通过	87.53
8	固川建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.66	43.66	14.00	通过	87.32
9	盛发建设有限公司	通过	通过	通过	29.96	45.04	12.00	通过	87.00
10	河南渠工建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.71	42.58	14.00	通过	86.29
11	河南港城建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.90	42.26	14.00	通过	86.16
12	河南省齐诚建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.84	0.00	14.00	通过	43.84
13	中水禹顺建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.80	0.00	14.00	通过	43.80

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南渠工建设工程有限公司	河南追开建设工程有限公司	河南省齐诚建设集团有限公司	中启建设有限公司	河南恒厦建设有限公司	河南盛世祥泰建设工程有限公司	河南港城建设工程有限公司
1	投标报价	29.71	29.58	29.84	29.81	29.77	29.63	29.90
	汇总	29.71	29.58	29.84	29.81	29.77	29.63	29.90

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南天铭建设工程有限公司	盛发建设有限公司	长河建业建设集团有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	中水禹顺建设集团有限公司	固川建设集团有限公司

1	投标报价	29.66	29.96	29.52	29.51	29.80	29.66
	汇总	29.66	29.96	29.52	29.51	29.80	29.66

## 2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南追开 建设工程有限公司	河南盛世 祥泰建设 工程有限 公司	河南港城 建设工程 有限公司	河南省齐 诚建设集 团有限公 司	中水禹顺 建设集团 有限公司	固川建设 集团有限 公司	河南恒厦 建设有限 公司
1	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	5.60	5.86	5.50	5.60	5.66	5.84	6.08
2	安全管 理体系 与措施	5.54	5.92	5.70	5.86	6.04	5.48	5.30
3	质量管 理体系 与措施	5.70	5.88	4.56	3.80	5.44	5.50	5.42
4	拟投入 资源配 备计划	5.40	5.88	5.44	5.10	5.22	5.66	5.36
5	项目风 险预测 与防范, 事故应 急预案	5.56	5.66	5.34	5.36	5.50	5.36	5.18
6	主要施	5.56	5.48	5.70	5.78	5.44	5.26	5.66

	工方案与技术措施							
7	工期保证措施	5.20	5.66	5.10	5.20	5.34	5.86	5.36
8	施工进度表、网络计划图等	5.44	5.26	4.92	5.60	4.70	4.70	5.56
	汇总	44.00	45.60	42.26	0.00	0.00	43.66	43.92

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南渠工建设有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	中启建设有限公司	河南天铭建设工程有限公司	长河建业建设集团有限公司	盛发建设有限公司
1	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.70	5.70	5.64	5.40	5.20	5.78
2	安全管理体系与措施	5.94	5.40	5.64	5.68	5.68	6.00
3	质量管理体系与措施	5.20	5.26	5.38	5.32	5.84	5.82
4	拟投入资源配备计划	5.24	5.34	5.68	5.60	5.20	5.88
5	项目风险预测与防范，事故应急预案	5.24	5.86	5.46	5.68	5.64	5.88
6	主要施工方案与技术措施	5.44	5.86	5.88	5.88	5.80	5.58

7	工期保证措施	5.32	5.34	5.52	5.54	6.16	5.10
8	施工进度表、网络计划图等	4.50	5.26	5.64	5.94	4.60	5.00
	汇总	42.58	44.02	44.84	45.04	44.12	45.04

### 3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南追开建设工程有限公司	河南盛世祥泰建设工程有限公司	盛发建设有限公司	固川建设集团有限公司	中水禹顺建设集团有限公司	河南省齐诚建设集团有限公司	中启建设有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南天铭建设工程有限公司	河南港城建设工程有限公司	河南渠工建设工程有限公司	长河建业建设集团有限公司	河南昱佛建筑工程有限公司	河南恒厦建设有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
----	---------	------

1	河南盛世祥泰建设工程有限公司	1678285.73
2	河南天铭建设工程有限公司	1679544.43
3	中启建设有限公司	1684668.79
4	河南恒厦建设有限公司	1683100.32
5	长河建业建设集团有限公司	1674556.66
6	河南追开建设工程有限公司	1676665.19
7	河南昱佛建筑工程有限公司	1674348.94
8	固川建设集团有限公司	1679505.82
9	盛发建设有限公司	1689659.03
10	河南渠工建设有限公司	1681261.84
11	河南港城建设工程有限公司	1692610.99
12	河南省齐诚建设集团有限公司	1685480.56
13	中水禹顺建设集团有限公司	1684279.08

根据统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）顺序组合由大到小排列

序号	中标候选人名称	推荐意见
1	河南追开建设工程有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
2	中启建设有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
3	河南天铭建设工程有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
4	固川建设集团有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
5	河南盛世祥泰建设工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
6	河南渠工建设有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
7	盛发建设有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
8	河南昱佛建筑工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
9	河南恒厦建设有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
10	长河建业建设集团有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
---------	------

河南盛世祥泰建设工程有限公司	1. 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处农田灌溉及配套项目 2. 南阳市城乡一体化示范区 2022 年度中央水利救灾（抗旱）资金结余项目
河南天铭建设工程有限公司	1. 2025 年洛宁县河底镇大明村饮水安全巩固提升项目 2. 伊河高都川城关镇王庄村堤防工程
中启建设有限公司	1. 2023 年汉滨区中原镇红专水土保持综合治理工程 2. 陕州区 2023 年国家水土保持重点工程四标段
河南恒厦建设有限公司	1. 安阳市殷都区万金渠（曲沟镇）水环境综合治理项目 2. 汤阴县 2024 年度琵琶寺灌区续建配套与节水改造项目
长河建业建设集团有限公司	1. 通榆县 2023 年廊道绿化建设项目（植树台建造工程）第二十一标段 2. 伊通满族自治县 2024 年三道乡曹家村高标准农田建设项目施工（新建）四标段
河南追开建设工程有限公司	1. 郑州市索须河花王桥至中州大道生态提升工程三标段剩余部分项目 2. 2024 年澠池县 3.4 万亩高标准农田建设项目（第五至八标段）七标段
河南昱佛建筑工程有限公司	1. 2023 年宜阳县坡耕地水土流失综合治理工程施工一标 2. 嵩县水利局 2024 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目、十二标段：邓岭 1 片区（77、78、79、80、82 号小班）
固川建设集团有限公司	1. 商丘市生态环境局永城分局永城市浍河（出境断面）重要支流水生态修复工程项目第一标段 2. 准格尔旗 2025 年度拦沙工程施工八标段
盛发建设有限公司	1. 五里桥镇人民政府孔沟至土槽河道清理及巡河道路工程项目 2. 淅川县纸坊沟山洪沟防洪治理工程
河南渠工建设有限公司	1. 黑龙江省大庆市杜尔伯特县城南水系水环境综合治理（一期）项目（第一部分） 2. 邾县恒压灌区续建配套与节水改造项目

## 2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
河南盛世祥泰建设工程有限公司	/	/
河南天铭建设工程有限公司	/	/
中启建设有限公司	/	/
河南恒厦建设有限公司	/	/
长河建业建设集团有限公司	/	/

河南追开建设工程有限公司	/	/
河南昱佛建筑工程有限公司	/	/
固川建设集团有限公司	/	/
盛发建设有限公司	/	/
河南渠工建设有限公司	/	/

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认：


