

# 评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）七标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-1

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年03月31日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）七标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-1
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 09:00
- 12、开标地点：嵩县公共资源交易中心开标二室
- 13、评标日期：2026年03月31日
- 14、评标地点：嵩县公共资源交易中心评标二室

## 二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	河南金硕源建设工程有限公司	1993604.12	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王正伟		
2	河南田源建设工程有限公司	1996698.40	240日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	任海鹏		

				备案标准	事故			
3	佳投建设有限公司	2005613.42	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	王新迎		
4	中原永泰建设工程 有限公司	2008261.51	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	陈向林		
5	河南固信建筑工程 有限公司	1902372.75	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	闫志晓		
6	中京宏基建设集团 有限公司	1987969.78	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	陈海青		
7	河南攀恩建筑工程 有限公司	1992026.63	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	史晓华		
8	山和工程集团有限 公司	1975820.10	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	王现军		
9	贵伟建筑集团有限 公司	1977939.75	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	庞长会		
10	河南升森建筑工程 有限公司	1899892.85	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	赵喜瑞		
11	河南省鹏宇建设有 限责任公司	1896303.07	240 日历天	符合国家 质量验收 备案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	申增杰		
12	河南汇川建设集团	1991238.94	240 日历天	符合国家 质量验收	杜绝重 伤、死亡	牛明磊		

	有限公司		天	备案标准	事故			
13	河南富世建筑工程有限公司	1968001.99	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	高晓明		
14	河南文水水电工程有限公司	1995160.49	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	郭瑞丽		
15	河南泽龙建筑工程有限公司	1939376.30	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	李雨阳		
16	河南远成伟业建工有限公司	2013927.28	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	翟文松		
17	河南誉庭岩土工程有限公司	2004100.68	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	黄河		
18	豪伟建筑工程有限公司	1994018.53	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	余磊		
19	河南泉达建筑工程有限公司	2004287.15	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	于金凤		
20	河南学祥建筑工程有限公司	1902980.53	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	李二海		

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：**范占国、王基生、王会生、陈占伟、杨朝霞**

评标委员会主任：杨朝霞

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南富世 建筑工程 有限公司	河南泽龙 建筑工程 有限公司	佳投建设 有限公司	河南金硕 源建设工 程有限公 司	河南文水 水电工程 有限公司	豪伟建筑 工程有限 公司	河南学祥 建筑工程 有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南固信 建筑工程 有限公司	河南汇川 建设集团 有限公司	河南田源 建设工程 有限公司	山和工程 集团有限 公司	河南升森 建筑工程 有限公司	中原永泰 建设工程 有限公司	中京宏基 建设集团 有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南攀恩建筑工程有限公司	贵伟建筑集团有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南省鹏宇建设有限责任公司	河南远成伟业建工有限公司	河南誉庭岩土工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

### 2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泽龙建筑工程有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南省鹏宇建设有限责任公司	河南誉庭岩土工程有限公司	山和工程集团有限公司	贵伟建筑集团有限公司	佳投建设有限公司
1	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中京宏基建设集团有限公司	河南升森建筑工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	豪伟建筑工程有限公司	河南固信建筑工程有限公司	河南学祥建筑工程有限公司	河南田源建设工程有限公司
1	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南文水水电工程有限	河南汇川建设集团有限	河南金硕源建设工程有	河南攀恩建筑工程有限	河南富世建筑工程有限	中原永泰建设工程有限公司有限

		公司	公司	限公司	公司	公司	公司
1	项目经理	不通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人 要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许 可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南文水水电工程有限公司	项目经理未提供无在建承诺书，不符合投标人资格要求。

### 3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省鹏宇建设有 限责任公 司	中原永泰 建设工程 有限公司	河南升森 建筑工程 有限公司	贵伟建筑 集团有限 公司	豪伟建筑 工程有限 公司	河南誉庭 岩土工程 有限公司	河南泉达 建筑工程 有限公司
1	缺陷责 任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标价 格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内 容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	农民工 工资保	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	障金							
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南远成伟业建设工程有限公司	佳投建设有限公司	山和工程集团有限公司	河南学祥建筑工程有限公司有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司有限公司	河南富世建筑工程有限公司有限公司	河南田源建设工程有限公司有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		中京宏基建设集团有限公司	河南金硕源建设工程有限公司	河南固信建筑工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	河南汇川建设集团有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过
3	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过
5	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过
8	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过
10	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

**未通过响应性评审的投标人情况**

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

**六、所有投标人总得分情况**

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	豪伟建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.88	47.76	14.00	通过	91.64
2	河南攀恩建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.83	47.52	14.00	通过	91.35
3	贵伟建筑集团有限公司	通过	通过	通过	29.48	47.64	14.00	通过	91.12
4	河南汇川建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.81	46.26	14.00	通过	90.07
5	河南富世建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.23	45.66	14.00	通过	88.89
6	中京宏基建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.73	44.88	14.00	通过	88.61
7	河南泉达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.73	44.70	14.00	通过	88.43
8	河南誉庭岩土工程有限公司	通过	通过	通过	29.73	44.54	14.00	通过	88.27
9	佳投建设有限公司	通过	通过	通过	29.66	44.16	14.00	通过	87.82
10	中原永泰建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.53	44.14	14.00	通过	87.67
11	河南田源建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.95	42.90	14.00	通过	86.85
12	河南金硕源建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.87	42.84	14.00	通过	86.71

13	河南固信建筑工程有限公司	通过	通过	通过	27.59	44.28	14.00	通过	85.87
14	河南远成伟业建工有限公司	通过	通过	通过	29.24	41.50	14.00	通过	84.74
15	河南升森建筑工程有限公司	通过	通过	通过	27.53	44.26	10.00	通过	81.79
16	山和工程集团有限公司	通过	通过	通过	29.43	0.00	14.00	通过	43.43
17	河南泽龙建筑工程有限公司	通过	通过	通过	28.51	0.00	14.00	通过	42.51
18	河南学祥建筑工程有限公司	通过	通过	通过	27.60	0.00	10.00	通过	37.60
19	河南省鹏宇建设有限责任公司	通过	通过	通过	27.44	0.00	10.00	通过	37.44

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南田源建设工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	河南省鹏宇建设有限责任公司	河南固信建筑工程有限公司	河南誉庭岩土工程有限公司	河南泉达建设工程有限公司	佳投建设有限公司
1	投标报价	29.95	29.24	27.44	27.59	29.73	29.73	29.66
	汇总	29.95	29.24	27.44	27.59	29.73	29.73	29.66

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中原永泰建设工程有限公司	河南汇川建设集团有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	河南金硕源建设工程有限公司	中京宏基建设集团有限公司	河南升森建设工程有限公司	山和工程集团有限公司

1	投标报价	29.53	29.81	28.51	29.87	29.73	27.53	29.43
	汇总	29.53	29.81	28.51	29.87	29.73	27.53	29.43

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南学祥建筑工程有限公司	贵伟建筑集团有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南富世建筑工程有限公司	豪伟建筑工程有限公司
1	投标报价	27.60	29.48	29.83	29.23	29.88
	汇总	27.60	29.48	29.83	29.23	29.88

## 2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南誉庭岩土工程有限公司	河南田源建设工程有限公司	河南固信建筑工程有限公司	中京宏基建设集团有限公司	贵伟建筑集团有限公司	河南省鹏宇建设有限责任公司	河南汇川建设集团有限公司
1	主要施工方案与技术措施	5.40	5.36	5.70	5.26	5.88	5.00	5.90
2	工期保证措施	5.74	5.32	5.18	5.44	5.86	1.00	5.62
3	拟投入资源配备计划	5.58	5.40	5.68	5.66	6.06	0.00	5.76
4	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理	5.58	5.56	5.60	5.64	6.26	1.00	6.36

	措施							
5	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.28	5.40	5.36	5.66	5.84	0.00	5.36
6	质量管理体系与措施	5.16	5.04	5.68	5.60	6.04	1.00	5.90
7	施工进度表、网络计划图等	5.72	5.36	5.22	5.72	5.96	1.80	5.72
8	安全管理体系与措施	6.08	5.46	5.86	5.90	5.74	0.00	5.64
	汇总	44.54	42.90	44.28	44.88	47.64	0.00	46.26

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中原永泰建设工程有限公司	河南升森建筑工程有限公司	河南富世建筑工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	河南金硕源建设工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司
1	主要施工方案与技术措施	5.74	5.30	5.28	5.60	5.44	5.70	4.96
2	工期保证措施	5.68	5.64	5.48	5.18	5.44	6.06	5.10
3	拟投入资源配备计划	5.30	5.70	5.56	5.12	5.26	6.08	5.20

4	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.66	5.50	5.90	5.28	5.34	5.90	5.10
5	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.22	5.34	5.68	5.08	5.46	5.66	5.40
6	质量管理体系与措施	5.64	5.66	6.10	5.34	5.04	6.06	5.00
7	施工进度表、网络计划图等	5.26	5.48	5.66	4.40	5.50	5.70	4.70
8	安全管理体系与措施	5.64	5.64	6.00	5.50	5.36	6.36	5.10
	汇总	44.14	44.26	45.66	41.50	42.84	47.52	0.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		豪伟建筑工程有限公司	河南学祥建筑工程有限公司	山和工程集团有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	佳投建设有限公司
1	主要施工方案与技术措施	5.46	4.86	5.88	6.30	5.24
2	工期保证措施	6.16	0.00	5.72	5.66	5.64

	施					
3	拟投入资源 配备计划	5.86	0.00	6.00	5.40	5.58
4	文明施工、环 境保护管理 体系及施工 现场扬尘治 理措施	6.38	1.00	6.10	5.70	5.64
5	项目风险预 测与防范，事 故应急预案	6.02	0.00	5.86	5.36	5.64
6	质量管理体 系与措施	5.88	1.00	6.30	5.30	5.46
7	施工进度表、 网络计划图 等	5.74	0.00	5.70	5.10	5.40
8	安全管理体 系与措施	6.26	0.00	6.04	5.88	5.56
	汇总	47.76	0.00	0.00	44.70	44.16

### 3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		贵伟建筑 集团有限 公司	河南汇川 建设集团 有限公司	山和工程 集团有限 公司	河南固信 建筑工程 有限公司	中原永泰 建设工程 有限公司	中京宏基 建设集团 有限公司	河南升森 建筑工程 有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
2	项目管 理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省鹏	河南远成	河南泽龙	河南金硕	佳投建设	河南富世	河南泉达

		宇建设有 限责任公 司	伟业建工 有限公司	建筑工程 有限公司	源建设工 程有限公 司	有限公司	建筑工程 有限公司	建筑工程 有限公司
1	业绩	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管 理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序 号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南田源建设 工程有限公司	河南誉庭岩土 工程有限公司	豪伟建筑工程 有限公司	河南学祥建筑 工程有限公司	河南攀恩建筑 工程有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00
2	项目管理机 构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	10.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	豪伟建筑工程有限公司	1994018.53
2	河南攀恩建筑工程有限公司	1992026.63
3	贵伟建筑集团有限公司	1977939.75
4	河南汇川建设集团有限公司	1991238.94
5	河南富世建筑工程有限公司	1968001.99
6	中京宏基建设集团有限公司	1987969.78
7	河南泉达建筑工程有限公司	2004287.15
8	河南誉庭岩土工程有限公司	2004100.68
9	佳投建设有限公司	2005613.42
10	中原永泰建设工程有限公司	2008261.51

11	河南田源建设工程有限公司	1996698.40
12	河南金硕源建设工程有限公司	1993604.12
13	河南固信建筑工程有限公司	1902372.75
14	河南远成伟业建工有限公司	2013927.28
15	河南升森建筑工程有限公司	1899892.85
16	山和工程集团有限公司	1975820.10
17	河南泽龙建筑工程有限公司	1939376.30
18	河南学祥建筑工程有限公司	1902980.53
19	河南省鹏宇建设有限责任公司	1896303.07

根据统一社会信用代码后4位（除校验码外）顺序组合由大到小排列

序号	中标候选人名称	推荐意见
1	中京宏基建设集团有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
2	河南攀恩建筑工程有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
3	豪伟建筑工程有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
4	河南泉达建筑工程有限公司	报价基本合理、技术方案科学可行、风险可控
5	佳投建设有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
6	河南富世建筑工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
7	河南誉庭岩土工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
8	中原永泰建设工程有限公司	报价基本合理、技术方案可行、风险可控
9	贵伟建筑集团有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
10	河南汇川建设集团有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
豪伟建筑工程有限公司	1.黄河流域卢氏北部片区流域水生态保护修复项目（二期）一标段 2.2022年伊通满族自治县伊丹镇高标准农田建设项目六标段

河南攀恩建筑工程有限公司	1.三门峡市陕州区莲昌河官前 2#桥至杨河村段河道治理工程施工及监理项目（二标段） 2. 2024 年洪洞县高标准农田建设项目（辛村镇等四乡镇高标准农田建设）（一标段）
贵伟建筑集团有限公司	1. 2023 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建项目十一标段 2. 卢氏县洛河灌区续建配套与节水改造项目（一标段）
河南汇川建设集团有限公司	1. 嵩县水利局 2024 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理 项目十三标段 2. 2023 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建项目九标段
河南富世建筑工程有限公司	1.大宁县 2023 年黄土高原塬面保护项目（第 III 标段） 2.永和县后山沟等五座大型淤地坝工程 （第三标段：永和县后山沟等五座大型淤地坝工程三标段（炭密渠大型淤地坝）
中京宏基建设集团有限公司	1.新郑市和庄镇人民政府建设莲河关庙郑水库拦水坝工程项目 2.石子河壶关县段河道治理工程施工项目第二标段
河南泉达建筑工程有限公司	1. 河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心陆浑灌区东一干渠郑州段 2023 年维修养护项目 2. 龙安区山洪沟治理工程（一期）-白杨沟治理工程
河南誉庭岩土工程有限公司	1.云南省大理州剑川县老君山马登中型灌区续建配套与节水改造项目 2.鹤庆县三锅桩水库除险加固工程
佳投建设有限公司	1.嵩县高都川及大章河水生态保护修复工程（十至十八标段） 2.嵩县水利局洛阳市嵩县段伊河干支流水生态修复项目何村 S 桥上下段岸坡防护工程项目一标段
中原永泰建设工程有限公司	1.2024 年霍邱县曹庙镇高标准农田建设项目 2.定远县解放水库恢复治理工程

## 2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
豪伟建筑工程有限公司	/	/
河南攀恩建筑工程有限公司	/	/
贵伟建筑集团有限公司	/	/

河南汇川建设集团有限公司	/	/
河南富世建筑工程有限公司	/	/
中京宏基建设集团有限公司	/	/
河南泉达建筑工程有限公司	/	/
河南誉庭岩土工程有限公司	/	/
佳投建设有限公司	/	/
中原永泰建设工程有限公司	/	/

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认：


