

评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0011号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）十七标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0011号-5

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年03月31日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0011号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）十七标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0011号-5
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 10:00
- 12、开标地点：开标三室（嵩县）
- 13、评标日期：2026年03月31日
- 14、评标地点：评标三室（嵩县）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	洛阳水利工程局有限公司	5604381.02	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王晶晶		无需缴纳
2	河南大河水利工程有限公司	5355156.35	240日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	郭赞鹏		无需缴纳

				备案标准；	事故			
3	湖州正辉建设有限公司	5580635.96	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	丁夫奎		无需缴纳
4	河南三木建设工程有限公司	5518907.51	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	耿庆庆		无需缴纳
5	河南省邦鹏建筑工程技术有限公司	5548505.16	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	赵真真		无需缴纳
6	河南民生新投建设工程有限公司	5524080.11	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	付天净		无需缴纳
7	岭煊建设有限公司	5507811.49	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	赵惠伦		无需缴纳
8	河南鼎楚建设工程有限公司	5501094.29	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	罗四方		无需缴纳
9	河南舒普建设工程有限公司	5559215.01	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	赵矿明		无需缴纳
10	河南嵩山建筑安装有限公司	5635117.61	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	梁志玲		无需缴纳
11	坤鑫建设集团有限公司	5501799.99	240 日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	张一君		无需缴纳

				备案标准	事故			
12	河南锦路路桥建设有限公司	5563222.84	240 日历天	符合国家质量验收备案标准;	杜绝重伤、死亡事故	刘伟		无需缴纳
13	端诚建设集团有限公司	5552568.83	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张航		无需缴纳
14	河南舜禹水利建筑工程有限公司	5519762.13	240 日历天	符合国家质量验收备案标准;	杜绝重伤、死亡事故	赵同林		无需缴纳
15	天堂鸟建设集团有限公司	5607115.29	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	唐腾芳		无需缴纳
16	河南冠鸿途建设工程有限公司	5608256.88	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	邢静静		无需缴纳
17	湖南省一建园林建设有限公司	5592475.75	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	胡婷		无需缴纳
18	河南省港文建设工程有限公司	5625804.92	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王杰		无需缴纳
19	德山建设有限公司	5603735.28	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘威		无需缴纳
20	河南亿万市政工程有限公司	5587439.51	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	崔社景		无需缴纳

21	河南鹊华建筑有限公司	5571053.06	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	贾哲		无需缴纳
22	中景永泰建设工程有限公司	5512228.18	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	程平		无需缴纳
23	河南水建建筑工程有限公司	5541176.93	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王娟娟		无需缴纳
24	河南省鹏域建设工程有限公司	5598898.81	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	毛龙飞		无需缴纳
25	河南铭桂建筑工程有限公司	5611630.27	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	赵东东		无需缴纳
26	河南立哲建设工程有限公司	5517928.45	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张红星		无需缴纳
27	彤聚建设有限公司	5575564.16	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘自泉		无需缴纳
28	河南省华帝建设工程有限公司	5543949.44	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨建梅		无需缴纳
29	河南五方路桥工程有限公司	5565979.74	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王晨星		无需缴纳
30	河南林润建设工程有限公司	5558651.37	240 日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	李书艳		无需缴纳

				备案标准	事故			
31	河南省顺弘水利工程有限公司	5513163.68	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王二明		无需缴纳
32	中水龙邦建设（河南）有限公司	5608837.87	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	秦谊		无需缴纳
33	河南润禾建筑工程有限公司	5576329.61	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王华峥		无需缴纳
34	衡阳市蒸湘建筑工程有限公司	5587211.79	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	周海燕		无需缴纳
35	河南锦润建设工程有限公司	5502644.78	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	马艳闯		无需缴纳
36	河南金财建筑工程有限公司	5556695.27	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	高文明		无需缴纳
37	湖南省高禹建设有限公司	5584084.2	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	周元		无需缴纳
38	辽宁省水工建设有限公司	5564220.46	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨雷		无需缴纳
39	青岛海誉水利水电工程开发有限公司	5607989.61	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘念		无需缴纳
40	河南敢为建安工程	5593143.29	240 日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	王双山		无需缴

	有限公司		天	备案标准	事故			纳
41	河南毅腾建筑工程有限公司	5579505.00	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	马开杰		无需缴纳
42	河南中原鼎盛工程技术有限公司	5598669.38	项目总工期 240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	李永杰		无需缴纳
43	河南鼎承水利工程有限公司	5584581.86	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	唐天运		无需缴纳
44	河南华安水利工程有限公司	5502023.22	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	赵敏		无需缴纳
45	河南润杰建设工程有限公司	5565675.97	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨迎		无需缴纳
46	河南华平建设工程有限公司	5603844.32	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	崔振山		无需缴纳
47	河南优泽水利工程有限公司	5588527.67	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	祁桂芳		无需缴纳
48	天太建设集团有限公司	5508878.44	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	马雄伟		无需缴纳
49	常春藤建工集团有限公司	5611634.37	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨坤		无需缴纳

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：杨金榜、徐黎明、宋宏鹏、梁明甲、李冰

评标委员会主任：徐黎明

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南立哲建设工程有限公司	德山建设有限公司	湖南省一建园林建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	天堂鸟建设集团有限公司	端诚建设集团有限公司	河南水建建筑工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南林润建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南省港文建设工程有限公司	河南民生新投建设工程有限公司	青岛海誉水利水电工程开发有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省鹏域建设工程有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	中景永泰建设工程有限公司	河南华平建设工程有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	湖南省高禹建设有限公司	河南润禾建筑工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南金财建筑工程有限公司	洛阳水利工程局有限公司	天太建设集团有限公司	河南舜禹水利建筑工程有限公司	河南五方路桥工程有限公司	彤聚建设有限公司	中水龙邦建设（河南）有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
--	----	----	----	----	----	----	----	----

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		辽宁省水 工建设有 限公司	河南锦润 建设工程 有限公司	河南锦路 路桥建设 有限公司	河南大河 水利工程 有限公司	湖州正辉 建设有限 公司	河南省邦 鹏建筑工 程技术有 限公司	河南鹊华 建筑有限 公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		岭煊建设 有限公司	常春藤建 工集团有 限公司	河南中原 鼎盛工程 技术有限 公司	衡阳市蒸 湘建筑工 程公司	河南优泽 水利工程 有限公司	河南舒普 建设工程 有限公司	河南毅腾 建筑工程 有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省顺弘水利工程有限公司	河南华安水利工程有限公司	河南润杰建设工程有限公司	河南鼎楚建设工程有限公司	河南三木建设工程有限公司	坤鑫建设集团有限公司	河南亿万市政工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中景永泰建设工程有限公司	河南水建建筑工程有限公司	河南大河水利工程有限公司	河南省顺弘水利工程有限公司	河南林润建设工程有限公司	河南民生新投建设工程有限公司	辽宁省水工建设有限公司
1	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南锦润建设工程有限公司	河南省邦鹏建筑工程有限公司	河南亿万市政工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南润杰建设工程有限公司
1	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南华安	河南立哲	河南省鹏	常春藤建	河南毅腾	青岛海誉	天堂鸟建

		水利工程 有限公司	建设工程 有限公司	域建设工 程有限公 司	工集团有 限公司	建筑工程 有限公司	水利水电 工程开发 有限公司	设集团有 限公司
1	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	技术负 责人要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南华平 建设工程 有限公司	河南三木 建设工程 有限公司	河南五方 路桥工程 有限公司	河南锦路 路桥建设 有限公司	河南优泽 水利工程 有限公司	河南鹊华 建筑有限 公司	端诚建设 集团有限 公司
1	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
6	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南敢为建安工程有限公司	河南鼎楚建设工程有限公司	岭煊建设有限公司	河南省港文建设工程有限公司	德山建设有限公司	河南舜禹水利建筑工程有限公司	河南润禾建筑工程有限公司
1	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
--	----	----	----	----	----	----	----	----

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		湖南省高禹建设有限公司	洛阳水利工程局有限公司	湖州正辉建设有限公司	坤鑫建设集团有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	河南舒普建设工程有限公司	湖南省一建园林建设有限公司
1	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
6	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天太建设集团有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程公司	彤聚建设有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	中水龙邦建设(河南)有限公司
1	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	技术负责人 要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南舒普建设工程有限公司	接到交易中心监督室电话通知，河南舒普建设工程有限公司对本项目十一标段和十七标段进行了投标，根据招标文件公告要求，投标人最多可对1个标段投标。评标委员会对河南舒普建设工程有限公司发布了澄清要求，该公司在规定的时间内未回复。依据招标文件第三章 评标办法第1条的规定，河南舒普建设工程有限公司投标无效。
2	河南五方路桥工程有限公司	无绿色施工要求承诺书，不符合招标文件第二章投标人须知前附表 3.7.7 要求，投标无效。

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省港文建设工程有限公司	河南锦润建设工程有限公司	坤鑫建设集团有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程公司	河南省顺弘水利工程有限公司	天堂鸟建设集团有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司

						限	司	公
						公	司	司
						司		公
						公		司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通	通	通
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通	通	通
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通	通	通
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通	通	通
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通	通	通
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通	通	通
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通	通	通
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通	通	通
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通	通	通
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通	通	通
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通	通	通
	汇总	通过	通过	通过	通过	通	通	通

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南立哲 建设工程 有限公司	湖南省高 禹建设有 限公司	河南林润 建设工程 有限公司	河南民生 新投建设 工程有限	中景永泰 建设工程 有限公司	中水龙邦 建设（河 南）有限公	河南鹤华 建筑有限 公司

					公司		司	
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		岭煊建设有限公司	湖南省一建园林建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	河南三木建设工程有限公司	彤聚建设有限公司	河南华安水利工程有限公司	河南亿万市政工程有限公司
1	缺陷责	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	任期							
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		青岛海誉水利水电工程开发有限公司	河南鼎楚建设工程有限公司	河南锦路路桥建设有限公司	辽宁省水工建设有限公司	端诚建设集团有限公司	河南金财建筑工程有限公司	长春藤建工集团有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标							
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南大河水利工程有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南省邦鹏建筑工程有限公司	河南毅腾建筑工程有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	洛阳水利工程局有限公司	德山建设有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘防	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	治目标							
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省鹏域建设工程有限公司	河南华平建设工程有限公司	河南润禾建筑工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	湖州正辉建设有限公司	河南润杰建设工程有限公司	河南优泽水利工程有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	容							
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南水建建筑工程有限公司	河南舜禹水利建筑工程有限公司	天太建设集团有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	河南敢为建安工程有限公司
1	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资	通过	通过	通过	通过	通过

	保证金					
9	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南大河水利工程有限公司	投标函附录“农民工工资保证金承诺”不符合招标文件第二章“投标人须知”总则第 1.13 项规定。

六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	洛阳水利工程局有限公司	通过	通过	通过	29.95	42.80	14.00	通过	86.75
2	德山建设有限公司	通过	通过	通过	29.96	42.72	14.00	通过	86.68
3	河南冠鸿途建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.88	42.78	14.00	通过	86.66
4	衡阳市蒸湘建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.87	42.14	14.00	通过	86.01
5	河南中原鼎盛工程技术有限公司	通过	通过	通过	29.97	41.88	14.00	通过	85.85
6	湖南省一建园林建设有限公司	通过	通过	通过	29.92	41.76	14.00	通过	85.68
7	河南润禾建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.77	41.82	14.00	通过	85.59
8	辽宁省水工建设有限公司	通过	通过	通过	29.67	41.80	14.00	通过	85.47

9	湖南省高禹建设有限公司	通过	通过	通过	29.84	41.62	14.00	通过	85.46
10	河南水建建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.46	41.86	14.00	通过	85.32
11	河南林润建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.62	41.68	14.00	通过	85.30
12	河南锦润建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.12	42.04	14.00	通过	85.16
13	天堂鸟建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.90	41.18	14.00	通过	85.08
14	河南铭桂建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.82	41.06	14.00	通过	84.88
15	河南立哲建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.25	41.60	14.00	通过	84.85
16	河南金财建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.60	41.00	14.00	通过	84.60
17	河南锦路路桥建设有限公司	通过	通过	通过	29.66	40.92	14.00	通过	84.58
18	河南华安水利工程有限公司	通过	通过	通过	29.11	41.22	14.00	通过	84.33
19	河南省华帝建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.49	40.80	14.00	通过	84.29
20	河南毅腾建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.80	40.32	14.00	通过	84.12
21	河南省邦鹏建筑工程技术有限公司	通过	通过	通过	29.53	40.42	14.00	通过	83.95
22	彤聚建设有限公司	通过	通过	通过	29.77	41.64	12.00	通过	83.41
23	端诚建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.56	41.74	12.00	通过	83.30
24	常春藤建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.82	39.46	14.00	通过	83.28
25	河南嵩山建筑安装有	通过	通过	通过	29.40	39.72	14.00	通过	83.12

	限公司								
26	河南亿万市政工程有 限公司	通过	通过	通过	29.87	42.48	10.00	通过	82.35
27	河南省鹏域建设工程 有限公司	通过	通过	通过	29.98	37.56	12.00	通过	79.54
28	河南华平建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.96	0.00	14.00	通过	43.96
29	河南敢为建安工程有 限公司	通过	通过	通过	29.92	0.00	14.00	通过	43.92
30	青岛海誉水利水电工 程开发有限公司	通过	通过	通过	29.89	0.00	14.00	通过	43.89
31	河南优泽水利工程有 限公司	通过	通过	通过	29.88	0.00	14.00	通过	43.88
32	中水龙邦建设(河南) 有限公司	通过	通过	通过	29.87	0.00	14.00	通过	43.87
33	河南鼎承水利工程有 限公司	通过	通过	通过	29.85	0.00	14.00	通过	43.85
34	湖州正辉建设有限公 司	通过	通过	通过	29.81	0.00	14.00	通过	43.81
35	河南鹊华建筑有限公 司	通过	通过	通过	29.73	0.00	14.00	通过	43.73
36	河南省港文建设工程 有限公司	通过	通过	通过	29.57	0.00	14.00	通过	43.57
37	河南舜禹水利建筑工 程有限公司	通过	通过	通过	29.27	0.00	14.00	通过	43.27
38	河南三木建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.26	0.00	14.00	通过	43.26
39	河南省顺弘水利工程 有限公司	通过	通过	通过	29.21	0.00	14.00	通过	43.21
40	中景永泰建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.20	0.00	14.00	通过	43.20
41	天太建设集团有限公	通过	通过	通过	29.17	0.00	14.00	通过	43.17

	司								
42	岭煊建设有限公司	通过	通过	通过	29.16	0.00	14.00	通过	43.16
43	坤鑫建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.11	0.00	14.00	通过	43.11
44	河南鼎楚建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.10	0.00	14.00	通过	43.10
45	河南润杰建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.68	0.00	12.00	通过	41.68
46	河南民生新投建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.31	0.00	12.00	通过	41.31

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		常春藤建工集团有限公司	中景永泰建设工程有限公司	河南鼎楚建设工程有限公司	天堂鸟建设集团有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	河南林润建设工程有限公司	湖州正辉建设有限公司
1	投标报价	29.82	29.20	29.10	29.90	29.82	29.62	29.81
	汇总	29.82	29.20	29.10	29.90	29.82	29.62	29.81

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南锦润建设工程有限公司	洛阳水利工程局有限公司	河南优泽水利工程有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程公司	河南立哲建设工程有限公司	岭煊建设有限公司	河南华平建设工程有限公司
1	投标报价	29.12	29.95	29.88	29.87	29.25	29.16	29.96
	汇总	29.12	29.95	29.88	29.87	29.25	29.16	29.96

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南润禾	河南鼎承	河南省港	德山建设	河南毅腾	河南嵩山	彤聚建设

		建筑工程有限公司	水利工程 有限公司	文建设工 程有限公 司	有限公司	建筑工程 有限公司	建筑安装 有限公司	有限公司
1	投标报 价	29.77	29.85	29.57	29.96	29.80	29.40	29.77
	汇总	29.77	29.85	29.57	29.96	29.80	29.40	29.77

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南鹊华 建筑有限 公司	青岛海誉 水利水电 工程开发 有限公司	坤鑫建设 集团有限 公司	河南亿万 市政工程 有限公司	河南金财 建筑工程 有限公司	河南中原 鼎盛工程 技术有限 公司	端诚建设 集团有限 公司
1	投标报 价	29.73	29.89	29.11	29.87	29.60	29.97	29.56
	汇总	29.73	29.89	29.11	29.87	29.60	29.97	29.56

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南民生 新投建设 工程有限 公司	河南舜禹 水利建筑 工程有限 公司	河南省鹏 域建设工 程有限公 司	河南润杰 建设工程 有限公司	河南冠鸿 途建设工 程有限公 司	河南省顺 弘水利工 程有限公 司	河南三木 建设工程 有限公司
1	投标报 价	29.31	29.27	29.98	29.68	29.88	29.21	29.26
	汇总	29.31	29.27	29.98	29.68	29.88	29.21	29.26

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南敢为 建安工程 有限公司	湖南省高 禹建设有 限公司	天太建设 集团有限 公司	河南水建 建筑工程 有限公司	河南省华 帝建设工 程有限公 司	河南华安 水利工程 有限公司	河南省邦 鹏建筑工 程技术有 限公司
1	投标报 价	29.92	29.84	29.17	29.46	29.49	29.11	29.53

	汇总	29.92	29.84	29.17	29.46	29.49	29.11	29.53
--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		湖南省一建园林建设有限公司	辽宁省水工建设有限公司	河南锦路路桥建设有限公司	中水龙邦建设（河南）有限公司
1	投标报价	29.92	29.67	29.66	29.87
	汇总	29.92	29.67	29.66	29.87

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鼎楚建设工程有限公司	端诚建设集团有限公司	中水龙邦建设（河南）有限公司	常春藤建工集团有限公司	坤鑫建设集团有限公司	河南毅腾建筑工程有限公司	中景永泰建设工程有限公司
1	工期保证措施	5.60	4.20	0.00	5.20	5.30	5.40	0.00
2	项目风险预测与防范，事故应急预案	5.10	5.24	0.00	4.80	5.20	5.10	0.00
3	安全管理体系与措施	4.84	5.64	0.80	5.00	4.66	4.80	1.00
4	施工进度表、网络计划图等	5.10	5.00	0.00	4.40	4.20	5.00	0.00
5	质量管理体系与措施	5.08	4.80	0.80	4.86	5.32	4.86	0.80
6	拟投入	5.50	5.80	0.00	5.60	5.30	5.46	0.00

	资源配 备计划							
7	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	5.24	5.46	0.80	4.60	5.24	4.66	0.00
8	主要施 工方案 与技术 措施	5.24	5.60	5.20	5.00	4.86	5.04	5.20
	汇总	0.00	41.74	0.00	39.46	0.00	40.32	0.00

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南民生 新投建设 工程有限 公司	河南舜禹 水利建筑 工程有限 公司	河南冠鸿 途建设工 程有限公 司	河南敢为 建安工程 有限公司	河南华安 水利工程 有限公司	河南铭桂 建筑工程 有限公司	河南省邦 鹏建筑工 程技术有 限公司
1	工期保 证措施	0.00	0.00	5.70	0.00	5.24	5.30	5.20
2	项目风 险预测 与防范, 事故应 急预案	0.00	0.00	5.20	0.00	5.00	5.20	5.30
3	安全管 理体系 与措施	0.80	2.00	5.50	0.80	5.28	5.20	4.80
4	施工进	0.00	0.00	5.32	0.00	4.84	4.40	5.20

	度表、网络计划图等							
5	质量管理体系与措施	0.80	0.80	5.06	0.80	5.00	5.10	4.84
6	拟投入资源配置计划	0.00	0.00	5.24	0.00	5.26	5.26	5.22
7	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	5.30	5.06
8	主要施工方案与技术措施	5.70	5.10	5.46	5.60	5.30	5.30	4.80
	汇总	0.00	0.00	42.78	0.00	41.22	41.06	40.42

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天太建设集团有限公司	河南亿万市政工程有限公司	洛阳水利工程局有限公司	湖州正辉建设有限公司	辽宁省水工建设有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	河南锦润建设工程有限公司
1	工期保证措施	0.00	5.62	5.04	0.00	5.24	5.30	5.30
2	项目风险预测	0.00	5.00	5.30	0.00	5.10	5.20	5.08

	与防范， 事故应 急预案							
3	安全管 理体系 与措施	1.80	5.22	5.46	0.00	5.26	4.80	5.50
4	施工进 度表、网 络计划 图等	0.00	5.00	5.10	0.00	5.20	5.10	5.02
5	质量管 理体系 与措施	0.60	5.50	5.50	0.80	5.44	4.90	5.28
6	拟投入 资源配 备计划	0.00	5.64	5.50	0.00	5.50	5.20	5.26
7	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	0.80	5.30	5.30	0.80	5.06	5.20	5.20
8	主要施 工方案 与技术 措施	5.04	5.20	5.60	5.30	5.00	5.10	5.40
	汇总	0.00	42.48	42.80	0.00	41.80	40.80	42.04

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		岭焯建设	德山建设	河南鹊华	河南华平	湖南省高	河南省港	河南润禾

		有限公司	有限公司	建筑有限 公司	建设工程 有限公司	禹建设有 限公司	文建设工 程有限公 司	建筑工程 有限公司
1	工期保 证措施	0.00	5.50	5.20	0.00	5.50	5.22	5.66
2	项目风 险预测 与防范, 事故应 急预案	0.00	5.28	5.00	0.00	5.28	5.20	5.44
3	安全管 理体系 与措施	0.80	5.46	4.80	0.80	4.80	5.28	5.02
4	施工进 度表、网 络计划 图等	0.00	5.00	5.10	1.00	5.00	5.04	4.60
5	质量管 理体系 与措施	0.60	5.50	4.80	0.80	5.30	5.30	5.22
6	拟投入 资源配 备计划	0.00	5.08	5.60	0.00	5.50	5.46	5.60
7	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	0.00	5.44	5.70	0.00	4.80	5.00	5.04
8	主要施	4.80	5.46	4.88	5.60	5.44	5.26	5.24

	工方案 与技术 措施							
	汇总	0.00	42.72	0.00	0.00	41.62	0.00	41.82

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		青岛海誉 水利水电 工程开发 有限公司	河南润杰 建设工程 有限公司	河南立哲 建设工程 有限公司	河南金财 建筑工程 有限公司	湖南省一 建园林建 设有限公 司	河南省鹏 域建设工 程有限公 司	河南中原 鼎盛工程 技术有限 公司
1	工期保 证措施	0.00	5.46	5.26	5.40	5.20	4.68	5.26
2	项目风 险预测 与防范, 事故应 急预案	0.00	5.30	5.00	5.24	5.46	5.00	5.40
3	安全管 理体系 与措施	2.00	5.44	5.30	5.00	5.06	5.30	5.12
4	施工进 度表、网 络计划 图等	0.00	5.20	5.20	5.00	4.20	3.60	4.60
5	质量管 理体系 与措施	0.80	5.28	5.20	5.00	5.50	5.02	5.54
6	拟投入 资源配 备计划	0.00	5.30	5.24	5.34	5.70	4.00	5.40
7	文明施 工、环境	0.00	5.50	5.10	5.02	5.40	4.70	5.26

	保护管理体系及施工现场扬尘治理措施							
8	主要施工方案与技术措施	5.00	5.46	5.30	5.00	5.24	5.26	5.30
	汇总	0.00	0.00	41.60	41.00	41.76	37.56	41.88

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南林润建设工程有限公司	河南水建建筑工程有限公司	河南三木建设工程有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程有限公司	河南省顺弘水利工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南锦路路桥建设有限公司
1	工期保证措施	5.20	5.04	0.00	5.40	0.00	5.30	5.20
2	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.40	5.20	0.00	5.40	0.00	5.10	5.24
3	安全管理体系与措施	5.04	5.48	0.80	5.00	0.80	5.10	4.80
4	施工进度表、网络计划图等	4.80	5.26	0.00	5.00	0.00	4.80	5.06
5	质量管	5.04	5.06	0.80	5.20	0.80	5.00	5.20

	理体系 与措施							
6	拟投入 资源配 备计划	5.50	5.62	0.00	5.00	0.00	5.88	5.40
7	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	5.44	4.80	0.00	5.34	0.00	5.00	5.00
8	主要施 工方案 与技术 措施	5.26	5.40	5.24	5.80	0.00	5.20	5.02
	汇总	41.68	41.86	0.00	42.14	0.00	0.00	40.92

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南优泽水利工程 有限公司	河南嵩山建筑安装 有限公司	天堂鸟建设集团有 限公司	彤聚建设有限公司
1	工期保证措 施	0.00	5.48	5.80	5.40
2	项目风险预 测与防范，事 故应急预案	5.20	5.20	5.60	5.30
3	安全管理体 系与措施	5.30	5.20	4.86	5.08
4	施工进度表、 网络计划图 等	5.40	4.40	4.80	4.84

5	质量管理体系与措施	5.04	5.00	5.20	5.04
6	拟投入资源配备计划	5.90	4.00	4.40	5.40
7	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.08	5.00	5.44	5.28
8	主要施工方案与技术措施	5.04	5.44	5.08	5.30
	汇总	0.00	39.72	41.18	41.64

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南铭桂建筑工程有限公司	河南润杰建设工程有限公司	彤聚建设有限公司	河南华平建设工程有限公司	河南优泽水利工程有限公司	辽宁省水工建设有限公司	河南林润建设工程有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		岭煊建设有限公司	河南锦路路桥建设有限公司	河南省邦鹏建筑工程有限公司	河南省鹏域建设工程有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程公司	河南水建建筑工程有限公司	端诚建设集团有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00

	汇总	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00	14.00	12.00
--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天堂鸟建设集团有限公司	湖南省高禹建设有限公司	坤鑫建设集团有限公司	德山建设有限公司	常春藤建工集团有限公司	青岛海誉水利水电工程开发有限公司	河南民生新投建设工程有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南锦润建设工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南鼎楚建设工程有限公司	河南省顺弘水利工程有限公司	中水龙邦建设（河南）有限公司	河南毅腾建筑工程有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南舜禹水利建筑工程有限公司	河南润禾建筑工程有限公司	天太建设集团有限公司	湖州正辉建设有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	中景永泰建设工程有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳水利工程局有限公司	河南亿万市政工程有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南省港文建设工程有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南立哲建设工程有限公司	河南金财建筑工程有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南华安水利工程技术有限公司	河南三木建设工程有限公司	湖南省一建园林建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	洛阳水利工程局有限公司	5604381.02
2	德山建设有限公司	5603735.28
3	河南冠鸿途建设工程有限公司	5608256.88
4	衡阳市蒸湘建筑工程公司	5587211.79
5	河南中原鼎盛工程技术有限公司	5598669.38
6	湖南省一建园林建设有限公司	5592475.75
7	河南润禾建筑工程有限公司	5576329.61

8	辽宁省水工建设有限公司	5564220.46
9	湖南省高禹建设有限公司	5584084.20
10	河南水建建筑工程有限公司	5541176.93
11	河南林润建设工程有限公司	5558651.37
12	河南锦润建设工程有限公司	5502644.78
13	天堂鸟建设集团有限公司	5607115.29
14	河南铭桂建筑工程有限公司	5611630.27
15	河南立哲建设工程有限公司	5517928.45
16	河南金财建筑工程有限公司	5556695.27
17	河南锦路路桥建设有限公司	5563222.84
18	河南华安水利工程有限公司	5502023.22
19	河南省华帝建设工程有限公司	5543949.44
20	河南毅腾建筑工程有限公司	5579505.00
21	河南省邦鹏建筑工程技术有限公司	5548505.16
22	彤聚建设有限公司	5575564.16
23	端诚建设集团有限公司	5552568.83
24	常春藤建工集团有限公司	5611634.37
25	河南嵩山建筑安装有限公司	5635117.61
26	河南亿万市政工程有限公司	5587439.51
27	河南省鹏域建设工程有限公司	5598898.81
28	河南华平建设工程有限公司	5603844.32
29	河南敢为建安工程有限公司	5593143.29
30	青岛海誉水利水电工程开发有限公司	5607989.61
31	河南优泽水利工程有限公司	5588527.67
32	中水龙邦建设(河南)有限公司	5608837.87
33	河南鼎承水利工程有限公司	5584581.86
34	湖州正辉建设有限公司	5580635.96
35	河南鹊华建筑有限公司	5571053.06
36	河南省港文建设工程有限公司	5625804.92

37	河南舜禹水利建筑工程有限公司	5519762.13
38	河南三木建设工程有限公司	5518907.51
39	河南省顺弘水利工程有限公司	5513163.68
40	中景永泰建设工程有限公司	5512228.18
41	天太建设集团有限公司	5508878.44
42	岭煊建设有限公司	5507811.49
43	坤鑫建设集团有限公司	5501799.99
44	河南鼎楚建设工程有限公司	5501094.29
45	河南润杰建设工程有限公司	5565675.97
46	河南民生新投建设工程有限公司	5524080.11

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
洛阳水利工程局有限公司	1.嵩县水利局洛阳市嵩县段伊河干支流水生态修复项目大章岸坡防护工程项目； 2.河南省“十四五”陆浑灌区续建配套与现代化改造2023年度工程施工III标
河南润禾建筑工程有限公司	1.伊川县水利局伊川县2023年坡耕地水土流失综合治理工程第六标段 2.淅川县鹤河景区及三级橡胶坝水毁建设项目第5标段
河南中原鼎盛工程技术有限公司	1.河南省“十四五”渠村灌区续建配套与现代化改造工程濮阳2023年度工程-第21标 2.古田县平湖镇中院等6个村2024年高标准农田建设及改造提

	升项目
湖南省高禹建设有限公司	1.昌都市丁青县雍达曲协雄段河道治理工程 2.西藏阿里地区札达县象泉河岸滨生态修复与保护项目(香段二期)
湖南省一建园林建设有限公司	1.城南街道水墨澜庭内河(矮湫部分河段)清淤工程 2.大通河(门源段)一级支流甘河流域水生态保护修复项目
衡阳市蒸湘建筑工程公司	1.喀什市英吾斯坦乡2023年0.63万亩高标准农田建设项目施工 2.巴楚县阿拉格尔乡2024年0.98万亩高标准农田新建及改造提升建设项目
德山建设有限公司	1.确山县水利局确山县2025年薄山北干项目区小流域综合治理提质增效(中央资金)项目; 2.嵩县水利局嵩县2025年坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目三标段
辽宁省水工建设有限公司	1.大洼区涝区治理工程三标段 2.新宾县二道河子河道治理工程标段
河南冠鸿途建设工程有限公司	1.汝州市农业农村局汝州市2024年夏店镇等三个乡镇0.35万亩高标准农田建设项目-第二标段; 2.古县城乡水务有限公司城区水表改造工程
河南水建建筑工程有限公司	1.孟州市2023年2.65万亩高标准农田示范区建设项目(十标段) 2.永州市零陵区高标准农田建设

	项目（2024年）（第3标段）
--	-----------------

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
洛阳水利工程局有限公司	王晶晶	无
河南润禾建筑工程有限公司	王华峥	无
河南中原鼎盛工程技术有限公司	李永杰	无
湖南省高禹建设有限公司	周元	无
湖南省一建园林建设有限公司	胡婷	无
衡阳市蒸湘建筑工程公司	周海燕	无
德山建设有限公司	刘威	无
辽宁省水工建设有限公司	杨雷	无
河南冠鸿途建设工程有限公司	邢静静	无
河南水建建筑工程有限公司	王娟娟	无

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考：

洛阳水利工程局有限公司、河南润禾建筑工程有限公司、河南中原鼎盛工程技术有限公司、湖南省高禹建设有限公司、湖南省一建园林建设有限公司、衡阳市蒸湘建筑工程公司、德山建设有限公司、辽宁省水工建设有限公司、河南冠鸿途建设工程有限公司、河南水建建筑工程有限公司均业绩较好，配备人员齐全，技术方案基本满足要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

			

水