

评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0011号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）十三标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0011号-1

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年03月31日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0011号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十三至十七标段）十三标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0011号-1
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 10:00
- 12、开标地点：开标三室（嵩县）
- 13、评标日期：2026年03月31日
- 14、评标地点：评标三室（嵩县）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	河南银玺建筑工程有限公司	2469647.59	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	韩洁		无需缴纳
2	宙宏建设集团有限	2484271.42	240日历	符合国	杜绝重	赵明丽		无需缴

	公司		天	家质量 验收备 案标准	伤、死亡 事故			纳
3	河南宏海建设有限 公司	2485814.81	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	周磊磊		无需缴 纳
4	河南联润建筑工程 有限公司	2479698.41	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	刘静、豫 2412024202503472		无需缴 纳
5	洛阳中昱建设工程 有限公司	2488351.43	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	赵俊		无需缴 纳
6	河南诚泰水利工程 有限公司	2466205.19	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	徐艳		无需缴 纳
7	河南卓鼎建设工程 有限公司	2479498.72	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	刘旭		无需缴 纳
8	河南崇群建设工程 有限公司	2488604.92	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	杜雨飞、贰级、豫 241171715815		无需缴 纳
9	河南圣本市政工程 有限公司	2486023.48	240 日历 天	符合国 家质量 验收备	杜绝重 伤、死亡 事故	李卫辉		无需缴 纳

				案标准				
10	河南翔瑞路桥工程有限公司	2484487.34	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	陈凯		无需缴纳
11	吉林省满仓建筑工程有限公司	2482974.88	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	纪梦影		无需缴纳
12	新淼建设集团有限公司	2492501.92	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	丁鑫磊		无需缴纳
13	河南省春晓建设工程有限公司	2459425.49	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘远平		无需缴纳
14	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	2484683.54	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	卢欢欢		无需缴纳
15	中多全润建设集团有限公司	2493982.25	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	时建军		无需缴纳
16	河南弘达广市政工程有限公司	2444885.62	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	贾瑞芳		无需缴纳
17	河南置诚建筑工程	2470338.49	240日历天	符合国	杜绝重	胡红娜		无需缴

	有限公司		天	家质量 验收备 案标准	伤、死亡 事故			纳
18	河南泽洲建设有限 公司	2485250.55	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	李森		无需缴 纳
19	河南乐泰建筑工程 有限公司	2490698.73	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	杨兰		无需缴 纳
20	河南恒顺建设有限 公司	2487481.32	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	王清宇		无需缴 纳

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：杨金榜、宋宏鹏、李冰、徐黎明、梁明甲

评标委员会主任：徐黎明

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南翔瑞 路桥工程 有限公司	河南恒顺 建设有限 公司	河南卓鼎 建设工程 有限公司	河南弘达 广市政工 程有限公 司	河南崇群 建设工程 有限公司	中多全润 建设集团 有限公司	宙宏建设 集团有限 公司
1	签字或 盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泽洲建设有限公司	河南乐泰建筑工程有限公司	河南联润建筑工程有限公司	河南置诚建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	河南圣本市政工程有限公司	新淼建设集团有限公司
1	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南银玺建筑工程有限公司	吉林省满仓建筑工程有限公司	河南宏海建设有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南省春晓建设工程有限公司	河南鼎恒盛建筑工程有限公司
1	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泽洲建设有限公司	河南圣本市政工程有限公司	新淼建设集团有限公司	河南银玺建筑工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	河南乐泰建筑工程有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳中显建设工程有限公司	河南联润建筑工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	吉林省满仓建筑工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	宙宏建设集团有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	照							
2	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南恒顺建设有限公司	河南省春晓建设工程有限公司	中多全润建设集团有限公司	河南翔瑞路桥工程有限公司	河南置诚建筑工程有限公司	河南崇群建设工程有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南宏海建设有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	新淼建设集团有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南恒顺建设有限公司	河南省春晓建设工程有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
--	----	----	----	----	----	----	----	----

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南置诚 建筑工程有限公司	河南弘达 广市政工程 有限公司	河南卓鼎 建设工程 有限公司	河南乐泰 建筑工程 有限公司	河南圣本 市政工程 有限公司	河南翔瑞 路桥工程 有限公司	河南崇群 建设工程 有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南鼎恒盛 建筑工程有 限公司	中多全润建 设集团有限 公司	河南联润建 筑工程有限 公司	河南银玺建 筑工程有限 公司	吉林省满仓 建筑工程有 限公司	河南泽洲建 设有限公司
1	文明工地目 标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资 保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目 标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评 审	资格评 审	响应性 评审	商务标	技术标	综合标	评审结 果	总分
1	河南圣本市政工程有 限公司	通过	通过	通过	29.96	45.16	14.00	通过	89.12
2	河南宏海建设有限公	通过	通过	通过	29.96	43.80	14.00	通过	87.76

	司								
3	洛阳中显建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.98	43.20	14.00	通过	87.18
4	河南崇群建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.97	43.04	14.00	通过	87.01
5	中多全润建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.76	42.92	14.00	通过	86.68
6	河南省春晓建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.43	42.42	14.00	通过	85.85
7	河南卓鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.83	40.80	14.00	通过	84.63
8	河南诚泰水利工程有限公司	通过	通过	通过	29.56	40.86	14.00	通过	84.42
9	河南恒顺建设有限公司	通过	通过	通过	29.99	40.38	14.00	通过	84.37
10	宙宏建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.93	39.24	14.00	通过	83.17
11	河南置诚建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.65	39.28	14.00	通过	82.93
12	河南银玺建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.63	39.28	14.00	通过	82.91
13	河南联润建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.83	38.38	14.00	通过	82.21
14	吉林省满仓建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.90	40.30	12.00	通过	82.20
15	河南乐泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.89	37.74	14.00	通过	81.63
16	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.93	39.32	12.00	通过	81.25
17	新淼建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.82	41.10	10.00	通过	80.92
18	河南翔瑞路桥工程有	通过	通过	通过	29.93	36.72	14.00	通过	80.65

	限公司								
19	河南泽洲建设有限公司	通过	通过	通过	29.95	37.14	10.00	通过	77.09
20	河南弘达广市政工程有限公司	通过	通过	通过	29.13	0.00	14.00	通过	43.13

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		新淼建设集团有限公司	河南宏海建设有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南泽洲建设有限公司	河南省春晓建设工程有限公司	河南置诚建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司
1	投标报价计算方法	29.82	29.96	29.93	29.95	29.43	29.65	29.56
	汇总	29.82	29.96	29.93	29.95	29.43	29.65	29.56

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		吉林省满仓建筑工程有限公司	河南鼎盛建筑工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南圣本市政工程有限公司	河南崇群建设工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司
1	投标报价计算方法	29.90	29.93	29.83	29.98	29.96	29.97	29.13
	汇总	29.90	29.93	29.83	29.98	29.96	29.97	29.13

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南恒顺建设有限公司	中多全润建设集团有限	河南联润建筑工程有限公司有限	河南翔瑞路桥工程有限	河南乐泰建筑工程有限	河南银玺建筑工程有限公司有限

			公司	公司	公司	公司	公司
1	投标报价计算方法	29.99	29.76	29.83	29.93	29.89	29.63
	汇总	29.99	29.76	29.83	29.93	29.89	29.63

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中多全润建设集团有限公司	河南宏海建设有限公司	河南翔瑞路桥工程有限公司	河南银玺建筑工程有限公司	河南恒顺建设有限公司	新淼建设集团有限公司	河南崇群建设工程有限公司
1	拟投入资源配备计划	6.10	5.90	4.00	5.30	4.40	5.90	5.92
2	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.48	5.68	4.60	5.00	5.50	5.26	5.66
3	施工进度表、网络计划图等	5.44	4.40	3.80	4.80	3.60	4.60	5.40
4	工期保证措施	5.64	6.06	5.20	5.04	6.10	4.60	4.88
5	质量管理体系与措施	5.42	5.52	4.80	4.60	5.12	5.00	5.02
6	安全管理体系与措施	5.24	5.44	4.60	4.84	5.06	5.46	5.40
7	文明施工、环境	4.80	5.50	5.22	4.80	5.30	5.08	5.26

	保护管理体系及施工现场扬尘治理措施							
8	主要施工方案与技术措施	4.80	5.30	4.50	4.90	5.30	5.20	5.50
	汇总	42.92	43.80	36.72	39.28	40.38	41.10	43.04

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南置诚建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	河南泽洲建设有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南圣本市政工程有限公司	河南弘达广市政工程有限公司
1	拟投入资源配备计划	5.30	5.12	5.28	5.10	5.48	6.12	5.50
2	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.10	4.80	4.80	4.84	5.70	5.06	5.06
3	施工进度表、网络计划图等	5.20	5.30	4.80	3.60	4.80	5.40	3.60
4	工期保证措施	4.42	5.50	5.06	5.20	5.80	6.08	5.28
5	质量管	4.88	4.66	5.00	4.40	5.20	5.88	4.90

	理体系 与措施							
6	安全管 理体系 与措施	4.88	5.28	5.26	4.60	5.06	5.24	4.80
7	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	4.60	5.30	5.30	4.20	5.26	5.48	5.10
8	主要施 工方案 与技术 措施	4.90	4.90	5.30	5.20	5.90	5.90	5.30
	汇总	39.28	40.86	40.80	37.14	43.20	45.16	0.00

序 号	评审因素	投标单位及评审意见					
		宙宏建设集 团有限公司	河南联润建 筑工程有限 公司	河南鼎恒盛 建筑工程有 限公司	吉林省满仓 建筑工程有 限公司	河南省春晓 建设工程有 限公司	河南乐泰建 筑工程有限 公司
1	拟投入资源 配备计划	5.70	5.10	5.50	5.30	5.50	3.60
2	项目风险预 测与防范，事 故应急预案	5.10	4.80	5.30	4.88	5.30	5.20
3	施工进度表、 网络计划图 等	4.00	4.20	3.60	4.80	5.20	3.20
4	工期保证措	4.64	4.60	4.94	4.80	5.48	5.00

	施						
5	质量管理体系与措施	4.82	4.20	5.10	4.66	5.50	5.00
6	安全管理体系与措施	4.80	4.88	4.68	4.80	5.30	4.84
7	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.08	4.80	4.90	5.46	4.84	5.00
8	主要施工方案与技术措施	5.10	5.80	5.30	5.60	5.30	5.90
	汇总	39.24	38.38	39.32	40.30	42.42	37.74

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南联润建筑工程有限公司	河南翔瑞路桥工程有限公司	河南圣本市政工程有限公司	河南省春晓建设工程有限公司	吉林省满仓建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南恒顺建设有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00
2	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南银玺建筑工程有限公司	新淼建设集团有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	河南崇群建设工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南置诚建筑工程有限公司
1	业绩	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

	理机构							
	汇总	14.00	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南弘达广 市政工程有 限公司	中多全润建 设集团有限 公司	河南鼎恒盛 建筑工程有 限公司	河南泽洲建 设有限公司	洛阳中昱建 设工程有限 公司	河南乐泰建 筑工程有限 公司
1	业绩	4.00	4.00	2.00	0.00	4.00	4.00
2	项目管理机 构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	12.00	10.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	河南圣本市政工程有限公司	2486023.48
2	河南宏海建设有限公司	2485814.81
3	洛阳中昱建设工程有限公司	2488351.43
4	河南崇群建设工程有限公司	2488604.92
5	中多全润建设集团有限公司	2493982.25
6	河南省春晓建设工程有限公司	2459425.49
7	河南卓鼎建设工程有限公司	2479498.72
8	河南诚泰水利工程有限公司	2466205.19
9	河南恒顺建设有限公司	2487481.32
10	宙宏建设集团有限公司	2484271.42
11	河南置诚建筑工程有限公司	2470338.49
12	河南银玺建筑工程有限公司	2469647.59
13	河南联润建筑工程有限公司	2479698.41
14	吉林省满仓建筑工程有限公司	2482974.88

15	河南乐泰建筑工程有限公司	2490698.73
16	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	2484683.54
17	新淼建设集团有限公司	2492501.92
18	河南翔瑞路桥工程有限公司	2484487.34
19	河南泽洲建设有限公司	2485250.55
20	河南弘达广市政工程有限公司	2444885.62

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
宙宏建设集团有限公司	1.浚县漳卫河“21.7”洪水灾后治理白寺坡蓄滞洪区建设项目（施工五标段）； 2.浚县漳卫河“21.7”洪水灾后治理白寺坡蓄滞洪区建设项目（施工五标段）
河南圣本市政工程有限公司	1.科右中旗侵蚀沟综合治理工程亚门毛杜项目区（2024年度）施工第二标段； 2.太仆寺旗2025年石条山项目区小流域综合治理提质增效项目
河南恒顺建设有限公司	1.固始县2023年国家水土保持重点工程； 2.固始县2022年度小型水库维修养护（新增政府一般债）项目
河南崇群建设工程有限公司	1. 安县2024年供水设施维修养护工程项目； 2. 兴隆县2025年度燕山山地（环首都）生态综合治理项目林业建设（第十标段）
河南卓鼎建设工程有限公司	1.新密市水利局新密市2023年国家水土保持重点工程项目（施工二标段）；

	2.澠池县2023年坡耕地水土流失综合治理项目
河南省春晓建设工程有限公司	1.卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目施工(范里镇); 2.2023年呼伦贝尔市莫旗32.5万亩旱作高标准农田建设项目补充工程施工七标段
河南诚泰水利工程有限公司	1.丹江口水库上游卢氏县老灌河源头水生态保护修复工程项目五里川段(二期)四标段; 2.汤阴县2023年-2025年琵琶寺灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)工程(施工2标段);
河南宏海建设有限公司	1.伊川县自然资源局伊川县伊河湿地生态保护修复工程项目; 2.伊川县高山镇人民政府伊川县银河生态修复高山段项目
洛阳中显建设工程有限公司	1.伊川县自然资源局伊川县2022年补充耕地整改项目; 2.伊川县城城市管理局伊川县伊河西岸绿化提升项目一标段
中多全润建设集团有限公司	1.2023年上蔡县15万亩高标准农田建设项目第一标段; 2.上蔡县水利局上蔡县芦岗街道办事处程老社区节水示范工程项目

2、项目负责人业绩:

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
宙宏建设集团有限公司	赵明丽	无
河南圣本市政工程有限公司	李卫辉	无
河南恒顺建设有限公司	王清宇	无
河南崇群建设工程有限公司	杜雨飞	无

河南卓鼎建设工程有限公司	刘旭	无
河南省春晓建设工程有限公司	刘远平	无
河南诚泰水利工程有限公司	徐艳	无
河南宏海建设有限公司	周磊磊	无
洛阳中昱建设工程有限公司	赵俊	无
中多全润建设集团有限公司	时建军	无

十一、 评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考：

宙宏建设集团有限公司、河南圣本市政工程有限公司、河南恒顺建设有限公司、河南崇群建设工程有限公司、河南卓鼎建设工程有限公司、河南省春晓建设工程有限公司、河南诚泰水利工程有限公司、河南宏海建设有限公司、洛阳中昱建设工程有限公司、中多全润建设集团有限公司业绩较好，配备人员齐全，技术方案基本满足要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

