

# 评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）十标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-4

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年04月01日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0010号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（七至十二标段）十标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0010号-4
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 09:00
- 12、开标地点：嵩县公共资源交易中心开标二室
- 13、评标日期：2026年04月01日
- 14、评标地点：嵩县公共资源交易中心评标二室

## 二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	盛荣建工(河南)有限公司	1769692.69	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张洁		
2	河南华茂建工集团有限公司	1769754.90	240日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	陈兴隆		

				备案标准	事故			
3	山东永硕建筑工程有限公司	1760518.78	240	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	石金龙		
4	河南飞腾建筑有限公司	1765810.62	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	凡郭瑞		
5	抗天建工集团有限公司	1769576.92	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	袁艳春		
6	河南平起建设工程有限公司	1732198.06	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	薛利明		
7	河南中岳建设工程有限公司	1758206.79	240 日历天	国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘敬涛		
8	浙江广盛环境建设集团有限公司	1768991.05	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	汪红岩		
9	河南鼎鹏建设工程有限公司	1766825.93	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	李秀敏		
10	中州梦建设集团有限公司	1761084.79	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	卢会君		
11	创迈建工集团有限公司	1767863.22	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	李艳艳		
12	四川圣谦建筑工程	1751836.63	240 日历天	符合国家质量验收	杜绝重伤、死亡	吴乐伟		

	有限公司		天	备案标准；	事故			
13	北部中水（河南）建设工程有限公司	1754022.57	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张献河		
14	森林苑（河南）建设工程有限公司	1764370.48	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	朱明明		

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：范占国、杨朝霞、王会生、陈占伟、王基生

评标委员会主任：杨朝霞

### 四、评标方法：综合评分法

### 五、初步评审情况

#### 1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南平起建设工程有限公司	河南飞腾建筑有限公司	盛荣建工（河南）有限公司	四川圣谦建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	森林苑（河南）建设工程有限公司	创迈建工集团有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序	评审因素	投标单位及评审意见						
---	------	-----------	--	--	--	--	--	--

号		河南中岳 建设工程 有限公司	河南鼎鹏 建设工程 有限公司	河南华茂 建工集团 有限公司	山东永硕 建筑工程 有限公司	浙江广盛 环境建设 集团有限 公司	中州梦建 设集团有 限公司	抗天建工 集团有限 公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件格 式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

### 2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		抗天建工 集团有限 公司	中州梦建 设集团有 限公司	森林苑（河 南）建设工 程有限公 司	河南中岳 建设工程 有限公司	四川圣谦 建筑工程 有限公司	山东永硕 建筑工程 有限公司	河南飞腾 建筑有限 公司
1	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术负 责人要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		浙江广盛环境建设集团有限公司	北部中水(河南)建设工程有限公司	河南平起建设工程有限公司	盛荣建工(河南)有限公司	创迈建工集团有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南华茂建工集团有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	山东永硕建筑工程有限公司	项目负责人安考证不符合要求

### 3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南华茂建工集团有限公司	创迈建工集团有限公司	河南飞腾建筑有限公司	河南平起建设工程有限公司	抗天建工集团有限公司	四川圣谦建筑工程有限公司	盛荣建工(河南)有限公司
1	投标价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	格							
2	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		浙江广盛环境建设集团有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	河南中岳建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	森林苑(河南)建设工程有限公司	北部中水(河南)建设工程有限公司
1	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

#### 未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

#### 六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	抗天建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.83	44.74	14.00	通过	88.57
2	盛荣建工（河南）有限公司	通过	通过	通过	29.83	43.98	14.00	通过	87.81
3	河南飞腾建筑有限公司	通过	通过	通过	29.73	43.82	14.00	通过	87.55
4	中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.59	43.62	14.00	通过	87.21
5	河南平起建设工程有限公司	通过	通过	通过	28.78	43.86	14.00	通过	86.64
6	森林苑（河南）建设	通过	通过	通过	29.68	44.18	12.00	通过	85.86



	工程有限公司								
7	河南鼎鹏建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.75	41.50	14.00	通过	85.25
8	创迈建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.78	41.16	14.00	通过	84.94
9	浙江广盛环境建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.82	39.80	14.00	通过	83.62
10	河南中岳建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.51	36.40	14.00	通过	79.91
11	河南华茂建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.84	0.00	14.00	通过	43.84
12	北部中水（河南）建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.39	0.00	14.00	通过	43.39
13	四川圣谦建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.33	0.00	14.00	通过	43.33

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鼎鹏建设工程有限公司	创迈建工集团有限公司	河南中岳建设工程有限公司	四川圣谦建筑工程有限公司	浙江广盛环境建设集团有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	盛荣建工（河南）有限公司
1	投标报价计算方法	29.75	29.78	29.51	29.33	29.82	29.39	29.83
	汇总	29.75	29.78	29.51	29.33	29.82	29.39	29.83

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南飞腾建筑有限公司	河南平起建设工程有限公司	森林苑（河南）建设工程有限公司	河南华茂建工集团有限公司	抗天建工集团有限公司	中州梦建设集团有限公司

			公司	有限公司	公司		司
1	投标报价计算方法	29.73	28.78	29.68	29.84	29.83	29.59
	汇总	29.73	28.78	29.68	29.84	29.83	29.59

## 2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南华茂建工集团有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	浙江广盛环境建设集团有限公司	森林苑（河南）建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	抗天建工集团有限公司	盛荣建工（河南）有限公司
1	施工进度表、网络计划图等	3.50	2.80	4.90	5.40	4.50	5.26	5.40
2	安全管理体系与措施	3.20	5.10	5.04	5.48	5.90	5.64	5.28
3	项目风险预测与防范，事故应急预案	5.86	3.44	3.60	5.38	5.10	5.70	5.28
4	拟投入资源配置计划	5.20	3.10	5.06	5.56	4.80	5.40	5.58
5	质量管理体系与措施	4.68	1.20	5.40	5.46	5.64	5.72	5.26
6	文明施工、环境保护管	5.66	5.68	5.64	5.66	5.38	5.48	5.64

	理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施							
7	工期保 证措施	5.40	0.80	4.60	5.34	4.50	5.68	5.46
8	主要施 工方案 与技术 措施	5.26	1.00	5.56	5.90	5.68	5.86	6.08
	汇总	0.00	0.00	39.80	44.18	41.50	44.74	43.98

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		创迈建工集 团有限公司	河南平起建 设工程有限 公司	中州梦建设 集团有限公 司	河南中岳建 设工程有限 公司	四川圣谦建 筑工程有限 公司	河南飞腾建 筑有限公司
1	施工进度表、 网络计划图 等	2.80	4.80	4.66	4.30	3.40	5.74
2	安全管理体 系与措施	5.66	5.68	5.86	4.70	5.66	5.68
3	项目风险预 测与防范，事 故应急预案	5.36	5.46	5.66	5.20	5.26	5.30
4	拟投入资源 配备计划	5.34	5.00	5.14	4.40	5.10	5.24
5	质量管理体 系与措施	5.90	6.08	5.60	3.80	5.88	5.88
6	文明施工、环 境保护管理 体系及施工	5.66	5.70	5.68	5.00	5.86	5.48

	现场扬尘治理措施						
7	工期保证措施	5.20	5.48	5.34	4.00	5.54	4.80
8	主要施工方案与技术措施	5.24	5.66	5.68	5.00	5.86	5.70
	汇总	41.16	43.86	43.62	36.40	0.00	43.82

### 3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		创迈建工集团有限公司	河南飞腾建筑有限公司	抗天建工集团有限公司	河南华茂建工集团有限公司	盛荣建工(河南)有限公司	森林苑(河南)建设工程有限公司	四川圣谦建筑工程有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		北部中水(河南)建设工程有限公司	河南平起建设工程有限公司	河南鼎鹏建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南中岳建设工程有限公司	浙江广盛环境建设集团有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无。

九、评标结果:

序号	中标候选人名称	投标报价
1	抗天建工集团有限公司	1769576.92
2	盛荣建工（河南）有限公司	1769692.69
3	河南飞腾建筑有限公司	1765810.62
4	中州梦建设集团有限公司	1761084.79
5	河南平起建设工程有限公司	1732198.06
6	森林苑（河南）建设工程有限公司	1764370.48
7	河南鼎鹏建设工程有限公司	1766825.93
8	创迈建工集团有限公司	1767863.22
9	浙江广盛环境建设集团有限公司	1768991.05
10	河南中岳建设工程有限公司	1758206.79
11	河南华茂建工集团有限公司	1769754.90
12	北部中水（河南）建设工程有限公司	1754022.57
13	四川圣谦建筑工程有限公司	1751836.63

根据统一社会信用代码后4位（除校验码外）顺序组合由大到小排列

序号	中标候选人名称	推荐意见
1	中州梦建设集团有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
2	抗天建工集团有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
3	浙江广盛环境建设集团有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
4	河南中岳建设工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
5	河南平起建设工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
6	河南飞腾建筑有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
7	盛荣建工（河南）有限公司	报价合理、技术方案科学可行、风险可控
8	河南鼎鹏建设工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控

9	森林苑（河南）建设工程有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控
10	创迈建工集团有限公司	报价合理、技术方案可行、风险可控

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
抗天建工集团有 a 限公司	1. 安阳市内黄县梁庄镇 2023 年度 1.45 万亩高标准农田建设项目 2. 2024 年度盐城市阜宁县陈良镇三烈片高标准农田改造提升建设项目（财政补助）
盛荣建工（河南）有限公司	1.2024 年南皮县高标准农田建设项目（国债）十二标段 2.渭南市临渭区 2024 年度高标准农田建设项目二标段
河南飞腾建筑有限公司	1.丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程（第六标段） 2.南阳市唐白河治理工程白河城区下游段（宛城区）项目（第三标段）
中州梦建设集团有限公司	1.引淇水入山城水系连通(四水同治)综合治理项目 2.淇河浚县段综合治理项目(施工二标段)
河南平起建设工程有限公司	1. 嵩县高都川及大章河水生态保护修复工程一标段 2. 嵩县高都川及大章河水生态保护修复工程二标段
森林苑（河南）建设工程有限公司	1. 祥符荡科创绿谷研发总部生态修复及配套工程—生态修复提升工程（一期） 2. 郑州旅游职业学院基础设施改造项目
河南鼎鹏建设工程有限公司	1.栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2024 年度水土保持工程建设以奖代补工程项目

	2.栾川县伊河重渡沟管委会新南村段护岸水毁修复工程项目
创迈建工集团有限公司	1.突泉县侵蚀沟综合治理工程新生项目区(2024年度) 2.黎城县辛安泉饮用水水源保护区生态修复项目
浙江广盛环境建设集团有限公司	1.2024年定海区小沙街道第三批高标准农田建设项目 2.吉水县2023年统筹整合资金推进高标准农田建设项目
河南中岳建设工程有限公司	1.亳州市谯城区涡北东部片区水厂供水工程项目输水、配水管网拉管工程专业分包(第三标段) 2.临泉县城市供水及配套基础设施建设工程(2022年临泉县城市道路建设项目(第一批))

## 2、项目负责人业绩:

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
抗天建工集团有限公司	/	/
盛荣建工(河南)有限公司	/	/
河南飞腾建筑有限公司	/	/
中州梦建设集团有限公司	/	/
河南平起建设工程有限公司	/	/
森林苑(河南)建设工程有限公司	/	/
河南鼎鹏建设工程有限公司	/	/
创迈建工集团有限公司	/	/
浙江广盛环境建设集团有限公司	/	/
河南中岳建设工程有限公司	/	/

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认:

--	--	--	--
