

# 评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0009号

标段名称：【复核】河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）三标段【第1次复议】

标段编号：【复核】嵩县工施招标(2026)0009号-3【第1次复议】

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年04月13日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0009号
- 3、标段名称：**【复核】**河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）三标段**【第1次复议】**
- 4、标段编号：**【复核】**嵩县工施招标(2026)0009号-3**【第1次复议】**
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026-3-10
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年04月13日 14:39
- 12、开标地点：开标一室（嵩县）
- 13、评标日期：2026年04月13日
- 14、评标地点：评标一室（嵩县）

## 二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	河南睢商建筑工程有限公司	1662357.98	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	郑晓艳		
2	天丰建筑集团有限	1700506.30	240日历天	符合国	杜绝重	李志瑞		

	公司		天	家质量 验收备 案标准	伤、死亡 事故			
3	河南城洲建设工程 有限公司	1697749.09	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	石海燕		
4	河南宇恒建筑工程 有限公司	1700000.86	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	汤昆		
5	河南瑞东建筑工程 有限公司	1696141.55	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	赵晶晶、豫 241181942908		
6	中纵建设集团有限 公司	1696565.04	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	孙会敏		
7	四川源美建设有限 公司	1696918.24	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	韩晓梦		
8	河南美肯建设工程 有限公司	1698862.83	240 日历 天	符合国 家质量 验收备 案标准	杜绝重 伤、死亡 事故	李恺新		
9	河南聚通建筑工程 有限公司	1698050.36	240 日历 天	符合国 家质量 验收备	杜绝重 伤、死亡 事故	周海朋		

				案标准				
10	河南国宇建设有限公司	1701069.42	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨小柯		
11	河南军恒建设有限公司	1700055.09	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	魏坤选		
12	兆晟建筑集团有限公司	1700496.63	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张涛		
13	豪和建设集团有限公司	1695254.16	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	杨艳敏		
14	宏翔建设工程管理有限公司	1697299.56	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	谷飞虎		
15	炬阳建设集团有限公司	1699096.13	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	李延锋		

### 三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：张久德、韩建芳、史瑞、姚信、范占国

评标委员会主任：姚信

### 四、评标方法：综合评分法

## 五、初步评审情况

### 1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		天丰建筑集团有限公司	河南瑞东建筑工程有限公司	兆晟建筑集团有限公司	中纵建设集团有限公司	炬阳建设集团有限公司	四川源美建设有限公司	河南美肯建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		宏翔建设工程管理有限公司	河南宇恒建筑工程有限公司	河南国宇建设有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南城洲建设工程有限公司	豪和建设集团有限公司	河南聚通建筑工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南军恒建设有限公司						

1	投标人名称	通过
2	报价唯一	通过
3	签字或盖章	通过
4	投标文件格式	通过
	汇总	通过

未通过形式评审的投标人情况：无

## 2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南宇恒 建筑工程 有限公司	河南军恒 建设有限 公司	天丰建筑 集团有限 公司	中纵建设 集团有限 公司	河南美肯 建设工程 有限公司	河南聚通 建筑工程 有限公司	炬阳建设集 团有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南城洲	河南国宇	兆晟建筑	四川源美	豪和建设	河南瑞东	宏翔建设

		建设工程 有限公司	建设有限 公司	集团有限 公司	建设有限 公司	集团有限 公司	建筑工程 有限公司	工程管理 有限公司
1	营业执 照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负 责人要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序 号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南睢商建筑工程有限公司	
1	营业执照	通过	
2	资质证书	通过	
3	项目经理	通过	
4	其他要求	通过	
5	技术负责人 要求	通过	
6	安全生产许 可证	通过	
7	信用承诺函	通过	
	汇总	通过	

未通过资格评审的投标人情况：无

### 3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南城洲建设工程有限公司	中纵建设集团有限公司	河南国宇建设有限公司	四川源美建设有限公司	宏翔建设工程管理有限公司	炬阳建设集团有限公司	天丰建筑集团有限公司
1	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		兆晟建筑集团有限公司	河南军恒建设有限公司	河南美肯建设工程有限公司	河南宇恒建筑工程有限公司	河南聚通建筑工程有限公司	河南睢商建筑工程有限公司	河南瑞东建筑工程有限公司
1	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		豪和建设集团有限公司
1	投标内容	通过

2	投标价格	通过
3	缺陷责任期	通过
4	投标保证金	通过
5	文明工地目标	通过
6	质量要求	通过
7	投标有效期	通过
8	农民工工资保障金	通过
9	安全目标	通过
10	扬尘防治目标	通过
11	计划工期	通过
	汇总	通过

未通过响应性评审的投标人情况：无

## 六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南美肯建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.78	43.80	14.00	通过	87.58
2	天丰建筑集团有限公司	通过	通过	通过	29.83	43.60	14.00	通过	87.43
3	四川源美建设有限公司	通过	通过	通过	29.73	42.80	14.00	通过	86.53
4	河南城洲建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.75	42.20	14.00	通过	85.95
5	豪和建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.68	42.00	14.00	通过	85.68
6	河南军恒建设有限公司	通过	通过	通过	29.82	40.80	14.00	通过	84.62
7	河南瑞东建筑工程有	通过	通过	通过	29.70	40.80	14.00	通过	84.50

	限公司								
8	中纵建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.72	40.40	14.00	通过	84.12
9	河南国宇建设有限公司	通过	通过	通过	29.85	40.20	14.00	通过	84.05
10	河南聚通建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.76	39.40	14.00	通过	83.16
11	河南宇恒建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.82	39.20	14.00	通过	83.02
12	兆晟建筑集团有限公司	通过	通过	通过	29.83	40.80	12.00	通过	82.63
13	河南睢商建筑工程有限公司	通过	通过	通过	28.71	28.80	14.00	通过	71.51
14	炬阳建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.79	0.00	14.00	通过	43.79
15	宏翔建设工程管理有限公司	通过	通过	通过	29.74	0.00	14.00	通过	43.74

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		宏翔建设工程管理有限公司	河南瑞东建筑工程有限公司	河南国宇建设有限公司	中纵建设集团有限公司	豪和建设集团有限公司	河南军恒建设有限公司	河南睢商建筑工程有限公司
1	投标报价计算方法	29.74	29.70	29.85	29.72	29.68	29.82	28.71
	汇总	29.74	29.70	29.85	29.72	29.68	29.82	28.71

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		兆晟建筑	天丰建筑	炬阳建设	河南宇恒	河南城洲	四川源美	河南聚通

		集团有限 公司	集团有限 公司	集团有限 公司	建筑工程 有限公司	建设工程 有限公司	建设有限 公司	建筑工程 有限公司
1	投标报 价计算 方法	29.83	29.83	29.79	29.82	29.75	29.73	29.76
	汇总	29.83	29.83	29.79	29.82	29.75	29.73	29.76

序 号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南美肯建设工程有限公司						
1	投标报价计 算方法	29.78						
	汇总	29.78						

## 2、技术标情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		四川源美 建设有限 公司	河南国宇 建设有限 公司	豪和建设 集团有限 公司	河南聚通 建筑工程 有限公司	中纵建设 集团有限 公司	天丰建筑 集团有限 公司	河南瑞东 建筑工程 有限公司
1	工期保 证措施	5.40	5.20	5.60	5.20	4.80	5.20	5.20
2	安全管 理体系 与措施	5.20	4.80	5.00	5.00	5.40	5.40	5.40
3	拟投入 资源配 备计划	5.20	4.20	4.80	4.60	4.60	5.40	5.00
4	质量管 理体系 与措施	5.20	5.20	5.40	5.20	5.40	5.40	5.20
5	文明施 工、环境 保护管	5.40	5.20	5.20	4.80	4.60	5.60	5.00

	理体系及施工现场扬尘治理措施							
6	主要施工方案与技术措施	5.80	5.80	5.80	5.20	5.60	5.20	5.60
7	施工进度表、网络计划图等	5.60	5.00	4.60	4.80	5.40	5.80	4.40
8	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.00	4.80	5.60	4.60	4.60	5.60	5.00
	汇总	42.80	40.20	42.00	39.40	40.40	43.60	40.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		炬阳建设集团有限公司	宏翔建设工程有限公司	兆晟建筑工程有限公司	河南美肯建设工程有限公司	河南宇恒建筑工程有限公司	河南军恒建设有限公司	河南睢商建筑工程有限公司
1	工期保证措施	4.80	1.80	5.20	5.60	4.40	5.00	2.40
2	安全管理体系与措施	5.00	4.40	5.40	5.60	5.00	5.40	3.80
3	拟投入资源配备计划	4.00	3.60	4.60	5.60	5.40	5.40	3.00

4	质量管理体系与措施	5.40	4.80	5.00	5.60	4.80	5.40	5.00
5	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.40	4.00	5.00	5.40	4.80	4.60	4.40
6	主要施工方案与技术措施	5.40	5.60	5.60	5.80	5.60	5.20	5.20
7	施工进度表、网络计划图等	4.60	3.80	5.00	5.20	5.40	5.20	3.20
8	项目风险预测与防范, 事故应急预案	5.80	2.40	5.00	5.00	3.80	4.60	1.80
	汇总	0.00	0.00	40.80	43.80	39.20	40.80	28.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南城洲建设工程有限公司	
1	工期保证措施	5.20	
2	安全管理体系与措施	5.40	
3	拟投入资源配备计划	5.40	
4	质量管理体系与措施	5.00	

5	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	4.80
6	主要施工方案与技术措施	6.00
7	施工进度表、网络计划图等	5.20
8	项目风险预测与防范，事故应急预案	5.20
	汇总	42.20

炬阳建设集团有限公司和宏翔建设工程管理有限公司因系统暗标清标出现行间距不符合要求的情况，故判其技术暗标为 0 分。

### 3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		兆晟建筑集团有限公司	中纵建设集团有限公司	河南军恒建设有限公司	四川源美建设有限公司	炬阳建设集团有限公司	宏翔建设工程管理有限公司	河南宇恒建筑工程有限公司
1	业绩	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南睢商建筑工程有限公司	河南美肯建设工程有限公司	河南聚通建筑工程有限公司	豪和建设集团有限公司	天丰建筑集团有限公司	河南瑞东建筑工程有限公司	河南城洲建设工程有限公司
1	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南国宇建设有限公司
1	业绩	4.00
2	项目管理机构	10.00
	汇总	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价	信用代码
1	天丰建筑集团有限公司	1700506.3	0370
2	中纵建设集团有限公司	1696565.04	042M
3	河南军恒建设有限公司	1700055.09	210F
4	河南瑞东建筑工程有限公司	1696141.55	797C
5	四川源美建设有限公司	1696918.24	851T
6	河南聚通建筑工程有限公司	1698050.36	AH50
7	河南城洲建设工程有限公司	1697749.09	D344
8	河南美肯建设工程有限公司	1698862.83	Hu43
9	河南国宇建设有限公司	1701069.42	N827
10	豪和建设集团有限公司	1695254.16	R806

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

序	中标候选人名称	业绩
1	天丰建筑集团有限公司	鹤壁市山城区汤河河道治理工程（二次）/三门峡市陕州区莲昌河宫前2#桥至杨河村段河道治理工程施工及监理项目（一标段）
2	中纵建设集团有限公司	2024年巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇胜丰村和常丰村2.23万亩增发国债高标准农田建设项目施工第一标段//郴州市安仁县龙海镇等5个乡镇茨冲村等13个村高标准农田建设项目
3	河南军恒建设有限公司	2022年濮阳县高标准农田建设项目机井及配套专业第十三标段//泌阳县宋家场灌区续建配套与节水改造(第三批)项目第6标段
4	河南瑞东建筑工程有限公司	长汀县2023年度国家水土保持重点建设工程项目安全生态水系第一标段/孟津区2023年坡耕地水土流失综合治理项目二标段
5	四川源美建设有限公司	安阳市内黄县马上乡2023年度1.4万亩高标准农田建设项目一标段/洛阳市自然资源和规划局孟津分局洛阳市孟津区2023年补充耕地储备项目工程施工七标段
6	河南聚通建筑工程有限公司	2023年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建项目十二标段/2023年嵩县小流域水土流失综合治理工程土建工程项目四标段
7	河南城洲建设工程有限公司	林州市河顺镇石村一郭家庄段河道治理工程/吉安县登龙乡庙前水山洪沟治理工程
8	河南美肯建设工程有限公司	嵩县2025年坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目19标段/新安县水利局新安县2024年坡耕地水土流失综合治理工程七标段
9	河南国宇建设有限公司	河南省商丘市民权县水系连通及水美乡村建设县2024年度工程商丘市河湖事务中心//2025年省级水利救灾资金包河右岸示范区平台街道乐道村段河道堤

		防整修工程
10	豪和建设集团有限公司	鲁山县2023 年5 万亩高标准农田建设项目（第二十标）/通许县水利局通许县 2023 年河湖管护项目

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

推荐的 10 家中标候选人均满足招标文件对技术、质量、安全、工期的要求，报价合理，业绩良好。

评标委员会编制评标报告并签字确认：


