

评标报告

项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（七至十二标段）

项目编号：洛直工施招标(2026)0044 号

标段名称：【复核】嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（七至十二标段）十标段【第 1 次复议】

标段编号：【复核】洛直工施招标(2026)0044 号-4【第 1 次复议】

招标人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：河南广配工程管理有限公司

评标日期：2026 年 06 月 24 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（七至十二标段）
- 2、项目编号：洛直工施招标(2026)0044 号
- 3、标段名称：【复核】嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（七至十二标段）十标段【第 1 次复议】
- 4、标段编号：【复核】洛直工施招标(2026)0044 号-4【第 1 次复议】
- 5、招标人：嵩县水产移民事务中心
- 6、代理机构：河南广配工程管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：
- 8、变更公告发布日期：
- 9、公告发布媒体：
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026 年 06 月 24 日 10:51
- 12、开标地点：开标五室
- 13、评标日期：2026 年 06 月 24 日
- 14、评标地点：洛阳中心-远程评标 5 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量要求	安全目标	文明施工目标	项目经理姓名	项目经理注册证书编号	备注	保证金缴纳情况
1	河南腾联建设有限公司	798265.19	60 日历天	符合现行国家有关工程施工	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	何跑利	豫 241161717299		

				验收规范和标准的要求（合格）						
2	河南裕鸿建设集团有限公司	795916.18	60 日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	丁娜 丽	豫 1412017201835094		
3	洛阳中昱建设工程有限公司	794767.07	每个标段工期均为60日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	王雷 雷	豫 1412018201903642		

				格)						
4	河南宏海建设有限公司	798489.95	60 日历天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	李维 霞	豫 241151568437		
5	河南省新创达建设工程 有限公司	781639.99	60 日历天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	郝艳 红	豫 241202193620		
6	河南祥巨建设工程 有限公司	795395.16	每个 标段 工期 均为	符合 现行 国家 有关	杜绝 死 亡、 重伤	县级 文明 工地	王耀 光	豫 241212297136		

			60 日历 天	工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	事故					
7	林州中港建筑工程 有限公司	781308.87	每个 标段 工期 均为 60 日历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事 故。	县级 文明 工地	郭东 平	豫 241202195890		
8	惠通建设发展有限 公司	783960.41	每个 标段 工期 均为 60 日历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的	杜绝 死 亡、 重伤 事 故	县级 文明 工地	孙珂 光	豫 241181830782		

				要求 (合格)						
9	河南省豫城建筑工程有限公司	798235.54	60 日历天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	杨利 丹	豫 2412023202411699		
10	河南新濮建设工程 有限公司	796822.64	每个 标段 工期 均为 60 日历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	张晓 晓	豫 241131342173		
11	河南瑞投建设工程 有限公司	792109.74	每个 标段	符合 现行	杜绝 死	县级 文明	薛少 波	豫 241192047612		

			工期 均为 60 日历 天	国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	亡、 重伤 事故	工地				
12	世扬建设集团有限 公司	785267.41	每个 标段 工期 均为 60 日历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	王相 朝	豫 241161694510		
13	洛阳砦筑建设工程 有限公司	791447.51	60 日历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	姚海 艳	豫 241181941522		

				和标准的要求（合格）						
14	福航建工有限公司	783455.63	每个标段工期均为60日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	师昊阳	豫 2412022202314969		
15	河南省同裕路桥工程有限公司	782246.23	60日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	王齐建	豫 241151568611		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：朱梁、刘松成、杜冬峡、杨建斌、刘四佳

评标委员会主任：杨建斌

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南腾联建设有限公司	河南省豫城建筑工程有限公司	河南瑞投建设工程有限公司	河南裕鸿建设集团有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	河南新濮建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	不通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		世扬建设集团有限公司	河南祥巨建设工程有限公司	福航建工有限公司	惠通建设发展有限公司	河南宏海建设有限公司	林州中港建筑工程有限公司	河南省新创达建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	章							
4	投标文件格式	通过	不通过	不通过	不通过	通过	不通过	不通过
	汇总	通过	不通过	不通过	不通过	通过	不通过	不通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		洛阳砦筑建设工程有限公司	
1	报价唯一	通过	
2	投标人名称	通过	
3	签字盖章	通过	
4	投标文件格式	通过	
	汇总	通过	

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南省新创达建设工程有限公司	投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求“（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
2	河南祥巨建设工程有限公司	不符合招标文件第二章投标人须知前附表“3.1.2 电子投标文件要求：电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容跳转链接。”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
3	林州中港建筑工程有限公司	不符合招标文件第二章投标人须知前附表“3.1.2 电子投标文件要求：电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容跳转链接。”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
4	惠通建设发展有限公司	投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求“（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
5	河南新濮建设工程有限公司	不符合招标文件第二章投标人须知前附表“3.1.2 电子投标文件要求：电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容跳转链接。”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。

6	福航建工有限公司	投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求“（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）”要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
---	----------	--

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南裕鸿建设集团有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	洛阳砦筑建设工程有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	河南宏海建设有限公司	世扬建设集团有限公司	河南腾联建设有限公司
1	中小微企业声明函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	技术负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

7	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标人须知 1.4.3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南瑞投建设工程有限公司	河南省豫城建筑工程有限公司
1	中小微企业声明函	通过	通过
2	技术负责人	通过	通过
3	资质证书	通过	通过
4	项目经理	通过	通过
5	安全生产许可证	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过
7	信用承诺函	通过	通过
8	联合体投标	通过	通过
9	投标人须知 1.4.3	通过	通过
10	其他要求	通过	通过
11	信誉要求	通过	通过

	汇总	通过	通过
--	----	----	----

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南腾联建设有限公司	河南宏海建设有限公司	洛阳砼筑建设工程有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	河南裕鸿建设集团有限公司	河南省豫城建筑工程有限公司
1	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	证金							
12	投标范围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	农民工工资承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		世扬建设集团有限公司	河南瑞投建设工程有限公司
1	投标有效期	通过	通过
2	安全目标	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过
4	其他要求	通过	通过
5	付款方式	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过
7	质量要求	通过	通过
8	投标报价	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过
10	工期	通过	通过
11	投标保证金	通过	通过
12	投标范围	通过	通过
13	农民工工资承诺	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	洛阳中显建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.70	37.68	25.00	通过	92.38
2	河南裕鸿建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.73	37.58	25.00	通过	92.31
3	河南省同裕路桥工程有限公司	通过	通过	通过	28.90	38.34	25.00	通过	92.24
4	河南腾联建设有限公司	通过	通过	通过	29.97	36.92	25.00	通过	91.89
5	洛阳砦筑建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.72	36.64	25.00	通过	91.36
6	世扬建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.05	36.94	25.00	通过	90.99
7	河南宏海建设有限公司	通过	通过	通过	29.90	35.46	25.00	通过	90.36
8	河南省豫城建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.98	36.52	22.00	通过	88.50
9	河南瑞投建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.64	37.10	19.00	通过	85.74

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南宏海建设有限公司	河南瑞投建设工程有限公司	世扬建设集团有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	洛阳砦筑建设工程有限公司	河南腾联建设有限公司	洛阳中显建设工程有限公司
1	投标报	29.90	29.64	29.05	28.90	29.72	29.97	29.70

	价							
	汇总	29.90	29.64	29.05	28.90	29.72	29.97	29.70

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南裕鸿建设集团有限公司	河南省豫城建筑工程有限公司
1	投标报价	29.73	29.98
	汇总	29.73	29.98

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省豫城建筑工程有限公司	河南瑞投建设工程有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	洛阳砦筑建设工程有限公司	世扬建设集团有限公司	河南宏海建设有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司
1	材料的组织和供应	3.40	3.12	3.36	2.88	3.30	3.08	3.34
2	环境保护管理体系与措施	3.30	3.18	3.44	3.12	3.20	3.04	3.36
3	施工主要机械设备及人力资源配置	4.88	5.08	5.10	5.04	5.20	4.90	5.32
4	在施工方面针对本工程有具体措施	3.12	2.98	3.32	2.70	2.84	3.18	3.34
5	质量管	4.20	4.20	4.30	4.12	4.06	3.96	4.26

	理体系 与措施							
6	施工方案 与技术措施	6.76	7.02	7.02	7.28	7.02	6.76	7.02
7	安全管理 体系与措施	4.08	4.20	4.26	4.22	4.12	4.08	4.08
8	工程进 度计划 与措施	3.52	3.96	4.16	3.88	4.10	3.46	3.86
9	施工总 体布置	3.26	3.36	3.38	3.40	3.10	3.00	3.10
	汇总	36.52	37.10	38.34	36.64	36.94	35.46	37.68

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南腾联建设有限公司	河南裕鸿建设集团有限公司
1	材料的组织 和供应	3.08	3.14
2	环境保护管 理体系与措 施	3.30	3.32
3	施工主要机 械设备及人 力资源配置	5.28	5.06
4	在施工方面 针对本工程 有具体措施	3.34	3.34
5	质量管理体 系与措施	3.98	4.12
6	施工方案与 技术措施	7.02	7.18

7	安全管理体系与措施	4.06	4.30
8	工程进度计划与措施	3.98	3.96
9	施工总体布置	2.88	3.16
	汇总	36.92	37.58

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳砦筑建设工程有限公司	河南省豫城建筑工程有限公司	河南腾联建设有限公司	河南瑞投建设工程有限公司	河南裕鸿建设集团有限公司	河南宏海建设有限公司	世扬建设集团有限公司
1	项目管理机构人员配备	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	服务承诺3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	服务承诺1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	企业业绩	9.00	6.00	9.00	3.00	9.00	9.00	9.00
5	服务承诺2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	25.00	22.00	25.00	19.00	25.00	25.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南省同裕路桥工程有限公司	洛阳中昱建设工程有限公司
1	项目管理机构人员配备	5.00	5.00

2	服务承诺 3	3.00	3.00
3	服务承诺 1	4.00	4.00
4	企业业绩	9.00	9.00
5	服务承诺 2	4.00	4.00
	汇总	25.00	25.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	洛阳中昱建设工程有限公司	794767.07
2	河南裕鸿建设集团有限公司	795916.18
3	河南省同裕路桥工程有限公司	782246.23
4	河南腾联建设有限公司	798265.19
5	洛阳砦筑建设工程有限公司	791447.51
6	世扬建设集团有限公司	785267.41
7	河南宏海建设有限公司	798489.95
8	河南省豫城建筑工程有限公司	798235.54
9	河南瑞投建设工程有限公司	792109.74

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
洛阳中昱建设工程有限公司	1、伊川县中心镇区供水基础设施建设项目-中溪村、官庄村、马回村等 19 个村庄供排水管网建设工程（四标段、六标段）四标段， 2、伊川县滨河新区管理委员会伊川县滨河新区樱花街（鹤鸣大道-丹桂路）道路工程项目， 3、伊川县住房和城乡建设局伊川县文贤路（文博大道-曙光路）建设工程项目
河南裕鸿建设集团有限公司	1、H 号路（四大街-155 医院西侧路）建设工程， 2、2023 年漯河市污水处理厂管道连接提质改造工程（二期）项目七标段，

	3、萨尔达坂乡东白杨沟村排水建设项目
河南省同裕路桥工程有限公司	1、龙泉镇基础设施及人居环境提升项目（吴家洞村产业路硬化） 2、当雄县龙仁乡曲登羊阁村宜居宜业和美乡村建设项目 3、罗平县城区道路路面提质改造工程
河南腾联建设有限公司	1、伊川县彭婆镇人民政府伊川县彭婆镇政和路改造工程项目， 2、伊川县白沙镇人民政府伊川县白沙镇镇区白半路段（文化路至白降河桥）道路提升项目， 3、伊川县 2025 年老旧小区红线内配套基础设施建设工程五标段
洛阳砼筑建设工程有限公司	1、2024 年嵩县德亭镇梅子沟村照明项目 2、嵩县九皋镇人民政府 2023 年嵩县九皋镇郭庄村通村道路硬化项目 3、嵩县九皋镇人民政府 2024 年嵩县九皋镇陶庄村道路项目
世扬建设集团有限公司	1、汝南县 2023 年美丽乡村重点县建设（第一批）项目第七标段 2、新野县城乡建设工程发展有限公司新野县人民路北延（三国大道-G328）道路工程 3、睢县人民政府凤城街道办事处睢县 2025 年凤城街道十里铺村新修道路建设项目
河南宏海建设有限公司	1、壶关县南城街（七孔桥东—东外环段）等三条街雨污分流改造项目（南城街段）， 2、伊川县平等乡人民政府 2023 年伊川县平等乡张奇庄村交通先行示范村道路提升项目， 3、伊川县水利局伊川县 2025 年中央水库移民扶持基金（资金）项目一标段
河南省豫城建筑工程有限公司	1、2022 年度大中型水库移民后期扶持直补结余资金项目(城关镇塔地社区道路、护坡建设项目)， 2、新安县仓头镇人民政府仓头镇农村公益事业-2024 年养土村重点村项目，
河南瑞投建设工程有限公司	1、汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目南街社区 B 区一凤山路工程

十一、 评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

序号	中标候选人	信用代码排序	备注
1	洛阳中昱建设工程有限公司	91410300MA9GJYJ13T	综合实力强，报价较高，施工经验较丰富
2	世扬建设集团有限公司	91410100MA9F586716	综合实力一般，报价有竞争力，施工经验一般

3	河南腾联建设有限公司	91410329MA46Q5G15P	综合实力较强，报价较高，施工经验一般
4	河南省同裕路桥工程有限公司	91410600070085150W	综合实力较强，报价有竞争力，施工经验丰富
5	河南省豫城建筑工程有限公司	91410323MA46F5QG1U	综合实力较弱，报价一般，业绩不足
6	河南宏海建设有限公司	914105816871421867	综合实力较弱，报价较高，施工经验一般
7	河南裕鸿建设集团有限公司	91410581731301165W	综合实力较强，报价较高，施工经验较丰富
8	河南瑞投建设工程有限公司	91410300MA3XBRR207	综合实力较弱，报价有竞争力，业绩不足
9	洛阳砦筑建设工程有限公司	91410300MA9GMM1N23	综合实力一般，报价有竞争力，施工经验一般

评标委员会编制评标报告并签字确认：

