# 嵩县何村镇人民政府嵩县何村镇闫村村农村公益事业财政奖补重点村项目

# 施工合同

发包人：嵩县何村镇人民政府

承包人：河南二立建工有限公司

甲方（发包人）：嵩县何村镇人民政府

乙方（承包人）：河南二立建工有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就工程承包事项双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况及工程承包范围

工程名称：嵩县何村镇人民政府嵩县何村镇闫村村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程地点：嵩县何村镇何村村

承包范围:本项目磋商文件、施工图纸、答疑（如有）及工程量清单范围内的全部内容。

资金来源：财政资金

二、合同价款与支付方式

（一）、工程价款及结算方式：

1、工程总造价：根据工程量预计数量和约定单价计算的签约合同价为人民币 3061784.06 元，大写：叁佰零陆万壹仟柒佰捌拾肆元零陆分 元 。

2、工程决算按工程双方及监理认可的实际工程量如实结算，最终以审计部门审计结论为准。

3、如有增加或变更项目另行商议，按施工预算单项价格结算。

（二）、付款方式：

合同签订，乙方人员设备进入施工现场后，甲方支付 30%

工程款作为备料款;工程完工、验收结算后付至总工程款的 80% ，审计结束付至审计金额的 100% ，项目在质保期内出现任何质量问题由承包方无条件免费维修整改到位。

三、工程质量

工程质量标准：符合国家质量验收备案标准。

四、工期

1、合同工期： 90 日历天，自 2026 年 8 月 12 日至 2026 年 11 月 9 日，完成合同范围内的所有工程。

2、合同签订生效的次日，乙方应向甲方提供人员进场及施工进度计划表，乙方必须周密安排施工时间，确保按期完成施工任务。

五、工期验收

1、乙方必须严格按图纸、国家现行规范等有关规定、精心组织施工，做好各项检验、检测记录，严格把好各道工序的质量关，确保工程质量达到国家质量验收备案标准。

2、乙方应及时将材料合格证、砼试块检测报告送交甲方，经认可后方可正式投入生产。监理方有权对现场施工质量进行复验，发现不符合技术、质量要求的，有权责令乙方整改，甚至返工，乙方必须认真做好整改。而由此发生的经济损失，由乙方自行承担。

3、工程施工过程中发生的检验费用由乙方承担。

4、工程竣工应以书面形式通知甲方，并向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方应及时组织有关人员按合同及规范进行验收。对于工程验收中发现的不合格部位，乙方应在限定的时间

内整改至合格。

六、合同履行

1、未按本合同文件执行则视为违约，违约方造成对方经济损失的，应赔偿对方的全部经济损失，违约方未造成对方损失，对方有权阻止违约方停止违约，如违约方继续违约，对方有权终止合同。

2、乙方方中途不得将工程转包，在合同实施过程中，如乙方施工队伍素质、力量、机械配备不符合合同要求的，发包方有权调整工程量，将未做或未完工程转包给其他施工单位，甲方有权根据情况扣除乙方的施工费用。并由承包方赔偿由此造成的经济损失。

七、合同双方责任

甲方责任：

1、组织相关人员进行图纸会审，做好会审纪要。

2、组建工程领导小组，安排专业工程监理人员，对工程进度、工程质量、材料购置、安全保障等进行监督检查及签证审批。

3、配合、督促乙方办理工程施工前期所需手续。

乙方责任：

1、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工，负责现场整洁卫生、文明施工等要求。

2、乙方在进入施工现场后，应严格按照安全操作规范施工，做好施工人员安全教育及安全交底工作。

3、乙方应作好施工现场安全防护，若发生安全事故一切损

失由乙方承担。

4、乙方在施工过程中要与其他施工队密切配合，服从甲方总体工程进度计划安排。

八、保质和保修期

1、该工程保修期为一年，项目在保修期内出现任何质量问题由承包方无条件免费维修整改到位。

2、该工程完工验收合格后，一年内发生的质量问题，由乙方免费维修整改。

3、若属于使用不当或人为破坏的原因造成的损坏，由甲方支付费用，乙方负责修复。

九、合同生效及纠纷解决

1、本合同未尽事宜，双方另行协商签署补充合同。

2、发生合同纠纷时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，可向发包人所在地人民法院提起诉讼或将争议提交洛阳仲裁委员会（如洛阳仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决。

3、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后失效。

4、本合同一式六份，发包人三份，承包人三份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法人或代理人(签字或盖章)：王文庆

法人或代理人(签字或盖章)：

合同签订日期：2016 年 8 月 11 日