评 标 报 告

项 目 名 称：嵩县木植街乡人民政府嵩县木植街乡石滚坪村道道路提升改造工程项目、嵩县木植街乡 Y059 坪地线坪地村段道路提升改造工程项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0146 号

标 段 名 称：嵩县木植街乡人民政府嵩县木植街乡石滚坪村道道路提升改造工程项目、嵩县木植街乡 Y059 坪地线坪地村段道路提升改造工程项目

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0146 号-1

招 标 人：嵩县木植街乡人民政府

招标代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

评 标 日 期：2026 年 08 月 25 日

一、项目基本情况

1、项目名称： 嵩县木植街乡人民政府嵩县木植街乡石滚坪村道道路提升改造工程项目、嵩县木植街乡Y059坪地线坪地村段道路提升改造工程项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0146号

3、标段名称：嵩县木植街乡人民政府嵩县木植街乡石滚坪村道道路提升改造工程项目、嵩县木植街乡Y059坪地线坪地村段道路提升改造工程项目

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0146号-1

5、招标人：嵩县木植街乡人民政府

6、招标代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

7、招标公告发布日期：2026年7月31日

8、公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》

9、招标方式：公开招标

10、开标日期：2026年08月25日 09:35

11、开标地点：开标六室

12、评标日期：2026年08月25日

13、评标地点：洛阳中心-远程评标7室

二、开标情况：

第一信封开标记录表

序号	投标单位名称	工期	质量要求	项目经理及注册编号	备注	保证金缴纳情况
1	佳投建设有限公司	90日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	石志锋、豫241192046589		
2	河南通业建设工程有限公司	90日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验	刘卫云、豫1412020202105212		

			收质量评定：优良			
3	河南彦迪建筑工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	胡长艳、豫241212286913		
4	河南肆陆建设工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	孙楠、豫1412018201904320		
5	河南水诚建设工程有限公司	90 日历天。	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。	渠晶晶、豫241131571163		
6	河南水赐建筑工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	黄玉杰、豫241151686689		
7	星原建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	姬亚飞、豫241212289811		
8	河北昕辰路桥工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	李爽、冀213111566502		
9	世扬建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	蔡东君、豫1312016201706825		
10	河南省韶旭建设工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	陈向威、豫241181833911		
11	河南长路工程建设有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；	豫1412023202309542		

			竣工验收质量评定：优良；			
12	科城建工集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	岳江方、豫2412021202300130		
13	宙宏建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	卢敬利、豫241171717571		
14	河南省勘胜建筑工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	齐建会、豫241151572635		
15	河南昊锦建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	侯盼森、豫241181833204		
16	郑州新兴市政工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	许晓达豫1112019202005121		
17	河南星冕建筑工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	刘杨、豫241171942921		
18	河南聚业建设工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	赵玉江、豫241151577105		
19	彤聚建设有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；	刘文贵、川2512020202118639		

			竣工验收质量评定：优良；			
20	河南建元建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良；	王和魁、豫241192047549		
21	河南省祯祥路桥科技有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定:优良.	谭辉、豫1432006200802111		
22	河南大宏远建建筑工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	齐若愚、豫241202151164		
23	石家庄通畅公路工程有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	彭娜、冀213151676555		
24	鑫路建设集团有限公司	90 日历天	交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良	冶李杨、豫241171939602		

第二信封开标记录表

序号	投标单位名称	投标报价(元)	备注	保证金缴纳情况
1	佳投建设有限公司	5891749.61		
2	河南通业建设工程有限公司	5898846.32		
3	河南肆陆建设工程有限公司	5890657.98		
4	河南水诚建设工程	5935551.86		

	有限公司			
5	河南水赐建筑工程有限公司	5923654.47		
6	星原建设集团有限公司	5908240.36		
7	世扬建设集团有限公司	5897200.33		
8	河南省韶旭建设工程有限公司	5898087.57		
9	河南长路工程建设有限公司	5901764.76		
10	科城建工集团有限公司	5904161.87		
11	宙宏建设集团有限公司	5938666.93		
12	河南省勘胜建筑工程有限公司	5893556.87		
13	河南昊锦建设集团有限公司	5786881.17		
14	郑州新兴市政工程有限公司	5836699.09		
15	河南星冕建筑工程有限公司	5895305.13		
16	河南聚业建设工程有限公司	5924199.3		
17	彤聚建设有限公司	5898062.86		
18	河南建元建设集团有限公司	5755954.31		

19	河南省祯祥路桥科技有限公司	5737354.46		
20	河南大宏远建建筑工程有限公司	5980045.00		
21	鑫路建设集团有限公司	5893123.47		

三、评标委员会情况

评标委员会成员：武林、李婉真、刘仁豪、史乃闪、丁磊磊

评标委员会组长：武林

四、评标方法：洛阳通用双信封评标办法

五、形式与响应性评审情况

1、第一信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		世扬建设集团有限公司	石家庄通畅公路工程有限公司	河南省勘胜建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南水诚建设工程有限公司	河南星冕建筑工程有限公司	河北昕辰路桥工程有限公司
1	（3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	也不存在利害关系							
2	（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字盖章齐全，符合招标文件规定。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（8）投标文件中未出现有关	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	投标报价内容。							
7	（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金信用承诺函或缴纳投标保证金；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

10	（11）权利义务符合招标文件规定：	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		星原建设集团有限公司	科城建工集团有限公司	河南聚业建设工程有限公司	佳投建设有限公司	河南肆陆建设工程有限公司	河南建元建设集团有限公司	彤聚建设有限公司
1	（3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	招标人也不存在利害关系							
2	（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	外。							
4	（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字盖章齐全，符合招标文件规定。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（8）投标文件中未出	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	现有关投标报价内容。							
7	（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金信用承诺函或缴纳投标保	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	证金；							
10	（11）权利义务符合招标文件规定：	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南长路工程建设有限公司	郑州新兴市政工程有限公司	河南省祯祥路桥科技有限公司	河南水赐建筑工程有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南通业建设工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司
1	（3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	一人的情况；与招标人也不存在利害关系							
2	（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	备选投标的除外。							
4	（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字盖章齐全，符合招标文件规定。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（8）投	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标文件中未出现有关投标报价内容。							
7	（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	或缴纳投标保证金；							
10	（11）权利义务符合招标文件规定：	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		河南大宏远建建筑工程有限公司	鑫路建设集团有限公司	河南昊锦建设集团有限公司
1	（3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系	通过	通过	通过

2	（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托	通过	通过	通过
3	（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。	通过	通过	通过
4	（6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的	通过	通过	通过

	签字盖章齐全，符合招标文件规定。			
6	（8）投标文件中未出现有关投标报价内容。	通过	通过	通过
7	（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过
8	（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。	通过	通过	通过
9	（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金信用承诺函或缴纳投标保证金；	通过	通过	通过
10	（11）权利义务符合招标文件规定：	通过	通过	通过
11	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填	通过	通过	通过

	写，字迹清晰可辨；			
	汇总	通过	通过	通过

未通过第一信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、第一信封资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		世扬建设集团有限公司	河南长路工程建设有限公司	河南建元建设集团有限公司	河南通业建设工程有限公司	郑州新兴市政工程有限公司	彤聚建设有限公司	河南水赐建筑工程有限公司
1	（2）投标人的资质等级要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	（4）投标人的信誉要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形；							
4	（3）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（5）符合招标文件规定的其他内容和要求；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（1）投标人须具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省勘胜建筑工程有限公司	河南省祯祥路桥科技有限公司	河北昕辰路桥工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司	科城建工集团有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南大宏远建建筑工程有限公司
1	（2）投标人的资质等级要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	（4）投标人的信誉要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	（3）投标人的	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

	项目经理和项目总工资格符合招标文件规定；							
5	（5）符合招标文件规定的其他内容和要求；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（1）投标人须具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南水诚建设工程有限公司	佳投建设有限公司	河南星冕建筑工程有限公司	石家庄通畅公路工程有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	星原建设集团有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司
1	（2）投标人的资质等	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	级要求符合招标文件规定；							
2	（4）投标人的信誉要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过
3	（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	（3）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（5）符	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	合招标文件规定的其他内容和要求；							
6	（1）投标人须具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		鑫路建设集团有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南肆陆建设工程有限公司
1	（2）投标人的资质等级要求符合招标文件规定；	通过	通过	通过
2	（4）投标人的信誉要求符合招标文件规定；	通过	不通过	通过
3	（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何	通过	通过	通过

	一种情形；			
4	（3）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定；	通过	通过	通过
5	（5）符合招标文件规定的其他内容和要求；	通过	通过	通过
6	（1）投标人须具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；	通过	通过	通过
	汇总	通过	不通过	通过

未通过第一信封资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南彦迪建筑工程有限公司	未按附录四信誉最低要求第 2 条提供信用 D 级（黑名单）查询截图
2	河北昕辰路桥工程有限公司	项目经理交安 B 证过期
3	石家庄通畅公路工程有限公司	未按附录四信誉最低要求第 2 条提供信用 D 级（黑名单）查询截图

3、第二信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南通业建设工程有限公司	鑫路建设集团有限公司	河南昊锦建设集团有限公司	河南聚业建设工程有限公司	河南长路工程建设有限公司	星原建设集团有限	科城建工

							公司	集团有限公司
1	（7）安全生产费及保险费均按招标文件规定填报。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	（3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	交备选投标的除外；							
4	（6）投标人填写完毕的工程量清单未对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量清单中	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标文件规定；							
6	（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	通过	不通过	通过	不通过	通过	通过	不通过
	汇总	通过	不通过	通过	不通过	通过	通过	不通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省韶旭建设工程有限公司	河南水赐建筑工程有限公司	河南省祯祥路桥科技有限公司	彤聚建设有限公司	河南省勘胜建筑工程有限公司	世扬建设集团有限公司	河南建元建设集团有限公司
1	（7）安全生产费及保险费均	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	按招标文件规定填报。							
2	（3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	（6）投标人填写完毕的工程量清单未对工程量清	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量清单中							
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

7	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；	不通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南肆陆建设工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南水诚建设工程有限公司	郑州新兴市政工程有限公司	河南星冕建筑工程有限公司	佳投建设有限公司	河南大宏远建建筑工程有限公司
1	（7）安全生产费及保险费均按招标文件规定填报。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	（3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	文件要求提交备选投标的除外；							
4	（6）投标人填写完毕的工程量清单未对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量清单中	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值；	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰	不通过	不通过	不通过	通过	通过	不通过	不通过

	可辨；							
	汇总	不通过	不通过	不通过	通过	通过	不通过	不通过

未通过第二信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	佳投建设有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
2	河南肆陆建设工程有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
3	河南水诚建设工程有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
4	世扬建设集团有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
5	河南省韶旭建设工程有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
6	科城建工集团有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
7	宙宏建设集团有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
8	河南聚业建设工程有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
9	河南大宏远建建筑工程有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。
10	鑫路建设集团有限公司	投标文件组成不完整，没有按招标文件规定的内容、格式填写。

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	评审价格	技术标评审	主要人员评审	其他因素评审	经济标评审	总分

1	河南建元建设集团有限公司	5755954.31	32.42	30.00	27.26	0.01	89.69
2	河南长路工程建设有限公司	5901764.76	33.36	28.00	27.76	0.01	89.13
3	河南省祯祥路桥科技有限公司	5737354.46	33.30	28.00	27.40	0.01	88.71
4	河南通业建设工程有限公司	5898846.32	31.00	30.00	27.34	0.01	88.35
5	郑州新兴市政工程有限公司	5836699.09	33.24	25.00	27.48	0.01	85.73
6	河南昊锦建设集团有限公司	5786881.17	32.54	26.00	24.36	0.01	82.91
7	河南星冕建筑工程有限公司	5895305.13	31.84	26.00	24.56	0.01	82.41
8	星原建设集团有限公司	5908240.36	31.78	24.00	23.94	0.01	79.73
9	河南水赐建筑工程有限公司	5923654.47	30.70	26.00	14.96	0.01	71.67
10	彤聚建设有限公司	5898062.86	30.82	24.00	15.08	0.01	69.91
11	河南省勘胜建筑工程有限公司	5893556.87	32.62	22.00	12.68	0.01	67.31

七、其他评审得分情况：无

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评审结果：根据招标文件规定，评标委员会推荐 9 名中标候选人，分别是（本项目为评定分离项目，推荐的中标候选人不标明排序，以上排序按照统一社会信用代码后 4 位（除校验码外，字母跳过）顺序组合由大到小排列。**）：**

河南星冕建筑工程有限公司:**特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；**

河南水赐建筑工程有限公司：**特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控**

制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；河南通业建设工程有限公司、特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；河南建元建设集团有限公司，特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；星原建设集团有限公司，特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；郑州新兴市政工程有限公司，特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；河南省祯祥路桥科技有限公司、特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；河南昊锦建设集团有限公司、特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；河南长路工程建设有限公司特点：符合要求，优势：符合要求，缺点：无，风险：符合要求，技术控制能力：符合要求、质量控制能力：符合要求，安全控制能力：符合要求，工期控制能力：符合要求；

十、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评委签字确认：

