

评 标 报 告

项 目 名 称：偃师区 2025 年中央和地方水库移民扶持基金项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0105 号

标 段 名 称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心偃师区 2025 年中央和地方
水库移民扶持基金项目一标段

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0105 号-1

招 标 人：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

招标代理机构：建友工程服务有限公司

评 标 日 期：2026 年 08 月 04 日

一、项目基本情况

1、项目名称：偃师区 2025 年中央和地方水库移民扶持基金项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0105 号

3、标段名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心偃师区 2025 年中央和地方水库移民扶持基金
项目一标段

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0105 号-1

5、招标人：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

6、代理机构：建友工程服务有限公司

7、招标公告发布日期：2026 年 7 月 7 日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》《（河南省）洛阳市政府采购网》 《洛阳市公共资源
源交易中心》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 08 月 04 日 09:05

12、开标地点：开标四室

13、评标日期：2026 年 08 月 04 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期(日历天)	项目经理	备注	保证金 缴纳情 况
1	河南真功工程科技 有限公司	1387104.73	90	王艳杰		
2	河南安可恒建筑工 程有限公司	1402390.63	90	江鹏飞		
3	洛阳富安兴建设有 限公司	1399621.26	90	詹春峰(注册编号： 豫 241151687410)		

4	河南雅顺建设工程有限公司	1403354.07	90	刘素玲		
5	中海华祥建设发展有限公司	1395089.99	90	闵志国、豫 2412022202309284		
6	河南利朗建设工程有限公司	1388377.74	90	史丽丹		
7	河南启豪建设工程有限公司	1404195.78	90	边志强		
8	河南华固建筑工程有限公司	1394767.71	90	夏国辉		
9	河南恒悦建筑工程有限公司	1389462.05	90	翟昆鹏		
10	河南耐丰建设有限公司	1402773.78	90	张李波、豫 241131338196		
11	河南省韶旭建设工程有限公司	1405298.93	90	赵晓宁		
12	河南普富建筑工程有限公司	1403572.45	90	乔欣		
13	河南景舜建设有限公司	1405265.58	90	赵亮		
14	河南获鸿建设工程有限公司	1406456.81	90	赵琦、注册编号: 豫 241141562614		
15	河南朝旭建设工程有限公司	1396234.82	一标段 90	薛猛		
16	河南千顺建设工程有限公司	1404582.14	90	张彤		
17	森大环境建设有限公司	1404263.06	90	王明净		

18	河南永骏建设工程有限公司	1405025.92	90	姚新胜		
19	中州梦建设集团有限公司	1404707.57	90	程现青		
20	河南正煜建设集团有限公司	1406320.75	90	夏向波		
21	河南江梦建设工程有限公司	1400743.75	90	刘明		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：吕文成、杨志威、郑斌、黄强、朱帅

评标委员会主任：郑斌

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南永骏建设工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司	河南普富建筑工程有限公司	河南雅顺建设工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	洛阳富安兴建设有限公司	河南启豪建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件签字和盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南恒悦 建筑工程有限公司	河南耐丰 建设有限公司	中州梦建 设集团有 限公司	中海华祥 建设发展 有限公司	河南安可 恒建筑工 程有限公 司	河南利朗 建设工程 有限公司	河南获鸿 建设工程 有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件签字和盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南江梦 建设工程 有限公司	河南真功 工程科技 有限公司	河南华固 建筑工程 有限公司	河南景舜 建设有限 公司	森大环境 建设有限 公司	河南千顺 建设工程 有限公司	河南正煜 建设集团 有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件签字和盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南启豪建设工程有限公司	洛阳富安兴建设有限公司	河南江梦建设工程有限公司	河南正煜建设集团有限公司	森大环境建设有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中州梦建设集团有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南真功工程科技有限公司	河南恒悦建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司	河南安可恒建筑工程有限公司	河南普富建筑工程有限公司	河南耐丰建设有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派项	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	目经理							
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南雅顺 建设工程 有限公司	河南千顺 建设工程 有限公司	河南利朗 建设工程 有限公司	河南景舜 建设有限 公司	河南获鸿 建设工程 有限公司	河南朝旭 建设工程 有限公司	河南华固 建筑工程 有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	安全生产许 可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南雅顺 建设工程 有限公司	河南耐丰 建设有限 公司	森大环境 建设有限 公司	河南永骏 建设工程 有限公司	中海华祥 建设发展 有限公司	河南普富 建筑工程 有限公司	河南利朗 建设工程 有限公司
1	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资承	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	诺							
5	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省韶旭建设工程有限公司	河南真功工程科技有限公司	河南千顺建设工程有限公司	河南江梦建设工程有限公司	河南安可恒建筑工程有限公司	河南景舜建设有限公司	河南获鸿建设工程有限公司
1	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳富安兴建设有限公司	河南华固建筑工程有限公司	河南恒悦建筑工程有限公司	河南启豪建设工程有限公司	河南正煜建设集团有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司有限公司
1	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	农民工工资承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标保证金企业信用承	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	诺函							
9	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南省韶旭建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.97	38.20	14.00	通过	92.17
2	河南启豪建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.98	37.20	14.00	通过	91.18
3	河南安可恒建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.91	37.20	14.00	通过	91.11
4	河南景舜建设有限公司	通过	通过	通过	39.97	37.00	14.00	通过	90.97
5	河南朝旭建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.69	37.00	14.00	通过	90.69
6	河南获鸿建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.88	36.80	14.00	通过	90.68
7	中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	40.00	37.60	13.00	通过	90.60
8	河南恒悦建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.45	37.00	14.00	通过	90.45
9	河南江梦建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.85	36.40	14.00	通过	90.25

10	河南雅顺建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.95	35.60	14.00	通过	89.55
11	河南耐丰建设有限公司	通过	通过	通过	39.93	35.60	14.00	通过	89.53
12	中海华祥建设发展有限公司	通过	通过	通过	39.65	35.80	14.00	通过	89.45
13	河南永骏建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.99	35.20	14.00	通过	89.19
14	河南正煜建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.89	35.00	14.00	通过	88.89
15	河南利朗建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.41	35.20	14.00	通过	88.61
16	河南普富建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.96	34.60	14.00	通过	88.56
17	洛阳富安兴建设有限公司	通过	通过	通过	39.81	34.60	14.00	通过	88.41
18	森大环境建设有限公司	通过	通过	通过	39.98	34.40	14.00	通过	88.38
19	河南千顺建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.99	34.20	14.00	通过	88.19
20	河南真功工程科技有限公司	通过	通过	通过	39.37	34.40	14.00	通过	87.77
21	河南华固建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.64	34.00	14.00	通过	87.64

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南利朗建设工程有限公司	河南恒悦建筑工程有限公司	河南启豪建设工程有限公司	河南获鸿建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南正煜建设集团有限公司	河南雅顺建设工程有限公司

1	投标报价	39.41	39.45	39.98	39.88	40.00	39.89	39.95
	汇总	39.41	39.45	39.98	39.88	40.00	39.89	39.95

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南朝旭建设工程有限公司	河南千顺建设工程有限公司	河南江梦建设工程有限公司	森大环境建设工程有限公司	河南耐丰建设工程有限公司	河南真功工程科技有限公司	河南安可恒建筑工程有限公司
1	投标报价	39.69	39.99	39.85	39.98	39.93	39.37	39.91
	汇总	39.69	39.99	39.85	39.98	39.93	39.37	39.91

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳富安兴建设有限公司	河南华固建筑工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司	河南普富建筑工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	河南景舜建设有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	投标报价	39.81	39.64	39.97	39.96	39.65	39.97	39.99
	汇总	39.81	39.64	39.97	39.96	39.65	39.97	39.99

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南雅顺建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	中州梦建建设集团有限公司	河南获鸿建设工程有限公司	河南安可恒建筑工程有限公司	河南利朗建设工程有限公司	河南耐丰建设有限公司
1	安全管理体系与措施	4.00	3.80	4.20	3.80	4.40	3.80	3.80
2	施工总平面图	3.40	3.40	3.40	3.40	3.20	3.40	3.00

	布置							
3	项目风险预测与防范，事故应急预案	3.40	3.40	3.20	3.60	3.20	3.20	3.20
4	拟投入资源配置计划	3.60	4.00	4.20	4.00	4.00	3.80	3.80
5	施工现场实施信息化监控和数据处理	3.40	3.00	3.20	3.40	3.20	3.00	3.20
6	主要施工方案与技术措施	4.00	3.60	4.00	3.40	4.00	4.00	4.20
7	工期保证措施	3.80	4.00	4.00	4.20	4.40	4.00	3.80
8	施工进度表或网络计划图	2.80	2.80	3.00	3.20	2.60	3.00	2.80
9	质量管理体系与措施	3.80	4.20	4.00	4.00	4.00	3.40	4.00
10	文明施工、环境保护管理体系	3.40	3.60	4.40	3.80	4.20	3.60	3.80

	及施工现场扬尘治理措施							
	汇总	35.60	35.80	37.60	36.80	37.20	35.20	35.60

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南普富 建筑工程有限公司	河南千顺 建设工程有限公司	河南华固 建筑工程有限公司	河南正煜 建设集团有限公司	河南永骏 建设工程有限公司	河南真功 工程科技有限公司	河南朝旭 建设工程有限公司
1	安全管理体系与措施	3.80	3.80	4.00	3.80	4.00	3.40	4.20
2	施工总平面图布置	3.40	3.20	2.80	3.00	3.20	3.40	3.40
3	项目风险预测与防范， 事故应急预案	3.00	3.20	3.20	3.00	3.00	3.00	3.20
4	拟投入资源配备计划	3.60	3.60	3.00	4.00	3.60	4.00	3.80
5	施工现场实施 信息化 监控和 数据处 理	2.80	3.00	3.00	3.00	2.80	2.80	3.20
6	主要施工方案	3.80	3.60	4.00	4.00	3.80	3.40	3.80

	与技术措施							
7	工期保证措施	3.80	3.60	4.00	3.80	4.20	3.60	3.80
8	施工进度表或网络计划图	3.20	3.00	2.60	3.00	3.40	3.00	3.40
9	质量管理体系与措施	3.80	3.80	3.60	3.80	3.60	4.00	4.00
10	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	3.40	3.40	3.80	3.60	3.60	3.80	4.20
	汇总	34.60	34.20	34.00	35.00	35.20	34.40	37.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		洛阳富安兴建设有限公司	河南恒悦建筑工程有限公司	河南江梦建设工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司	河南启豪建设工程有限公司	森大环境建设有限公司	河南景舜建设有限公司
1	安全管理体系与措施	3.80	3.80	3.80	4.20	4.00	4.00	4.00
2	施工总平面图布置	3.20	3.00	3.60	3.40	3.40	2.80	3.60
3	项目风险预测与防范，事	3.20	3.20	3.40	3.40	3.00	3.00	3.40

	故应急预案							
4	拟投入资源 配备计划	3.60	4.20	4.00	3.80	4.00	3.40	4.00
5	施工现场实 施信息化监 控和数据处 理	3.20	3.20	3.40	3.40	3.40	3.20	3.20
6	主要施工方 案与技术措 施	3.40	3.80	4.00	4.00	3.80	3.80	3.60
7	工期保证措 施	3.80	4.20	3.60	4.20	4.00	3.80	4.20
8	施工进度表 或网络计划 图	3.00	3.40	3.00	3.20	3.40	2.40	3.00
9	质量管理体 系与措施	3.60	4.00	4.00	4.40	4.20	3.80	4.00
10	文明施工、环 境保护管理 体系及施工 现场扬尘治 理措施	3.80	4.20	3.60	4.20	4.00	4.20	4.00
	汇总	34.60	37.00	36.40	38.20	37.20	34.40	37.00

3、综合标情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南获鸿 建设工程 有限公司	河南朝旭 建设工程 有限公司	河南耐丰 建设有限 公司	中州梦建 设集团有 限公司	河南安可 恒建筑工 程有限公 司	河南启豪 建设工程 有限公司	河南真功 工程科技 有限公司
1	项目管 理机构	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00

2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南永骏建设工程有限公司	河南利朗建设工程有限公司	河南千顺建设工程有限公司	洛阳富安兴建设有限公司	中海华祥建设发展有限公司	河南恒悦建筑工程有限公司	河南景舜建设有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南江梦建设工程有限公司	河南省韶旭建设工程有限公司	河南正煜建设集团有限公司	河南普富建筑工程有限公司	河南华固建筑工程有限公司	森大环境建设有限公司	河南雅顺建设工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	河南省韶旭建设工程有限公司	1405298.93
2	河南启豪建设工程有限公司	1404195.78

3	河南安可恒建筑工程有限公司	1402390.63
4	河南景舜建设有限公司	1405265.58
5	河南朝旭建设工程有限公司	1396234.82
6	河南获鸿建设工程有限公司	1406456.81
7	中州梦建设集团有限公司	1404707.57
8	河南恒悦建筑工程有限公司	1389462.05
9	河南江梦建设工程有限公司	1400743.75
10	河南雅顺建设工程有限公司	1403354.07
11	河南耐丰建设有限公司	1402773.78
12	中海华祥建设发展有限公司	1395089.99
13	河南永骏建设工程有限公司	1405025.92
14	河南正煜建设集团有限公司	1406320.75
15	河南利朗建设工程有限公司	1388377.74
16	河南普富建筑工程有限公司	1403572.45
17	洛阳富安兴建设有限公司	1399621.26
18	森大环境建设有限公司	1404263.06
19	河南千顺建设工程有限公司	1404582.14
20	河南真功工程科技有限公司	1387104.73
21	河南华固建筑工程有限公司	1394767.71

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、定标候选人情况

中标候选人名称	工程名称	特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由
河南省韶旭建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理风险需严控
河南启豪建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理风险需严控
河南安可恒建筑工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理

		风险需严控
河南景舜建设有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
河南朝旭建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
河南获鸿建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
中州梦建设集团有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
河南恒悦建筑工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
河南江梦建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控
河南雅顺建设工程有限公司	/	具有满足本项目的施工能力和业绩，能够胜任本项目，现场管理 风险需严控

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
---------	---------	------

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

--	--	--	--

吕文成	杨志威	郑武	李强
朱帅			

监督：闫军