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建设工程施工合同 

 

 

 

 

 
 

 

 

工程名称：桐柏县清淮街道办事处2026年以工代赈建设项目                  

建设单位：  桐柏县清淮街道办事处                                                             

施工单位：  桐柏县兴桐建设工程有限公司                                                        

设计单位：  中图设计有限公司                                                                                   

监理单位：    河南远驰工程咨询有限公司                                                               

签订日期：   2026  年3  月   30 日                                                               



 

第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：  桐柏县清淮街道办事处                       

承包人（全称）：  桐柏县兴桐建设工程有限公司                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法

律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桐柏县清淮街

道办事处2026年以工代赈建设项目     工程施工总承包及有关事项协商一致，

共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：桐柏县清淮街道办事处2026年以工代赈建设项目      

2.工程地点：桐柏县清淮街道、涉及茶林社区、淮南社区、西杨社区等                                  

3.工程立项批准文号：  桐财磋商采购-2026-8                                      

4.资金来源：        县财政资金                                        

5.工程内容： 新建 15 条路、挡土墙、拆除及新建井圈及井盖（具体详

见工程量清单）。                                       

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 

6.工程承包范围： 

施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的全部施工内容 。 

二、合同工期 

计划开工日期： 2026  年  3 月   31 日。 

计划竣工日期：  2026 年  5 月 30  日。 

工期总日历天数：   60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合   合格   标准。 



四、签约合同价与合同价格形式 

1. 签约合同价为： 

人民币（大写）叁佰玖拾玖万贰仟叁佰元整 （¥3992300.00 元） 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）陆万捌仟叁佰伍拾陆元伍角叁分(¥68356.53 元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）   /     （¥   /  元）； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）   /     （¥   /  元）； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）  /    (¥    /  元)。 

2.合同价格形式：   固定单价    

五、项目经理 

承包人项目经理：  申力豪  。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书； 

（2）招标文件 

（3）投标函及其附录（如果有）；  

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件



组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其

附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程

质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相

应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于   2026  年 3  月   30 日签订。 

十、签订地点 

本合同在 桐柏县清淮街道办事处 签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组

成部分。 

十二、合同生效 

本合同自   双方签字盖章后          生效。 

十三、合同份数 

本合同一式 6   份，均具有同等法律效力，发包人执 3   份，承包



人执  3 份。 

 

 

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)                               

 

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                       （签字） 

 

统一社会信用代码：           统一社会信用代码：91411700MA9LR2LY7P  

地  址：                        地  址： 桐柏县淮河路 311 号                    

邮政编码：                       邮政编码：  474750               

法定代表人：                   法定代表人： 毛晶旺             

委托代理人：       /            委托代理人：     /              

电  话：                        电  话：0377-68260098           

传  真：            /           传  真：     /                  

电子信箱：            /         电子信箱：       /              

开户银行：             /        开户银行：农行桐柏支行          

账  号：           /            账  号：  16700101040018409      
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