

西峡县南水北调和移民服务中心2025年第三批水库 移民后期扶持项目工程施工合同

发包人（全称）：西峡县南水北调和移民服务中心

承包人（全称）：河南汉虹建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025
年第三批水库移民后期扶持项目工程施工及有关事项协商一致，共同
达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2025年第三批水库移民后期扶持项目

2. 工程地点：西峡县境内

3. 工程内容：重阳镇芦沟村道路硬化工程、回车镇吴岗村道路硬
化工程、丹水镇屈沟村道路硬化工程、丹水镇廖坟村道路硬化工程、
米坪镇大庄村漫水桥工程、双龙镇石门库区道路修复工程、重阳镇杜
家岗村道路硬化工程、丁河镇庄口村道路硬化工程、五里桥镇慈梅寺
社区道路硬化工程、西坪镇黑漆河村道路硬化工程。

二、合同工期

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与计划开竣工日
期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及质量保证金

工程质量符合国家验收规范合格标准。

工程实行质量保证金制度，工程质量保证金为合同价款的3%，质
量保证期为项目工程验收合格移交之日起一年（12个月）。

质量保证期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，
并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按

合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长质量保证期，延长的质量保证期为承包人维修并经验收合格之日起一年（12个月）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰陆拾叁万零捌拾捌元整（¥3630088.00元）；

五、支付方式

1. 合同签订后按施工进度付款，工程完成至50%拨付合同价款的30%。

2. 工程完成至90%拨付至合同价款的80%。

3. 工程竣工后，联合验收合格并经结算评审或决算审计后，支付至审定价款的97%。

4. 项目工程质量保证期满，经复验合格后，拨付审定价款3%的工程质量保证金。

六、项目经理

承包人项目经理：杨盈薇；

身份证号：410185198701267325；

建造师执业资格等级：贰级注册建造师；

建造师注册证书号：豫2412022202305546；

安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1534287；

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）通用合同条款

(4) 专用合同条款

(5) 技术条款

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 经双方确认进入合同的其它文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。施工过程严格按照技术标准与规程规范执行，若违反由承包人承担经济责任和法律责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、在合同实施期间，承包人承诺为就本建设工程雇佣的人员投保人身意外伤害险，若承包人未按规定条件办理保险，则发包人可责令其停工整改，直到保险办理完毕。

5、在合同实施期间，承包人需严格执行《保障农民工工资支付条例》有关规定，确保农民工工资及时足额发放。若违反，发包人可直接从其履约保证金或工程款中代为支付。

九、变更

(1) 本合同《工程量清单》中有适用于变更项目的，应采用该项目。

(2) 变更项目在《工程量清单》中没有适用的项目，按《工程量清单》所列的编制办法和定额依据执行，并按中标价与工程预算价之比的同等优惠率进行调整。

十、安全责任

施工过程中，承包人应对其员工的安全负责，若发生工伤事故，由承包人承担一切责任和费用，发包人不承担任何责任。

十一、违约责任

发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：以具体商议为准。

承包人发生违约情况时，监理人（或发包人）可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：以具体商议为准。

十二、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，协商无果的，向西峡县人民法院起诉裁决。

十三、工程竣工验收及移交

工程竣工后由承包人提出竣工验收申请，西峡县南水北调和移民服务中心牵头组织监理单位、施工单位、设计单位、项目所在乡镇有关人员对工程进行统一验收，发包人在收到验收申请7日内，组织

项目工程验收小组进行验收，工程验收按合同内容的100%验收。工程验收合格后，发包人应组织将项目工程移交给项目使用单位。

十四、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 14 日签订。

十五、签订地点

本合同在西峡县南水北调和移民服务中心签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十八、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发 包 人：西峡县南水北调和移民服务中心

法人或委托代理人：王 伟 (签字)

地址：西峡县建设东路235号

联系电话：0377-69677306

承包人：河南汉虹建筑工程有限公司

法人或委托代理人：王 伟 (签字)

地址：河南省南阳市西峡县重阳镇重阳村新安街66号

联系电话：13462660529

开户银行：中国建设银行股份有限公司西峡支行

银行账号：41050175690800002404

附件：项目合同价款明细表

2025年第三批水库移民后期扶持项目

序号	项目名称	合同价（元）
1	丹水镇廖坟村道路硬化工程	542072
2	丹水镇屈沟村道路硬化工程	389756
3	丁河镇庄口村道路硬化工程	566659
4	回车镇吴岗村道路硬化工程	284208
5	米坪镇大庄村漫水桥工程	170506
6	双龙镇石门库区道路修复工程	602215
7	五里桥镇慈梅寺社区道路硬化工程	195403
8	西坪镇黑漆河村道路硬化工程	219522
9	重阳镇杜家岗村道路硬化工程	120504
10	重阳镇芦沟村道路硬化工程	539243
合计		3630088