
 

 
 

建设工程设计合同 
 

 

 

 

 工 程 名 称 :        国道312桐柏县城区段改建工程          

工 程 地 点:                桐柏县                         

合 同 编 号：                                             

设计证书等级：           甲级 A141006592                 

发 包 人：         桐柏县公路事业发展中心              

设   计   人：      南阳通途公路勘察设计有限公司           

签 订 日 期：        2026    年  8  月  17   日          
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发包人：桐柏县公路事业发展中心 

设计人：南阳通途公路勘察设计有限公司 

发包人委托设计人承担国道312桐柏县城区段改建工程工程设计，工程

地点为桐柏县境，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 

第一条 本合同签订依据 

      1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设

工程勘察设计市场管理规定》。 

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 

  1.3建设工程批准文件。 

第二条 设计依据 

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标通知书 

  2.2发包人提交的基础资料 

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。 

2.4 设计必须符合工程建设强制性标准。 

第三条 合同文件的优先次序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约

定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）通用合同条款； 

（5）发包人要求； 

（6）设计方案； 

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程设计的情况下，

由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法
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解决。 

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业

特点填写） 

项目位于桐柏县，路线起自月河镇金桥村与现状 G312 线交叉处

（K0+000），向北经北湾、汪庄、西楼子庄、晏庄水库，在万家油坊转向

东北，跨越宁西铁路后，终止于城郊乡申铺村，G240 线与 S227 线交叉

处（K6+408.955），向北与 G240 线顺接，路线全长 6.409公里。项

目采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，局部限速60公

里/小时，一般路段路基宽度24.5米。 

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 

交付文件：相关资料                                         

交付时间：合同签订后交付                                  

第六条 设计人向发包人交付的设计文件时间及份数（具体要求具体编

写）： 

交付文件：两阶段施工图设计6份、造价文件6份                                         

交付地点：桐柏县                                               

交付时间：初步设计在合同签订后14日内交付，施工图设计在合同签

订后30日内交付 

第七条 费用 

7.1 本合同的设计费为本合同的设计技术及服务费为人民币玖拾陆万元

整（小写：￥960000.00）元。 

第八条 支付方式及履约担保 

8.1设计人提交设计文件时，发包人一次性支付设计费用￥ 96 万元。 

第九条 双方责任 

  9.1发包人责任 
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  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人

提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要

求设计人违反国家有关标准进行设计。 

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限十五天以内的，设计人按

本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件

超过规定期限十五天时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 

  9.2设计人责任 

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，

按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现

9.1.1规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质

量负责。 

  9.2.2设计合理使用年限符合国家现行规范规程要求。 

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设

计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应

免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金

数额最高为设计费的20％。 

  9.2.4由于设计人原因，延误了交付时间（合同约定），每延误一天，

扣除相应阶段设计费的1% 。  

9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并

根据审查意见进行调整补充完善，直至审批通过为止。工程开始实施后，

设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行

设计交底、处理有关设计问题和参加工程验收。 

  9.2.6设计人应为本单位派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通

等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 
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第十条 保密 

  双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对

对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外

的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责

任。 

第十一条 争议解决 

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也

可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事

人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民

法院起诉。 

第十二条 合同生效及其他 

12.1设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。 

12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货

商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发

包人承担。 

12.3发包人不因设计人提前完成设计任务、提出合理化建议、降低工

程投资、缩短施工期限而给予任何奖励。 

12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协

议并支付费用。 

  12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

  12.6本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，设计人

贰份。 

  12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部

分，与本合同具有同等法律效力。 

  12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合



5 

同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行

签订技术咨询服务合同。 

12.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，设计费结清后自行失效。 

 

 

 

 

发包人：桐柏县公路事业发展中心     设计人：南阳通途公路勘察 

                                  设计有限公司 

（盖章）                 （盖章） 

法定代表人：      （签字）       法定代表人：       （签字） 

或委托代理人：     （签字）      或委托代理人：      （签字） 

电话：                               电话： 

签订日期：2026 年 8 月 17 日    签订日期：2026 年 8 月 17 日 


		2026-08-17T11:10:37+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:10:55+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:11:11+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:20+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:50:38+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:51:03+0800
	location
	reason


		2026-08-17T11:51:24+0800
	location
	reason




