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方城县政府采购项目

项目名称：方城县农村公路养护中心方城县2026年农村公路养

护中心道路建设项目

项目编号： 方财磋商采购-2026-62

采购人： 方城县农村公路养护中心

采购代理机构： 方城县品鑫实业有限公司

日 期：2026年9月
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第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式
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项目概况

方城县农村公路养护中心方城县2026年农村公路养护中心道路建设项目招

标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台

）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）；获取招标文件，并于2026年09月

15日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：方财磋商采购-2026-62

2、项目名称：方城县农村公路养护中心方城县2026年农村公路养护中心

道路建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：2016006元

最高限价：2016006元

序

号
包号 包名称

包预算

（元）

包最高

限价（

元）

是否专

门面向

中小企

业

采购预

留金额

（元）

1

方财磋商

采购-2026

-62-1

方城县农村公路

养护中心方城县

2026年农村公路

养护中心道路建

设项目第一标段

2016006 2016006 是 2016006

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等

）

5.1、采购范围：施工图纸及工程量清单中的全部内容

5.2、主要施工内容：新建方城县杨集镇尹庄村丹阳山水泥道路3100米。(其

中丹阳山旅游道路至丹阳山天池水泥道路长940米，宽5米;长210米，宽4米;

长100米，宽3米。丹阳山旅游道路至狼洞水泥道路长1300米，宽5米;丹阳山

旅游道路至流水河水泥道路长550米，宽3米。新建尹庄村、河坡村村村通水
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泥道路1500米，宽3米。

5.3、工期：30日历天

5.4、质量要求：达到国家或行业验收合格标准

5.5、标段划分：本项目划分为1个标段

6、合同履行期限：符合相关法规

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/

微企业制造、（工程）服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

2.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政

府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利

性单位发展。

2.3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.4 本项目是否属于政府购买服务：否。

3、本项目的特定资格要求

3.1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供有效的营

业执照）；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（1.提供本单位上年度经会计

师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件

。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉

良好等。2.供应商提供企业有关财务会计制度)；

3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
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3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年以来任意一个月

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资

金的申请人应提供相应的证明文件）；

3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺

函）；

3.6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财

库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购

活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间

；

3.7.供应商须具备公路工程施工总承包三级及以上资质；具有有效的安全生产

许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力（提供承诺函，格式自

拟）；

3.8拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有有

效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（需提供

无在建承诺书）；

3.9.遵守国家有关法律、法规、规章。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传南阳市公共资

源交易中心市场主体库信息为准，过期更改的主体库信息不作为本项目评审依

据。开评标现场不接受主体库信息原件。主体库上传信息必须与投标文件对应

信息相一致，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得

分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件

1.时间：2026年09月02日至2026年09月08日，每天上午00:00至12:00，下午

12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）》（http://g

gzyjy.fangcheng.gov.cn）；

3.方式：登录《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）》（http
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://ggzyjy.fangcheng.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证

书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详

见全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）（http://ggzyjy.fang

cheng.gov.cn）网站下载专区）

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年09月15日09时00分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）》（http://g

gzyjy.fangcheng.gov.cn）。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件

需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在《全国公共资源交

易平台（河南省·南阳方城分平台）（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）》

网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传

截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋

商。

五、响应文件开启

1.时间：2026年09月15日09时00分（北京时间）

2.地点：本项目使用不见面开标，不见面开标大厅地址

https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html

，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文

件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南

省·南阳方城分平台）（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）》上发布， 招

标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

温馨提示：

（1）本项目为电子评标项目，供应商需提供电子响应文件，电子响应文件需
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要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录南阳市公共资源交

易系统 “下载专区”中下载。

（2）下载文件及制作电子响应文件，务必使用同一CA数字证书进行操作，在

开标之前确保CA数字证书有效，且不能进行续费延期、更换或重新绑定等操作

。若因CA数字证书问题、文件未及时下载或损坏丢失等原因造成无法投标的，

责任由供应商自行承担。

（3）该项目需要使用不见面开标，供应商无需前往现场参与投标。各供应商

根据手册要求，提前做好相关准备工作，开标过程中如遇到紧急事项，可在不

见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512

-58188538。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（3

0分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标

，将被退回投标文件”。

（4）二次报价时间及报价注意事项：请响应人时刻注意系统提示信息，磋商

小组会在系统上发起二次报价，请响应人及时在磋商小组规定的时间段内填报

二次报价。二次报价结束后方可离开。

（5）若因网络或软硬件设备故障等不可抗力因素造成远程异地评标无法开展

时，招标人报经监督部门同意后，可改为当地评标，在主场补抽评标专家，并

在主场进行评标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：方城县农村公路养护中心

地址：河南省方城县县城北环路59号

联系人：孟飞

联系方式：16692039168

2.采购代理机构信息（如有）

名称：方城县品鑫实业有限公司

地址：方城县解放路文皓电子
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联系人：郭海英

联系方式：13733113966

3.项目联系方式

项目联系人：孟飞

联系方式：16692039168
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1.1 采购内容：新建方城县杨集镇尹庄村丹阳山水泥道路3100米。(其中丹阳山

旅游道路至丹阳山天池水泥道路长940米，宽5米;长210米，宽4米;长100米，宽

3米。丹阳山旅游道路至狼洞水泥道路长1300米，宽5米;丹阳山旅游道路至流水

河水泥道路长550米，宽3米。新建尹庄村、河坡村村村通水泥道路1500米，宽3

米。

1.2、采购范围：施工图纸及工程量清单中的全部内容；

1.3、质量要求：达到国家或行业验收合格标准。。

1.计划工期：30 日历天；

2.付款方式：以合同签订为准；

3.建设地点：方城县境内；

4.验收标准及方式：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照

国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、图纸（若

有）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏

差情况、施工现场照片、质量证明材料、中标承诺等要求进行验收；经采购人完

全确认后，完成验收；

5.图纸（见附件）；

6.工程量清单（见附件）。
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条款名称 内容

项目属性

□服务
□货物
☑工程

科研仪器设备

是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
☑否

现场考察
☑不组织

□组织，考察时间： 年 月 日 点 分

考察地点： 。

磋商前答疑会

☑不召开

□召开，召开时间： 年 月 日 点 分

召开地点： 。

中小企业

1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： 建筑业

☑本项目专门面向中小企业采购。

□本项目小微企业价格折扣比例 5 %。

2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定

的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公

开中标供应商的《中小企业声明函》。

磋商报价

磋商报价的特殊规定：

☑无
□有，具体情形：。_____

项目预算 2016006 元

响应有效期 开标之日起60日历日

响应文件数量 电子响应文件：1份

上传截止时间 2026 年 09 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）

响应文件开启

时间
2026 年 09 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）

评标方法 综合评分法

确定中标人 采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：□是☑否

代理费

□集中采购机构不收费
收费对象：□采购人☑中标人
收费标准：参照豫招协【2023】002 号文的规定，由成交人在领取成交
通知书时一次性缴纳。
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磋商小组的组

建

1、磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数
共 3 人，其中，采购人代表 1 人，社会专家 2 人。
2、评标专家确定方式：由采购人从河南省财政厅专家库中随机抽取。

解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确
或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且
以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别
规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评
审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项
的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同
版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不
能形成结论的，由采购人负责解释。

重新招标的其

他情形

除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期
内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招
标。

其他补充事宜

1.供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标
（成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予
以拒收）。
2.依据豫发改公管〔2019〕198 号文要求，供应商投标文件制作器码一
致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。
3.资格审查方式：本项目实行资格后审。
4.中标单位在签订合同时须提供与最终磋商报价相一致的已标价工程
量清单（盖章纸质版和软件版）。

、

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单

位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第

一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法

人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，

以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 201.6006 万元和/或本项目采购中无法

与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。
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2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则

供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，

影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应

商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国

政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二

章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的

产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府

采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品

管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体

规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标

准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依

据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业

力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联

企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业

扶持政策：

5.2.1.1
5.2.1.2
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（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且

使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企

业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小

企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也

有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联

合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱

管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以

及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单

位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），

并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或

服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和

生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位

所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），

或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注

册商标的货物）；

5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
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4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾

人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动

条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动

关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公

告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法

和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华

人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、

技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别

及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和

认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代

理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志

产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购

节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产

品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能

产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评

审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部

关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采

购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印

5.2.3.6
https://www.baidu.com/link?url=pV2gqlWQVIfLHb2GO1RMJVp24ETQ1a_TiqQ-2CHpcULsECvXubLhLHJTcTJbIedy&wd=&eqid=88c7d5f9006c2d6b0000000265780e74
https://www.baidu.com/link?url=pV2gqlWQVIfLHb2GO1RMJVp24ETQ1a_TiqQ-2CHpcULsECvXubLhLHJTcTJbIedy&wd=&eqid=88c7d5f9006c2d6b0000000265780e74
https://www.baidu.com/link?url=pV2gqlWQVIfLHb2GO1RMJVp24ETQ1a_TiqQ-2CHpcULsECvXubLhLHJTcTJbIedy&wd=&eqid=88c7d5f9006c2d6b0000000265780e74
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机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/110

2）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购

认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信

息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国

家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线

局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产

品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部

以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院

机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统

软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进

一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网

络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安

部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和

网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防

治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准

（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123

号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需

求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印

发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项

目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.采购费用

https://www.baidu.com/link?url=pV2gqlWQVIfLHb2GO1RMJVp24ETQ1a_TiqQ-2CHpcULsECvXubLhLHJTcTJbIedy&wd=&eqid=88c7d5f9006c2d6b0000000265780e74
https://www.baidu.com/link?url=pV2gqlWQVIfLHb2GO1RMJVp24ETQ1a_TiqQ-2CHpcULsECvXubLhLHJTcTJbIedy&wd=&eqid=88c7d5f9006c2d6b0000000265780e74
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供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果

如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民

共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财

政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和

国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 方城县财政局（方城县国有资产监督管理委员

会）。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的

/ 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

、

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性

磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋

商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充

文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞

争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。
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8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告

形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞

争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文

件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告

发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上

传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或

采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）

均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平

台）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没

有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件

（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响

应文件并上传。

、

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响

应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章

《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，

否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应

采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用

术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但

相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文

翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行

承担。
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10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的

响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六

章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格

式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填

写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和

竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时

间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标

文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章

《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第

二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文

件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、纳税及

各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人

将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋

商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在

中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至

最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保

证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、

单价、数量、总价等。
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11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无

关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有

规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对

供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评

议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效

期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的

响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应

商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对

于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响

应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电

子签章。

、

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用《全国公共资源交易平台(河南省·南

阳方城分平台)》交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响
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应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的

响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提

交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文

件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回

已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至全国

公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）最后一份加密电子响应文件为

准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商

文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易

平台（河南省·南阳方城分平台）发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞

争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条

例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商

采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞

争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，
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其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采

购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购

项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组

织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根

据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承

担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做

出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，

否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通

知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违

规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人

员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营

业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。

解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件

（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、

完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1.资格性审查
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1

满足第

一 章

《竞争

性磋商

公告》

供应商

具备的

资格要

求

1、满足《中华人民共和国政府采

购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格

要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。

即：提供的货物全部由符合政策要

求的中小/微企业制造、（工程）

服务全部由符合政策要求的中小/

微企业承接。

2.2 按照《政府采购促进中小企业

发展管理办法》、《财政部、司法

部关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通知》、《三部门联合

发布关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》的规定，扶持中小企

业、监狱企业和残疾人福利性单位

发展。

2.3.本项目支持河南省政府采购合

同融资政策。

2.4 本项目是否属于政府购买服

务：否。

3、本项目的特定资格要求

3.1.注册于中华人民共和国境内，

具有独立承担民事责任能力（提供

有效的营业执照）；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度（1.提供本单位上年

度经会计师事务所出具的审计报告

或本公司出具的财务报表或提供银

行出具的证明文件。银行出具的证

明文件应能说明该供应商与银行之

间业务往来正常，企业信誉良好

等。2.供应商提供企业有关财务会

计制度)；

3.3.具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力（提供承诺函）；

3.4.有依法缴纳税收和社会保障资

金的良好记录（提供2026年以来任

意一个月依法缴纳税收和社会保障

资金的证明材料，依法免税或不需

要缴纳社会保障资金的申请人应提

供相应的证明文件）；

3.5.参加政府采购活动前三年内，

供应商为企业（包括合

伙企业、个体工商户）

的，应提供有效的营业

执照；

供应商为事业单位的，

应提供有效的事业单位

法人证书；

供应商是非企业机构

的，应提供有效的执业

许可证、登记证书等证

明文件；

供应商是自然人的，应

提供有效的自然人身份

证明。

分支机构参加采购的，

应提供该分支机构或其

所属法人/其他组织的

相应证明文件；同时还

应提供其所属法人/其

他组织出具的授权其参

与本项目的授权书（格

式自拟，须加盖其所属

法人/其他组织的公

章）；对于银行、保

险、石油石化、电力、

电信等行业的分支机

构，可以提供上述授

权，也可以提供其所属

法人/其他组织的有关

文件或制度等能够证明

授权其独立开展业务的

证明材料。
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在经营活动中没有重大违法记录

（提供承诺函）；

3.6.根据《关于在政府采购活动中

查询及使用信用记录有关问题的通

知》(财库〔2016〕125号)的规

定，对列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购

严重违法失信行为记录名单的供应

商，拒绝参与本项目政府采购活动

【查询渠道：“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中

国政府采购网（www.ccgp.gov.c

n）】，查询时间为发布公告之日

起到投标截止时间；

3.7.供应商须具备公路工程施工总

承包三级及以上资质；具有有效的

安全生产许可证；并在人员、设

备、资金等方面具备相应的能力

（提供承诺函，格式自拟）；

3.8拟派项目经理须具备相关专业

贰级及以上注册建造师执业资格，

并具有有效的安全生产考核合格证

书，且未担任其他在建工程项目的

项目经理（需提供无在建承诺

书）；

3.9.遵守国家有关法律、法规、规

章。

2 中 小 企
业政策

具体要求见第一章《竞争性磋商公
告》
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2-1 中小企
业证明
文件

当本项目（包）涉及预留份额专门
面向中小企业采购，此时须在《资
格证明文件》中提供。
1、供应商单独参与的，应提供
《中小企业声明函》或《残疾人福
利性单位声明函》或由省级以上监
狱管理局、戒毒管理局（含新疆生
产建设兵团）出具的属于监狱企业
的证明文件。

2、如采购文件要求以联合体形式

参加，则联合体中的中小企业、签

订分包意向协议的中小企业具体情

况须在《中小企业声明函》或《残

疾人福利性单位声明函》或由省级

以上监狱管理局、戒毒管理局（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件中如实填报，且

满足竞争性磋商文件关于预留份额

的要求。

格式见《响应文件格
式》

3
本项目
的其他
资 格要
求

如有，见第一章《竞争性磋商公
告》

2.符合性审查。

符合性审查

供应商名称 与营业执照一致

响应文件格式 符合竞争性磋商文件要求

响应文件签字、盖章 符合竞争性磋商文件要求

磋商报价 符合竞争性磋商文件要求

响应内容 符合竞争性磋商文件要求

计划工期 符合竞争性磋商文件要求

质量要求 符合竞争性磋商文件要求

磋商有效期 符合竞争性磋商文件要求

已标价工程量清单 符合竞争性磋商文件要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整

度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合

比较与评价。



26

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商

所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是

否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项

目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评

比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知

提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视

为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要

求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责

人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托

人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参

加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采

购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他

内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
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6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组

根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过

评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文

字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响

应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供

应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、

加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或

者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商

发出最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间

内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采

购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报

价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应

商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从

多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定

时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果

转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社

会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，

竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况

退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整
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最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写

金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件

满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商

为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规

定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人

的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成

交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争

性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应

商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最

低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交

候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的

成交候选人中按顺序确定成交供应商。

□采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等

违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
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分值构成(总分100分)

投标报价:30分;

施工组织设计:40分;

综合部分:30分;

条款号 评分因素 评分标准

1

一、磋商报价

评分标准（30

分）

磋商报价（

30分）

本项目以满足磋商文件要求且报价最低的最后磋商

报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价

格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基

准价/最后磋商报价)×价格权值×100注:未通过初

步评审的投标不参与投标报价得分的计算。

注:(一)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法

》(财库(2020)46号)、《关于进一步加大政府采购

支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政

府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库

(2014)68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定

，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投

标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明

函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新覆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标

人，其投标报价扣除_5%后参与评审。对于同时属于

小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重

复进行投标报价扣除。(专门面向中小企业的项目除

外)

(二)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委

员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商

投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价小
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于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均

值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价

供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价小

于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报

价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即

投标(响应)报价小于采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低

，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情

形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于

前述第1项至第4项情形的，供应商在评审现场30分

钟内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成

本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证

明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制

造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标

(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材

料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交

)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准

、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本

等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应

商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面

说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委

员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

2

施工组织设计

评分标准(满

分40分)

1、施工总

体方案及重

难点、绿色

第一档（7分）：完整梳理本项目全部施工段落位置

、道路宽度、长度、现场地形、周边村庄分布现状

；划分明确的施工流水作业段；逐条列明本项目水



31

文明施工（

7分）

泥道路施工全部重难点；每一项重难点均对应可落

地的具体处置工序；绿色文明施工包含现场围挡、

扬尘喷淋、建筑废料定点堆放处置、村民出行隔离

防护、噪声管控，全部写明具体实施位置、实施方

式；方案全部针对本项目尹庄村丹阳山道路现场编

写，无通用工程大段复制文字。

第二档（5分）：列明本项目道路长度、宽度、施工

区域；划分施工作业区段；列明大部分重难点并给

出处置工序；绿色文明施工包含围挡、扬尘、废料

处置主要工作内容；存在少量通用模板文字，但关

键内容与本项目工程对象匹配。

第三档（3分）：仅简单罗列本项目工程概况，未划

分施工流水段；只识别部分重难点，处置工序内容

简略；绿色文明施工只写主要工作标题，缺少实施

位置、具体操作方式；有较多通用模板文字。

第四档（1分）：只复制本项目工程量文字，无施工

区段划分；重难点识别存在遗漏；绿色文明施工仅

罗列条目标题，无任何实施举措；大部分内容为其

他工程通用模板。

第五档（0.5分）：仅有方案标题，内容简短，仅少

量文字与本项目道路工程相关，绝大多数为通用套

话。

第六档（0 分）：未提供此项内容。

2、质量管

理体系与保

证措施（7

分）

第一档（7分）：明确本项目质量管理组织机构全部

岗位及每个人具体岗位职责；完整覆盖原材料进场

查验、路基处理、模板安装、混凝土拌合、浇筑、

振捣、养护、成品检查全流程管控动作；针对本项

目水泥路面常见断板、裂缝、起砂、路基沉降病害

，逐条写明对应的现场检查、处置工序；写明班组
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自检、工序交接检查、专职质检员复检每一步的执

行人员、检查时间、检查内容；全部措施针对农村

山地水泥道路现场编写。

第二档（5分）：设置完整质量管理组织机构及岗位

职责；覆盖主要施工工序质量管控；列明水泥路面

主要病害对应的处置工序；落实三级检查制度；少

量内容为通用模板，核心管控动作适配本项目。

第三档（3分）：有质量管理机构岗位设置；只覆盖

部分关键工序管控；病害处置只写部分内容；三级

检查制度描述简略；存在较多通用模板文字，缺少

针对本项目山地现场的具体管控动作。

第四档（1分）：仅列出质量管理岗位名称，没有岗

位职责；工序管控只写标题，无现场执行动作；病

害防治内容缺失；大量复制通用道路工程模板。

第五档（0.5分）：仅有质量管理章节标题，少量文

字，几乎无本项目对应的现场管控动作。

第六档（0 分）：未提供此项内容。

3、安全生

产管理体系

与风险防控

措施（6分

）

第一档（6分）：完整列明安全管理机构全部岗位与

岗位安全工作职责；逐条识别本项目现场风险点：

山地施工边坡风险、混凝土机械作业、临时用电、

村民穿插通行安全、材料搬运、机械转场；每一项

风险点写明现场具体防护手段、防护设施设置位置

；编制专项现场应急处置流程，写明应急人员、应

急物资、险情上报步骤；所有内容贴合尹庄村山地

农村道路施工场景。

第二档（5分）：设置完整安全管理机构及岗位职责

；识别绝大多数本项目现场风险点并写明防护手段

；编制应急处置流程、列明应急物资；少量通用模

板文字，风险防控适配本项目现场。
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第三档（3分）：设置安全管理岗位；识别部分现场

风险点，防护手段描述简略；应急流程内容不全，

缺少部分应急物资；较多通用模板文字，缺少山地

施工场景针对性内容。

第四档（1分）：仅罗列安全岗位名称，无岗位职责

；风险点识别大量遗漏；应急处置只写标题，没有

人员、物资、处置步骤；以通用工程模板为主。

第五档（0.5分）：仅有安全生产章节标题，内容极

少，几乎没有针对本项目现场风险的具体防护举措

。

第六档（0 分）：未提供此项内容。

4、工程进

度计划及工

期保障措施

（6分）

第一档（6分）：总工期严格控制30日历天；提供横

道图 / 网络图；写明路基、模板、混凝土浇筑、养

护各工序开始、结束具体日历天数；充分考虑山地

降雨、村民农事通行干扰对工期的影响；写明投入

的作业班组数量、每日作业班次；明确工期滞后之

后的赶工具体工序、增加人员机械数量；全部时间

节点匹配本项目道路总长、分段工程量。

第二档（5分）：总工期满足30日历天；提供进度图

表；主要工序写明起止时间；考虑降雨对施工的影

响；写明作业班组；工期滞后有对应的赶工人员、

机械增加方案；少量通用模板文字，工期安排匹配

本项目工程量。

第三档（3分）：总工期满足30日历天；有进度计划

图表；写明主要工序时间；仅简单提及降雨影响，

无对应应对动作；赶工方案描述简略；较多通用模

板文字，没有结合本项目道路分段工程量测算。

第四档（1分）：工期满足 30 日历天；仅有文字进

度描述，无横道图 / 网络图；未考虑山地降雨等现
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场制约因素；无明确赶工增加人员、机械数量；以

通用模板为主。

第五档（0.5分）：仅有工期章节标题，简单写30天

工期，没有工序时间分解，无进度图表、无赶工举

措。

第六档（0 分）：未提供此项内容。

5、拟投入

人员、机械

设备、材料

资源配备计

划（7分）

第一档（7分）：完整列明项目全部管理岗位、各岗

位到场时间；每个岗位写明本项目现场具体工作内

容；施工机械写明型号、台数、进场、退场具体时

间，机械数量匹配本项目水泥混凝土浇筑、路基作

业工程量；水泥、砂石等原材料写明供货来源、进

场批次、现场堆放位置、进场检验项目；人员、设

备、材料全部对应本项目工程量测算得出。

第二档（5分）：完整列出项目管理岗位及到场时间

；列明主要施工机械型号、台数及进场时间；列明

主要原材料，写明进场检验项目；资源配置整体适

配本项目工程量，存在少量通用模板文字。

第三档（3分）：列出主要管理岗位；列明大部分施

工机械；原材料只写材料名称，缺少堆放位置、进

场批次、检验项目；人员、设备没有结合本项目工

程量测算，较多通用模板文字。

第四档（1分）：仅简单罗列人员名单、设备名称清

单；没有进场退场时间；原材料只写名称，无检验

、堆放相关内容；资源清单直接复制其他道路项目

模板。

第五档（0.5分）：仅有资源计划标题，仅有简短人

员设备清单，无到场时间、使用条件等实质内容。

第六档（0 分）：未提供此项内容。
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6.雨季施工

、现场交通

疏导及成品

保护措施（

7分）

第一档（7分）：结合本项目山地露天施工特点；雨

季写明路基排水沟槽开挖位置、混凝土作业遇雨中

断处置流程、防雨覆盖材料种类；村民通行写明分

段封闭时间、临时便道设置位置、警示标志布设点

位；水泥成品路面写明洒水养护周期、禁止重载车

辆进入的隔离设施、路面防护覆盖材料、养护期值

守安排；全部写明现场实施位置、操作步骤，适配

本项目多分支农村道路分散现状。

第二档（5分）：写明雨季排水、混凝土防雨处置主

要操作；写明村民通行疏导方式、临时通行便道；

写明水泥路面养护、隔离防护手段；少量通用模板

文字，举措适配本项目分散农村道路。

第三档（3分）：雨季施工只写部分排水防雨操作；

村民疏导只写疏导工作标题，缺少便道、警示标志

布设位置；成品保护写明养护方式，缺少值守、隔

离设施；较多通用模板文字，缺少本项目分散多段

道路针对性内容。

第四档（1分）：仅罗列雨季施工、交通疏导、成品

保护标题；没有写明实施位置、具体操作步骤；绝

大多数为通用道路工程模板文字。

第五档（0.5分）：仅有本章节标题，文字简短，几

乎没有本项目山地分散道路对应的现场操作举措。

第六档（0 分）：未提供此项内容。

3
综合部分(满

分30分)

服务承诺（

9分）

1.工程质量保修期内的优惠及服务承诺

承诺内容完整详实、科学、合理、考虑周全、措施

到位、针对性强，完全能够满足需要，得3分；

承诺内容完整，基本科学、合理、考虑基本周全、

措施基本到位、针对性较强、可满足需要、但有个

别细节需要进一步完善或提高，得2分；
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承诺内容基本完整，科学、合理性不强、考虑不周

、措施不到位、针对性不强、虽然能够满足基本需

要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，

得1分；

未提供不得分。

2.质量保修期外的服务承诺

承诺内容完整详实、科学、合理、考虑周全、措施

到位、针对性强，完全能够满足需要，得3分；

承诺内容完整，基本科学、合理、考虑基本周全、

措施基本到位、针对性较强、可满足需要、但有个

别细节需要进一步完善或提高，得2分；

承诺内容基本完整，科学、合理性不强、考虑不周

、措施不到位、针对性不强、虽然能够满足基本需

要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，

得1分；

未提供不得分。

3.对农民工工资保证的承诺

承诺内容完整，科学、合理、考虑周全、措施到位

、针对性强、可满足需要，得3分；

承诺内容完整，基本科学、合理、考虑基本周全、

措施基本到位、针对性较强、可满足需要、但有个

别细节需要进一步完善或提高，得2分；

承诺内容基本完整，科学、合理性不强、考虑不周

、措施不到位、针对性不强、虽然能够满足基本需

要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，

得1分；

未提供不得分。
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履职尽责承

诺(8分)

1.具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技

术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，

其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人

及施工员、安全员、质量员、材料员等）的在岗、

更换等履职尽责承诺，得 8分；

2.具有基本全面、基本详实、可行、基本合法有效

的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位

的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经

理、技术负责人及施工员、安全员、质量员、材料

员等等）的在岗、更换等履职尽责承诺，得 6分；

3.履职尽责承诺不全面、不详实，可行性不强或缺

少书面保证技术措施落实到位和落实不到位的处理

承诺，得 3分；

4.未提供不得分。

企业类似业

绩(3分)

投标企业业绩:供应商自 2023 年 01 月 01 日以来的

类似项目施工业绩，每一项得 1分，最多得 3分。

(需同时提供中标通知书和合同，以合同签订时间为

准)未提供者不得分。

项目人员配

备情况（8

分）

拟派项目管理人员（施工员、安全员、质检员、材

料员）具有有效的上岗证，四个齐全得 8分，缺 1

个扣 2分，其它不得分。满分 8分。

信用评价(2

分)

诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采

购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项

目中，诚信评价为满分的得 2分，90-99 分(不含 90

分)之间得 1分，90 分以下的不得分;在采用最低评

标价法的项目中，诚信评价为满分的给予报价 2%的

价格扣除，90-99 分(不含 90 分)之间的给予报价 1%

的价格扣除，90 分以下的不得享受价格扣除。供应
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商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳

市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府

采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的

组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

备注：资格审查以首次递交响应文件截止时间前填报上传企业主体库信息为准，

过期更改的主体库信息不作为本项目评审依据。供应商应在响应文件中附复印

件，无需提供原件。

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方

式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法

有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在《河南省政府采购网》

《全国公共资源交易平台(河南省·南阳方城分平台)》上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以《河南省政府采购网》发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知

书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供

应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合

同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及

有关规定处理。
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3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材

料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府

采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）

的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权

益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以

书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性

提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、

明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到全国公共资源交易平台

（河南省·南阳方城分平台）并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采

购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政

府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将

依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书

面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项
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1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采

购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询

问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。
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河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采

购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次

政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无

需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》

(豫财购﹝2017﹞10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采

购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购

合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要

求办理政采贷。
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第五章 采购合同条款

第一部分:1、合同协议书

合同协议书

(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目

名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的

投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、项目概况

1. 项目名称:

2. 项目地点:

3.项目内容:

二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充

资料);

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录;

(4)公路工程专用合同条款;

(5)通用合同条款;

(6)工程量清单计量规则;

(7)已标价工程量清单;

(8)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
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(9)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上

述文件的排列顺序在先者为准。

三、承包人应按照监理人指示开工,工期为____ 日历天。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为: 人民币(大写) (小写¥: 元) ;

2. 合同价格形式:固定单价。清单项综合单价不因原材料及人工价格、机械费

用波动、不平衡报价等原因而调整综合单价。

3. 付款条件(进度和方式):本项目开工后拨付中标合同价30%的预付款;施工期

间按进度拨付至已完成工程价款的80%;项目竣工验收并通过竣工结算、决算审

定后拨付至决算审定价总额的97%;工程竣工运行一年后,经复审合格,拨付剩余

3%工程质保金。

4.工程量的确认:工程量由发包人与监理人共同确认。承包人未经发包人认可超

出批复工程量范围或因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。如工程量

变更,依据变更批复,对实际完成并验收合格的工程量进行计价。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

五、安全施工

承包人必须有现场安全施工管理机构,配备专职安全员,在施工过程中,必须

遵守操作规程,搞好安全生产,保证人员的人身安全。施工过程中发生的一切事

故由承包方承担全部责任。

六、项目经理
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承包人项目经理: 证书编号:

七、承诺 1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人

承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行

转包及违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任。 3.双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

九、签订地点

本合同在 签订。

十、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的

组成部分。

十一、合同生效

本合同在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加

盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责

任终止证书后失效。

十二、争议解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决:

(1) 向 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向 项目所在地 人民法院起诉。

本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份,备案

份。
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发包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
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2､廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建

设､廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,

保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益, (项目名称)的项目法人 (项目

法人名称,以下简称“发包人”)与该项目的施工单位 (施工单位名称,以下简称

“承包人”),特订立如下合同｡

1. 发包人和承包人双方的权利和义务 (1)严格遵守党的政策规定和国家有

关法律法规及交通运输部的有关规定｡ (2)严格执行(项目名称)标段施工

合同文件,自觉按合同办事｡ (3)双方的业务活动坚持公开､公正､诚信､透

明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家

和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度｡ (4)建立健全廉政制度,开

展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行

为｡ (5)发现对方在业务活动中有违反本合同义务条款的行为,有及时提

醒对方纠正的权利和义务｡ (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,

有向其上级有关部门举报､建议给予处理并要求告知处理结果的权利｡

2. 发包人的义务 (1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金､有

价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员

个人支付的费用等｡ (2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴

请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通信工具､交通工具和高档办公用

品等｡ (3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修､

婚丧嫁娶活动､配偶子女的工作安排以及出国出境､旅游等提供方便等｡

(4)发包人工作人员及其配偶､子女不得从事与发包人工程有关的材料设

备供应､工程分包､劳务等经济活动等｡ (5)发包人及其工作人员不得以任

何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定

外的材料和设备｡ (6)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利

用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍｡

3. 承包人的义务 (1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或

馈赠礼金､有价证券､贵重礼品｡ (2)承包人不得以任何名义为发包人及其

工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用｡ (3)承包人不得以
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任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动｡ (4)承包人不

得为发包人单位和个人购置或提供通信工具､交通工具和高档办公用品等

｡

4. 违约责任 (1)发包人及其工作人员违反本合同第1､2 条,按管理权限,依

据有关规定给予党纪､政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑

事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿｡ (2)承包人及其工作

人员违反本合同第1､3 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪､政纪或组

织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人

建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建

设市场的处罚｡

5. 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行｡

由发包人或发包人上级单位纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位

纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁

定意见｡

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止｡

7. 本合同作为(项目名称)标段施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的

法律效力,经合同双方签署后立即生效｡

本合同一式四份,由发包人和承包人各执一份,送交发包人和承包人的监督单位

各一份。

发包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年 月 日

承包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年 月 日

3､安全生产合同

为在 (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全､高效的施工环境,切实搞好本

项目的安全管理工作,本项目发包人 (发包人名称,以下简称“发包人”) 与承

包人 (承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同｡
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1.发包人职责 (1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合

同中的有关安全要求｡ (2)按照“安全第一､预防为主､综合治理”和坚持“管生

产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划､布置､

检查､总结和评比｡ (3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,

即:同时设计､审批,同时施工,同时验收,投入使用｡ (4)定期召开安全生产调度

会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神｡ (5)组织对承包人施工现场进行

安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患｡

2.承包人职责 (1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生

产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规､《公路水运工程安全生产监督管

理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定｡认真执行工

程承包合同中的有关安全要求｡ (2)坚持“安全第一､预防为主､综合治理”和坚

持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意

识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安

全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动｡各级领导､工程技术人员､生产

管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全

工作同时计划､布置､检查､总结和评比｡ (3)建立健全安全生产责任制｡从派往项

目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须

做到纵向到底,一环不漏;各职能部门､人员的安全生产责任制做到横向到边,人

人有责｡项目经理是安全生产的第一责任人｡现场设置的安全机构,应按《公路水

运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产

管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生｡安全机

构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生｡ (4)承包人

在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法､违禁､暴力

或妨碍治安的行为｡ (5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核

合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安

全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作｡对于从事电气､

起重､建筑登高架设作业､锅炉､压力容器､焊接､机动车船艇驾驶､爆破､潜水､瓦斯

检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方可上岗作

业｡施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任｡ (6)
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对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有

施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法｡承包人不得将任何种类的爆炸物

给予､易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许､容忍上述同样行为｡ (7)操

作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品｡施工负责人和安全检查员应随时检查劳

动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗｡ (8)所有施工

机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常

处于完好状态;不合格的机具､设备和劳动保护用品严禁使用｡ (9)施工中采用新

技术､新工艺､新设备､新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具

有相关的安全标志牌｡ (10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实

施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特

大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚

持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人｡ (11)安全生产费用按照《公路水

运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理｡

3.违约责任 如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任｡

1. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全

部工程竣工验收后失效｡

2. 本合同正本二份､副本____份,合同双方各执正本一份,副本____份,当正

本与副本的内容不一致时,以正本为准｡

发包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

承包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日
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第二部分:公路工程专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

第1.1.1.6 目细化为: 技术规范:指本合同所约定的技术标准和要求,是合同文

件的组成部分。通用合同条款中 “技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8 目细化为: 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的已标明价

格､经算术性错误修正及其他错 误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量

清单,包括工程量清单说明､投标报价说明､计日工说明､其他说明及工程量清单

各项表格。

本项补充第1.1.1.10 目: 1.1.1.10 补遗书:指发出招标文件之后由招标人向已

取得招标文件的投标人发出的､编号 的对招标文件所作的澄清､修改书。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.8 目: 1.1.2.8 承包人项目总工:指由承包人书面委派常驻现

场负责管理本合同工程的总工程师 或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.4 目细化为: 单位工程:指在建设项目中,根据签订的合同,具有独立施

工条件的工程。

第1.1.3.10 目细化为: 永久占地:指为实施本合同工程而需要的一切永久占用

的土地,包括公路两侧路权范围内 的用地。
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第1.1.3.11 目细化为: 临时占地:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用

的土地,包括施工所用的临时支线､ 便道､便桥和现场的临时出入通道,以及生产

(办公)､生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12 目､第1.1.3.13 目: 1.1.3.12 分部工程:指在单位工程中,

按结构部位､路段长度及施工特点或施工任务划分 的若干个工程。 1.1.3.13

分项工程:指在分部工程中,按不同的施工方法､材料､工序及路段长度等划分 的

若干个工程。

1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.2 目~第1.1.6.9 目: 1.1.6.2 竣工验收:指《公路工程竣(交)

工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国 家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“

竣工”一词具有相同含义。 1.1.6.4 交工验收:指《公路工程竣(交)工验收办

法》中的交工验收。通用合同条款中“竣 工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工验收证书:指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。

通用合 同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。 1.1.6.6 转包:指承包

人违反法律和不履行合同规定的责任和义务,将中标工程全部委托 或以专业分

包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。 1.1.6.7 专

业分包:指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同,由分包人承 担

承包人委托的分部工程､分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程,整体结算,

并能独立 控制工程质量､施工进度､材料采购､生产安全的施工行为。 1.1.6.8

劳务分包:指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同,由劳务

分包人提供劳务人员及机具,由承包人统一组织施工､统一控制工程质量､施工进

度､材料采购､ 生产安全的施工行为。 1.1.6.9 雇用民工:指承包人与具有相应

劳动能力的自然人签订劳动合同,由承包人统一组织管理,从事分项工程施工或

配套工程施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序
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本款约定为: 组成合同的各项文件应互相解释,互为说明｡除项目专用合同条款

另有约定外,解释合同 文件的优先顺序如下: (1)合同协议书及各种合同附件(

含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)投

标函及投标函附录; (4)项目专用合同条款; (5)公路工程专用合同条款; (6)通

用合同条款; (7)工程量清单计量规则; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工

程量清单; (11)承包人有关人员､设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件｡

1.5 合同协议书

本款补充: 制备本合同文件的费用由发包人承担｡在合同协议书签订并生效之前,

投标函和中标通知 书将对双方具有约束力｡

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为: 监理人应在发出中标通知书之后42 天内,向承包人免费提供由发

包人或其委托的设计单 位设计的施工图纸､技术规范和其他技术资料2 份,并向

承包人进行技术交底｡承包人需要 更多份数时,应自费复制｡由于发包人未按时

提供图纸造成工期延误的,按第11.3 款的约定办理｡

1.6.2 承包人提供的文件

本项细化为: 有下列情形之一的,承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施

工图纸3 份,并附必 要的计算书､技术资料,或施工工艺图､设备安装图及安装设

备的使用和维 护手册各2 份供监理人批准｡ (1)为使第1.6.1 项所述的施工图

纸适合于经施工测量后的纵､横断面; (2)为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合

于现场具体地形; (3)为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化

而引起局部变更; (4)由于合同要求与施工需要｡

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制｡监理人在收到由承包人绘制的上述

工程､工 艺图纸､计算书和有关技术资料后14 天内应予批准或提出修改要求,承
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包人应按监理人提出 的要求作出修改,重新向监理人提交,监理人应在7 天内批

准或提出进一步的修改意见｡

1.6.4 图纸的错误

本项细化为: 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中,发现有关的

工程设计､技术规范､ 图纸或其他资料中的任何差错､遗漏或缺陷后,应及时通知

监理人｡监理人接到该通知后,应 立即就此作出决定,并通知承包人和发包人｡

1.9 严禁贿赂

本款补充: 在合同执行过程中,发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的

双方在廉政建设方面 的权利和义务｡承包人如果用行贿､送礼或其他不正当手段

企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同

规定以外的额外费用,则 发包人应按有关法纪严肃处理当事人,且承包人应对其

上述行为造成的工程损害､发包人的经 济损失等承担一切责任,并予赔偿｡情节

严重者,发包人有权终止承包人在本合同项下的承包｡

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充: 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担

相关费用｡承包人在按 第10 条规定提交施工进度计划的同时,应向监理人提交

一份按施工先后次序所需的永久占地 计划｡监理人应在收到此计划后的14 天内

审核并转报发包人核备｡发包人应在监理人发出本 工程或分部工程开工通知之

前,对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手 续,通知承包

人使用,以使承包人能够及时开工;此后按承包人提交并经监理人同意的合同进

度计划的安排,分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁

赔偿手续, 通知承包人使用,以使承包人能够连续不间断地施工｡由于承包人施

工考虑不周或措施不当等 原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔

偿费用,应由承包人承担｡由于发包人未 能按照本项规定办妥永久占地征用手续,
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影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或) 工期延误应由发包人承担

｡由于承包人未能按照本项规定提交占地计划,影响发包人办理永久占地征用手

续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担｡

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1 项补充: 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准: (1)根据第

4.3 款,同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专 项

工程; (2)确定第4.11 款下产生的费用增加额; (3)根据第11.1 款､第12.3 款､

第12.4 款发布开工通知､暂停施工指示或复工通知; (4)决定第11.3 款､第11.4

款下的工期延长; (5)审查批准技术方案或设计的变更; (6)根据第15.3 款发出

的变更指示,其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项 目专用合同条款

数据表中规定的金额; (7)确定第15.4 款下变更工作的单价; (8)按照第15.6

款决定有关暂列金额的使用; (9)确定第15.8 款下的暂估价金额; (10)确定第

23.1 款下的索赔额｡

如果发生紧急情况,监理人认为将造成人员伤亡,或危及本工程或邻近的财产需

立即采取 行动,监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况

所必需的指令,承包人应 予执行,由此造成的费用增加由监理人按第3.5 款商定

或确定｡

3.5 商定或确定

第3.5.1 项补充: 如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长,或者涉及

确定变更工程的价格,则 总监理工程师在发出通知前,应征得发包人的同意｡

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.9 工程的维护和照管
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本项细化为: (1)交工验收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程及将用于

或安装在本工程中的 材料､设备｡交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的,

承包人还应负责该未交工工程､材 料､设备的照管和维护工作,直至交工后移交

给发包人为止｡ (2)在承包人负责照管与维护期间,如果本工程或材料､设备等发

生损失或损害,除不 可抗力原因之外,承包人均应自费弥补,并达到合同要求｡承

包人还应对按第19 条规定而实 施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损

失或损害负责｡

4.1.10 其他义务

本项细化为: (1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请,并办理租用

手续,承包人按有关 规定直接支付其费用,发包人对此将予以协调｡临时占地范

围包括承包人驻地的办公室､食堂､ 宿舍､道路和机械设备停放场､材料堆放场地

､弃土场､预制场､拌和场､仓库､进场临时道 路､临时便道､便桥等｡承包人应在“

临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序,提出 具体计划报监理人同意,

并报发包人｡临时占地的面积和使用期应满足工程需要,费用包括临 时占地数量

､时间及因此而发生的协调､租用､复耕､地面附着物(电力､电信､房屋､坟 墓除外)

的拆迁补偿等相关费用｡除项目专用合同条款另有约定外,临时占地的租地费用

实行 总额包干,列入工程量清单第100 章中由承包人按总额报价｡临时占地退还

前,承包人应自 费恢复到临时占地使用前的状况｡如因承包人撤离后未按要求对

临时占地进行恢复或虽进行了 恢复但未达到使用标准的,将由发包人委托第三

方对其恢复,所发生的费用将从应付给承包人 的任何款项内扣除｡

(2)除项目专用合同条款另有约定外,承包人应承担并支付为获得本合同工程所

需的石 料､砂､砾石､黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或

补偿费｡发包人应尽 可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有

关问题｡

(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律､法规,及时支

付工 程中的材料､设备货款及民工工资等费用｡承包人不得以任何借口拖欠材料

､设备货款及民工工资等费用,如果出现此种现象,发包人有权代为支付其拖欠的
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材料､设备货款及民工工资, 并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项｡对恶

意拖欠和拒不按计划支付的,作为不良记录 纳入公路建设市场信用信息管理系

统｡承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体,承包 人的项目经理是民工

工资支付的责任人｡项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表,确 保将工

资直接发放给民工本人,或委托银行发放民工工资,严禁发放给“包工头”或其

他不具备 用工主体资格的组织和个人｡工资支付表应如实记录支付单位､支付时

间､支付对象､支付 数额､支付对象的身份证号和签字等信息｡民工花名册和工资

支付表应报监理人备查｡

(4)承包人应分解工程价款中的人工费用,在工程项目所在地银行开设民工工资(

劳务 费)专用账户,专项用于支付民工工资｡发包人应按照本合同约定的比例或

承包人提供的人工 费用数额,将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设

的民工工资(劳务费)专用账户｡ 民工工资(劳务费)专用账户应向人力资源社会

保障部门和交通运输主管部门备案,并委托开 户银行负责日常监管,确保专款专

用｡开户银行发现账户资金不足､被挪用等情况,应及时向 人力资源社会保障部

门和交通运输主管部门报告｡

(5)承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求,结合本

单位施 工能力和技术优势,积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程,

加强工地建设､工艺 控制､人员管理和内业资料管理,强化对施工一线操作人员

的培训,改善职工生产生活条件, 与此相关的费用承包人应列入工程量清单第

100 章中｡

(6)承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务｡

4.2 履约保证金

本款细化为: 承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人

按照合同约定缴纳质量 保证金前一直有效｡发包人应在收到承包人缴纳的质量

保证金后28 天内将履约保证金退还给 承包人｡承包人拒绝按照本合同约定缴纳

质量保证金的,发包人有权从交工付款证书中扣留相 应金额作为质量保证金,或

者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷 修复义务｡
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4.3 分包

第4.3.2 项~第4.3.4 项细化为:

4.3.2

承包人不得将工程关键性工作分包给第三人｡经发包人同意,承包人可将工程的

其 他部分或工作分包给第三人｡分包包括专业分包和劳务分包｡

4.3.3 专业分包

在工程施工过程中,承包人进行专业分包必须遵守以下规定: (1)允许专业分包

的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程｡ 未列入

投标文件的专项工程,承包人不得分包｡但因工程变更增加了有特殊性技术要求､

特殊 工艺或者涉及专利保护等的专项工程,且按规定无须再进行招标的,由承包

人提出书面申请, 经发包人书面同意,可以分包｡ (2)专业分包人的资格能力(含

安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应, 且应当具备如下条件: a.

具有经工商登记的法人资格; b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员; c.

具有(自有或租赁)分包工程所需的施工设备｡ 承包人应向监理人提交专业分包

人的资格能力证明材料,经监理人审查并报发包人批准 后,可以将相应专业工程

分包给该专业分包人｡ (3)专业分包工程不得再次分包｡ (4)承包人和专业分包

人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包 合同,并履行

合同约定的义务｡专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则,满足承包合同中

的质量､安全､进度､环保以及其他技术､经济等要求｡专业分包合同必须明确约定

工程款支 付条款､结算方式以及保证按期支付的相应措施,确保工程款的支付｡

承包人应在工程实施前, 将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案｡ (5)

专业分包人应当设立项目管理机构,对所分包工程的施工活动实施管理｡项目管

理 机构应当具有与分包工程的规模､技术复杂程度相适应的技术､经济管理人员,

其中项目负责 人和技术､财务､计量､质量､安全等主要管理人员必须是专业分包

人本单位人员｡ (6)承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账,对专业分包

工程的质量､安全､进 度和专业分包人的行为等实施全过程管理,按照合同约定

对专业分包工程的实施向发包人负 责,并承担赔偿责任｡专业分包合同不免除承
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包合同中规定的承包人的责任或者义务｡ (7)专业分包人应当依据专业分包合同

的约定,组织分包工程的施工,并对分包工程的 质量､安全和进度等实施有效控

制｡专业分包人对其分包的工程向承包人负责,并就所分包的 工程向发包人承担

连带责任｡ (8)承包人对施工现场安全负总责,并对专业分包人的安全生产进行

培训和管理｡专业 分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案

报承包人备案｡专业分包人对分包 施工现场安全负责,发现事故隐患,应及时处

理｡违反上述规定之一者属违规分包｡

4.3.4 劳务分包

在工程施工过程中,承包人进行劳务分包必须遵守以下规定: (1)劳务分包人应

具有施工劳务资质｡ (2)劳务分包应当依法签订劳务分包合同,劳务分包合同必

须由承包人的法定代表人或 其委托代理人与劳务分包人直接签订,不得由他人

代签｡承包人的项目经理部､项目经理､施 工班组等不具备用工主体资格,不能与

劳务分包人签订劳务分包合同｡承包人应向发包人和监 理人提交劳务分包合同

副本并报项目所在地劳动保障部门备案｡ (3)承包人雇用的劳务作业应加入到承

包人的施工班组统一管理｡有关施工质量､施工 安全､施工进度､材料保管与供应

､机械设备等都必须由承 包人管理与调配,不得以包代管｡ (4)承包人应当对劳

务分包人员进行安全培训和管理,劳务分包人不得将其分包的劳务 作业再次分

包｡违反上述规定之一者属违规分包｡

本款补充第4.3.6 项､第4.3.7 项: 4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律

与经济纠纷不承担任何责任和义务｡ 4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《

公路工程施工分包管理办法》的有关规定｡

4.4 联合体

本款补充第4.4.4 项: 4.4.4 未经发包人事先同意,联合体的组成与结构不得变

动｡

4.6 承包人人员的管理
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第4.6.3 项细化为: 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承

包人承诺的名单一致,并保持相 对稳定｡未经监理人批准,上述人员不应无故不

到位或被替换;若确实无法到位或需替换,需 经监理人审核并报发包人批准后,

用同等资质和经历的人员替换｡

本款补充第4.6.5 项: 4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员,但若这

些人员仍不能满足合同进度计划 和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人继

续增派或雇用这类人员,并书面通知承包人和 抄送发包人｡承包人在接到上述通

知后应立即执行监理人的上述指示,不得无故拖延,由此增 加的费用和(或)工期

延误由承包人承担｡

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为: 承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理｡监理人要求撤换

不能胜任本职工作､行 为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的,承包

人应予以撤换,同时委派经发包人 与监理人同意的新的项目经理和其他人员｡

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为: 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程｡承

包人必须在发包人指定 的银行开户,并与发包人､银行共同签订《工程资金监管

协议》,接受发包人和银行对资金的 监管｡承包人应向发包人授权进行本合同工

程开户银行工程资金的查询｡发包人支付的工程进 度款应为本工程的专款专用

资金,不得转移或用于其他工程｡发包人的期中支付款将转入该银 行所设的专门

账户,发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查,发

现问题及时责令承包人限期改正,否则,将终止月支付,直至承包人改正为止｡

4.10 承包人现场查勘

第4.10.1 项细化为: 发包人提供的本合同工程的水文､地质､气象和料场分布､

取土场､弃土场位置等资料均 属于参考资料,并不构成合同文件的组成部分,承



60

包人应对自己就上述资料的解释､推论和应 用负责,发包人不对承包人据此作出

的判断和决策承担任何责任｡

4.11 不利物质条件

第4.11.2 项细化为: 4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时,应采取适

应不利物质条件的合理措施继续 施工,并及时通知监理人｡监理人应当及时发出

指示,指示构成变更的,按第15 条约定办理｡ 监理人没有发出指示的,承包人因

采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承 担｡

本款补充第4.11.3 项: 4.11.3 可预见的不利物质条件 (1)对于项目专用合同

条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和 经验均视为承

包人在接受合同时已预见其影响,并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生

的一切费用｡ (2)对于项目专用合同条款未明确指出,但是在不利物质条件发生

之前,监理人已经指 示承包人有可能发生,但承包人未能及时采取有效措施,而

导致的损失和后果均由承包人承担｡

补充第4.12 款､第4.13 款: 4.12 投标文件的完备性 合同双方一致认为,承包

人在递交投标文件前,对本合同工程的投标文件和已标价工程量 清单中开列的

单价和总额价已查明是正确的和完备的｡投标的单价和总额价应已包括了合同中

规定的承包人的全部义务(包括提供货物､材料､设备､服务的义务,并包括了暂列

金额和暂 估价范围内的额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺

陷修复所必需的一切工作 和条件｡

4.13 开展党建工作要求 对于政府投资的国家高速公路项目,或承包人为国有控

股或参股企业的,承包人应按规定 在项目现场设立基层党组织｡不满足上述情形

的,承包人应创造条件使党员能够参加党组织生 活并接受相应管理｡承包人在项

目现场设立基层党组织的,应明确党组织机构设置､党组织负 责人及党务工作人

员配备情况,编制党务工作开展预案,并按照预案要求在项目实施过程中同 步开

展党务工作｡

5. 材料和工程设备
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5.2 发包人提供的材料和工程设备

第5.2.3 项补充: 承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备

进行检验测试,若发现材料和 工程设备存在缺陷,承包人应及时通知监理人,发

包人应及时改正通知中指出的缺陷｡承包人 负责接收后的运输和保管,因承包人

的原因发生丢失､损坏或进度拖延,由承包人承担相应责 任｡

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2 项约定为: 承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,

应由承包人按第4.1.10 项(1) 目的规定办理｡

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为: 承包人承诺的施工设备必须按时到达现场,不得拖延､缺短或任意

更换｡尽管承包人已按 承诺提供了上述设备,但若承包人使用的施工设备不能满

足合同进度计划和(或)质量要求时, 监理人有权要求承包人增加或更换施工设

备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和 (或)工期延误由承包人承担｡

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为: 承包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的

专用和临时道路的通行 权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承

担有关费用｡需要发包人协调时,发 包人应协助承包人办理相关手续｡

8. 测量放线

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充: 经监理人批准,其他相关承包人也可免费使用施工控制网｡
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9. 施工安全､治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.1 项细化为: 承包人应按合同约定履行安全职责,严格执行国家､地方政

府有关施工安全管理方面的法 律､法规及规章制度,同时严格执行发包人制订的

本项目安全生产管理方面的规章制度､安全 检查程序及施工安全管理要求,以及

监理人有关安全工作的指示｡承包人应根据本工程的实际 安全施工要求,编制施

工安全技术措施,并在签订合同协议书后28 天内,报监理人和发包人 批准｡该施

工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系,安全生产责任制,安全生产

管理规章制度,安全防护施工方案,施工现场临时用电方案,施工安全评估,安全

预控及保证 措施方案,紧急应变措施,安全标识､警示和围护方案等｡对影响安全

的重要工序和下列危险 性较大的工程应编制专项施工方案,并附安全验算结果,

经承包人项目总工签字并报监理人和 发包人批准后实施,由专职安全生产管理

人员进行现场监督｡

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容: (1)不良地质条件

下有潜在危险性的土方､石方开挖; (2)滑坡和高边坡处理; (3)桩基础､挡墙基

础､深水基础及围堰工程; (4)桥梁工程中的梁､拱､柱等构件施工等; (5)隧道工

程中的不良地质隧道､高瓦斯隧道等; (6)水上工程中的打桩船作业､施工船作业

､外海孤岛作业､边通航边施工作业等; (7)水下工程中的水下焊接､混凝土浇筑､

爆破工程等; (8)爆破工程; (9)大型临时工程中的大型支架､模板､便桥的架设

与拆除;桥梁､码头的加固与拆除; (10)其他危险性较大的工程｡

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时,

可视为承 包人违约,应按第22.1 款的规定办理｡

第9.2.5 项细化为: 除项目专用合同条款另有约定外,安全生产费用应为投标价

(不含安全生产费及建筑工程 一切险及第三者责任险的保险费)的1.5%(若发包

人公布了最高投标限价时,按最高投标限 价的1.5%计)｡安全生产费用应用于施

工安全防护用具及设施的采购和更新､安全施工措施 的落实､安全生产条件的改

善,不得挪作他用｡如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足 项目施工需要,
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则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑,发

包人不再另行支付｡因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用,由监理人按

第3.5 款商 定或确定｡

本款补充第9.2.8 项~第9.2.11 项: 9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现

场工作的人员的安全,采取以下有效措施,使现 场和本合同工程的实施保持有条

不紊,以免使上述人员的安全受到威胁｡ (1)按《公路水运工程安全生产监督管

理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安 全生产管理人员; (2)承包人

的垂直运输机械作业人员､施工船舶作业人员､爆破作业人员､安装拆卸工､ 起重

信号工､电工､焊工等国家规定的特种作业人员,必须按照国家规定经过专门的安

全作业 培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业; (3)所有施工机

具设备和高空作业设备均应定期检查,并有安全员的签字记录; (4)根据本合同

各单位工程的施工特点,严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办 法》《

公路工程施工安全技术规范》等有关规定｡

9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往群众的安全与方便,

在确有 必要的时候和地方,或当监理人或有关主管部门要求时,承包人应自费提

供照明､警卫､护栅､ 警告标志等安全防护设施｡

9.2.10 在通航水域施工时,承包人应与当地主管部门取得联系,设置必要的导航

标志,及 时发布航行通告,确保施工水域安全｡

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施,发包人和监理人有权

监督,并向 承包人提出整改要求｡如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取

各种必要的措施而导致或 发生与此有关的人身伤亡､罚款､索赔､损失补偿､诉讼

费用及其他一切责任应由承包人负责｡

9.4 环境保护

本款补充第9.4.7 项~第9.4.11 项: 9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关

环境保护方面的条款和规定｡ (1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声,为

保护施工人员的健康,应遵守《中华 人民共和国环境噪声污染防治法》并依据
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《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操 作筑路机械,减少接触高

噪声的时间,或间歇安排高噪声的工作｡对距噪声源较近的施工人员, 除采取使

用防护耳塞或头盔等有效措施外,还应当缩短其劳动时间｡同时,要注意对机械的

经 常性保养,尽量使其噪声降低到最低水平｡为保护施工现场附近居民的夜间休

息,对居民区 150m 以内的施工现场,施工时间应加以控制｡ (2)对于公路施工中

粉尘污染的主要污染源――灰土拌和､施工车辆和筑路机械运行及 运输产生的

扬尘,应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染,保护人民健康,如: a. 拌

和设备应有较好的密封,或有防尘设备｡ b. 施工通道､沥青混凝土拌和站及灰土

拌和站应经常进行洒水降尘｡ c. 路面施工应注意保持水分,以免扬尘｡ d. 隧道

出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理,严禁向河流或农田排

放｡ (3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行,维持沿线村镇的居民饮水､农田

灌溉､生 产生活用电及通信等管线的正常使用｡

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施,发包人和监理人有权监

督,并向 承包人提出整改要求｡如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各

种必要的措施而导致或 发生与此有关的人身伤亡､罚款､索赔､损失补偿､诉讼费

用及其他一切责任应由承包人负责｡

9.4.9 在施工期间,承包人应随时保持现场整洁,施工设备和材料､工程设备应整

齐妥善 存放和储存,废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除､拆除

并运走｡

9.4.10 在施工期间,承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地

保护制度的 若干意见》的相关规定,规范用地､科学用地､合理用地和节约用地｡

承包人应合理利用所占 耕地地表的耕作层,用于重新造地;合理设置取土坑和弃

土场,取土坑和弃土场的施工防护要 符合要求,防止水土流失｡承包人应严格控

制临时占地数量,施工便道､各种料场､预制场要 根据工程进度统筹考虑,尽可能

设置在公路用地范围内或利用荒坡､废弃地解决,不得占用农 田｡施工过程中要

采取有效措施防止污染农田,项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临 时

占地使用前的状况｡
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9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求,做好施工过程中的生态保护和水

土保持工 作｡施工中要尽可能减少对原地面的扰动,减少对地面草木的破坏,需

要爆破作业的,应按规 定进行控爆设计｡雨季填筑路基应随挖､随运､随填､随压,

要完善施工中的临时排水系统, 加强施工便道的管理｡取(弃)土场必须先挡后弃,

严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱 挖乱弃｡

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充: 承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款｡ 承包人向监

理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限:签订合同协议书后28 天之 内｡

监理人应在14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改

意见｡ 合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编

绘,并应包括每月 预计完成的工作量和形象进度｡

10.2 合同进度计划的修订

本款补充: 承包人提交合同进度计划修订申请报告,并附有关措施和相关资料的

期限:实际进度发生 滞后的当月25 日前｡监理人批复修订合同进度计划的期限:

收到修订合同进度计划后14 天 内｡

本条补充第10.3 款､第10.4 款: 10.3 年度施工计划 承包人应在每年11 月底

前,根据已同意的合同进度计划或其修订的计划,向监理人提交 2 份格式和内容

符合监理人合理规定的下一年度的施工计划,以供审查｡该计划应包括本年度 估

计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量,以及为实施此计划将采

取的措施｡

10.4 合同用款计划 承包人应在签订本合同协议书后28 天之内,按招标文件中

规定的格式,向监理人提交2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合

同用款计划,以备监理人查阅｡如果监理人 提出要求,承包人还应按季度提交修

订的合同用款计划｡
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11. 开工和交工

11.1 开工

第11.1.2 项补充: 承包人应在分部工程开工前14 天向监理人提交分部工程开

工报审表,若承包人的开工准 备､工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得

批准,则经监理人书面同意,分部工程才能 开工｡

11.3 发包人的工期延误

本款补充: 即使由于上述原因造成工期延误,如果受影响的工程并非处在工程施

工进度网络计划的关 键线路上,则承包人无权要求延长总工期｡

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充: 异常气候是指项目所在地30 年以上一遇的罕见气候现象(包括温度､

降水､降雪､风等)｡ 异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定｡

11.5 承包人的工期延误

本款细化为: (1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划,对工作量计划

和形象进度计划分别 控制｡除第11.3 款规定外,承包人的实际工程进度曲线应

在合同进度管理曲线规定的安全区 域之内｡若承包人的实际工程进度曲线处在

合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时, 则监理人有权认为本合同工

程的进度过慢,并通知承包人应采取必要措施,以便加快工程进度, 确保工程能

在预定的工期内交工｡承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费

用｡

(2)如果承包人在接到监理人通知后的14 天内,未能采取加快工程进度的措施,

致使 实际工程进度进一步滞后,或承包人虽采取了一些措施,仍无法按预计工期

交工时,监理人应 立即通知发包人｡发包人在向承包人发出书面警告通知14 天

后,发包人可按第22.1 款终止 对承包人的雇用,也可将本合同工程中的一部分
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工作交由其他承包人或其他分包人完成｡在不 解除本合同规定的承包人责任和

义务的同时,承包人应承担因此所增加的一切费用｡

(3)由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期交工违约金｡逾期交工违约

金的 计算方法在项目专用合同条款数据表中约定,时间自预定的交工日期起到

交工验收证书中写明 的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期),按天计算｡逾

期交工违约金累计金额最高不超 过项目专用合同条款数据表中写明的限额｡发

包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项 中或采用其他方法扣除此违约

金｡

(4)承包人支付逾期交工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务｡

(5)如果在合同工程完工之前,已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工

验收证 书,则合同工程的逾期交工违约金,应按已签发交工验收证书的单位工程

的价值占合同工程价 值的比例予以减少,但本规定不应影响逾期交工违约金的

规定限额｡

11.6 工期提前

本款补充: 发包人不得随意要求承包人提前交工,承包人也不得随意提出提前交

工的建议｡如遇特殊 情况,确需将工期提前的,发包人和承包人必须采取有效措

施,确保工程质量｡ 如果承包人提前交工,发包人支付奖金的计算方法在项目专

用合同条款数据表中约定,时 间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预

定的交工日期止,按天计算｡但奖金最高限额 不超过项目专用合同条款数据表中

写明的限额｡

本条补充第11.7 款: 11.7 工作时间的限制 承包人在夜间或国家规定的节假日

进行永久工程的施工,应向监理人报告,以便监理人履 行监理职责｡ 但是,为了

抢救生命或保护财产,或为了工程的安全､质量而不可避免地短暂作业,则不 必

事先向监理人报告｡本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作

业｡
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12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第(5)项细化为: (5)现场气候条件导致的必要停工(第11.4 款约定的异常

恶劣的气候条件除外); (6)项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他

暂停施工｡

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

第13.1.1 项约定为: 工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》

执行｡

本款补充第13.1.4 项､第13.1.5 项: 13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关

于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相 关规定,认真执行工程质量

责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表｡ 13.1.5 本项目严格执行质量

责任追究制度｡质量事故处理实行“四不放过”原则:事故原因 调查不清不放过;

事故责任者没有受到教育不放过;没有防范措施不放过;相关责任人没受到 处理

不放过｡

13.2 承包人的质量管理

第13.2.1 项补充: 承包人提交工程质量保证措施文件的期限:签订合同协议书

后28 天之内｡

本款补充第13.2.3 项~第13.2.10 项: 13.2.3 公路工程施行质量责任终身制｡

承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责 人｡承包人的相关人员按照

国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责 任｡ 13.2.4

承包人应当建立健全工程质量保证体系,制定质量管理制度,强化工程质量管理

措 施,完善工程质量目标保障机制;严格遵守国家有关法律､法规和规章,严格执

行公路工程强 制性技术标准､各类技术规范及规程,全面履行工程合同义务｡
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13.2.5 承包人对工程施工质量负责,应当按合同约定设立现场质量管理机构､配

备工程技 术人员和质量管理人员,落实工程施工质量责任制｡ 13.2.6 承包人应

当严格按照工程设计图纸､施工技术标准和合同约定施工,对原材料､混 合料､构

配件､工程实体､机电设备等进行检验;按规定施行班组自检､工序交接检､专职

质检员检验的质量控制程序;对分项工程､分部工程和单位工程进行质量自评｡检

验或者自 评不合格的,不得进入下道工序或者投入使用｡ 13.2.7 承包人应当加

强施工过程质量控制,并形成完整､可追溯的施工质量管理资料,主 体工程的隐

蔽部位施工还应当保留影像资料｡对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工

程,应当负责返工处理;对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程,应当履

行保修义务｡ 13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室,配齐检测

和试验仪器､仪表,及时 校正确保其精度;严格按照工程技术标准､检测规范和规

程,在核定的试验检测参数范围内开 展试验检测活动,并确保规范规定的检验､

抽检频率｡承包人应当对其设立的工地临时试验室 所出具的试验检测数据和报

告的真实性､客观性､准确性负责｡ 13.2.9 承包人应依法规范分包行为,并对承

担的工程质量负总责,分包单位对分包合同范围内的工程质量负责｡ 13.2.10 承

包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部､分项工程施工现场设置明显

的工程质量责任登记表公示牌｡

13.4 监理人的质量检查

本款补充: 监理人及其委派的检验人员,应能进入工程现场,以及材料或工程设

备的制造､加工或制 配的车间和场所,包括不属于承包人的车间或场所进行检查,

承包人应为此提供便利和协助｡ 监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委

托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单 位｡该独立检验单位的检验结果

应视为监理人完成的｡监理人应将这种委托的通知书不少于7 天前交给承包人｡

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1 项补充: 当监理人有指令时,承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照

相并应保证监理人有充分的机 会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测,特

别是在基础以上的任一部分工程修筑之前,对 该基础进行检查｡
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13.6 清除不合格工程

第13.6.1 项细化为: (1)承包人使用不合格材料､工程设备,或采用不适当的施

工工艺,或施工不当,造成 工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人

立即采取措施进行替换､补救或拆除重 建,直至达到合同要求的质量标准,由此

增加的费用和(或)工期延误由承包人承担｡ (2)如果承包人未在规定时间内执行

监理人的指示,发包人有权雇用他人执行,由此增 加的费用和(或)工期延误由承

包人承担｡

14. 试验和检验

本条补充第14.4 款: 14.4 试验和检验费用 (1)承包人应负责提供合同和技术

规范规定的试验和检验所需的全部样品,并承担其费 用｡ (2)在合同中明确规定

的试验和检验,包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量 清单中单独列

项的试验和检验,其试验和检验的费用由承包人承担｡ (3)如果监理人所要求做

的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造､ 加工､制配场地

以外的场所进行的,则检验结束后,如表明操作工艺或材料､工程设备未能符 合

合同规定,其费用应由承包人承担,否则,其费用应由发包人承担｡

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第(1)项细化为: (1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发

包人或其他人实施,由于承 包人违约造成的情况除外;

15.3 变更程序

本款补充第15.3.4 项: 15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理

办法》的相关规定｡

15.4 变更的估价原则
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本款细化为: 除项目专用合同条款另有约定外,因变更引起的价格调整按照本款

约定处理｡ 15.4.1 如果取消某项工作,则该项工作的总额价不予支付｡ 15.4.2

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价｡ 15.4.3

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围

内 参照类似子目的单价,由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价｡

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可在综合考虑承包人在

投标时所提 供的单价分析表的基础上,由监理人按第3.5 款商定或确定变更工

作的单价｡ 15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错､承包人违反合同或

承包人责任造成的,则 这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担｡

15.5 承包人的合理化建议

第15.5.2 项约定为: 承包人提出的合理化建议缩短了工期,发包人按第11.6 款

的规定给予奖励｡ 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经

济效益的,发包人按项目专用 合同条款数据表中规定的金额给予奖励｡

15.6 暂列金额

本款细化为: 15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使

用,或者根本不予动用｡ 15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额,监理人有

权向承包人发出实施工程或提供材 料､工程设备或服务的指令｡这些指令应由承

包人完成,监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则和第15.7 款的规定,对

合同价格进行相应调整｡ 15.6.3 当监理人提出要求时,承包人应提供有关暂列

金额支出的所有报价单､发票､凭证 和账单或收据,除非该工作是根据已标价工

程量清单列明的单价或总额价进行的估价｡

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为: (1)除项目专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整

应按项目专用合同条 款数据表的规定,按照第16.1.1 项或第16.1.2 项约定的
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原则处理;或者 (2)在合同执行期间(包括工期拖延期间)由于人工､材料和设备

价格的上涨而引起工 程施工成本增加的风险由承包人自行承担,合同价格不会

因此而调整｡

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式 价格调整公式后增加备注如下:式中, (A=1-

(B_{1}+B_{2}+B_{3}+... . .+B_{n}))。

本目最后一段文字细化为:在采用价格调整公式进行调价时,还应遵守以下规定:

(1)以上价格调整公式中的各可调因子､定值权重,以及基本价格指数及其来源由

发包 人在投标函附录价格指数和权重表中约定｡价格指数应首先采用国家或省､

自治区､直辖市价 格部门或统计部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可

采用上述部门提供的价格代替｡ (2)价格调整公式中的变值权重,由发包人根据

项目实际情况测算确定范围,并在投标 函附录价格指数和权重表中约定范围;承

包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重,合 同实施期间将按此权重进

行调价｡

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为: 工程的计量应以净值为准,除非项目专用合同条款另有约定｡工程

量清单中各个子目的具 体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定

执行｡

17.1.4 单价子目的计量

本项补充: (7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目,

将被认为其已包含 在本合同的其他子目的单价和总额价中,发包人将不另行支

付｡
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17.1.5 总价子目的计量

本项补充: 本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目,各子目

的支付原则和支付进 度按项目专用合同条款的规定执行｡

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为: 预付款包括开工预付款和材料､设备预付款｡具体额度和预付办法

如下: (1)开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定｡在承包人签订

了合同协议书 且承包人承诺的主要设备进场后,监理人应在当期进度付款证书

中向承包人支付开工预付款｡ 承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出,

监理人有权监督承包人对该项费用的使 用,如经查实承包人滥用开工预付款,发

包人有权立即向银行索赔履约保证金,并解除合同｡ (2)材料､设备预付款按项目

专用合同条款数据表中所列主要材料､设备单据费用(进 口的材料､设备为到岸

价,国内采购的为出厂价或销售价,地方材料为堆场价)的百分比支付｡ 其预付条

件为: a. 材料､设备符合规范要求并经监理人认可; b. 承包人已出具材料､设

备费用凭证或支付单据; c. 材料､设备已在现场交货,且存储良好,监理人认为

材料､设备的存储方法符合要求｡

则监理人应将此项金额作为材料､设备预付款计入下一次的进度付款证书中｡在

预计交工 前3 个月,将不再支付材料､设备预付款｡

17.2.2 预付款保函

本项细化为: 承包人无须向发包人提交预付款保函｡发包人向承包人支付的预付

款,应按照本合同第 17.2.1 项规定使用,承包人提交的履约保证金对预付款的

正常使用承担保证责任｡

17.2.3 预付款的扣回与还清
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本项约定为: (1)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的

30%之前不予扣回,在 达到签约合同价30%之后,开始按工程进度以固定比例(即

每完成签约合同价的1%,扣回 开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣

回,全部金额在进度付款证书的累计金额 达到签约合同价的80%时扣完｡ (2)当

材料､设备已用于或安装在永久工程之中时,材料､设备预付款应从进度付款证

书中扣回,扣回期不超过3 个月｡已经支付材料､设备预付款的材料､设备的所有

权应属于 发包人｡

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项(1)目补充: 如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目

专用合同条款数据表中列 明的进度付款证书的最低金额,则该付款周期监理人

可不核证支付,上述款额将按付款周期结 转,直至累计应支付的款额达到项目专

用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为 止｡

本项(2)目细化为: 发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格

的增值税专用发票后的28 天内,将进度应付款支付给承包人｡ 发包人不按期支

付的,按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违 约金｡

违约金计算基数为发包人的全部未付款额,时间从应付而未付该款额之日算起(

不计复 利)｡

本款补充第17.3.5 项: 17.3.5 农民工工资保证金 (1)为确保施工过程中农民

工工资实时､足额发放到位,承包人应按照项目专用合同条 款约定的时间和金额

缴存农民工工资保证金｡ (2)农民工工资保证金可采用银行保函或现金､支票形

式｡采用银行保函时,出具保函 的银行须具有相应担保能力,且按照发包人批准

的格式出具,所需费用由承包人承担｡ (3)农民工工资保证金的扣留条件､返还时

间按照项目专用合同条款的约定执行｡

17.4 质量保证金
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第17.4.1 项､第17.4.2 项细化为: 17.4.1 交工验收证书签发后14 天内,承包

人应向发包人缴纳质量保证金｡质量保证金可 采用银行保函或现金､支票形式,

金额应符合项目专用合同条款数据表的规定｡采用银行保函 时,出具保函的银行

须具有相应担保能力,且按照发包人批准的格式出具,所需费用由承包人 承担｡

质量保证金采用现金､支票形式提交的,发包人应在项目专用合同条款数据表 中

明确是否计付利息以及利息的计算方式｡

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满,且质量监督机构已按规定对工程

质量检测鉴 定合格,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金

金额,发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成

缺陷责任｡如无异议,发包人应当在核实 后将剩余保证金返还承包人｡

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项(1)目约定为: 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的

份数在项目

17.5.1 交工付款申请单

本项(1)目约定为： 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）

的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.5.2 交工付款证书及支付时间

本项(2)目细化为： 发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格

的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付

的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单
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本项(1)目约定为： 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）

的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后

28天内。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包

人的全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

本项(2)目细化为： (2)发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合

格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支

付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18. 交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第(2)项约定为： 竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣(交)工验

收办法》和相关规定编制竣工资料。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据

表中约定。

18.3 验收

第18.3.2项补充： 交工验收由发包人主持，由发包人、监理、质监、设计、施

工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量

进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人

的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.5项约定为： 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申

请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第18.3.7项： 组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人

承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9款：
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18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为

竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第19.2.2项补充： 在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明

的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5 承包人的进入权

本款补充： 承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规

定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由

承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为： (1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条

款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺

陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机

械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量

原因造成的损坏自费进行修复。 (2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前

验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 (3)工程保修期终止后28天

内，监理人签发保修期终止证书。 (4)若承包人不履行保修义务和责任，则承

包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通

运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

20. 保险

20.1 工程保险
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本款约定为： 建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工

程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 保险金额：

工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700

章的合计金额。 保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。 保险期限：

开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任

期）。 承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程

一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险

单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

第20.4.2项补充： 第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第

100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

本款约定为： 承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价

中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为： 承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：

开工后56天内。

20.6.3 持续保险

本款补充： 在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿
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本款细化为： 保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），

应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项(2)目细化为： (2)由于负有投保义务的一方当事人未按本合同约定办理某

项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，导致受

益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负

有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第21.1.1项细化为： 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在

工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括

但不限于： (1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、

水灾等自然灾害； (2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇

用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外； (3)核反应、辐射或放射性污

染； (4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾； (5)

瘟疫； (6)项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4 因不可抗力解除合同

本项细化为： 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方

解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5款约定撤离施工场地。已经订

货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、

解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方

承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4款，由监理人按第3.5款商定或确定，

但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
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22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项(2)目细化为： (2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，

私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤

离施工场地；

本项增加(7)- (10)目： (7)承包人未能按期开工； (8)承包人违反第4.6款或

第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、

技术骨干或关键施工设备； (9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问

题或有违反安全管理规章制度的情况； (10)承包人不按合同约定履行义务的其

他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充： (4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解

除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由

发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设

市场信用信息管理系统。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项增加(5)(6)目： (5)发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证

金或农民工工资保证金的； (6)发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为： 发包人发生除第22.2.1(4)、(5)目以外的违约情况时，承包人可

向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包
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人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，

发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。 发包

人发生第22.2.1(5)目违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采

取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保

证金、质量保证金或农民工工资保证金的，按项目专用合同条款的约定向承包

人支付逾期返还保证金的违约金。

22.2.4 解除合同后的付款

本项(2)目细化为： (2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和

其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款第(4)项细化为： (4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人

递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，

并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款第(2)目细化为： (2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延

长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，

将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能

遵守第23.1(2)- (4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以

核实的那部分款额和(或)工期延长天数。

24. 争议的解决

24.3 争议评审
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第24.3.1项补充： 争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和

承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，

并经双方认同。争议评审组成员应当与合同双方均无利害关系。争议评审组的

各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4款、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

24.4 仲裁

(1)对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方

均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。 (2)仲裁可在交工之前或之后

进行，但发包人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改

变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措

施费由败诉方承担。 (3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约

束力。 (4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.5 仲裁的执行

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执

行。 (2)人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁

裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的仲裁协议重新申

请仲裁，也可以向人民法院起诉。
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第三部分：通用合同条款

采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。（略）
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1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部

分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
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（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日
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目 录
（格式自拟）
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一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为____________的竞争性磋商文件要求，签字代表_____

____（全名、职务）经正式授权并代表_________（供应商名称、地址）提交包

含响应文件组成第1项至第 项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内

容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及

全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的

权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装

调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质

量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问

题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国

政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他

相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应

的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日



88

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_________（姓名）系_________（供应商名称）的法定代表人或负责

人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋

商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对

被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期

内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期： 年 月 日
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三、报价一览表格式

项目名称

项目编号

供应商名称

磋商报价（元）

（首轮）

（大写） （小写）

采购内容

工期

质量标准

投标有效期

项目经理

姓名:

证书编号:

身份证号码:

其他

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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四、资格审查

1、基本情况表

供应商名称

注册地址 邮政编

码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

法定代表人 姓名 技术职称
电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其

中

技术人员数量

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 其他

经营范围

备注 后附企业营业执照、资质证书等相关证件。
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2、资格审查资料

（格式自拟，详见评审办法中资格要求）
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3、项目管理机构配备

3.1、项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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3.2、项目经理简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 担任项目经理年限

项目经理资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工

日期
在建或已完 工程质量

附：注册建造师证、身份证、劳动合同复印件，管理过的项目业绩须附中标（成

交）通知书、合同协议书复印件；

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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3.3、 项目经理无在建承诺书

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目经理

（项目经理姓名 ）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方

保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果

。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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3.4、 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

承诺函

（法定代表人或其授权代表）代表（ 公司全称） 向本项目的采购人和采购代

理机构郑重声明如下：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，未因

违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等

行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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五、近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人联系人及电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目描述

工程获奖情况(请 注明

证书编号)

备注

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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六、承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪

造、修改 或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经

查实，本公司愿意接 受公开通报， 自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中

华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》

等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿

按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期： 年 月 日
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磋商文件内容确认书

————（采购人及采购代理机构）：

我方已经详细阅读整个磋商文件的内容，对本磋商文件的内容没有任何异议，

全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本磋商文件的任何内容提出异

议。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形

象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、

技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、

有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加

公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促

进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中

标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共

资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符

合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因

拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将

自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不

转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监

督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不

良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚

（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人

员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字） :

企业名称（电子签章或盖章） :

项目负责人（电子签章或签字） :

年 月 日
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七、施工组织设计

（格式自拟，按照施工组织设计评分标准编写）

八、已标价工程量清单
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九、供应商认为需要的其他文件资料

1、竞争性磋商文件及评标办法要求的相关资料；（已放过的可以不重复放）

2、供应商认为其他重要的材料。

注： 竞争性磋商文件中没有给出固定格式的，格式自拟。
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中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名

称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的

项目采购 活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供

其他残疾人福利性 单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货

物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日
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监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通 知》（财库﹝ 2014﹞68 号），本企业______（是、不是） 监狱

企业。后附省级以上监狱管理 局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的

属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日
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致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购

法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经

营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，

愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应

招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授

权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
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