
4

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有

重大违法记录的声明等；
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营业执照副本
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依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
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审计或财务报告

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表

或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间

业务往来正常，企业信誉良好等。
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2.供应商提供企业有关财务会计制度。

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范本企业财务会计行为，健全财务管理体系，精准核算工程项目收支、严控财务风

险、保障企业资产安全完整，真实、准确、完整提供财务会计信息，适配建筑行业项目周期长、

异地施工、成本分散、结算滞后的经营特点，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》

《施工企业会计核算办法》等国家法律法规及行业规范，结合本企业经营管理实际，特制定本

制度。

第二条 适用范围

本制度适用于本企业总部、各分支机构、所有在建及竣工工程项目的全部财务会计活动，

涵盖工程投标、项目施工、物资采购、劳务结算、工程回款、竣工决算、税费缴纳、财务档案

管理等全流程财务工作，全体财务人员、项目管理人员及涉及财务收支的岗位人员均需严格遵

照执行。

第三条 核心工作原则

1. 合规合法原则：所有财务会计工作严格遵守国家财经法规、税收政策及行业监管规定，

依法核算、依规履职，杜绝违规收支、虚假核算等行为。

2. 真实审慎原则：会计核算以真实发生的经济业务为依据，如实反映企业财务状况、经

营成果及工程项目盈亏情况，对不确定收支、坏账风险、工程减值等事项保持审慎核算。

3. 权责匹配原则：严格遵循权责发生制核算基础，精准划分各项目、各会计期间的收入、

成本、费用，确保工程项目盈亏核算精准匹配施工进度。

4. 风险可控原则：聚焦建筑行业资金垫付、应收账款拖欠、分包结算、材料价格波动等

核心风险，建立全流程财务管控机制，防范财务及经营风险。

5. 高效适配原则：贴合建筑项目分散、异地施工、工序复杂的特点，优化核算流程，实

现总部统筹管控、项目精准核算的分级管理模式。

第四条 会计核算基础要求

企业采用公历年度作为会计年度，即每年1月1日至12月31日；以人民币为记账本位币，

发生外币业务时，按当期法定汇率折算为人民币核算，汇兑损益计入当期损益；采用借贷记账

法，遵循统一的会计科目、核算口径和账务处理流程，确保财务数据口径统一、可比可查。

第二章 财务会计岗位设置与职责

第五条 岗位设置
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企业财务部设置财务负责人、总账会计、项目核算会计、资金出纳、税务会计、成本会

计等岗位，各岗位权责分离、相互制约、相互监督，严禁一人兼任不相容岗位，杜绝出纳兼记

账、审批兼核算等违规操作。各项目部配备专职或兼职财务对接人员，负责项目现场财务资料

收集、收支对接、台账登记等工作。

第六条 核心岗位职责

1. 财务负责人：统筹企业整体财务会计工作，制定财务管理制度、年度财务预算与资金

计划；审核重大资金收支、项目成本核算、财务报表及涉税事项；统筹投融资、工程款回款、

财务风险防控工作；对接工商、税务、金融及审计机构，保障企业财务工作合规有序。

2. 总账会计：负责企业全盘账务汇总核算，审核各类记账凭证、账务结转；统筹期末结

账、科目核对、账务纠错；编制月度、季度、年度财务报表及财务分析报告；规范会计档案归

集整理，对接内外部审计工作。

3. 项目核算会计：专属负责各工程项目账务核算，建立单个项目独立核算台账；精准归

集项目材料、劳务、机械、分包、现场管理等各类成本；按施工进度确认项目收入、结转成本，

核算单个项目盈亏；对接项目部完成工程结算、对账工作，跟踪项目财务全过程。

4. 资金出纳：负责企业及项目日常现金收付、银行结算、票据管理工作；严格执行资金

审批流程，管控资金收支；登记现金、银行存款日记账，每日核对资金账目，编制资金日报、

周报；保管库存现金、银行票据、网银U盾等资金工具，确保资金安全。

5. 税务会计：负责企业增值税、企业所得税、印花税、城建税等各类税费的核算、申报、

缴纳工作；统筹建筑行业异地预缴税费、工程涉税票据管理；梳理税收优惠政策，规范涉税账

务处理，防范税务风险，完成税务台账登记与涉税资料归档。

6. 成本会计：建立建筑项目成本核算体系，制定成本核算标准；审核材料采购、劳务分

包、机械租赁等成本票据的真实性、合规性；动态监控项目成本支出，对比预算与实际成本差

异，出具成本分析报告，为成本管控提供数据支撑。

7. 项目财务对接人员：负责施工现场原始凭证收集、整理、上报；登记项目材料领用、

劳务考勤、现场开支台账；对接总部财务完成项目对账、结算资料提交；落实项目现场财务管

控要求。

第三章 会计核算管理（建筑行业专项）

第七条 会计科目设置

结合建筑行业特性，在通用会计科目基础上，重点规范专项科目核算，所有项目实行一

项目一核算，明细科目精准对应具体工程项目：
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1. 资产类：重点核算应收账款（工程款、质保金）、预付账款（材料预付款、分包预付

款）、合同资产、原材料、周转材料、低值易耗品、固定资产（施工机械、设备）等科目，单

独登记项目债权、物资、资产台账。

2. 负债类：重点核算应付账款（材料款、分包款）、合同负债（预收工程款）、应付职

工薪酬（项目劳务工资）、应交税费（异地预缴税费、各项税金）等科目，精准核算项目应付

债务。

3. 成本类：核心使用合同履约成本科目，下设材料成本、劳务成本、机械使用费、分包

成本、现场经费、其他直接费用等明细，归集工程项目全部施工成本；区分总部管理费用与项

目现场费用，严禁混记成本。

4. 损益类：主营业务收入（工程结算收入）、主营业务成本（工程履约成本）、税金及

附加、期间费用等，按项目维度单独核算收支盈亏。

第八条 项目收入核算

1. 核算方式：严格按照《企业会计准则》规定，采用履约进度法（完工百分比法）确认

工程项目收入，根据项目实际履约进度分期确认收入，严禁提前或延后确认收入、虚增虚减营

收。

2. 履约进度确认：优先采用成本法计算履约进度，履约进度=累计实际发生合同成本÷

预计合同总成本；进度数据需结合项目施工台账、监理报告、工程进度签证单佐证，确保真实

准确。

3. 结算处理：业主确认工程进度款结算单后，核对结算金额、开票金额，同步确认合同

资产、主营业务收入；收到预收工程款时计入合同负债，按履约进度逐步结转收入。

4. 质保金核算：工程竣工结算后预留的质保金，计入应收账款（质保金明细），待质保

期满、无质量问题收回款项后结清账务，按期计提质保金坏账准备。

第九条 项目成本核算

1. 成本归集范围：工程项目成本包含直接成本与间接成本，直接成本涵盖工程主材、辅

材、劳务人工费、施工机械租赁费、分包工程款、临时设施费、工程检测费等；间接成本为项

目部管理人员工资、办公费、水电费、差旅费等现场管理费用。

2. 成本核算要求：所有成本支出必须凭合法合规原始凭证入账，材料采购需附采购合同、

入库单、出库单、发票；劳务结算需附劳务合同、考勤表、结算单、工资发放凭证；分包结算

需附分包合同、工程结算签证、合规发票，无完整资料不予入账核算。
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3. 成本结转规则：期末按照当期履约进度，匹配结转对应比例的合同履约成本至主营业

务成本，确保收入与成本配比，精准核算各期、各项目利润。

4. 成本管控：动态跟踪项目实际成本与预算成本差异，对超支项目及时预警、分析原因，

严控材料浪费、劳务超付、无效开支等问题。

第十条 税费核算管理

1. 严格执行建筑行业税收政策，区分一般计税、简易计税项目，精准核算增值税进项、

销项税额，规范进项发票认证、抵扣管理，杜绝虚抵、漏抵税费。

2. 异地施工项目严格按规定办理跨区域涉税事项报验，按期预缴增值税、附加税费，及

时归集预缴凭证，抵扣当期应纳税额，避免税务违规风险。

3. 按月、季、年度计提各项税费，按时完成纳税申报、税费缴纳，建立涉税台账，完整

留存涉税资料、完税凭证、发票台账。

第十一条 资产核算管理

1. 施工物资：原材料、周转材料、低值易耗品实行入库验收、出库登记、定期盘点制度，

按实际成本计价核算，领用物资按项目归集成本，报废、损耗物资及时做账务处理。

2. 固定资产：施工机械、办公设备等固定资产按期计提折旧，折旧费用按使用场景分摊

至对应项目成本或期间费用；定期开展固定资产盘点，做好资产台账更新、闲置资产处置账务

处理。

3. 应收账款：建立工程款回款台账，按项目、按业主登记应收款项，定期对账、催收，

对逾期款项计提坏账准备，降低资金坏账风险。

第四章 资金管理与收支审批

第十二条 资金预算管理

企业实行资金预算管理制度，各项目部每月上报资金收支计划，财务部汇总编制企业月

度、年度资金预算，统筹安排工程款支付、材料采购、劳务发放、税费缴纳等资金支出。所有

大额资金支出必须纳入预算管控，无预算、超预算资金原则上不予支付，特殊情况需履行专项

审批流程。

第十三条 资金收支审批流程

严格执行“分级审批、先批后付、有据可查”的资金管理原则，所有收支必须履行审批

手续，严禁无审批、超审批支付资金：

1. 日常小额费用报销：经办人提交单据→项目负责人审核→财务部审核→财务负责人审

批→出纳支付
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2. 项目材料、机械、劳务常规付款：业务部门提交资料→项目负责人审核→成本会计核

对→财务部审核→企业负责人审批→出纳支付

3. 大额资金支付（单笔超标准）：多层审核后，经企业管理层集体审批，方可办理支付

手续，全程留存审批记录。

第十四条 重点资金管控

1. 工程款回款：专人跟踪工程进度款、竣工结算款回款，及时对接业主办理结算、开票、

回款手续，建立回款台账，对逾期回款项目专项催收。

2. 劳务工资支付：严格落实农民工工资专户管理要求，专款专用，凭合规考勤、结算资

料发放工资，杜绝拖欠劳务工资情况，留存完整工资发放凭证。

3. 分包及材料付款：坚持“先对账、后结算、再付款”原则，核对合同约定、工程进度、

票据合规性，严控超付、错付风险，预留合理质保金。

4. 备用金管理：项目部备用金实行定额管理、专款专用、定期核销，严禁挪用、长期挂

账，逾期未核销备用金及时清理追责。

第五章 财务票据与档案管理

第十五条 票据管理

1. 所有收支票据必须真实、合法、有效，发票抬头、税号、项目名称、金额等信息完整

准确，严禁接收虚开发票、作废发票、不合规票据。

2. 增值税专用发票、普通发票、工程结算票据、银行票据等分类登记台账，专人保管、

专人开具，严格管控发票领用、开具、作废、红冲流程。

3. 项目结算资料、对账凭证、工程签证单、竣工验收单等原始资料，作为账务核算的核

心依据，必须完整留存、同步归档。

第十六条 会计档案管理

1. 会计档案包含记账凭证、会计账簿、财务报表、纳税申报表、项目结算资料、合同协

议、银行对账单、审计报告等全部财务资料。

2. 财务人员按月整理、装订会计档案，分类归档、编号登记，建立电子+纸质双重档案

台账，确保档案完整、可追溯。

3. 严格执行会计档案保管期限规定，到期档案按流程审批销毁，严禁私自销毁、篡改、

丢失会计档案；档案借阅、调取履行登记审批手续。

第六章 财务监督与风险防控

第十七条 内部财务监督



450

立售后服务备品备件储备，保障维修响应的及时性。

1.常用常备：对易损耗、通用性强的材料（自攻螺钉、防水密封胶、

密封条、常用电气面板件等）建立常备库存，随用随补。

2.专用先订：对专用性强的部件（保温门五金配件、专用密封件等），

提前与原供应渠道确认供货能力，报修后优先调配。

3.应急可调：项目团队依托区域内部资源调配机制，紧缺物资可在二

十四小时内从区域协作库房调拨到场。

（二）主要备品备件清单

1.围护系统：屋面墙面板零星板材、泛水收边件、自攻螺钉（带防水

垫圈）、密封胶、屋脊盖板。

2.保温系统：保温门密封条、门体吊挂件、限位装置配件、保温板拼

缝密封材料、面层修补材料。

3.电气系统：常用规格导线、开关、插座、面板、照明灯具、断路器、

漏电保护器、接线端子。

4.土建及室外工程：水泥、中砂、修补砂浆、伸缩缝填料、排水沟盖

板等。

（三）物资管理与质量保证

1.所有备品备件分类存放于库房，建立出入库台账，由售后服务办公

室统一管理，每季度盘点一次，及时补充失效和短缺物资。

2.备品备件质量不低于原设计标准，主要材料保留合格证明文件，杜

绝不合格材料用于维修。

3.维修材料进场使用前由专业维修人员核对规格型号，重要材料由售

后服务办公室主任复核确认。

（四）维修费用保障

1.缺陷责任期内属于项目团队保修责任的维修，全部费用（含人工、

材料、机械、交通）由项目团队承担，不向使用单位收取任何费用。
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2.项目团队建立售后服务专项经费，按工程合同价款的规定比例足额

预留，专款专用，保障维修响应和服务质量不因费用问题打折扣。

3.非保修责任范围但使用单位委托的维修项目，项目团队按优惠成本

价计费，先报价后施工，费用透明。

（五）区域协作资源保障

1.项目团队依托区域协作网络，与本地建材供应商户、电气材料商户、

机具租赁单位建立长期协作关系，确保紧急维修材料四小时内可到场（常

规品类）。

2.对于需要工厂定制的专用材料（如异型围护板、专用保温门配件），

提前锁定供应渠道和加工周期，报修后第一时间下单跟催，到货即安装。

3.项目团队区域内部其他在建及完工项目部可作为人员与机具的应急

支援力量，必要时抽调增援，保障本项目维修响应不受资源制约。

（六）维修材料质量追溯

1.维修用主要材料进场登记批次、规格、合格证明，形成材料使用记

录，实现质量可追溯。

2.同一批次材料引发多次维修问题的，立即停用该批次剩余材料，追

溯原因并更换合格材料，对已维修部位全面复查返修。

3.涉及结构安全的维修（焊接、加固等），焊材与工艺执行原设计标

准，维修记录中注明作业人员资格与工艺参数备查。

十、服务监督、考核与持续改进

（一）服务监督机制

1.内部监督

（1）售后服务领导小组每月对售后服务台账进行一次审查，检查响应

时限执行、维修质量验证和回访落实情况。

（2）项目团队质量管理部门对已完成的维修项目按不低于百分之三十

的比例进行抽查复核。
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2.外部监督

（1）项目团队主动接受建设单位、使用单位和监理单位对售后服务工

作的监督，报修渠道、服务承诺和监督电话向使用单位公开。

（2）每半年邀请使用单位对售后服务满意度进行评价，评价结果纳入

服务改进依据。

（二）服务考核办法

1.考核指标

（1）响应及时率：按分级响应时限到场的次数占总报修次数的比例，

目标不低于百分之九十八。

（2）一次修复率：维修后未复发的项目占总维修项目的比例，目标不

低于百分之九十五。

（3）回访满意率：回访评价满意及以上的比例，目标不低于百分之九

十五。

（4）台账完整率：报修、核查、维修、验证、回访五个环节记录齐全

的项目比例，目标为百分之百。

2.考核兑现

1）考核结果与售后服务人员绩效挂钩，实行奖优罚劣；连续两次考核

不合格的责任人员调离服务岗位。

（三）违约责任承诺

1.项目团队未按承诺时限到场或未按约定履行保修义务的，接受建设

单位按合同约定作出的处理，并承担相应违约责任。

2.因维修不及时、维修质量不合格造成使用单位损失扩大的，项目团

队依法依约承担相应责任。

3.项目团队承诺不以下列任何方式推卸保修责任：以使用不当为由拒

绝对施工缺陷的保修、以超过小修范围为由要求使用单位另行付费、拖延

处理时限变相拒绝服务。
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（四）服务持续改进

1.每季度召开一次售后服务分析会，汇总当期报修类型、高发部位、

平均响应与修复用时等数据，分析成因，提出改进措施。

2.建立“月分析、季改进、年总结”机制：每月末由售后服务办公室

汇总当月数据形成简要分析；每季度分析会形成改进清单并明确责任人和

完成时限；每年形成年度服务总结，评估全年服务目标达成情况并制定下

年度提升计划。

3.推行服务数据看板管理，将响应及时率、一次修复率、回访满意率、

平均修复用时四项核心指标按月统计、逐月对比，指标下滑立即启动原因

分析和服务整改。

4.对重复发生、批出现的同类缺陷，从材料选型、构造做法、工艺标

准层面制定根治措施，并在项目团队内部形成经验反馈，用于后续同类工

程施工改进。

5.持续优化服务流程，缩短响应链条，逐步推行线上报修登记，提升

服务效率和使用体验。

十一、缺陷责任期满服务与延伸服务

（一）缺陷责任期满程序

1.缺陷责任期届满前三十日，项目团队主动向建设单位提出期满查验

申请，会同建设单位、使用单位对工程进行一次全面查验。

2.对查验发现的问题，项目团队在期满前全部修复完毕并经验收合格；

确因使用单位原因或客观条件限制无法在期满前完成的事项，与建设单位

书面明确后续处理安排。

3.查验合格后，配合建设单位办理缺陷责任期终止手续和质量保修金

返还手续，移交完整的售后服务档案资料。

（二）法定保修期延续服务

1.缺陷责任期（二十四个月）届满后，对法定保修期限尚未届满的分
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项工程（如屋面防水保修期五年、主体结构合理使用年限等），项目团队

继续履行法定保修义务直至相应期限届满。

2.延续服务期间保持报修渠道畅通，接到报修后四十八小时内到场核

查处理，服务标准不低于缺陷责任期内要求。

（三）质保期满后的延伸服务

1.免费咨询

（1）质保期满后，项目团队继续为本工程提供技术咨询服务，接受使

用单位关于工程使用、维护、改造方面的咨询，电话咨询随问随答，对重

大问题出具书面建议。

2.优惠维修

（1）质保期满后的维修项目，项目团队按优惠价格提供，优先安排，

随叫随到。

3.定期关怀

（1）工程投入使用后第三年、第五年，项目团队各安排一次免费上门

体检式巡查，出具工程状况评估意见，提示使用单位关注重点部位维护。

（2）台风、暴雨、暴雪等极端天气后，主动电话回访了解工程状况，

需要时上门协助检查。

（四）工程后评估与长期跟踪

1.工程投入使用满一年时，项目团队组织开展一次工程使用后评估，

综合回访巡检记录和维修数据，对工程实际使用性能、各分项运行状况、

缺陷发生规律进行系统分析，形成评估报告提交建设单位参考。

2.评估内容重点包括：结构体系工作状态、围护系统防水保温性能表

现、电气系统运行可靠性、地面及室外工程耐久性，以及使用单位满意度。

3.对评估中发现的使用性能可优化事项（如排水改善、局部加固、易

损部位防护加强等），向使用单位提出书面建议，并按约定协助实施。

4.评估结论同时反馈至项目团队内部质量管理部门，作为同类工程施
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工工艺和管理改进的依据。

（五）长期联系机制

1.缺陷责任期届满后，项目团队保留本项目售后服务联络渠道至少五

年，继续接受使用单位咨询与求助。

2.工程使用满三年、满五年时各安排一次免费体检式回访，回访内容

与缺陷责任期内巡检相同，出具书面检查意见。

3.使用单位在后期改造、扩建、设备更新等涉及本工程的事项上，可

随时获得项目团队的技术咨询支持。

十二、售后服务承诺书要点汇总

（一）核心承诺

1.缺陷责任期二十四个月内，保修范围内施工原因质量缺陷免费维修，

修复率与合格率均为百分之百。

2.二十四小时值班响应：紧急缺陷一小时电话响应、四小时到场抢修；

重要缺陷二十四小时到场、四十八小时出方案；一般缺陷七日内处理完毕。

3.季度回访加专项回访全覆盖，汛期、冬季、春节前专项检查不缺位。

4.回访满意率不低于百分之九十五，投诉处理率百分之百。

（二）服务资源承诺

1.专职售后服务人员八名常设，覆盖土建、钢结构、电气、保温四个

专业。

2.常用备品备件常备库存，应急车辆与机具二十四小时待命。

3.售后服务专项经费足额预留，专款专用。

（三）廉洁与诚信承诺

1.售后服务全过程不收受使用单位任何形式的财物，不借服务之便谋

取不当利益。

2.如实记录、如实反馈、如实维修，不虚报维修项目、不虚列维修费

用。
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3.本售后服务计划作为投标文件的组成部分，中标后与建设单位签订

工程质量保修书并严格履行，接受建设单位和使用单位全过程监督。

（四）服务数据承诺

1.缺陷责任期内累计回访不少于十六次（含季度回访八次、汛期两次、

冬季两次、春节前两次、旺季前后各一次、期满终验一次）。

2.全面巡检不少于十四次（前六个月每月一次共六次，第七至十二月

每两月一次共三次，第二年起每季度一次共四次，另有极端天气后专项巡

查按实际发生计）。

3.应急演练不少于两次，服务技能轮训不少于八次。

4.每半年报送服务工作报告一次，缺陷责任期内共报送不少于四次。

（五）违约补偿承诺

1.项目团队未按承诺时限到场处理的，每延误一日，向使用单位书面

致歉并说明原因，同时接受建设单位按合同约定处理。

2.同一缺陷三次维修仍未彻底解决的，由项目团队承担升级处理（含

邀请专家会诊、原设计单位复核）的全部费用，直至问题根治。

3.项目团队承诺本计划所列全部服务内容、时限和标准均无条件执行，

不附加任何限制条件。

本售后服务计划自工程竣工验收合格并交付使用之日起生效执行，项

目团队将以高度的责任感和专业能力，为桐柏县淮源镇龚庄村板栗加工生

产厂房建设项目提供全周期、高质量、让使用单位放心满意的售后服务。

（六）结语

1.桐柏县淮源镇龚庄村板栗加工生产厂房建设项目是发展村集体经

济、带动群众增收的重要产业工程，工程质量与后期服务直接关系项目投

资效益的长期发挥。项目团队深刻认识到，工程竣工不是责任的终点，而

是服务责任的起点，将以与本工程施工同等的专业标准和责任态度对待售

后服务工作。



457

2.项目团队将以本计划为遵循，把组织机构、人员配备、响应时限、

回访巡检、应急抢修、培训交底、物资保障、监督考核等各项安排逐条落

实到人、落实到事、落实到时限，确保每一项承诺可检查、可考核、可追

责，以规范化的服务体系保障厂房、冷库、保鲜库及室外配套工程在缺陷

责任期内乃至更长时期内持续安全稳定运行，让建设单位放心、让使用单

位满意。

3.项目团队诚恳接受建设单位、使用单位及监理单位对本售后服务计

划执行情况的全程监督，并将根据工程实际使用情况和各方意见持续完善

服务安排，以务实高效的售后服务为淮源镇龚庄村板栗产业发展提供长期

可靠的后盾。
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六、供应商诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或

虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公

开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条

和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律

责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受

处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南禹鸿建设工程有限公司

承诺人法定地址：河南省南阳市桐柏县城郊乡产业集聚区大禹路与工业路交叉口东北角(滨湖

春城)商业裙楼488号

授权代表（签字或盖章）：

电话：15737609219

日期：2026年09月11日
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无拖欠农民工工资承诺书

桐柏县淮源镇人民政府（采购人）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目有拖欠农民工工资的行

为和投诉， 由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的

处罚。

供 应 商：河南禹鸿建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人： （电子签名或电子签章）

2026 年 09 月 11 日
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投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象

，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负

责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、 真实、准确、有效，

无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件， 参加公共

资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政

建设。

(三)自我约束、 自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、 骗取中标

、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招

标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖 ”，符合参

与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单 ”或因拖欠

农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落

实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或

违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检

查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为

，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依

法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不

良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：河南禹鸿建设工程有限公司

项目负责人(签字)：

2026年09月11日
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注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会

信用代码三证合一的营业执照）
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具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质
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具备有效的企业安全生产许可证
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不联合体投标、不转包和分包承诺书

致：采购人或采购代理机构：桐柏县淮源镇人民政府或一嘉工程咨询（河南）有限公司

我单位参加贵单位组织的桐柏县淮源镇人民政府 2026 年淮源镇龚庄村板栗加工生产厂房

建设项目（项目名称）的招投标活动，承诺如下：

1、无联合体投标：本次投标为我方独立参与，未与任何法人、组织、自然人组成联合体

投标，不存在挂靠投标、联合围标、借用资质投标等情形，所有响应文件、报价、技术方案均

由我方独立编制、独立负责。

2、无转包行为：若我方中标，本项目全部设备采购、运输、安装、调试、验收、售后维

保等所有履约内容，均由我方独立组织实施，绝不将项目整体转包给任何第三方主体。

3、无违法分包行为：严格遵守政府采购及合同相关规定，不擅自将项目核心工作、主体

内容拆分分包给第三方；如需极小部分辅助工作外包，将事先取得采购人书面同意，并全程监

管，承担全部连带责任。

4、诚信履约承诺：我方充分知晓本项目专门面向中小企业采购的政策要求，严格遵守《中

华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。若经查实存在联合体投标、转包、违法分包等违

规违约行为，我方自愿放弃中标资格、解除合同，无条件接受政府采购监管部门处罚，承担全

部经济损失及不良信用后果。

本承诺书真实有效，作为响应文件及项目合同的有效组成部分，对我方具有全程法律约束

力。

供应商名称（公章）：河南禹鸿建设工程有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2026年09月11日
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满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

致：采购人或采购代理机构：桐柏县淮源镇人民政府或一嘉工程咨询（河南）有限公司

我单位参加贵单位组织的桐柏县淮源镇人民政府 2026 年淮源镇龚庄村板栗加工生产厂房

建设项目（项目名称）的招投标活动，承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任的能力：本单位依法登记设立，主体资格合法有效，能够独立

承担民事责任，具备参与本次政府采购活动的合法主体资格。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：本单位经营状况正常，商业信誉良好，

无重大失信、恶意违约等不良经营记录；已建立健全、规范的财务会计管理制度，财务状况合

规稳定。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：本单位具备完成本项目所需的专业设备、

技术人员、技术方案及履约服务能力，能够保质、保量、按期完成项目全部合同内容，满足项

目履约全部要求。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：本单位严格遵守国家税收、社保相关法

律法规，依法按时足额缴纳各项税费及社会保障资金，无欠缴、补缴、违规处罚等不良记录。

5. 近三年无重大违法记录：本单位在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中无重

大违法记录、无重大行政处罚、无刑事违法相关记录。

6. 符合其他法定条件：本单位完全符合法律、行政法规及本次采购文件规定的其他供应

商准入条件。

额外信用合规承诺：本单位未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，

未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，不存在被限制参与政府采购活

动的情形。本单位与本项目采购人、代理机构及相关参与方无影响采购公正性的关联关系，未

参与本项目前期设计、编制、监理、检测等排他性服务工作。

本单位承诺本次提交的全部资料真实、合法、有效，无任何虚假陈述、隐瞒、伪造、变造

情形。若经查实本单位不符合上述资格条件或存在虚假承诺，自愿自动丧失投标、中标资格，

无条件放弃中标成果，退还全部所得，并自愿接受政府采购监管部门及采购人的处罚，承担由

此产生的全部经济损失及法律责任。

供应商名称（公章）：河南禹鸿建设工程有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2026年09月11日
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参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：采购人或采购代理机构：桐柏县淮源镇人民政府或一嘉工程咨询（河南）有限公司

我单位参加贵单位组织的桐柏县淮源镇人民政府 2026 年淮源镇龚庄村板栗加工生产厂房

建设项目（项目名称）的招投标活动，承诺如下：

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在所有经营活动中无任何重大违法记录。具体承

诺如下：

1. 近三年经营期间，我方未因违法经营受到刑事处罚，未被处以责令停产停业、吊销营

业执照、吊销经营许可证、较大数额罚款等重大行政处罚，无任何影响政府采购参与资格的违

法违规经营记录。

2. 我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，未

被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，不存在被限制、禁止参与政府采

购活动的处罚情形，且不在任何行政处罚惩戒期限内。

本承诺书自加盖我方公章之日起生效，具备独立法律效力，适用于本次政府采购活动全过

程。

供应商名称（公章）：河南禹鸿建设工程有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2026年09月11日
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