# 四、已标价工程量清单

社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程工程

## 投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投　标　总　价

招　标　人：社旗县交通运输局

工　程　名　称：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

投标总价　(小写)：2315961.01

(大写)：贰佰叁拾壹万伍仟玖佰陆拾壹元零壹分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：




(签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

雇—3

# 总　说　明

项目名称：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
2、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)及配套文件。
3、主要材料价格参考2026年第一期《南阳工程造价信息》发布价，部分材料参考社旗现行市场价进行调整。
4、人工费、机械费及管理费按第十八期价格指数（2025年7-12月）调整。
5、增值税税率按建办标函[2019]193号以9%计取。

表-01

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规 费 |
| 1 | 社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程 | 2315961.01 | | 28170.18 | 30958.93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 2315961.01 | | 28170.18 | 30958.93 |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规 费 |
| | 社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程 | 2315961.01 | | 28170.18 | 30958.93 |
| 1 | K0+000-K0+200 | 232685.67 | | 2301.56 | 2973.89 |
| 2 | K0+400-K0+600 | 1076160.22 | | 14150.91 | 14506.99 |
| 3 | K0+772-K0-855 | 486870.64 | | 6708.09 | 7002.79 |
| 4 | K1+400-K1+440 | 26486.47 | | 343.25 | 440.61 |
| 5 | K1+960-K2+020 | 76812.96 | | 745.98 | 965.01 |
| 6 | K2+160-K2+400 | 156442.99 | | 1422.91 | 1842.62 |
| 7 | K3+340-K3+360 | 92449.99 | | 884.18 | 1140.80 |
| 8 | K4+220-K4+460 | 168052.07 | | 1613.30 | 2086.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 2315961.01 | | 28170.18 | 30958.93 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 208197.64 | |
| 2 | 措施项目 | 2301.56 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2301.56 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 2973.89 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 2973.89 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 213473.09 | |
| 6 | 增值税 | 19212.58 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 232685.67 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 232,685.67 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 208197.64 | |
| 1 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:15m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 21847.37 | 43694.74 | |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 48.11 | 11.65 | 560.48 | |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 28 | 11.87 | 332.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 44587.58 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆牵引井（与分线箱基础相连，含与分线箱相交处钢筋砼过梁）<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:6块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.详见图纸内容 | 座 | 2 | 6000 | 12000 | |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 310 | 214.39 | 66460.9 | |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 4 | 1300.15 | 5200.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 83661.5 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:光缆芯数:48芯<br>2.敷设方式:管内穿放<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 310 | 12.83 | 3977.3 | |
| 8 | 031103012001 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试<br>2.规格:48芯<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 中继段 | 1 | 233.11 | 233.11 | |
| 9 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称:光缆接续<br>2.规格:48芯<br>3.类别:熔接法<br>4.含光纤配电模块24芯 ODF盘及光缆金具<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 头 | 4 | 1413.16 | 5652.64 | |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 120.6 | 11.65 | 1404.99 | |
| 11 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 120.6 | 11.87 | 1431.52 | |
| 12 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP管200<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m内 | m | 465 | 79.58 | 37004.7 | |
| 13 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP管50<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m内 | m | 465 | 14.94 | 6947.1 | |
| 14 | 080601012002 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN200,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 4 | 483.7 | 1934.8 | |
| 15 | 080601012003 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN50,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 4 | 236.65 | 946.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59532.76 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器<br>2.型号:硅橡胶<br>3.规格:AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙<br>4.电压等级（kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 4 | 933.76 | 3735.04 | |
| 17 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 4 | 61.9 | 247.6 | |
| 18 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L63*6*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 4 | 127.35 | 509.4 | |
| 19 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 24 | 53.71 | 1289.04 | |
| 20 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 50 | 100 | |
| 21 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌，铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 40 | 80 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5961.08 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L80*8*2300，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 4 | 238.69 | 954.76 | |
| 23 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 3 | 189.4 | 568.2 | |
| 24 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*2000，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 2 | 227.97 | 455.94 | |
| 25 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L63*6*2000，不计孔距，单根<br>4.电压等级(kV):1 | 组 | 4 | 146.39 | 585.56 | |
| 26 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 24 | 43.44 | 1042.56 | |
| 27 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:三相隔离开关<br>2.型号:手动双柱立开式<br>3.规格:630A，20kA<br>4.电压等级（kV):10<br>5.接地要求:不接地<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 1550.82 | 3101.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6708.66 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线<br>2.型号:AC10kV,JKLYJ<br>3.规格:185 | km | 0.06 | 19655.99 | 1179.36 | |
| 29 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线185拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.3 | 460.13 | 138.04 | |
| 30 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:15米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 440.07 | 880.14 | |
| 31 | 030408006014 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:35MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 44 | 13.93 | 612.92 | |
| 32 | 03B035 | 金具 | 1.名称:接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 12 | 16 | 192 | |
| 33 | 03B036 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 40 | 1.6 | 64 | |
| 34 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 12 | 6.8 | 81.6 | |
| 35 | 03B038 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 12 | 7.5 | 90 | |
| 36 | 03B039 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 12 | 9.8 | 117.6 | |
| 37 | 03B040 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 12 | 23 | 276 | |
| 38 | 03B064 | 金具 | 1.名称:支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | 付 | 16 | 10 | 160 | |
| 39 | 03B041 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D360，0° | 付 | 2 | 32 | 64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3855.66 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 03B065 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D380，0° | 付 | 6 | 32 | 192 | |
| 41 | 03B044 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-螺栓型，NLL-4 | 付 | 12 | 35 | 420 | |
| 42 | 03B054 | 金具 | 1.名称:拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 4 | 9.5 | 38 | |
| 43 | 03B053 | 金具 | 1.名称:联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 4 | 9.5 | 38 | |
| 44 | 03B055 | 金具 | 1.名称:接续金具-异形并沟线夹，JBL-3 | 付 | 24 | 13.5 | 324 | |
| 45 | 03B045 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm | 块 | 6 | 23 | 138 | |
| 46 | 03B043 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D400，U型 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 47 | 03B047 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ16，D360，U型 | 块 | 4 | 15 | 60 | |
| 48 | 03B048 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 12 | 1.5 | 18 | |
| 49 | 03B049 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 24 | 1.1 | 26.4 | |
| 50 | 03B056 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 40 | 19.65 | 786 | |
| 51 | 03B057 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 12 | 13.5 | 162 | |
| 52 | 03B058 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-6 | 付 | 24 | 20 | 480 | |
| 53 | 03B059 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 8 | 25 | 200 | |
| 54 | 03B060 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 8 | 26 | 208 | |
| 55 | 03B061 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 8 | 27 | 216 | |
| 56 | 03B062 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 8 | 28 | 224 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3650.4 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 03B063 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 8 | 30 | 240 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 240 | |
| 合　计 | | | | | | | 208197.64 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+000-K0+200　　第 1 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410001003 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-172 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长>13m | 基 | 1 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.5 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 1105.8 | 7691.13 | 323.7 | 367.13 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.072 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 68.65 | 4.48 | 11.33 | 21.3 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 2.83 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 452.77 | 514.86 | 68.8 | 148.77 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2138.15 | 8294.55 | 646.99 | 704.08 |
| 134.09元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10063.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21847.37 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 锥形水泥杆 15m，350mm，T | | | | | 根 | 1.005 | 9000 | 9045 | | |
| | 混凝土 C25 | | | | | m3 | 2.8725 | 287.61 | 826.16 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | | kg | 72 | 2.673 | 192.46 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 8294.56 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18358.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+000-K0+200　　第 2 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040101003001 | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆牵引井 | 座 | 1 | | 6000 | | | | 6000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030408001002 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030408006001 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-291 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 146.04元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1300.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 419.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 705.27 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 57 页

| 项目编码 | | 031103008002 | 项目名称 | | 光缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-2-47 | 光缆 管内穿放 ≤72芯 | m | 1 | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 |
| 142.96元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.83 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 光缆 48芯 | | | | m | 1.02 | | 7.5 | 7.65 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.02 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.67 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 57 页

| 项目编码 | | 031103012001 | 项目名称 | | 光缆中继段测试 | | 计量单位 | 中继段 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 6-8-51 | 光缆中继段测试 | 段 | 1 | 144.43 | 2.03 | 42.42 | 44.23 | 144.43 | 2.03 | 42.42 | 44.23 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 144.43 | 2.03 | 42.42 | 44.23 |
| 136.51元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 233.11 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.03 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2.03 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 57 页

| 项目编码 | | 031103010001 | 项目名称 | | 光缆接续 | | 计量单位 | 头 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 11-8-5 | 光缆接续(熔接法) 48芯以下 | 头 | 1 | 613.27 | 5.05 | 615.86 | 178.98 | 613.27 | 5.05 | 615.86 | 178.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 613.27 | 5.05 | 615.86 | 178.98 |
| 142.95元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1413.16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 21.22 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 21.22 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040101002001 | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 120.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 120.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-38 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤200mm | 10m | 0.1 | 48.83 | 8.18 | 1.51 | 16.27 | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 72.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.58 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管200 | | | | | m | 1.03 | 70 | 72.1 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 72.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 57 页

| 项目编码 | | 040501004002 | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-35 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤50mm | 10m | 0.1 | 22.78 | 4.16 | 1.01 | 7.51 | 2.28 | 0.42 | 0.1 | 0.75 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.28 | 0.42 | 0.1 | 0.75 |
| 126.56元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 11.39 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.94 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管50 | | | | | m | 1.03 | 11.06 | 11.39 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.42 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 11.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 57 页

| 项目编码 | | 080601012002 | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管 直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 55.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 325.85 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+000-K0+200 工程 第 15 页 共 57 页

| 项目编码 | | 080601012003 | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-54 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径≤80mm | 根 | 1 | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 69 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 236.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN50*3000 | | | | | 根 | 1 | 69 | 69 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 51.85 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 120.86 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+000-K0+200 工程 第 16 页 共 57 页

| 项目编码 | | 030410004001 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流避雷器 AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | | | | | 组 | 1 | 300 | 300 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 27.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 327.92 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410004007 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地短路故障指示器 | | | | | 只 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50.72 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030409001001 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L63*6*2500 | | | | | 根 | 1 | 80 | 80 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 83.12 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030409002001 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 57 页

| 项目编码 | | 080802013003 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 57 页

| 项目编码 | | 080802013004 | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 电杆标识牌 | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 40 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410002001 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 165 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 238.69 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 横担 L80*8*2300 | | | | 根 | 1.005 | 164.18 | 165 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.66 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 170.65 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410002003 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 154.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.97 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 153.51 | 154.28 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 159.93 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+000-K0+200　　第 25 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410002004 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 1 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 97.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 146.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L63*6*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 97.26 | 97.75 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 4.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 101.95 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+000-K0+200　　第 26 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410004004 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410003001 | | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-257 | 绝缘铝绞线架设 截面≤240 mm2 | km | 0.3333 | 2065.58 | 319.28 | 80.52 | 614.53 | 688.53 | 106.43 | 26.84 | 204.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 688.53 | 106.43 | 26.84 | 204.84 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18629.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19655.99 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘导线 AC10KV，JKLYJ，185mm2 | | | | | m | 1018 | 18.3 | 18629.4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 106.43 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18735.84 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410003002 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-257 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤240 mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 1032.79 | | 40.26 | 307.27 | 344.26 | | 13.42 | 102.43 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 344.26 | | 13.42 | 102.43 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 460.13 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | - | | 0.00 | | - | |
| | 材料费小计 | | | | | - | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030410001004 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-172 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长>13m 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 240.11 | | 120.89 | 79.07 | 240.11 | | 120.89 | 79.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 240.11 | | 120.89 | 79.07 |
| 137.76元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 440.07 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | - | | 0.00 | | - | |
| | 材料费小计 | | | | | - | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 57 页

| 项目编码 | | 030408006014 | | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-27 | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 1 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 144.05元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.93 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | | | | 只 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 33 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 34 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B040 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B064 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材053 | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | | | | | 付 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B041 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材025 | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | | | 付 | 1 | 32 | 32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B065 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | | 付 | 1 | 32 | 32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 41 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材029 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-4 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-螺栓型，NLL-4 | | | | | 付 | 1 | 35 | 35 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 42 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B054 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 43 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B053 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-延长环,PH-7 | | | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 44 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B055 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材040 | 接续金具-异形并沟线夹，JBL-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-异形并沟线夹，JBL-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 45 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B045 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 连接铁，-8*80,550mm | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 23 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 46 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B043 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材028 | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | | | | 块 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 20 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 47 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B047 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材031 | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 48 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B048 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.5 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 49 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B049 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 50 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B056 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 51 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B057 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 52 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B058 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材046 | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | | | | | 付 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 53 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B059 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 54 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B060 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 55 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B061 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 56 页　共 57 页

| 项目编码 | | 03B062 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表



| 项目编码 | | 03B063 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | | 付 | 1 | | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 2301.56 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K0+000-K0+200　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 2973.89 | | 2973.89 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 2973.89 | | 2973.89 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 213473.09 | 9 | 19212.58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 22186.47 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称： K0+000-K0+200　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 144 | 2.673 | 384.91 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 24 | 10 | 240 |
| 3 | 01210301@7 | 镀锌角钢 | L63*6*2500 | 根 | 4 | 80 | 320 |
| 4 | 17010131@7 | MPP管200 | | m | 478.95 | 70 | 33526.5 |
| 5 | 17250261-1@6 | MPP管50 | | m | 478.95 | 11.06 | 5297.19 |
| 6 | 27090131@9 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 24.48 | 35 | 856.8 |
| 7 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 313.1 | 180.25 | 56436.28 |
| 8 | 28430040@10 | 绝缘导线 | AC10KV，JKLYJ，185mm2 | m | 61.08 | 18.3 | 1117.76 |
| 9 | 29190301@9 | 锥形水泥杆 | 15m，350mm，T | 根 | 2.01 | 9000 | 18090 |
| 10 | 29230121@24 | 横担 | L80*8*2300 | 根 | 4.02 | 164.18 | 660 |
| 11 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 3.015 | 115.13 | 347.12 |
| 12 | 29230121@26 | 横担 | L75*8*2000 | 根 | 2.01 | 153.51 | 308.56 |
| 13 | 29230121@27 | 横担 | L63*6*2000 | 根 | 4.02 | 97.26 | 390.99 |
| 14 | 29250143@4 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 4.08 | 280 | 1142.4 |
| 15 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 5.7449 | 287.61 | 1652.29 |
| 16 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 2 | 50 | 100 |
| 17 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 2 | 40 | 80 |
| 18 | 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | 只 | 12 | 16 | 192 |
| 19 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 40 | 1.6 | 64 |
| 20 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 12 | 6.8 | 81.6 |
| 21 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 12 | 7.5 | 90 |
| 22 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 12 | 9.8 | 117.6 |
| 23 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 12 | 23 | 276 |
| 24 | 补充主材025 | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | | 付 | 2 | 32 | 64 |
| 25 | 补充主材028 | 半圆抱箍 Φ18，D400，U型 | | 块 | 6 | 20 | 120 |
| 26 | 补充主材029 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-4 | | 付 | 12 | 35 | 420 |
| 27 | 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | | 块 | 6 | 23 | 138 |
| 28 | 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | 块 | 4 | 15 | 60 |
| 29 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧 | | 件 | 12 | 1.5 | 18 |

# 主要材料价格表

工程名称： K0+000-K0+200　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 垫螺母 | | | | | |
| 30 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 24 | 1.1 | 26.4 |
| 31 | 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | | 只 | 4 | 9.5 | 38 |
| 32 | 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | 只 | 4 | 9.5 | 38 |
| 33 | 补充主材040 | 接续金具-异形并沟线夹，JBL-3 | | 付 | 24 | 13.5 | 324 |
| 34 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 40 | 19.65 | 786 |
| 35 | 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 12 | 13.5 | 162 |
| 36 | 补充主材046 | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | | 付 | 24 | 20 | 480 |
| 37 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 25 | 200 |
| 38 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 8 | 26 | 208 |
| 39 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 27 | 216 |
| 40 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 28 | 224 |
| 41 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 30 | 240 |
| 42 | 补充主材053 | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | | 付 | 16 | 10 | 160 |
| 43 | 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | 付 | 6 | 32 | 192 |
| 44 | 补充主材056 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | 组 | 4 | 300 | 1200 |
| 45 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 2 | 800 | 1600 |
| 46 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 4 | 50 | 200 |
| 47 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 4 | 270 | 1080 |
| 48 | 补充主材059@5 | 镀锌钢管 | DN50*3000 | 根 | 4 | 69 | 276 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 958645.05 | |
| 2 | 措施项目 | 14150.91 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 14150.91 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 14506.99 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 14506.99 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 987302.95 | |
| 6 | 增值税 | 88857.27 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 1076160.22 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 1,076,160.22 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 958645.05 | |
| 1 | 030410001007 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆<br>2.材质:锥形水泥杆<br>3.规格:部分预应力，法兰杆装杆，15m，350mm，T<br>4.类型:单杆<br>5.地形:平原<br>6.土质:普通土<br>7.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:推钻形孔，钢筋笼，C25砼 | 基 | 1 | 21847.36 | 21847.36 | |
| 2 | 030410002002 | 横担组装 | 1.横担：热镀锌，2*L90*8*2100<br>2.耐张绝缘子：U70B/146,255，320耐张<br>3.普通绝缘子：悬式绝缘子X-4.5， | 组 | 1 | 425.79 | 425.79 | |
| 3 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:引下线及设备连线<br>2.型号:JKLYJ-10<br>3.规格:1*300mm2 | km | 0.1 | 32855.5 | 3285.55 | |
| 4 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.户外柱式隔离开关支架L63*6*1800 | 组 | 1 | 249.63 | 249.63 | |
| 5 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.高压隔离开关GW9-630A， | 组 | 1 | 1550.82 | 1550.82 | |
| 6 | 030410004003 | 杆上设备 | 氧化锌避雷器 10kV，H5YW-12.7 | 组 | 8 | 933.76 | 7470.08 | |
| 7 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.避雷器支架：L63*6*1800， | 组 | 8 | 136.61 | 1092.88 | |
| 8 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:验电接地环 | 台 | 24 | 37.2 | 892.8 | |
| 9 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:接地短路故障指示器 | 台 | 24 | 61.9 | 1485.6 | |
| 10 | 080601012001 | 引上管块(管) | 1.名称:电缆保护立管<br>2.规格:镀锌钢管G200*15*3000<br>3.方式:杆上 | 根 | 8 | 483.7 | 3869.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 42170.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 104 | 53.71 | 5585.84 | |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 1369 | 214.39 | 293499.91 | |
| 13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铝<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 8 | 1075.54 | 8604.32 | |
| 14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户内终端,冷缩,铝<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户内<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 674.81 | 1349.62 | |
| 15 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:环网柜<br>2.型号:户外10KW<br>3.规格:AC10KV，630A<br>4.种类:电缆连接柜，环保气体，户内一面 | 台 | 1 | 119631.25 | 119631.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 428670.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030410001001 | 拉线 | 1.名称:水平拉线制作与安装<br>2.材质:镀锌钢绞线<br>3.规格:含金具<br>4.底盘、拉盘、卡盘规格:见设计<br>5.拉线材质、规格、类型:镀锌钢绞线1×19-11.5-1370-B,70<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 2 | 493.27 | 986.54 | |
| 17 | 030410001005 | 拉线 | 1.名称:V型拉线制作与安装<br>2.材质:镀锌钢绞线<br>3.规格:含金具<br>4.底盘、拉盘、卡盘规格:见设计<br>5.拉线材质、规格、类型:镀锌钢绞线1×19-11.5-1370-B,120<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 2 | 714.53 | 1429.06 | |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统<br>2.型号:交流供电<br>3.电压等级(kV):10<br>4.类型:带负荷隔离开关 | 系统 | 1 | 805.22 | 805.22 | |
| 19 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 128.01 | 11.65 | 1491.32 | |
| 20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 120.6 | 11.65 | 1404.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6117.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 184.07 | 11.87 | 2184.91 | |
| 22 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆预留井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:12块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.支架制作及安装<br>11.详见图纸内容 | 座 | 3 | 10000 | 30000 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32184.91 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 040504001003 | 砌筑井 | 环网柜基础1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土150厚<br>2.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩砖240*115*53<br>3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹内面，基础外露部分粘红白警示瓷砖<br>4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>5.混凝土强度等级:C25<br>6.盖板材质、规格:无<br>7.井盖、井圈材质及规格:C25压顶圈梁<br>8.详见图纸内容 | 座 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 24 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L50*5*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 8 | 112.35 | 898.8 | |
| 25 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 104 | 53.71 | 5585.84 | |
| 26 | 040501008005 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.材质及规格:6根MPP管De200*18<br>3.废渣、泥浆运输:综合考虑<br>4.工作坑、开挖、回填:综合考虑<br>5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 274 | 1388.4 | 380421.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 391906.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 040501008004 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.材质及规格:1根MPP管De200<br>3.废渣、泥浆运输:综合考虑<br>4.工作坑、开挖、回填:综合考虑<br>5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 26 | 224.77 | 5844.02 | |
| 28 | 030410003001 | 导线拆除 | 1.名称:钢芯铝绞线<br>2.型号:AC10kV,JL/G1A<br>3.规格:185 | km | 2.394 | 15250.01 | 36508.52 | |
| 29 | 030410001006 | 电杆组立 | 拆除15m杆塔 | 基 | 4 | 1828.23 | 7312.92 | |
| 30 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:拆除横担<br>2.材质:铁横担<br>3.电压等级(kV):10<br>4.金具品种规格:含斜撑、撑铁抱箍等 | 组 | 13 | 22.23 | 288.99 | |
| 31 | 030410004001 | 杆上设备 | 拆除柱式绝缘子 | 台 | 39 | 3.7 | 144.3 | |
| 32 | 03B003 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 48 | 13.5 | 648 | |
| 33 | 03B004 | 金具 | 1.名称:铜铝线鼻300mm2 | 个 | 27 | 31.45 | 849.15 | |
| 34 | 03B005 | 金具 | 1.名称:铜铝线鼻400mm2 | 个 | 24 | 40.98 | 983.52 | |
| 35 | 03B002 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 240 | 19.65 | 4716 | |
| 36 | 03B006 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 3 | 6.8 | 20.4 | |
| 37 | 03B007 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7 | 只 | 3 | 7.5 | 22.5 | |
| 38 | 03B008 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 3 | 9.8 | 29.4 | |
| 39 | 03B009 | 金具 | 1.名称:绝缘耐张线夹NXJ-240 | 只 | 3 | 50 | 150 | |
| 40 | 03B010 | 金具 | 1.名称:设备线夹SGL-3 | 只 | 6 | 13 | 78 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57595.72 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页 共 7 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合　计 | | 958645.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 1 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410001007 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-172 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长>13m | 基 | 1 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.5 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 1105.8 | 7691.13 | 323.7 | 367.13 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.072 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 68.65 | 4.48 | 11.33 | 21.3 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 2.83 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 452.77 | 514.86 | 68.8 | 148.77 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2138.15 | 8294.55 | 646.99 | 704.08 |
| 134.09元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10063.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21847.36 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 混凝土 C25 | | | | m3 | 2.8725 | 287.61 | 826.16 | | | |
| | 钢筋 综合 | | | | kg | 72 | 2.673 | 192.46 | | | |
| | 锥形水泥杆 15m，350mm，T | | | | 根 | 1.005 | 9000 | 9045 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 8294.56 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 18358.18 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 2 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410002002 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 352.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 425.79 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 横担 2*L90*8*2100 | | | | 组 | 1.005 | 350.35 | 352.1 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.66 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 357.75 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 3 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410003002 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-258 | 绝缘铝绞线架设 截面≤300mm2 | km | 1 | 2891.64 | 405.37 | 92.4 | 860.28 | 2891.64 | 405.37 | 92.4 | 860.28 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2891.64 | 405.37 | 92.4 | 860.28 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28605.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32855.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘导线 JKLYJ-10-1*300mm2 | | | | m | 1018 | | 28.1 | 28605.8 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 405.36 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 29011.15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 4 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410004002 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 175.94 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 249.63 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L63*6*1800 | | | | 根 | 2.01 | | 87.53 | 175.94 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 181.59 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004006 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004003 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流避雷器 10kV，H5YW-12.7 | | | | | 组 | 1 | 300 | 300 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 27.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 327.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004007 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 1 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 87.97 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 136.61 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L63*6*1800 | | | | | 根 | 1.005 | 87.53 | 87.97 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 4.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 92.17 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004005 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-316 | 接地环及绝缘护罩安装 接地环 | 组 | 0.3333 | 19.41 | 1.21 | 1.73 | 5.84 | 6.47 | 0.4 | 0.58 | 1.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.47 | 0.4 | 0.58 | 1.94 |
| 140.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27.81 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.2 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地环 | | | | | 组 | 0.3333 | 83.44 | 27.81 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.4 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28.21 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004004 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地短路故障指示器 | | | | | 只 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50.72 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 40 页

| 项目编码 | | 080601012001 | | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 55.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 325.85 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030409002005 | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030408001002 | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030408006001 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-285 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室外热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 428.72 | 238.56 | | 122.66 | 428.72 | 238.56 | | 122.66 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 428.72 | 238.56 | | 122.66 |
| 146.02元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1075.54 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 238.55 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 524.16 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030408006002 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-265 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 202.38 | 149.24 | | 57.99 | 202.38 | 149.24 | | 57.99 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 202.38 | 149.24 | | 57.99 |
| 146.02元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 265.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 674.81 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户内热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 260 | 265.2 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 149.24 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 414.44 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030402017001 | | 项目名称 | | 高压成套配电柜 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-58 | 开闭所成套配电装置安装 开关间隔单元7个 | 座 | 1 | 440.47 | 354.03 | 650.26 | 186.49 | 440.47 | 354.03 | 650.26 | 186.49 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 440.47 | 354.03 | 650.26 | 186.49 |
| 143.52元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 118000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 119631.25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外环网柜 AC10KV,630A | | | | | 座 | 1 | 118000 | 118000 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 354.03 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 118354.04 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410001001 | | 项目名称 | | 拉线 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-201 | 拉线制作与安装 普通拉线 截面≤70mm2 | 根 | 1 | 53.43 | 3.45 | 14.53 | 15.86 | 53.43 | 3.45 | 14.53 | 15.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 53.43 | 3.45 | 14.53 | 15.86 |
| 140.24元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 406 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 493.27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 成套拉线 1×19-11.5-1370-B,70 | | | | | 根 | 1.015 | 400 | 406 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.45 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 409.44 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410001005 | | 项目名称 | | 拉线 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-205 | 拉线制作与安装 水平及弓型拉线 截面≤120mm2 | 根 | 1 | 145.61 | 3.5 | 14.53 | 43.39 | 145.61 | 3.5 | 14.53 | 43.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 145.61 | 3.5 | 14.53 | 43.39 |
| 140.28元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 507.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 714.53 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 成套拉线 1×19-11.5-1370-B,120 | | | | | 根 | 1.015 | 500 | 507.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.51 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 511.01 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030414002001 | | 项目名称 | | 送配电装置系统 | | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-17-29 | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关 | 系统 | 1 | 525.15 | 7.68 | 138.89 | 133.5 | 525.15 | 7.68 | 138.89 | 133.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 525.15 | 7.68 | 138.89 | 133.5 |
| 164.11元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 805.22 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7.69 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.69 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040101003001 | | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 128.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040101002001 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 120.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 184.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆预留井 | 座 | 1 | | 10000 | | | | 10000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 10000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 10000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040504001003 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 环网柜基础 | 座 | 1 | | 5000 | | | | 5000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 5000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5000 | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 5000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030409001002 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 112.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L50*5*2500 | | | | | 根 | 1 | 65 | 65 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 68.12 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030409002004 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040501008005 | | 项目名称 | | 水平导向钻进 | | 计量单位 | m | 工程量 | 274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借5-1-434 | 水平导向钻进 钻导向孔DN>600mm | 10m | 0.1 | 366.53 | 61.57 | 966.92 | 104.2 | 36.65 | 6.16 | 96.69 | 10.42 |
| 借5-1-439 | 水平导向钻进 扩孔DN600mm以内 | 10m | 0.1 | 1186.01 | 390.25 | 3164.75 | 327.04 | 118.6 | 39.03 | 316.48 | 32.71 |
| 借5-1-446 | 水平导向钻进 回拖布管DN800mm以内 | 10m | 0.1 | 973.92 | 165.17 | 1562.66 | 275.37 | 97.39 | 16.52 | 156.27 | 27.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 252.64 | 61.71 | 569.44 | 70.67 |
| 177.31元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 433.96 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1388.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 导向钻刀片 | | | | | 只 | 0.0123 | 632.63 | 7.78 | | |
| | 钻杆 | | | | | 根 | 0.0086 | 230.09 | 1.98 | | |
| | MPP管200 | | | | | m | 6.06 | 70 | 424.2 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 61.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 495.64 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+400-K0+600　　第 27 页　共 40 页

| 项目编码 | | 040501008004 | 项目名称 | | 水平导向钻进 | | 计量单位 | m | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借5-1-432 | 水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm | 10m | 0.1 | 308.52 | 61.57 | 687 | 82.69 | 30.85 | 6.16 | 68.7 | 8.27 |
| 借5-1-442 | 水平导向钻进 回拖布管DN200mm以内 | 10m | 0.1 | 70.74 | 21.66 | 203.93 | 23.58 | 7.07 | 2.17 | 20.39 | 2.36 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 37.92 | 8.33 | 89.09 | 10.63 |
| 177.31元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 78.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 224.77 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 导向钻刀片 | | | | 只 | 0.0123 | | 632.63 | 7.78 | | |
| | 钻杆 | | | | 根 | 0.0014 | | 230.09 | 0.32 | | |
| | MPP管200 | | | | m | 1.01 | | 70 | 70.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 8.32 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 87.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+400-K0+600　　第 28 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410003001 | 项目名称 | | 导线拆除 | | 计量单位 | km | 工程量 | 2.394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-252 | 钢芯铝绞线架设 截面≤240mm2 | km | 0.3333 | 2065.58 | 78.71 | 80.52 | 614.53 | 688.53 | 26.24 | 26.84 | 204.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 688.53 | 26.24 | 26.84 | 204.84 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14303.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15250.01 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 钢芯铝绞线 AC10kV，JL/G1A，185mm2 | | | | m | 1013 | | 14.12 | 14303.56 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 26.24 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 14329.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 29 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410001006 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-184 换 | 铁塔组立 单基重量≤3t 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 1300.73 | | 138.45 | 389.05 | 1300.73 | | 138.45 | 389.05 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1300.73 | | 138.45 | 389.05 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1828.23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建

工程名称：K0+400-K0+600 工程 第 30 页 共 40 页

| 项目编码 | | 030410002001 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 换 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 组 | 1 | 15.69 | | 1.73 | 4.81 | 15.69 | | 1.73 | 4.81 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.69 | | 1.73 | 4.81 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 40 页

| 项目编码 | | 030410004001 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-238 换 | 普通绝缘子安装　保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 只 | 1 | 2.48 | | 0.38 | 0.84 | 2.48 | | 0.38 | 0.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.48 | | 0.38 | 0.84 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B003 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 33 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B004 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-40 | 压铝接线端子 导线截面≤300mm2 | 个 | 1 | 16.3 | 10.56 | | 4.59 | 16.3 | 10.56 | | 4.59 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 16.3 | 10.56 | | 4.59 |
| 142.98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.45 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 10.56 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.56 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 34 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B005 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-41 | 压铝接线端子 导线截面≤400mm2 | 个 | 1 | 19.64 | 15.5 | | 5.84 | 19.64 | 15.5 | | 5.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.64 | 15.5 | | 5.84 |
| 143.36元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40.98 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 15.5 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15.51 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B002 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B006 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B007 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材003 | 联结金具-碗头挂板,W-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7 | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B008 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B009 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材004 | 绝缘耐张线夹NXJ-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘耐张线夹NXJ-240 | | | | | 只 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 40 页

| 项目编码 | | 03B010 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材006 | 设备线夹SGL-3 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 设备线夹SGL-3 | | | | | 只 | 1 | 13 | 13 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 14150.91 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K0+400-K0+600　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 14506.99 | | 14506.99 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 14506.99 | | 14506.99 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 987302.95 | 9 | 88857.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 主要材料价格表

工程名称： K0+400-K0+600　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 72 | 2.673 | 192.46 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 208 | 10 | 2080 |
| 3 | 01210301@8 | 镀锌角钢 | L50*5*2500 | 根 | 8 | 65 | 520 |
| 4 | 03131909 | 导向钻刀片 | | 只 | 3.69 | 632.63 | 2334.4 |
| 5 | 03210711 | 钻杆 | | 根 | 2.3928 | 230.09 | 550.56 |
| 6 | 17010131@8 | MPP管200 | | m | 1686.7 | 70 | 118069 |
| 7 | 27060126 | 接地环 | | 组 | 8 | 83.44 | 667.52 |
| 8 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 1382.69 | 180.25 | 249229.87 |
| 9 | 28430040@11 | 绝缘导线 | JKLYJ-10-1*300mm2 | m | 101.8 | 28.1 | 2860.58 |
| 10 | 28430040@12 | 钢芯铝绞线 | AC10kV，JL/G1A，185mm2 | m | 2425.122 | 14.12 | 34242.72 |
| 11 | 29070211@7 | 10KV户内热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 2.04 | 260 | 530.4 |
| 12 | 29190301@10 | 锥形水泥杆 | 15m，350mm，T | 根 | 1.005 | 9000 | 9045 |
| 13 | 29230121@28 | 横担 | 2*L90*8*2100 | 组 | 1.005 | 350.35 | 352.1 |
| 14 | 29230121@29 | 横担 | L63*6*1800 | 根 | 10.05 | 87.53 | 879.68 |
| 15 | 29250143@5 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 8.16 | 280 | 2284.8 |
| 16 | 29250175@5 | 成套拉线 | 1×19-11.5-1370-B,120 | 根 | 2.03 | 500 | 1015 |
| 17 | 29250175@6 | 成套拉线 | 1×19-11.5-1370-B,70 | 根 | 2.03 | 400 | 812 |
| 18 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 2.87245 | 287.61 | 826.15 |
| 19 | 补充主材003 | 联结金具-碗头挂板,W-7 | | 只 | 3 | 7.5 | 22.5 |
| 20 | 补充主材004 | 绝缘耐张线夹NXJ-240 | | 只 | 3 | 50 | 150 |
| 21 | 补充主材006 | 设备线夹SGL-3 | | 只 | 6 | 13 | 78 |
| 22 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 3 | 6.8 | 20.4 |
| 23 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 3 | 9.8 | 29.4 |
| 24 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 240 | 19.65 | 4716 |
| 25 | 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 48 | 13.5 | 648 |
| 26 | 补充主材055 | 10KV户外环网柜 | AC10KV,630A | 座 | 1 | 118000 | 118000 |
| 27 | 补充主材056@3 | 交流避雷器 | 10kV，H5YW-12.7 | 组 | 8 | 300 | 2400 |
| 28 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 1 | 800 | 800 |
| 29 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 24 | 50 | 1200 |
| 30 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 8 | 270 | 2160 |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 432959.43 | |
| 2 | 措施项目 | 6708.09 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6708.09 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 7002.79 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 7002.79 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 446670.31 | |
| 6 | 增值税 | 40200.33 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 486870.64 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 486,870.64 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 432959.43 | |
| 1 | 030410001006 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:15m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 21847.37 | 43694.74 | |
| 2 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:12m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 18215.28 | 36430.56 | |
| 3 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*2000，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 4 | 227.97 | 911.88 | |
| 4 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 48.11 | 11.65 | 560.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 81597.66 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 28 | 11.87 | 332.36 | |
| 6 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆牵引井（与分线箱基础相连，含与分线箱相交处钢筋砼过梁）<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:6块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.详见图纸内容 | 座 | 4 | 6000 | 24000 | |
| 7 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:三相隔离开关<br>2.型号:手动双柱立开式<br>3.规格:630A，20kA<br>4.电压等级（kV):10<br>5.接地要求:不接地<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 1550.82 | 3101.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27434 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 452 | 214.39 | 96904.28 | |
| 9 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC1kv,YJLV,240,4,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):1<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 277 | 104.57 | 28965.89 | |
| 10 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC1kv,YJLV,35,4,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:街码金具<br>4.电压等级(kV):1<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 20 | 22.61 | 452.2 | |
| 11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 4 | 1300.15 | 5200.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 131522.97 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:4×240<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):1<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 4 | 502.95 | 2011.8 | |
| 13 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.材质及规格:2根MPP管De200<br>3.废渣、泥浆运输:综合考虑<br>4.工作坑、开挖、回填:综合考虑<br>5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 153 | 480.61 | 73533.33 | |
| 14 | 040501008003 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.材质及规格:4根MPP管De200<br>3.废渣、泥浆运输:综合考虑<br>4.工作坑、开挖、回填:综合考虑<br>5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 124 | 738.73 | 91602.52 | |
| 15 | 080601012002 | 引上管块(管） | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN200,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 8 | 483.7 | 3869.6 | |
| 16 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器<br>2.型号:硅橡胶<br>3.规格:17kV,50kV,不带间隙<br>4.电压等级（kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 4 | 933.76 | 3735.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 174752.29 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.名称:接地环<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 4 | 37.2 | 148.8 | |
| 18 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 12 | 61.9 | 742.8 | |
| 19 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L63*6*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 4 | 127.35 | 509.4 | |
| 20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 24 | 53.71 | 1289.04 | |
| 21 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 4 | 189.4 | 757.6 | |
| 22 | 03B001 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张U70B/146,255，320 耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 40 | 43.44 | 1737.6 | |
| 23 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 50 | 100 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5285.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（低压）不锈钢（A、B、D）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 50 | 100 | |
| 25 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌,铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 4 | 40 | 160 | |
| 26 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:15米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 3 | 440.07 | 1320.21 | |
| 27 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:12米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 4 | 351.62 | 1406.48 | |
| 28 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线185拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.248 | 460.12 | 114.11 | |
| 29 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线120拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.277 | 317.29 | 87.89 | |
| 30 | 030408006013 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:35MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 48 | 13.93 | 668.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3857.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030408006016 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:185MM2,双孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 12 | 64.02 | 768.24 | |
| 32 | 03B002 | 金具 | 1.名称:接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 12 | 16 | 192 | |
| 33 | 03B003 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 32 | 1.6 | 51.2 | |
| 34 | 03B004 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 28 | 6.8 | 190.4 | |
| 35 | 03B005 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 28 | 7.5 | 210 | |
| 36 | 03B006 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 28 | 9.8 | 274.4 | |
| 37 | 03B007 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 28 | 23 | 644 | |
| 38 | 03B031 | 金具 | 1.名称:支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | 付 | 16 | 10 | 160 | |
| 39 | 03B009 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-4 | 付 | 12 | 50 | 600 | |
| 40 | 03B032 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 16 | 40 | 640 | |
| 41 | 03B014 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ16，D360，U型 | 块 | 4 | 15 | 60 | |
| 42 | 03B010 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D480，U型 | 件 | 12 | 25 | 300 | |
| 43 | 03B008 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D360，0° | 付 | 3 | 32 | 96 | |
| 44 | 03B033 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D380，0° | 付 | 2 | 32 | 64 | |
| 45 | 03B012 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm | 块 | 6 | 23 | 138 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4388.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 03B015 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 12 | 1.5 | 18 | |
| 47 | 03B016 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 56 | 1.1 | 61.6 | |
| 48 | 03B025 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 16 | 15 | 240 | |
| 49 | 03B020 | 金具 | 1.名称:联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 2 | 9.5 | 19 | |
| 50 | 03B021 | 金具 | 1.名称:拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
| 51 | 03B011 | 金具 | 1.名称:拉线金具-UT型线夹，NUT-1 | 付 | 1 | 15 | 15 | |
| 52 | 03B034 | 金具 | 1.名称:钢绞线，1×7-7.8-1270-B,35，镀锌 | 吨 | 0.003 | 4200 | 12.6 | |
| 53 | 03B018 | 金具 | 1.名称:电缆挂钩，#75 | 个 | 20 | 0.15 | 3 | |
| 54 | 03B022 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-1 | 付 | 4 | 10.76 | 43.04 | |
| 55 | 03B013 | 金具 | 1.名称:膨胀螺栓，M16,100，镀锌 | 根 | 2 | 2.3 | 4.6 | |
| 56 | 03B023 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 40 | 19.65 | 786 | |
| 57 | 03B024 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 12 | 13.5 | 162 | |
| 58 | 03B035 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-6 | 付 | 24 | 20 | 480 | |
| 59 | 03B036 | 金具 | 1.名称:架空绝缘导线，AC10KV，JKLYJ，185 | 千米 | 0.06 | 19655.99 | 1179.36 | |
| 60 | 03B026 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 8 | 25 | 200 | |
| 61 | 03B027 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 8 | 26 | 208 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3441.7 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 03B028 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 8 | 27 | 216 | |
| 63 | 03B029 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 8 | 28 | 224 | |
| 64 | 03B030 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 8 | 30 | 240 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 680 | |
| 合　计 | | | | | | | 432959.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+772-K0-855　　第 1 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410001006 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-172 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长>13m | 基 | 1 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 | 480.23 | 7.41 | 241.78 | 158.12 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.5 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 1105.8 | 7691.13 | 323.7 | 367.13 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.072 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 68.65 | 4.48 | 11.33 | 21.3 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 2.83 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 452.77 | 514.86 | 68.8 | 148.77 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2138.15 | 8294.55 | 646.99 | 704.08 |
| 134.09元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10063.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21847.37 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 锥形水泥杆 15m，350mm，T | | | | 根 | 1.005 | | 9000 | 9045 | | |
| | 混凝土 C25 | | | | m3 | 2.8725 | | 287.61 | 826.16 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | kg | 72 | | 2.673 | 192.46 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 8294.56 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18358.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K0+772-K0-855　　第 2 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410001003 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.2 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 973.1 | 6768.19 | 284.86 | 323.07 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.05 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 47.68 | 3.11 | 7.87 | 14.79 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 1.82 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 291.18 | 331.11 | 44.24 | 95.68 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1734.98 | 7186.3 | 519.05 | 572.48 |
| 134.13元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8202.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18215.28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 混凝土 C25 | | | | m3 | 1.8473 | | 287.61 | 531.3 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | kg | 50 | | 2.673 | 133.65 | | |
| | 锥形水泥杆 12m，350mm，T | | | | 根 | 1.005 | | 7500 | 7537.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7186.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15388.71 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410002001 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 154.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.97 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 153.51 | 154.28 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 159.93 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 64 页

| 项目编码 | | 040101003001 | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 64 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 64 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆牵引井 | 座 | 1 | | 6000 | | | | 6000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6000 | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410004004 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408001002 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408001007 | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-142 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 | 10m | 0.1 | 144.71 | 21.96 | 33.45 | 47.99 | 14.47 | 2.2 | 3.35 | 4.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.47 | 2.2 | 3.35 | 4.8 |
| 131.79元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 79.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 104.57 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC1kv,YJLV,240,4,22,zc,无阻水 | | | | m | 1.01 | | 78.96 | 79.75 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 81.94 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408001008 | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-145 | 街码金具上电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 | 10m | 0.1 | 61.77 | 2.45 | 10.95 | 20.44 | 6.18 | 0.25 | 1.1 | 2.04 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.18 | 0.25 | 1.1 | 2.04 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.04 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.61 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC1kv,YJLV,35,4,22,zc,无阻水 | | | | m | 1.01 | | 12.91 | 13.04 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.24 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.28 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408006001 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-291 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 146.04元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1300.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 419.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 705.27 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408006014 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-272 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 | 个 | 1 | 142.35 | 278.91 | | 40.89 | 142.35 | 278.91 | | 40.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 142.35 | 278.91 | | 40.89 |
| 146元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 502.95 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 1KV户内热缩式电缆终端头 4×240 | | | | | 套 | 1.02 | 40 | 40.8 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 278.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 319.72 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 64 页

| 项目编码 | | 040501008002 | 项目名称 | | 水平导向钻进 | | 计量单位 | m | 工程量 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借5-1-433 | 水平导向钻进 钻导向孔DN≤600mm | 10m | 0.1 | 336.39 | 61.57 | 904.13 | 97.16 | 33.64 | 6.16 | 90.41 | 9.72 |
| 借5-1-444 | 水平导向钻进 回拖布管DN500mm以内 | 10m | 0.1 | 589.75 | 121.54 | 1034.17 | 164.56 | 58.98 | 12.15 | 103.42 | 16.46 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 92.62 | 18.31 | 193.83 | 26.18 |
| 177.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 149.69 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 480.61 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 导向钻刀片 | | | | 只 | 0.0123 | | 632.63 | 7.78 | | |
| | 钻杆 | | | | 根 | 0.0022 | | 230.09 | 0.51 | | |
| | MPP管200 | | | | m | 2.02 | | 70 | 141.4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 18.31 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 168 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 64 页

| 项目编码 | | 040501008003 | 项目名称 | | 水平导向钻进 | | 计量单位 | m | 工程量 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借5-1-434 | 水平导向钻进 钻导向孔DN>600mm | 10m | 0.1 | 366.53 | 61.57 | 966.92 | 104.2 | 36.65 | 6.16 | 96.69 | 10.42 |
| 借5-1-446 | 水平导向钻进 回拖布管DN800mm以内 | 10m | 0.1 | 973.92 | 165.17 | 1562.66 | 275.37 | 97.39 | 16.52 | 156.27 | 27.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 134.04 | 22.68 | 252.96 | 37.96 |
| 177.31元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 291.09 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 738.73 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 导向钻刀片 | | | | 只 | 0.0123 | | 632.63 | 7.78 | | |
| | 钻杆 | | | | 根 | 0.0022 | | 230.09 | 0.51 | | |
| | MPP管200 | | | | m | 4.04 | | 70 | 282.8 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 22.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 313.77 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 64 页

| 项目编码 | | 080601012002 | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 55.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 325.85 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410004001 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 交流避雷器 AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | | | | 组 | 1 | 300 | 300 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.92 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 327.92 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410004006 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-316 | 接地环及绝缘护罩安装 接地环 | 组 | 0.3333 | 19.41 | 1.21 | 1.73 | 5.84 | 6.47 | 0.4 | 0.58 | 1.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.47 | 0.4 | 0.58 | 1.94 |
| 140.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27.81 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.2 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地环 | | | | 组 | 0.3333 | | 83.44 | 27.81 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.4 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28.21 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410004007 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地短路故障指示器 | | | | 只 | 1 | | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50.72 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030409001001 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L63*6*2500 | | | | | 根 | 1 | 80 | 80 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 83.12 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030409002001 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B001 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 64 页

| 项目编码 | | 080802013001 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 64 页

| 项目编码 | | 080802013003 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001@7 | 低压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 低压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 64 页

| 项目编码 | | 080802013002 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电杆标识牌 | | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410001004 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-172 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长>13m 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 240.11 | | 120.89 | 79.07 | 240.11 | | 120.89 | 79.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 240.11 | | 120.89 | 79.07 |
| 137.76元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 440.07 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410001005 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410003001 | | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-257 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤240mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 1032.79 | | 40.26 | 307.27 | 344.28 | | 13.42 | 102.43 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 344.28 | | 13.42 | 102.43 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 460.12 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030410003002 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150 mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.55 | | 11.63 | 70.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.55 | | 11.63 | 70.08 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.29 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408006013 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-27 | 压铜接线端子 导线截面≤35 mm2 | 个 | 1 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 144.05元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.93 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 64 页

| 项目编码 | | 030408006016 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-30 | 压铜接线端子 导线截面≤185mm2 | 个 | 1 | 25.07 | 31.44 | | 7.51 | 25.07 | 31.44 | | 7.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 25.07 | 31.44 | | 7.51 |
| 143.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 64.02 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.44 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 31.43 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B002 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | | | | 只 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 33 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B003 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 34 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B004 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B005 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | | 只 | | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | | 7.5 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | 7.5 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B006 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | | 只 | | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | | 9.8 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | 9.8 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B007 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B031 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材053 | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | | | | | 付 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B009 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材005 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-4 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-4 | | | | | 付 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B032 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | | | | 付 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 41 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B014 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 42 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B010 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材007 | 半圆抱箍 Φ18，D480，U型 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 Φ18，D480，U型 | | | | 件 | 1 | 25 | 25 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 25 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 43 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B008 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材025 | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | | | 付 | 1 | 32 | 32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 44 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B033 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | | 付 | 1 | 32 | 32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 45 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B012 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 连接铁，-8*80,550mm | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 23 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 46 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B015 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.5 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 47 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B016 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 48 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B025 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | | | | 付 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 49 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B020 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-延长环,PH-7 | | | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 50 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B021 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 51 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B011 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | | 付 | | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 补充主材008 | 拉线金具-UT型线夹，NUT-1 | 付 | 1 | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-UT型线夹，NUT-1 | | | | | 付 | 1 | 15 | | 15 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | 15 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 52 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | | 吨 | | 工程量 | 0.003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 补充主材018 | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | 吨 | 1 | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 4200 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4200 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | | | | | 吨 | 1 | 4200 | | 4200 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | 4200 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表



| 项目编码 | | 03B018 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材010 | 电缆挂钩，#75 | 个 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 0.15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆挂钩，#75 | | | | | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 0.15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表



| 项目编码 | | 03B022 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材012 | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10.76 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | | | | | 付 | 1 | 10.76 | 10.76 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.76 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 55 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B013 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材009 | 膨胀螺栓，M16,100，镀锌 | 根 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 2.3 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.3 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 膨胀螺栓，M16,100，镀锌 | | | | | 根 | 1 | 2.3 | 2.3 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2.3 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 56 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B023 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 57 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B024 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 58 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B035 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材046 | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | | | | | 付 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 59 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 千米 | 工程量 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-257 | 绝缘铝绞线架设 截面≤240 mm2 | km | 0.3333 | 2065.58 | 319.28 | 80.52 | 614.53 | 688.53 | 106.43 | 26.84 | 204.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 688.53 | 106.43 | 26.84 | 204.84 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18629.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19655.99 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘导线 AC10KV，JKLYJ，185mm2 | | | | | m | 1018 | 18.3 | 18629.4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 106.43 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18735.84 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 60 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B026 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 61 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B027 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 62 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B028 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 63 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B029 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 64 页　共 64 页

| 项目编码 | | 03B030 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 6708.09 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K0+772-K0-855　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 7002.79 | | 7002.79 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 7002.79 | | 7002.79 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 446670.31 | 9 | 40200.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 主要材料价格表

工程名称： K0+772-K0-855　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 244 | 2.673 | 652.21 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 24 | 10 | 240 |
| 3 | 01210301@7 | 镀锌角钢 | L63*6*2500 | 根 | 4 | 80 | 320 |
| 4 | 03131909 | 导向钻刀片 | | 只 | 3.4071 | 632.63 | 2155.43 |
| 5 | 03210711 | 钻杆 | | 根 | 0.6094 | 230.09 | 140.22 |
| 6 | 17010131@9 | MPP管200 | | m | 810.02 | 70 | 56701.4 |
| 7 | 27060126 | 接地环 | | 组 | 1.33333 | 83.44 | 111.25 |
| 8 | 27090131@10 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 40.8 | 35 | 1428 |
| 9 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 456.52 | 180.25 | 82287.73 |
| 10 | 28110000@16 | 电力电缆 | AC1kv,YJLV,240,4,22,zc,无阻水 | m | 279.77 | 78.96 | 22090.64 |
| 11 | 28110000@17 | 电力电缆 | AC1kv,YJLV,35,4,22,zc,无阻水 | m | 20.2 | 12.91 | 260.78 |
| 12 | 28430040@13 | 绝缘导线 | AC10KV，JKLYJ，185mm2 | m | 61.08 | 18.3 | 1117.76 |
| 13 | 29070211@8 | 1KV户内热缩式电缆终端头 | 4×240 | 套 | 4.08 | 40 | 163.2 |
| 14 | 29190301@12 | 锥形水泥杆 | 12m，350mm，T | 根 | 2.01 | 7500 | 15075 |
| 15 | 29190301@9 | 锥形水泥杆 | 15m，350mm，T | 根 | 2.01 | 9000 | 18090 |
| 16 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 4.02 | 115.13 | 462.82 |
| 17 | 29230121@26 | 横担 | L75*8*2000 | 根 | 4.02 | 153.51 | 617.11 |
| 18 | 29250143@4 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 4.08 | 280 | 1142.4 |
| 19 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 9.4395 | 287.61 | 2714.89 |
| 20 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 2 | 50 | 100 |
| 21 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 4 | 40 | 160 |
| 22 | 补充主材001@7 | 低压相序牌 | | 块 | 2 | 50 | 100 |
| 23 | 补充主材005 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-4 | | 付 | 12 | 50 | 600 |
| 24 | 补充主材007 | 半圆抱箍 Φ18，D480，U型 | | 件 | 12 | 25 | 300 |
| 25 | 补充主材008 | 拉线金具-UT型线夹，NUT-1 | | 付 | 1 | 15 | 15 |
| 26 | 补充主材009 | 膨胀螺栓，M16,100，镀锌 | | 根 | 2 | 2.3 | 4.6 |
| 27 | 补充主材010 | 电缆挂钩，#75 | | 个 | 20 | 0.15 | 3 |
| 28 | 补充主材012 | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | | 付 | 4 | 10.76 | 43.04 |
| 29 | 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | 付 | 16 | 15 | 240 |

# 主要材料价格表

工程名称： K0+772-K0-855　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | 付 | 16 | 40 | 640 |
| 31 | 补充主材018 | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | | 吨 | 0.003 | 4200 | 12.6 |
| 32 | 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | 只 | 12 | 16 | 192 |
| 33 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 32 | 1.6 | 51.2 |
| 34 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 28 | 6.8 | 190.4 |
| 35 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 28 | 7.5 | 210 |
| 36 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 28 | 9.8 | 274.4 |
| 37 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 28 | 23 | 644 |
| 38 | 补充主材025 | 成套抱箍 -6×60，D360，0° | | 付 | 3 | 32 | 96 |
| 39 | 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | | 块 | 6 | 23 | 138 |
| 40 | 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | 块 | 4 | 15 | 60 |
| 41 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 12 | 1.5 | 18 |
| 42 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 56 | 1.1 | 61.6 |
| 43 | 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | | 只 | 2 | 9.5 | 19 |
| 44 | 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 40 | 19.65 | 786 |
| 46 | 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 12 | 13.5 | 162 |
| 47 | 补充主材046 | 接续金具-H型液压线夹，JH-6 | | 付 | 24 | 20 | 480 |
| 48 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 25 | 200 |
| 49 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 8 | 26 | 208 |
| 50 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 27 | 216 |
| 51 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 28 | 224 |
| 52 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 8 | 30 | 240 |
| 53 | 补充主材053 | 支撑铁，-5*50,1200mm，斜撑 | | 付 | 16 | 10 | 160 |
| 54 | 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | 付 | 2 | 32 | 64 |
| 55 | 补充主材056 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV，硅橡 | 组 | 4 | 300 | 1200 |

# 主要材料价格表

工程名称： K0+772-K0-855　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 胶，50kV,不带间隙 | | | | |
| 56 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 2 | 800 | 1600 |
| 57 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 12 | 50 | 600 |
| 58 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 8 | 270 | 2160 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 23515.65 | |
| 2 | 措施项目 | 343.25 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 343.25 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 440.61 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 440.61 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 24299.51 | |
| 6 | 增值税 | 2186.96 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 26486.47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 26,486.47 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 23515.65 | |
| 1 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4.9 | 11.65 | 57.09 | |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.回填夯实 | m3 | 42.75 | 11.65 | 498.04 | |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 47.65 | 11.87 | 565.61 | |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP电缆保护管DN150<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m<br>4.管道检验及试验要求:按相关规范要求 | m | 190 | 61.22 | 11631.8 | |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆<br>2.型号:AC1kv,YJLV,120,4，22，ZC，无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):1<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 115 | 60.03 | 6903.45 | |
| 6 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:4×120<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):1<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 330.95 | 661.9 | |
| 7 | 080601012001 | 引上管块(管） | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN150,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 413.7 | 827.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21145.29 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 1 | 50 | 50 | |
| 9 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张U70B/146,255，320 耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 4 | 43.44 | 173.76 | |
| 10 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 1 | 189.4 | 189.4 | |
| 11 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:8米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 351.62 | 703.24 | |
| 12 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.09 | 317.34 | 28.56 | |
| 13 | 03B049 | 金具 | 1.名称:钢绞线，1×19-11-1270-B,80，镀锌 | 吨 | 0.025 | 4200 | 105 | |
| 14 | 03B006 | 金具 | 1.仅计材料费:成套抱箍 -6×60，D200，0° | 付 | 2 | 18 | 36 | |
| 15 | 03B035 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 6 | 6.8 | 40.8 | |
| 16 | 03B036 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 6 | 7.5 | 45 | |
| 17 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 4 | 9.8 | 39.2 | |
| 18 | 03B038 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 4 | 23 | 92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1502.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 03B040 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 4 | 40 | 160 | |
| 20 | 03B019 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-3 | 付 | 4 | 14 | 56 | |
| 21 | 03B028 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 8 | 1.5 | 12 | |
| 22 | 03B027 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 8 | 1.1 | 8.8 | |
| 23 | 03B050 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,300mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 4 | 2 | 8 | |
| 24 | 03B023 | 金具 | 1.名称:拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 付 | 6 | 28 | 168 | |
| 25 | 03B024 | 金具 | 1.名称:联结金具-延长环,PH-10 | 只 | 2 | 4.8 | 9.6 | |
| 26 | 03B041 | 金具 | 1.名称:拉线棒,Φ18,2500mm,双耳 | 根 | 2 | 45 | 90 | |
| 27 | 03B042 | 金具 | 1.名称:拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 付 | 2 | 35 | 70 | |
| 28 | 03B022 | 金具 | 1.名称:拉线金具-U型挂环,UL-10 | 付 | 2 | 6.5 | 13 | |
| 29 | 03B039 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 30 | 03B043 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 2 | 26 | 52 | |
| 31 | 03B044 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 2 | 27 | 54 | |
| 32 | 03B046 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 2 | 28 | 56 | |
| 33 | 03B048 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 2 | 30 | 60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 867.4 | |
| 合　计 | | | | | | | 23515.65 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K1+400-K1+440　　第 1 页　共 33 页

| 项目编码 | | 040101003002 | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K1+400-K1+440　　第 2 页　共 33 页

| 项目编码 | | 040101002002 | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 33 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 47.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 33 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-37 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤150mm | 10m | 0.1 | 43.3 | 6.17 | 1.51 | 14.18 | 4.33 | 0.62 | 0.15 | 1.42 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.33 | 0.62 | 0.15 | 1.42 |
| 126.61元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 54.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.22 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管150 | | | | | m | 1.03 | 53.11 | 54.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.62 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 55.31 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 33 页

| 项目编码 | | 030408001002 | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-141 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 10m | 0.1 | 110.1 | 16.52 | 29.97 | 37.13 | 11.01 | 1.65 | 3 | 3.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.01 | 1.65 | 3 | 3.72 |
| 131.54元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 60.03 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC1kv,YJLV,120,4，22，ZC，无阻水 | | | | | m | 1.01 | 40.25 | 40.65 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 1.65 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 42.31 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 33 页

| 项目编码 | | 030408006014 | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-271 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 1 | 106.87 | 163.03 | | 30.45 | 106.87 | 163.03 | | 30.45 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 106.87 | 163.03 | | 30.45 |
| 146元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 330.95 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 1KV户内热缩式电缆终端头 4×120 | | | | | 套 | 1.02 | 30 | 30.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 163.03 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 193.62 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 33 页

| 项目编码 | | 080601012001 | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 413.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 镀锌钢管 DN150*3000 | | | | 根 | 1 | 200 | 200 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 55.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 255.85 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 33 页

| 项目编码 | | 080802013001 | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 高压相序牌 | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 50 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 33 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 33 页

| 项目编码 | | 030410001004 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 33 页

| 项目编码 | | 030410003002 | | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.56 | | 11.63 | 70.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.56 | | 11.63 | 70.09 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.34 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B049 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 吨 | 工程量 | 0.025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材034 | 钢绞线，1×19-11-1270-B，80，镀锌 | 吨 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 4200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4200 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 钢绞线，1×19-11-1270-B，80，镀锌 | | | | | 吨 | 1 | 4200 | 4200 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 4200 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B006 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材002 | 成套抱箍 -6×60，D200，0 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 成套抱箍 -6×60，D200，0° | | | | | 付 | 1 | 18 | 18 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B040 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | | | | 付 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B019 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材011 | 接续金具-H型液压线夹，JH-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-3 | | | | | 付 | 1 | 14 | 14 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 14 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B028 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.5 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B027 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.1 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B050 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材035 | 普通螺栓，M18,300mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,300mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 2 | 2 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B023 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材014 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B024 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材015 | 联结金具-延长环,PH-10 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 4.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-延长环,PH-10 | | | | | 只 | 1 | 4.8 | 4.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 4.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B041 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材026 | 拉线棒,φ18,2500mm,双耳 | 根 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线棒,φ18,2500mm,双耳 | | | | | 根 | 1 | 45 | 45 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 45 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B042 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材027 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | | | | | 付 | 1 | 35 | 35 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B022 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材013 | 拉线金具-U型挂环,UL-10 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-U型挂环,UL-10 | | | | | 付 | 1 | 6.5 | 6.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B043 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 33 页

| 项目编码 | | 03B046 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表



工程名称：K1+400-K1+440

| 项目编码 | | 03B048 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 343.25 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K1+400-K1+440　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 440.61 | | 440.61 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 440.61 | | 440.61 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 24299.51 | 9 | 2186.96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 主要材料价格表

工程名称： K1+400-K1+440　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17250261-1@7 | MPP管150 | | m | 195.7 | 53.11 | 10393.63 |
| 2 | 27090131@10 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 4.08 | 35 | 142.8 |
| 3 | 28110000@18 | 电力电缆 | AC1kv,YJLV,120,4，22，ZC，无阻水 | m | 116.15 | 40.25 | 4675.04 |
| 4 | 29070211@9 | 1KV户内热缩式电缆终端头 | 4×120 | 套 | 2.04 | 30 | 61.2 |
| 5 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 |
| 6 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 1 | 50 | 50 |
| 7 | 补充主材002 | 成套抱箍 -6×60，D200，0° | | 付 | 2 | 18 | 36 |
| 8 | 补充主材011 | 接续金具-H型液压线夹，JH-3 | | 付 | 4 | 14 | 56 |
| 9 | 补充主材013 | 拉线金具-U型挂环,UL-10 | | 付 | 2 | 6.5 | 13 |
| 10 | 补充主材014 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | | 付 | 6 | 28 | 168 |
| 11 | 补充主材015 | 联结金具-延长环,PH-10 | | 只 | 2 | 4.8 | 9.6 |
| 12 | 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | 付 | 4 | 40 | 160 |
| 13 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 6 | 6.8 | 40.8 |
| 14 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 6 | 7.5 | 45 |
| 15 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 4 | 9.8 | 39.2 |
| 16 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 4 | 23 | 92 |
| 17 | 补充主材026 | 拉线棒，Φ18,2500mm,双耳 | | 根 | 2 | 45 | 90 |
| 18 | 补充主材027 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | | 付 | 2 | 35 | 70 |
| 19 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 8 | 1.5 | 12 |
| 20 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 8 | 1.1 | 8.8 |
| 21 | 补充主材034 | 钢绞线，1×19-11-1270-B，80，镀锌 | | 吨 | 0.025 | 4200 | 105 |
| 22 | 补充主材035 | 普通螺栓，M18,300mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 24 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 2 | 26 | 52 |
| 25 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 27 | 54 |
| 26 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 28 | 56 |
| 27 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 30 | 60 |

# 主要材料价格表

工程名称： K1+400-K1+440　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 补充主材059@6 | 镀锌钢管 | DN150*3000 | 根 | 2 | 200 | 400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 68759.62 | |
| 2 | 措施项目 | 745.98 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 745.98 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 965.01 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 965.01 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 70470.61 | |
| 6 | 增值税 | 6342.35 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 76812.96 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 76,812.96 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 68759.62 | |
| 1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.回填夯实 | m3 | 45 | 11.65 | 524.25 | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 45 | 11.87 | 534.15 | |
| 3 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP电缆保护管DN150<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m<br>4.管道检验及试验要求:按相关规范要求 | m | 200 | 61.22 | 12244 | |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆<br>2.型号:AC1kv,YJLV,240,4，22,ZC，无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):1<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 120 | 104.57 | 12548.4 | |
| 5 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:4×240<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):1<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 502.95 | 1005.9 | |
| 6 | 080601012001 | 引上管块(管） | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN150,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 413.7 | 827.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27684.1 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 5 | 189.4 | 947 | |
| 8 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 8 | 43.44 | 347.52 | |
| 9 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 1 | 50 | 50 | |
| 10 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌，铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 4 | 40 | 160 | |
| 11 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:12m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 18215.28 | 36430.56 | |
| 12 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:10米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 4 | 351.62 | 1406.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 39341.56 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:拆除架空绝缘导线<br>2.型号:AC10kV,JKLYJ<br>3.规格:120 | km | 0.1 | 317.2 | 31.72 | |
| 14 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:表箱拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 2 | 231.52 | 463.04 | |
| 15 | 03B028 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 8 | 1.6 | 12.8 | |
| 16 | 03B035 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 8 | 6.8 | 54.4 | |
| 17 | 03B036 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 8 | 7.5 | 60 | |
| 18 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 8 | 9.8 | 78.4 | |
| 19 | 03B038 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 8 | 23 | 184 | |
| 20 | 03B040 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 8 | 40 | 320 | |
| 21 | 03B019 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 8 | 15 | 120 | |
| 22 | 03B006 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D400，U型 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 23 | 03B027 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 16 | 1.1 | 17.6 | |
| 24 | 03B039 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 25 | 03B043 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 2 | 26 | 52 | |
| 26 | 03B044 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 2 | 27 | 54 | |
| 27 | 03B046 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 2 | 28 | 56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1673.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 03B048 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 2 | 30 | 60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60 | |
| 合　计 | | | | | | | 68759.62 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页　共 28 页

| 项目编码 | | 040101002002 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页　共 28 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 28 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-37 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤150mm | 10m | 0.1 | 43.3 | 6.17 | 1.51 | 14.18 | 4.33 | 0.62 | 0.15 | 1.42 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.33 | 0.62 | 0.15 | 1.42 |
| 126.61元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 54.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.22 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管150 | | | | | m | 1.03 | 53.11 | 54.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.62 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 55.31 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030408001002 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-142 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 | 10m | 0.1 | 144.71 | 21.96 | 33.45 | 47.99 | 14.47 | 2.2 | 3.35 | 4.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.47 | 2.2 | 3.35 | 4.8 |
| 131.79元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 79.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 104.57 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC1kv,YJLV,240,4，22，ZC，无阻水 | | | | | m | 1.01 | 78.96 | 79.75 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 81.94 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030408006014 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-272 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 | 个 | 1 | 142.35 | 278.91 | | 40.89 | 142.35 | 278.91 | | 40.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 142.35 | 278.91 | | 40.89 |
| 146元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 502.95 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 1KV户内热缩式电缆终端头 4×240 | | | | | 套 | 1.02 | 40 | 40.8 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 278.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 319.72 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 28 页

| 项目编码 | | 080601012001 | | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 413.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN150*3000 | | | | | 根 | 1 | 200 | 200 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 55.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 255.85 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 28 页

| 项目编码 | | 080802013001 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 28 页

| 项目编码 | | 080802013002 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材00165 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电杆标识牌 | | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K1+960-K2+020　　第 11 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030410001005 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.2 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 973.1 | 6768.19 | 284.86 | 323.07 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.05 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 47.68 | 3.11 | 7.87 | 14.79 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 1.82 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 291.18 | 331.11 | 44.24 | 95.68 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1734.98 | 7186.3 | 519.05 | 572.48 |
| 134.13元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8202.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18215.28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 混凝土 C25 | | | | m3 | 1.8473 | | 287.61 | 531.3 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | kg | 50 | | 2.673 | 133.65 | | |
| | 锥形水泥杆 12m，350mm，T | | | | 根 | 1.005 | | 7500 | 7537.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7186.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15388.71 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K1+960-K2+020　　第 12 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030410001004 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除，子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030410003001 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150 mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.53 | | 11.63 | 70.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.53 | | 11.63 | 70.08 |
| 140.23元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.2 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 28 页

| 项目编码 | | 030410004001 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-305 换 | 配电设备安装 配电箱 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 台 | 1 | 152.84 | | 33.2 | 45.48 | 152.84 | | 33.2 | 45.48 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 152.84 | | 33.2 | 45.48 |
| 140.22元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 231.52 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B028 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B040 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | | | | 付 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B019 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | | | | 付 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B006 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材028 | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | | | | | 块 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B027 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B043 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B046 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 28 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 28 页

| 项目编码 | | 03B048 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | 付 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 30 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 745.98 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K1+960-K2+020　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 965.01 | | 965.01 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 965.01 | | 965.01 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 70470.61 | 9 | 6342.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 7307.36 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称： K1+960-K2+020　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 100 | 2.673 | 267.3 |
| 2 | 17250261-1@7 | MPP管150 | | m | 206 | 53.11 | 10940.66 |
| 3 | 27090131@9 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 8.16 | 35 | 285.6 |
| 4 | 28110000@19 | 电力电缆 | AC1kv,YJLV,240,4，22，ZC，无阻水 | m | 121.2 | 78.96 | 9569.95 |
| 5 | 29070211@8 | 1KV户内热缩式电缆终端头 | 4×240 | 套 | 2.04 | 40 | 81.6 |
| 6 | 29190301@12 | 锥形水泥杆 | 12m，350mm，T | 根 | 2.01 | 7500 | 15075 |
| 7 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 5.025 | 115.13 | 578.53 |
| 8 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 3.6946 | 287.61 | 1062.6 |
| 9 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 1 | 50 | 50 |
| 10 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 4 | 40 | 160 |
| 11 | 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | 付 | 8 | 15 | 120 |
| 12 | 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | 付 | 8 | 40 | 320 |
| 13 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 8 | 1.6 | 12.8 |
| 14 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 8 | 6.8 | 54.4 |
| 15 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 8 | 7.5 | 60 |
| 16 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 8 | 9.8 | 78.4 |
| 17 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 8 | 23 | 184 |
| 18 | 补充主材028 | 半圆抱箍 Φ18，D400，U型 | | 块 | 6 | 20 | 120 |
| 19 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 16 | 1.1 | 17.6 |
| 20 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 21 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 2 | 26 | 52 |
| 22 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 27 | 54 |
| 23 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 28 | 56 |
| 24 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 30 | 60 |
| 25 | 补充主材059@6 | 镀锌钢管 | DN150*3000 | 根 | 2 | 200 | 400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 140260.15 | |
| 2 | 措施项目 | 1422.91 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1422.91 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 1842.62 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 1842.62 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 143525.68 | |
| 6 | 增值税 | 12917.31 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 156442.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 156,442.99 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 140260.15 | |
| 1 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆<br>2.规格:12m，190mm<br>3.土质:挖填普通土<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 2 | 2527.44 | 5054.88 | |
| 2 | 030410001006 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:12m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 3 | 18215.25 | 54645.75 | |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.回填夯实 | m3 | 36 | 11.65 | 419.4 | |
| 4 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 36 | 11.87 | 427.32 | |
| 5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP电缆保护管DN200<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m<br>4.管道检验及试验要求:按相关规范要求 | m | 160 | 79.58 | 12732.8 | |
| 6 | 080601012001 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN200,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 483.7 | 967.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 74247.55 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器<br>2.型号:硅橡胶<br>3.规格:AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙<br>4.电压等级（kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 6 | 933.76 | 5602.56 | |
| 8 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 6 | 61.9 | 371.4 | |
| 9 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L63*6*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 2 | 127.35 | 254.7 | |
| 10 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 12 | 53.71 | 644.52 | |
| 11 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 11 | 189.4 | 2083.4 | |
| 12 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*2000，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 2 | 227.97 | 455.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9412.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L63*6*2000，不计孔距，单根<br>4.电压等级(kV):1 | 组 | 2 | 146.39 | 292.78 | |
| 14 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 48.11 | 11.65 | 560.48 | |
| 15 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 28 | 11.87 | 332.36 | |
| 16 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆牵引井（与分线箱基础相连，含与分线箱相交处钢筋砼过梁）<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:6块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.详见图纸内容 | 座 | 2 | 6000 | 12000 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13185.62 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 80 | 214.39 | 17151.2 | |
| 18 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 1300.15 | 2600.3 | |
| 19 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张U70B/146,255，320 耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 42 | 43.44 | 1824.48 | |
| 20 | 03B049 | 绝缘子 | 1.名称:线路柱式瓷绝缘子<br>2.型号:R5ET105L,15,283,360 普通<br>3.电压等级（kV):1 | 只 | 12 | 36.07 | 432.84 | |
| 21 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 50 | 100 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22108.82 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌,铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 5 | 40 | 200 | |
| 23 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:三相隔离开关<br>2.型号:手动双柱立开式<br>3.规格:630A，20 kA<br>4.电压等级（kV):10<br>5.接地要求:不接地<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 1550.82 | 3101.64 | |
| 24 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线<br>2.型号:AC10kV，JKLYJ<br>3.规格:120 | km | 0.72 | 15414.33 | 11098.32 | |
| 25 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:10米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 5 | 351.62 | 1758.1 | |
| 26 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.31 | 317.23 | 98.34 | |
| 27 | 030408006016 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:35MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 22 | 13.93 | 306.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16562.86 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030408006017 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:120MM2,双孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 12 | 49.94 | 599.28 | |
| 29 | 03B035 | 金具 | 1.名称:接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 6 | 16 | 96 | |
| 30 | 03B050 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 21 | 6.8 | 142.8 | |
| 31 | 03B036 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 21 | 7.5 | 157.5 | |
| 32 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 21 | 9.8 | 205.8 | |
| 33 | 03B038 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 27 | 23 | 621 | |
| 34 | 03B051 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D230，0° | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 35 | 03B040 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 21 | 40 | 840 | |
| 36 | 03B057 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 9 | 16 | 144 | |
| 37 | 03B019 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 42 | 15 | 630 | |
| 38 | 03B056 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ16，D360，U型 | 块 | 2 | 15 | 30 | |
| 39 | 03B058 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D210，U型 | 块 | 6 | 11.5 | 69 | |
| 40 | 03B006 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D400，U型 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 41 | 03B028 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 6 | 1.5 | 9 | |
| 42 | 03B027 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 70 | 1.1 | 77 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3791.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 03B054 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 44 | 1.6 | 70.4 | |
| 44 | 03B052 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 20 | 19.65 | 393 | |
| 45 | 03B053 | 金具 | 1.名称:并沟线夹，JBB-2 | 付 | 18 | 7.5 | 135 | |
| 46 | 03B055 | 金具 | 1.名称:并沟线夹，JBB-3 | 付 | 6 | 13.5 | 81 | |
| 47 | 03B039 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 48 | 03B043 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 2 | 26 | 52 | |
| 49 | 03B044 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 2 | 27 | 54 | |
| 50 | 03B046 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 2 | 28 | 56 | |
| 51 | 03B048 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 2 | 30 | 60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 951.4 | |
| 合　计 | | | | | | | 140260.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410001005 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-51 | 基坑土方施工 普通土 挖深≤2m | m3 | 0.8 | 35.16 | | 1.38 | 15.02 | 28.13 | | 1.1 | 12.02 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 451.15 | 83.89 | 183.18 | 150.96 |
| 134.91元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1658.25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2527.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 水泥电杆 12m，190mm | | | | | 根 | 1.005 | 1650 | 1658.25 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 83.89 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1742.14 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410001006 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.2 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 973.1 | 6768.19 | 284.86 | 323.07 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.05 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 47.68 | 3.11 | 7.87 | 14.79 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 1.82 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 291.18 | 331.11 | 44.24 | 95.68 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1734.98 | 7186.3 | 519.05 | 572.48 |
| 134.13元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8202.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18215.25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 混凝土 C25 | | | | | m3 | 1.8473 | 287.61 | 531.3 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | | kg | 50 | 2.673 | 133.65 | | |
| | 锥形水泥杆 12m，350mm，T | | | | | 根 | 1.005 | 7500 | 7537.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7186.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15388.71 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040101002001 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-38 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤200mm | 10m | 0.1 | 48.83 | 8.18 | 1.51 | 16.27 | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 72.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.58 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管200 | | | | | m | 1.03 | 70 | 72.1 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 72.92 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 51 页

| 项目编码 | | 080601012001 | | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管 直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 55.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 325.85 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K2+160-K2+400　　第 7 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410004002 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流避雷器 AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | | | | 组 | 1 | | 300 | 300 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 27.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 327.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K2+160-K2+400　　第 8 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410004004 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地短路故障指示器 | | | | 只 | 1 | | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50.72 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030409001001 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L63*6*2500 | | | | | 根 | 1 | 80 | 80 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 83.12 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030409002001 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410002002 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410002003 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 154.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.97 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 153.51 | 154.28 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 159.93 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410002004 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 1 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 97.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 146.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L63*6*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 97.26 | 97.75 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 4.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 101.95 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040101003001 | | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 51 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆牵引井 | 座 | 1 | | 6000 | | | | 6000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6000 | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030408001007 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030408006015 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-291 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 146.04元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1300.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 419.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 705.27 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B049 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-238 | 普通绝缘子安装 | 只 | 1 | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 137.5元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 36.07 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 线路柱式瓷绝缘子 R5ET105L,15,283,360 普通 | | | | | 个 | 1.02 | 28 | 28.56 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28.68 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 51 页

| 项目编码 | | 080802013001 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 51 页

| 项目编码 | | 080802013002 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材00165 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电杆标识牌 | | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410004005 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410003001 | | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150 mm2 | km | 0.3333 | 1413.34 | 270.12 | 69.76 | 420.54 | 471.11 | 90.04 | 23.25 | 140.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 471.11 | 90.04 | 23.25 | 140.18 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14689.74 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15414.33 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘导线 AC10kV，JKLYJ，120mm2 | | | | | m | 1018 | 14.43 | 14689.74 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 90.04 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 14779.78 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410001004 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030410003002 | | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.55 | | 11.63 | 70.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.55 | | 11.63 | 70.09 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030408006016 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-27 | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 1 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 144.05元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.93 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 51 页

| 项目编码 | | 030408006017 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-29 | 压铜接线端子 导线截面≤120mm2 | 个 | 1 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 143.33元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.94 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 22.17 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 22.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | | | | 只 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B050 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 33 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 34 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B051 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材036 | 成套抱箍 -6×60，D230，0 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 成套抱箍 -6×60，D230，0° | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B040 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | | | | 付 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B057 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | | | | 付 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B019 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | | | 付 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B056 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材031 | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B058 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材047 | 半圆抱箍 φ18，D210，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 11.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ18，D210，U型 | | | | | 块 | 1 | 11.5 | 11.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 11.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B006 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材028 | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | | | | | 块 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 41 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B028 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 42 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B027 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 43 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B054 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 44 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B052 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 45 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B053 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材038 | 并沟线夹，JBB-2 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 并沟线夹，JBB-2 | | | | | 付 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 46 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B055 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材041 | 并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 47 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 48 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B043 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 49 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 50 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B046 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 51 页　共 51 页

| 项目编码 | | 03B048 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | 付 | | 1 | | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 1422.91 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 1422.91 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。　2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K2+160-K2+400　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 1842.62 | | 1842.62 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 1842.62 | | 1842.62 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 143525.68 | 9 | 12917.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 14759.93 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称： K2+160-K2+400　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 150 | 2.673 | 400.95 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 12 | 10 | 120 |
| 3 | 01210301@10 | 镀锌角钢 | L63*6*2500 | 根 | 2 | 80 | 160 |
| 4 | 17010131@10 | MPP管200 | | m | 164.8 | 70 | 11536 |
| 5 | 27090131@10 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 42.84 | 35 | 1499.4 |
| 6 | 27090131@14 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,15,283,360普通 | 个 | 12.24 | 28 | 342.72 |
| 7 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 80.8 | 180.25 | 14564.2 |
| 8 | 28430040@14 | 绝缘导线 | AC10kV，JKLYJ，120mm2 | m | 732.96 | 14.43 | 10576.61 |
| 9 | 29190301@12 | 锥形水泥杆 | 12m，350mm，T | 根 | 3.015 | 7500 | 22612.5 |
| 10 | 29190301@15 | 水泥电杆 | 12m，190mm | 根 | 2.01 | 1650 | 3316.5 |
| 11 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 11.055 | 115.13 | 1272.76 |
| 12 | 29230121@26 | 横担 | L75*8*2000 | 根 | 2.01 | 153.51 | 308.56 |
| 13 | 29230121@27 | 横担 | L63*6*2000 | 根 | 2.01 | 97.26 | 195.49 |
| 14 | 29250143@4 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 2.04 | 280 | 571.2 |
| 15 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 5.5419 | 287.61 | 1593.91 |
| 16 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 2 | 50 | 100 |
| 17 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 5 | 40 | 200 |
| 18 | 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | 付 | 42 | 15 | 630 |
| 19 | 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | 付 | 21 | 40 | 840 |
| 20 | 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | 只 | 6 | 16 | 96 |
| 21 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 44 | 1.6 | 70.4 |
| 22 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 21 | 6.8 | 142.8 |
| 23 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 21 | 7.5 | 157.5 |
| 24 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 21 | 9.8 | 205.8 |
| 25 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 27 | 23 | 621 |
| 26 | 补充主材028 | 半圆抱箍 Φ18，D400，U型 | | 块 | 6 | 20 | 120 |
| 27 | 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | 块 | 2 | 15 | 30 |
| 28 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺 | | 件 | 6 | 1.5 | 9 |

# 主要材料价格表

工程名称： K2+160-K2+400　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 母 | | | | | |
| 29 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 70 | 1.1 | 77 |
| 30 | 补充主材036 | 成套抱箍 -6×60，D230，0° | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 31 | 补充主材038 | 并沟线夹，JBB-2 | | 付 | 18 | 7.5 | 135 |
| 32 | 补充主材041 | 并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 6 | 13.5 | 81 |
| 33 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 20 | 19.65 | 393 |
| 34 | 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | 付 | 9 | 16 | 144 |
| 35 | 补充主材047 | 半圆抱箍 Φ18，D210，U型 | | 块 | 6 | 11.5 | 69 |
| 36 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 37 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 2 | 26 | 52 |
| 38 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 27 | 54 |
| 39 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 28 | 56 |
| 40 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 30 | 60 |
| 41 | 补充主材056 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | 组 | 6 | 300 | 1800 |
| 42 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 2 | 800 | 1600 |
| 43 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 6 | 50 | 300 |
| 44 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 2 | 270 | 540 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 82791.52 | |
| 2 | 措施项目 | 884.18 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 884.18 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 1140.8 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 1140.8 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 84816.5 | |
| 6 | 增值税 | 7633.49 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 92449.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 92,449.99 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 82791.52 | |
| 1 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:12m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 1 | 18215.25 | 18215.25 | |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.回填夯实 | m3 | 42.75 | 11.65 | 498.04 | |
| 3 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 42.75 | 11.87 | 507.44 | |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP电缆保护管DN200<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m<br>4.管道检验及试验要求:按相关规范要求 | m | 190 | 79.58 | 15120.2 | |
| 5 | 080601012001 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN200,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 483.7 | 967.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35308.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器<br>2.型号:硅橡胶<br>3.规格:AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙<br>4.电压等级（kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 933.76 | 1867.52 | |
| 7 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:三相隔离开关<br>2.型号:手动双柱立开式<br>3.规格:630A，20kA<br>4.电压等级（kV):10<br>5.接地要求:不接地<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 1550.82 | 3101.64 | |
| 8 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 6 | 61.9 | 371.4 | |
| 9 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L63*6*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 2 | 127.35 | 254.7 | |
| 10 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 12 | 53.71 | 644.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6239.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 5 | 189.4 | 947 | |
| 12 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 48.11 | 11.65 | 560.48 | |
| 13 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 28 | 11.87 | 332.36 | |
| 14 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆牵引井（与分线箱基础相连，含与分线箱相交处钢筋砼过梁）<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:6块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.详见图纸内容 | 座 | 2 | 6000 | 12000 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13839.84 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 95 | 214.39 | 20367.05 | |
| 16 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 1300.15 | 2600.3 | |
| 17 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:耐张U70B/146,255，320<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 12 | 43.44 | 521.28 | |
| 18 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 1 | 50 | 50 | |
| 19 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌,铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 2 | 40 | 80 | |
| 20 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:10米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 3 | 351.62 | 1054.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24673.49 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.095 | 317.26 | 30.14 | |
| 22 | 030408006016 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:35MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 22 | 13.93 | 306.46 | |
| 23 | 030408006017 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:120MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 12 | 49.94 | 599.28 | |
| 24 | 03B035 | 金具 | 1.名称:接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 付 | 6 | 16 | 96 | |
| 25 | 03B054 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 24 | 1.6 | 38.4 | |
| 26 | 03B050 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 6 | 6.8 | 40.8 | |
| 27 | 03B036 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 6 | 7.5 | 45 | |
| 28 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 6 | 9.8 | 58.8 | |
| 29 | 03B038 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 6 | 23 | 138 | |
| 30 | 03B055 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 6 | 16 | 96 | |
| 31 | 03B056 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm | 块 | 6 | 23 | 138 | |
| 32 | 03B057 | 金具 | 1.名称:接续金具-异形并沟线夹-JBL-2 | 付 | 6 | 7.5 | 45 | |
| 33 | 03B006 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D400，U型 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1751.88 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 03B058 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍 φ16，D360，U型 | 块 | 2 | 15 | 30 | |
| 35 | 03B019 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 12 | 15 | 180 | |
| 36 | 03B028 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 6 | 1.5 | 9 | |
| 37 | 03B027 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 12 | 1.1 | 13.2 | |
| 38 | 03B052 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 20 | 19.65 | 393 | |
| 39 | 03B053 | 金具 | 1.名称:并沟线夹，JBB-3 | 付 | 6 | 13.5 | 81 | |
| 40 | 03B039 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 41 | 03B043 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 2 | 26 | 52 | |
| 42 | 03B044 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 2 | 27 | 54 | |
| 43 | 03B046 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 2 | 28 | 56 | |
| 44 | 03B048 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 2 | 30 | 60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 978.2 | |
| 合　计 | | | | | | | 82791.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K3+340-K3+360　　第 1 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410001005 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.2 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 973.1 | 6768.19 | 284.86 | 323.07 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.05 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 47.68 | 3.11 | 7.87 | 14.79 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 1.82 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 291.18 | 331.11 | 44.24 | 95.68 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1734.98 | 7186.3 | 519.05 | 572.48 |
| 134.13元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8202.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18215.25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 混凝土 C25 | | | | | m3 | 1.8473 | 287.61 | 531.3 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | | kg | 50 | 2.673 | 133.65 | | |
| | 锥形水泥杆 12m，350mm，T | | | | | 根 | 1.005 | 7500 | 7537.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7186.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15388.71 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K3+340-K3+360　　第 2 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040101002001 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-38 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤200mm | 10m | 0.1 | 48.83 | 8.18 | 1.51 | 16.27 | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 72.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.58 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管200 | | | | | m | 1.03 | 70 | 72.1 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 72.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 44 页

| 项目编码 | | 080601012001 | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 55.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 325.85 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410004002 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 交流避雷器 AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | | | | 组 | 1 | 300 | 300 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.92 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 327.92 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410004005 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410004004 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接地短路故障指示器 | | | | | 只 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50.72 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030409001001 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L63*6*2500 | | | | | 根 | 1 | 80 | 80 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 83.12 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030409002001 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040101003001 | | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 44 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆牵引井 | 座 | 1 | | 6000 | | | | 6000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030408001007 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030408006015 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-291 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 146.04元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1300.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 419.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 705.27 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 17 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 18 页　共 44 页

| 项目编码 | | 080802013001 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 44 页

| 项目编码 | | 080802013002 | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 电杆标识牌 | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 40 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410001004 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除，子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.00 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030410003001 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150 mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3334 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.58 | | 11.63 | 70.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.58 | | 11.63 | 70.1 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030408006016 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-27 | 压铜接线端子 导线截面≤35 mm2 | 个 | 1 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 144.05元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.93 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 44 页

| 项目编码 | | 030408006017 | | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-29 | 压铜接线端子 导线截面≤120mm2 | 个 | 1 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 143.33元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.94 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 22.17 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 22.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | | | | 只 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B054 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B050 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B055 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | | | | 付 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B056 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B057 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材045 | 接续金具-异形并沟线夹-JBL-2 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-异形并沟线夹-JBL-2 | | | | | 付 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 33 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B006 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材028 | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | | | | | 块 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 34 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B058 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材031 | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B019 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | | | | 付 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B028 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B027 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B052 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B053 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材041 | 并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 41 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B043 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 42 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 43 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B046 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 44 页　共 44 页

| 项目编码 | | 03B048 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 884.18 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 884.18 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。　2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K3+340-K3+360　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 1140.80 | | 1140.80 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 1140.80 | | 1140.80 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 84816.50 | 9 | 7633.49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 8774.29 |

编制人（造价人员）：




复核人（造价工程师）：




表—13

# 主要材料价格表

工程名称： K3+340-K3+360　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 50 | 2.673 | 133.65 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 12 | 10 | 120 |
| 3 | 01210301@10 | 镀锌角钢 | L63*6*2500 | 根 | 2 | 80 | 160 |
| 4 | 17010131@10 | MPP管200 | | m | 195.7 | 70 | 13699 |
| 5 | 27090131@15 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 12.24 | 35 | 428.4 |
| 6 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 95.95 | 180.25 | 17294.99 |
| 7 | 29190301@12 | 锥形水泥杆 | 12m，350mm，T | 根 | 1.005 | 7500 | 7537.5 |
| 8 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 5.025 | 115.13 | 578.53 |
| 9 | 29250143@4 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 2.04 | 280 | 571.2 |
| 10 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 1.8473 | 287.61 | 531.3 |
| 11 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 1 | 50 | 50 |
| 12 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 2 | 40 | 80 |
| 13 | 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | 付 | 12 | 15 | 180 |
| 14 | 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | 只 | 6 | 16 | 96 |
| 15 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 24 | 1.6 | 38.4 |
| 16 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 6 | 6.8 | 40.8 |
| 17 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 6 | 7.5 | 45 |
| 18 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 6 | 9.8 | 58.8 |
| 19 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 6 | 23 | 138 |
| 20 | 补充主材028 | 半圆抱箍 Φ18，D400，U型 | | 块 | 6 | 20 | 120 |
| 21 | 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | | 块 | 6 | 23 | 138 |
| 22 | 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | 块 | 2 | 15 | 30 |
| 23 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 6 | 1.5 | 9 |
| 24 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 12 | 1.1 | 13.2 |
| 25 | 补充主材041 | 并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 6 | 13.5 | 81 |
| 26 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 20 | 19.65 | 393 |
| 27 | 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | 付 | 6 | 16 | 96 |
| 28 | 补充主材045 | 接续金具-异形并沟线夹-JBL-2 | | 付 | 6 | 7.5 | 45 |

# 主要材料价格表

工程名称： K3+340-K3+360　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 30 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 2 | 26 | 52 |
| 31 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 27 | 54 |
| 32 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 28 | 56 |
| 33 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 30 | 60 |
| 34 | 补充主材056 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | 组 | 2 | 300 | 600 |
| 35 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 2 | 800 | 1600 |
| 36 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 6 | 50 | 300 |
| 37 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 2 | 270 | 540 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 150476.69 | |
| 2 | 措施项目 | 1613.3 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1613.3 | |
| 2.2 | 其他措施费（费率类） | | |
| 2.3 | 单价措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1）暂列金额 | | — |
| 3.2 | 2）专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3）计日工 | | — |
| 3.4 | 4）总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5）其他 | | — |
| 4 | 规费 | 2086.22 | — |
| 4.1 | 定额规费 | 2086.22 | — |
| 4.2 | 工程排污费 | | — |
| 4.3 | 其他 | | |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 154176.21 | |
| 6 | 增值税 | 13875.86 | — |
| 7 | 含税工程造价合计 | 168052.07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 168,052.07 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 150476.69 | |
| 1 | 030410001006 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆<br>2.规格:12m，190mm<br>3.土质:挖填普通土<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 3 | 2527.43 | 7582.29 | |
| 2 | 030410001005 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆<br>2.材质:部分预应力，法兰组装杆<br>3.规格:12m，350mm，T<br>4.土质:挖填普通土<br>5.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C25预拌混凝土，推钻形孔，钢筋笼制作安装<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 3 | 18215.25 | 54645.75 | |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 65.77 | 11.65 | 766.22 | |
| 4 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 65.77 | 11.87 | 780.69 | |
| 5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP管200<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m内 | m | 174 | 79.58 | 13846.92 | |
| 6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:MPP管50<br>2.连接形式:热熔<br>3.铺设深度:1m内 | m | 174 | 14.94 | 2599.56 | |
| 7 | 080601012001 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN200,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 483.7 | 967.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 81188.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 080601012002 | 引上管块(管) | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN50,3m<br>3.方式:引上钢管 | 根 | 2 | 236.65 | 473.3 | |
| 9 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器<br>2.型号:硅橡胶<br>3.规格:AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙<br>4.电压等级（kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 6 | 933.76 | 5602.56 | |
| 10 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:线路故障指示器<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 台 | 6 | 61.9 | 371.4 | |
| 11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:镀锌角钢<br>3.规格:L63*6*2500<br>4.接地调试<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 根 | 2 | 127.35 | 254.7 | |
| 12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铁<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-50*5<br>4.安装部位:户外<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 12 | 53.71 | 644.52 | |
| 13 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L63*6*2000，单根<br>4.电压等级(kV):1 | 组 | 2 | 146.39 | 292.78 | |
| 14 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 7 | 189.4 | 1325.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8965.06 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*1500，不计孔距，单根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 3 | 164.35 | 493.05 | |
| 16 | 030410002005 | 横担组装 | 1.名称:线路横担<br>2.材质:角铁<br>3.规格:L75*8*2000，不计孔距，双根<br>4.电压等级(kV):10 | 组 | 2 | 227.97 | 455.94 | |
| 17 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:三相隔离开关<br>2.型号:手动双柱立开式<br>3.规格:630A，20kA<br>4.电压等级（kV):10<br>5.接地要求:不接地<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 组 | 2 | 1550.82 | 3101.64 | |
| 18 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内 | m3 | 48.11 | 11.65 | 560.48 | |
| 19 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:素土<br>3.详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 28 | 11.87 | 332.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4943.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:电缆牵引井（与分线箱基础相连，含与分线箱相交处钢筋砼过梁）<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹内面<br>5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆<br>6.混凝土强度等级:C25<br>7.盖板材质、规格:6块预制钢筋砼电缆井盖板<br>8.井盖、井圈材质及规格:C20压顶圈梁<br>9.防渗、防水要求:卵石渗水井<br>10.详见图纸内容 | 座 | 2 | 6000 | 12000 | |
| 21 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水<br>3.敷设方式、部位:管道敷设<br>4.电压等级(kV):10<br>5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 87 | 214.39 | 18651.93 | |
| 22 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端<br>2.型号:户外终端,热缩,铜<br>3.规格:3×400<br>4.安装部位:户外<br>5.电压等级（kV):10<br>6.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 2 | 1300.15 | 2600.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 33252.23 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 031103008001 | 光缆 | 1.规格、型号:光缆芯数:48芯<br>2.敷设方式:管内穿放<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 87 | 12.83 | 1116.21 | |
| 24 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:光缆芯数:48芯<br>2.敷设方式:架设吊线式<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m | 220 | 12.02 | 2644.4 | |
| 25 | 03B034 | 绝缘子 | 1.名称:交流盘型悬式瓷绝缘子<br>2.型号:U70B/146,255，320 耐张<br>3.电压等级（kV):1 | 片 | 24 | 43.44 | 1042.56 | |
| 26 | 03B059 | 绝缘子 | 1.名称:线路柱式瓷绝缘子<br>2.型号:R5ET105L,15,283,360 普通<br>3.电压等级（kV):1 | 只 | 18 | 36.07 | 649.26 | |
| 27 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:相序牌<br>2.规格:（高压）不锈钢（A、B、C）<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 1 | 50 | 50 | |
| 28 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:电杆标识牌<br>2.规格:标识牌,铝合金<br>3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 块 | 6 | 40 | 240 | |
| 29 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线<br>2.型号:AC10kV,JKLYJ<br>3.规格:120 | km | 0.693 | 15414.32 | 10682.12 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16424.55 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030410001004 | 电杆组立 | 1.名称:10米电杆拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 基 | 4 | 351.62 | 1406.48 | |
| 31 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝绞线拆除<br>2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | km | 0.235 | 317.23 | 74.55 | |
| 32 | 030408006016 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:35MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 22 | 13.93 | 306.46 | |
| 33 | 030408006017 | 接线端子 | 1.名称:电缆接线端子<br>2.型号:铜镀锡<br>3.规格:120MM2,单孔<br>4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | 个 | 12 | 49.94 | 599.28 | |
| 34 | 03B035 | 金具 | 1.名称:接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 6 | 16 | 96 | |
| 35 | 03B054 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 36 | 1.6 | 57.6 | |
| 36 | 03B050 | 金具 | 1.名称:联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 12 | 6.8 | 81.6 | |
| 37 | 03B036 | 金具 | 1.名称:联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 12 | 7.5 | 90 | |
| 38 | 03B037 | 金具 | 1.名称:联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 12 | 9.8 | 117.6 | |
| 39 | 03B038 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 12 | 23 | 276 | |
| 40 | 03B060 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D230，0° | 付 | 6 | 25 | 150 | |
| 41 | 03B061 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 12 | 40 | 480 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3735.57 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 03B062 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D400，U型 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 43 | 03B055 | 金具 | 1.名称:耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 6 | 16 | 96 | |
| 44 | 03B056 | 金具 | 1.名称:连接铁，-8*80,550mm | 块 | 6 | 23 | 138 | |
| 45 | 03B058 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ16，D360，U型 | 块 | 2 | 15 | 30 | |
| 46 | 03B069 | 金具 | 1.名称:半圆抱箍φ18，D210，U型 | 块 | 3 | 11.5 | 34.5 | |
| 47 | 03B028 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 6 | 1.5 | 9 | |
| 48 | 03B027 | 金具 | 1.名称:普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 60 | 1.1 | 66 | |
| 49 | 03B064 | 金具 | 1.名称:钢绞线，1×7-7.8-1270-B,35，镀锌 | 吨 | 0.031 | 4200 | 130.2 | |
| 50 | 03B065 | 金具 | 1.名称:电缆挂钩，#75 | 个 | 220 | 0.15 | 33 | |
| 51 | 03B063 | 金具 | 1.名称:成套抱箍-6×60，D380，0° | 付 | 3 | 32 | 96 | |
| 52 | 03B066 | 金具 | 1.名称:联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 4 | 9.5 | 38 | |
| 53 | 03B067 | 金具 | 1.名称:拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 4 | 9.5 | 38 | |
| 54 | 03B053 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-1 | 付 | 3 | 10.76 | 32.28 | |
| 55 | 03B052 | 金具 | 1.名称:布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 20 | 19.65 | 393 | |
| 56 | 03B068 | 金具 | 1.名称:接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 6 | 13.5 | 81 | |
| 57 | 03B019 | 金具 | 1.名称:接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 24 | 15 | 360 | |
| 58 | 03B039 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 2 | 25 | 50 | |
| 59 | 03B043 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 2 | 26 | 52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1796.98 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 03B044 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 2 | 27 | 54 | |
| 61 | 03B046 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 2 | 28 | 56 | |
| 62 | 03B048 | 金具 | 1.名称:电缆抱箍-6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 2 | 30 | 60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 170 | |
| 合　计 | | | | | | | 150476.69 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410001006 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-51 | 基坑土方施工 普通土 挖深≤2m | m3 | 0.8 | 35.16 | | 1.38 | 15.02 | 28.13 | | 1.1 | 12.02 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 451.15 | 83.89 | 183.18 | 150.96 |
| 134.9元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1658.25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2527.43 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 水泥电杆 12m，190mm | | | | | 根 | 1.005 | 1650 | 1658.25 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 83.89 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1742.14 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 2 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410001005 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-41 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 | 30.7 | 76.67 | 1.38 | 8.76 |
| 4-11-171 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m | 基 | 1 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 | 392.32 | 7.22 | 180.7 | 130.18 |
| 4-11-124 | 机械推钻形孔 孔深≤10m 孔径≤1.2m 砂土、亚黏土 | m | 2.2 | 442.32 | 3076.45 | 129.48 | 146.85 | 973.1 | 6768.19 | 284.86 | 323.07 |
| 4-11-151 | 钢筋加工 钢筋笼 | t | 0.05 | 953.54 | 62.18 | 157.35 | 295.81 | 47.68 | 3.11 | 7.87 | 14.79 |
| 4-11-133 | 浇制桩芯混凝土 | m3 | 1.82 | 159.99 | 181.93 | 24.31 | 52.57 | 291.18 | 331.11 | 44.24 | 95.68 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1734.98 | 7186.3 | 519.05 | 572.48 |
| 134.13元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8202.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18215.25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 混凝土 C25 | | | | | m3 | 1.8473 | 287.61 | 531.3 | | |
| | 钢筋 综合 | | | | | kg | 50 | 2.673 | 133.65 | | |
| | 锥形水泥杆 12m，350mm，T | | | | | 根 | 1.005 | 7500 | 7537.5 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 7186.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15388.71 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 3 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040101002001 | | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 65.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 4 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040103001002 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 65.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 5 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040501004001 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-38 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤200mm | 10m | 0.1 | 48.83 | 8.18 | 1.51 | 16.27 | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.88 | 0.82 | 0.15 | 1.63 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 72.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.58 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管200 | | | | | m | 1.03 | 70 | 72.1 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 72.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 6 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040501004002 | | 项目名称 | | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-35 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤50mm | 10m | 0.1 | 22.78 | 4.16 | 1.01 | 7.51 | 2.28 | 0.42 | 0.1 | 0.75 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.28 | 0.42 | 0.1 | 0.75 |
| 126.55元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 11.39 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.94 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | MPP管50 | | | | | m | 1.03 | 11.06 | 11.39 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.42 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 11.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 7 页　共 62 页

| 项目编码 | | 080601012001 | | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-55 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径>80mm | 根 | 1 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 117.09 | 55.84 | 1.97 | 38.8 |
| 126.17元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 270 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.7 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN200*3000 | | | | | 根 | 1 | 270 | 270 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 55.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 325.85 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 8 页　共 62 页

| 项目编码 | | 080601012002 | | 项目名称 | | 引上管块(管) | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-54 换 | 地上铺设 沿电杆铺设 钢管直径≤80mm | 根 | 1 | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 85.55 | 51.85 | 1.88 | 28.37 |
| 126.18元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 69 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 236.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌钢管 DN50*3000 | | | | | 根 | 1 | 69 | 69 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 51.85 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 120.86 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 9 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410004002 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-306 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 1 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 359.91 | 27.92 | 138.71 | 107.22 |
| 140.26元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 300 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 933.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 交流避雷器 AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | | | | 组 | 1 | 300 | 300 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.92 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 327.92 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 10 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410004004 | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.33 | 0.72 | 0.34 | 2.51 |
| 141.19元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 接地短路故障指示器 | | | | 只 | 1 | 50 | 50 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.72 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 50.72 | - | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 11 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030409001001 | | 项目名称 | | 接地极 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.04 | 3.13 | 10.26 | 7.92 |
| 137.78元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌角钢 L63*6*2500 | | | | | 根 | 1 | 80 | 80 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 83.12 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 12 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030409002001 | | 项目名称 | | 接地母线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-10-57 | 户外接地母线敷设 | m | 1 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.89 | 0.37 | 0.43 | 10.02 |
| 137.62元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.71 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 镀锌扁钢 -50*5 | | | | | m | 1 | 10 | 10 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.37 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.37 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 13 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410002004 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 1 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 97.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 146.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L63*6*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 97.26 | 97.75 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 4.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 101.95 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 14 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410002002 | | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.4 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 121.36 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 15 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410002003 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-218 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 1 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.38 | 4.2 | 3.46 | 9.6 |
| 137.63元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 115.71 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 164.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*1500 | | | | | 根 | 1.005 | 115.13 | 115.71 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 4.2 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 119.91 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 16 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410002005 | 项目名称 | | 横担组装 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-219 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 49.55 | 5.66 | 3.46 | 15.02 |
| 137.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 154.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.97 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 横担 L75*8*2000 | | | | | 根 | 1.005 | 153.51 | 154.28 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 159.93 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K4+220-K4+460　　第 17 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410004005 | | 项目名称 | | 杆上设备 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-303 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 480.23 | 31.11 | 96.79 | 142.69 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1550.82 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 三相隔离开关 630A，20kA | | | | | 组 | 1 | 800 | 800 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 31.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 831.11 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K4+220-K4+460　　第 18 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040101003001 | | 项目名称 | | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 74.13 | | 26.69 | 15.75 | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.41 | | 2.67 | 1.57 |
| 89.64元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 19 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040103001001 | | 项目名称 | | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 76.38 | | 26.89 | 15.38 | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.64 | | 2.69 | 1.54 |
| 89.65元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 20 页　共 62 页

| 项目编码 | | 040504001002 | | 项目名称 | | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补子目1 | 电缆牵引井 | 座 | 1 | | 6000 | | | | 6000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6000 | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6000 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 21 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030408001007 | | 项目名称 | | 电力电缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-144 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 0.1 | 190.07 | 27.36 | 42.87 | 63.01 | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.01 | 2.74 | 4.29 | 6.3 |
| 131.99元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 182.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.39 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电力电缆 AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | | | | | m | 1.01 | 180.25 | 182.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 184.78 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 22 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030408006015 | | 项目名称 | | 电力电缆头 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-291 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 1 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 462.64 | 419.66 | | 132.25 |
| 146.04元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 285.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1300.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 10KV户外热缩式电缆终端头 3×400 | | | | | 套 | 1.02 | 280 | 285.6 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 419.67 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 705.27 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 23 页　共 62 页

| 项目编码 | | 031103008001 | | 项目名称 | | 光缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-2-47 | 光缆 管内穿放 ≤72芯 | m | 1 | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.86 | 0.02 | 0.05 | 1.25 |
| 142.96元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.83 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 光缆 48芯 | | | | | m | 1.02 | 7.5 | 7.65 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.02 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.67 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 24 页　共 62 页

| 项目编码 | | 031103008002 | | 项目名称 | | 光缆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 11-5-6 | 挂钩法架设架空光缆 60芯以下 | 千米条 | 0.001 | 1785.2 | 1964 | | 616.21 | 1.79 | 1.96 | | 0.62 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.79 | 1.96 | | 0.62 |
| 120.87元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.02 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 光缆 48芯 | | | | | m | 1.02 | 7.5 | 7.65 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 1.96 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.62 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 25 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B034 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 片 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-237 | 耐张绝缘子安装 | 片 | 1 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.18 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 136.32元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 35.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.44 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 交流盘型悬式瓷绝缘子 耐张U70B/146,255，320 | | | | | 个 | 1.02 | 35 | 35.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.82 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 26 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B059 | | 项目名称 | | 绝缘子 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-238 | 普通绝缘子安装 | 只 | 1 | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.95 | 0.12 | 0.77 | 1.67 |
| 137.5元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 36.07 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 线路柱式瓷绝缘子 R5ET105L,15,283,360 普通 | | | | | 个 | 1.02 | 28 | 28.56 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.12 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28.68 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 27 页　共 62 页

| 项目编码 | | 080802013001 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001 | 高压相序牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 高压相序牌 | | | | | 块 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 28 页　共 62 页

| 项目编码 | | 080802013002 | | 项目名称 | | 标识牌 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材00165 | 电杆标识牌 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电杆标识牌 | | | | | 块 | 1 | 40 | 40 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 29 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410003001 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150mm2 | km | 0.3333 | 1413.34 | 270.12 | 69.76 | 420.54 | 471.11 | 90.04 | 23.25 | 140.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 471.11 | 90.04 | 23.25 | 140.18 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14689.74 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15414.32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 绝缘导线 AC10kV，JKLYJ，120mm2 | | | | | m | 1018 | 14.43 | 14689.74 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 90.04 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 14779.78 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 30 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410001004 | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-171 换 | 混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m 保护性拆除，子目基价(扣除材料费)*0.5 | 基 | 1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 196.16 | | 90.36 | 65.1 |
| 137.75元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 351.62 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 31 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030410003002 | 项目名称 | | 导线架设 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-11-256 换 | 绝缘铝绞线架设 截面≤150 mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | km | 0.3333 | 706.67 | | 34.88 | 210.27 | 235.55 | | 11.63 | 70.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 235.55 | | 11.63 | 70.08 |
| 140.25元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 317.23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.00 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 32 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030408006016 | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-27 | 压铜接线端子 导线截面≤35 mm2 | 个 | 1 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.33 | 6.93 | | 1.67 |
| 144.05元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.93 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K4+220-K4+460　　第 33 页　共 62 页

| 项目编码 | | 030408006017 | | 项目名称 | | 接线端子 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-29 | 压铜接线端子 导线截面≤120mm2 | 个 | 1 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.5 | 22.18 | | 6.26 |
| 143.33元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.94 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 22.17 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 22.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程

工程名称：K4+220-K4+460　　第 34 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B035 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | | | | 只 | 1 | 16 | 16 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 35 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B054 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.6 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.6 | 1.6 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 36 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B050 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | | | | 只 | 1 | 6.8 | 6.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 6.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 37 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B036 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | | | | 只 | 1 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 38 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B037 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.8 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | | | | 只 | 1 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.8 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 39 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B038 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 40 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B060 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材036 | 成套抱箍 -6×60，D230，0 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 成套抱箍 -6×60，D230，0° | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 41 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B061 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | | | 付 | 1 | 40 | 40 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 40 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 42 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B062 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材028 | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 半圆抱箍 φ18，D400，U型 | | | | 块 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 20 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 43 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B055 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | | | 付 | 1 | 16 | 16 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 16 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 44 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B056 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 连接铁，-8*80,550mm | | | | 块 | 1 | 23 | 23 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 23 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 45 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B058 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材031 | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ16，D360，U型 | | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 46 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B069 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材047 | 半圆抱箍 φ18，D210，U型 | 块 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 11.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 半圆抱箍 φ18，D210，U型 | | | | | 块 | 1 | 11.5 | 11.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 11.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 47 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B028 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 48 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B027 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 件 | 工程量 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | 件 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.1 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.1 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | | | | 件 | 1 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 49 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B064 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 吨 | 工程量 | 0.031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材018 | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | 吨 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 4200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4200 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | | | | | 吨 | 1 | 4200 | 4200 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 4200 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 50 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B065 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材010 | 电缆挂钩，#75 | 个 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 0.15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 0.15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆挂钩，#75 | | | | | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 0.15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 51 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B063 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | | 付 | 1 | 32 | 32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 52 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B066 | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 联结金具-延长环,PH-7 | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.5 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 53 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B067 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | 只 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | | | | 只 | 1 | 9.5 | 9.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 54 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B053 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材012 | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10.76 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.76 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | | | | | 付 | 1 | 10.76 | 10.76 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 10.76 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 55 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B052 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 米 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | 米 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 19.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.65 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 布电线，BV，铜，35，1 | | | | | 米 | 1 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.65 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 56 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B068 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 13.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.5 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | | | | 付 | 1 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.5 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 57 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B019 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | | | | 付 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 58 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B039 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 25 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 25 | 25 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 59 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B043 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 26 | 26 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 26 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 60 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B044 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 27 | 27 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 61 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B046 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 28 | 28 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 28 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 62 页　共 62 页

| 项目编码 | | 03B048 | | 项目名称 | | 金具 | | 计量单位 | 付 | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | 付 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| 0元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 30 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | | | | 付 | 1 | 30 | 30 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | 1613.3 | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） | | | | | | |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | | | | |
| 3 | 02 | 其他（费率类） | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：K4+220-K4+460　　标段：社旗县迎宾大道及东滨河路供电线杆迁建工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 2086.22 | | 2086.22 |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 | 2086.22 | | 2086.22 |
| 1.2 | 工程排污费 | | | | |
| 1.3 | 其他 | | | | |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 | 154176.21 | 9 | 13875.86 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 15962.08 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：　　表—13

# 主要材料价格表

工程名称： K4+220-K4+460　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010165 | 钢筋 | 综合 | kg | 150 | 2.673 | 400.95 |
| 2 | 01130301-1@3 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 12 | 10 | 120 |
| 3 | 01210301@10 | 镀锌角钢 | L63*6*2500 | 根 | 2 | 80 | 160 |
| 4 | 17010131@7 | MPP管200 | | m | 179.22 | 70 | 12545.4 |
| 5 | 17250261-1@6 | MPP管50 | | m | 179.22 | 11.06 | 1982.17 |
| 6 | 27090131@14 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,15,283,360<br>普通 | 个 | 18.36 | 28 | 514.08 |
| 7 | 27090131@17 | 交流盘型悬式瓷绝缘子 | 耐张U70B/146,255，320 | 个 | 24.48 | 35 | 856.8 |
| 8 | 28110000@13 | 电力电缆 | AC10kv,YJLV,400,3,22,zc,无阻水 | m | 87.87 | 180.25 | 15838.57 |
| 9 | 28430040@14 | 绝缘导线 | AC10kV，JKLYJ，120mm2 | m | 705.474 | 14.43 | 10179.99 |
| 10 | 29190301@12 | 锥形水泥杆 | 12m，350mm，T | 根 | 3.015 | 7500 | 22612.5 |
| 11 | 29190301@15 | 水泥电杆 | 12m，190mm | 根 | 3.015 | 1650 | 4974.75 |
| 12 | 29230121@25 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 7.035 | 115.13 | 809.94 |
| 13 | 29230121@26 | 横担 | L75*8*2000 | 根 | 2.01 | 153.51 | 308.56 |
| 14 | 29230121@40 | 横担 | L75*8*1500 | 根 | 3.015 | 115.13 | 347.12 |
| 15 | 29230121@41 | 横担 | L63*6*2000 | 根 | 2.01 | 97.26 | 195.49 |
| 16 | 29250143@4 | 10KV户外热缩式电缆终端头 | 3×400 | 套 | 2.04 | 280 | 571.2 |
| 17 | 80210411-1 | 混凝土 | C25 | m3 | 5.5419 | 287.61 | 1593.91 |
| 18 | 补充主材001 | 高压相序牌 | | 块 | 1 | 50 | 50 |
| 19 | 补充主材001@5 | 电杆标识牌 | | 块 | 6 | 40 | 240 |
| 20 | 补充主材010 | 电缆挂钩，#75 | | 个 | 220 | 0.15 | 33 |
| 21 | 补充主材012 | 接续金具-并沟线夹，JBB-1 | | 付 | 3 | 10.76 | 32.28 |
| 22 | 补充主材016 | 接续金具-H型液压线夹，JH-5 | | 付 | 24 | 15 | 360 |
| 23 | 补充主材017 | 耐张线夹-楔形绝缘，NXJG-3 | | 付 | 12 | 40 | 480 |
| 24 | 补充主材018 | 钢绞线，1×7-7.8-1270-B，35，镀锌 | | 吨 | 0.031 | 4200 | 130.2 |
| 25 | 补充主材019 | 接续金具-接地线夹，JDL-50-240 | | 只 | 6 | 16 | 96 |
| 26 | 补充主材020 | 普通螺栓，M18,480mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 36 | 1.6 | 57.6 |
| 27 | 补充主材021 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | | 只 | 12 | 6.8 | 81.6 |
| 28 | 补充主材022 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | | 只 | 12 | 7.5 | 90 |
| 29 | 补充主材023 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | | 只 | 12 | 9.8 | 117.6 |

# 主要材料价格表

工程名称： K4+220-K4+460　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 补充主材024 | 连接铁，-8*80,550mm，不计孔距 | | 块 | 12 | 23 | 276 |
| 31 | 补充主材028 | 半圆抱箍 Φ18，D400，U型 | | 块 | 6 | 20 | 120 |
| 32 | 补充主材030 | 连接铁，-8*80,550mm | | 块 | 6 | 23 | 138 |
| 33 | 补充主材031 | 半圆抱箍 Φ16，D360，U型 | | 块 | 2 | 15 | 30 |
| 34 | 补充主材032 | 普通螺栓，M20,50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母 | | 件 | 6 | 1.5 | 9 |
| 35 | 补充主材033 | 普通螺栓，M16,45mm，铁，热浸锌，配螺母 | | 件 | 60 | 1.1 | 66 |
| 36 | 补充主材036 | 成套抱箍 -6×60，D230，0° | | 付 | 6 | 25 | 150 |
| 37 | 补充主材037 | 联结金具-延长环,PH-7 | | 只 | 4 | 9.5 | 38 |
| 38 | 补充主材039 | 拉线金具-楔形线夹,NX-1 | | 只 | 4 | 9.5 | 38 |
| 39 | 补充主材042 | 布电线，BV，铜，35，1 | | 米 | 20 | 19.65 | 393 |
| 40 | 补充主材043 | 接续金具-并沟线夹，JBB-3 | | 付 | 6 | 13.5 | 81 |
| 41 | 补充主材044 | 耐张线夹-螺栓型，NLL-2 | | 付 | 6 | 16 | 96 |
| 42 | 补充主材047 | 半圆抱箍 Φ18，D210，U型 | | 块 | 3 | 11.5 | 34.5 |
| 43 | 补充主材048 | 电缆抱箍 -6×60，D240，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 25 | 50 |
| 44 | 补充主材049 | 电缆抱箍 -6×60，D260，双电缆上杆 | | 付 | 2 | 26 | 52 |
| 45 | 补充主材050 | 电缆抱箍 -6×60，D280，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 27 | 54 |
| 46 | 补充主材051 | 电缆抱箍 -6×60，D300，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 28 | 56 |
| 47 | 补充主材052 | 电缆抱箍 -6×60，D320，单电缆上杆 | | 付 | 2 | 30 | 60 |
| 48 | 补充主材054 | 成套抱箍 -6×60，D380，0° | | 付 | 3 | 32 | 96 |
| 49 | 补充主材056 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV，硅橡胶，50kV,不带间隙 | 组 | 6 | 300 | 1800 |
| 50 | 补充主材057 | 三相隔离开关 | 630A，20kA | 组 | 2 | 800 | 1600 |
| 51 | 补充主材058 | 接地短路故障指示器 | | 只 | 6 | 50 | 300 |
| 52 | 补充主材059 | 镀锌钢管 | DN200*3000 | 根 | 2 | 270 | 540 |
| 53 | 补充主材059@5 | 镀锌钢管 | DN50*3000 | 根 | 2 | 69 | 138 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |