附：已标价工程量清单

唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批 工程

投标总价

投 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：3392178.36

（大写）：叁佰叁拾玖万贰仟壹佰柒拾捌元叁角陆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2982126.47
1.1	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-大河屯镇客运站	543125.91
1.1.1	综合楼	172856.22
1.1.2	物流库房	115277.79
1.1.3	公厕	7718.18
1.1.4	厕所-安装	5720.17
1.1.5	综合楼-安装	32912.74
1.1.6	物流库房-安装	9107.59
1.1.7	室外工程	199533.22
1.2	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-郭滩镇客运站	548312.66
1.2.1	综合楼	53786.51
1.2.2	物流库房	149668.5
1.2.3	综合楼-安装	11768.59
1.2.4	1#物流库房-安装	8542.27
1.2.5	2#物流库房-安装	8690.57
1.2.6	室外工程	315856.22
1.3	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-上屯镇客运站	452633.75
1.3.1	综合楼	163901.15
1.3.2	门卫室及公厕	45260.01
1.3.3	物流库房	84912.89
1.3.4	室外工程	98343.84
1.3.5	厕所-安装	16467.44
1.3.6	综合楼-安装	40674.29
1.3.7	物流库房-安装	3074.13
1.4	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-少拜寺客运站	556005.6
1.4.1	综合楼	144520.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

1.4.2	物流库房	96659.45
1.4.3	公厕	8909.62
1.4.4	厕所-安装	5069.89
1.4.5	综合楼-安装	31102.91
1.4.6	物流库房-安装	6539.27
1.4.7	室外工程	263204.32
1.5	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-桐寨铺镇客运站	457275.43
1.5.1	综合楼	145211.75
1.5.2	物流库房	97836.27
1.5.3	钢结构公厕	19039.94
1.5.4	厕所-安装	5397.74
1.5.5	综合楼、物流库房-安装	38633.78
1.5.6	室外工程	151155.95
1.6	唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-张店镇客运站	424773.12
1.6.1	综合楼	112730.97
1.6.2	配套用房	116559.63
1.6.3	物流库房	33856.49
1.6.4	综合楼-安装	41477.21
1.6.5	配套房-安装	19209.13
1.6.6	物流库房-安装	5453.43
1.6.7	室外工程	95486.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

2	措施项目	129963.77
2.1	其中：安全生产措施项目	42359.75
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	280088.12
合计		3392178.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-大河屯镇客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	543125.91
1.1	综合楼	172856.22
1.2	物流库房	115277.79
1.3	公厕	7718.18
1.4	厕所-安装	5720.17
1.5	综合楼-安装	32912.74
1.6	物流库房-安装	9107.59
1.7	室外工程	199533.22
2	措施项目	19477.03
2.1	其中：安全生产措施项目	6967.68
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	50634.25
合计		613237.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：196,819.58

（大写）：壹拾玖万陆仟捌佰壹拾玖元伍角捌分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	172856.22
1.1	拆除工程	550.25
1.2	门窗工程	87606.07
1.3	墙柱面粉饰工程	32691.33
1.4	天棚粉饰工程	16259.58
1.5	楼地面装修工程	35748.99
2	措施项目	7712.2
2.1	其中：安全生产措施项目	2404.24
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	16251.16
合　　计		196,819.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					550.25
1	01B001	金属门窗拆除	1.拆除原卷闸门，JLM2525	樘	4	22.01	88.04
2	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原钢板门	樘	9	22.01	198.09
3	01B006	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	12	22.01	264.12
		门窗工程					87606.07
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号：JLM2525 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件	m2	25	392.92	9823.00
5	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M2525 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件	m2	18.75	306.75	5751.56
6	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号：M1430 2.门框、扇材质型号：铝合金推拉玻璃门 3.门窗包含所有五金配件	m2	4.14	340.72	1410.58
7	010802003001	防盗门	1.门代号：M0924.M0918.M1025 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	17.42	437.55	7622.12
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C1209.C1015.C1515.C1615 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.一层安装不锈钢护窗	m2	25.23	347.09	8757.08
9	010807001002	金属(塑钢)窗	1.封断桥铝玻璃窗 2.玻璃品种:镀膜中空玻璃6（单银LOW-E）+12Ar+6 3.部位:二层走廊	m2	70.87	659.82	46761.44
本页小计							80676.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.安装1m高不锈钢栏杆 2.部位:二层走廊	m	23	325.23	7480.29
		墙柱面粉饰工程					32691.33
11	011403001002	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙东侧、北侧、南侧（含一层走廊） 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	207.24	90.58	18771.80
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	545.65	25.51	13919.53
		天棚粉饰工程					16259.58
13	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：楼梯间、走廊 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	56.01	29.09	1629.33
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.名称：室内75mm厚岩棉板吊顶 2.部位：室内（走廊、楼梯间不做） 3.做法：轻钢龙骨下吊0.7m	m2	188.34	77.68	14630.25
本页小计							56431.2

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装修工程					35748.99
15	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	259.11	128.70	33347.46
16	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法：1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	193.36	12.42	2401.53
本页小计							35748.99
合　　计							172856.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 16 页

项目编码	01B001	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原卷闸门，JLM2525						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 16 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原钢板门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 16 页

项目编码	01B006	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 16 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：JLM2525 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 16 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M2525 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	246.38
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.32	-	-	80	25.60
2.3	钢化玻璃弹簧内门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	306.34
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.12
综合单价							306.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 16 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M1430 2.门框、扇材质型号：铝合金推拉玻璃门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.91
1.1	普工	工日	0.07088	-	-	87.1	6.17
1.2	一般技工	工日	0.141768	-	-	134	19.00
1.3	高级技工	工日	0.023632	-	-	201	4.75
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	305.51
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.03736	-	-	1	1.04
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	4.45913	-	-	0.63	2.81
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.66706	-	-	33	22.01
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	0.9984	-	-	23.3	23.26
2.6	塑料膨胀螺栓	个	4.45913	-	-	1.02	4.55
2.7	镀锌自攻螺钉	个	4.59029	-	-	0.03	0.14
2.8	铝合金推拉玻璃门	m2	0.9698	-	-	259.49	251.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.42
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.09
综合单价							340.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 16 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0924.M0918.M1025 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 16 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C1209.C1015.C1515.C1615 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.一层安装不锈钢护窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 16 页

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.封断桥铝玻璃窗 2.玻璃品种:镀膜中空玻璃6（单银LOW-E）+12Ar+6 3.部位:二层走廊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.8
1.1	普工	工日	0.08483	-	-	87.1	7.39
1.2	一般技工	工日	0.16966	-	-	134	22.73
1.3	高级技工	工日	0.02828	-	-	201	5.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	618.74
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.001446	-	-	1	1.00
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	4.52662	-	-	0.63	2.85
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.65863	-	-	33	21.73
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	0.98894	-	-	23.3	23.04
2.6	镀锌自攻螺钉	个	4.70589	-	-	0.03	0.14
2.7	塑料膨胀螺栓	套	4.57144	-	-	0.5	2.29
2.8	镀膜中空玻璃6（单银LOW-E）+12Ar+6	m2	1	-	-	567.63	567.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	659.54
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.08
综合单价							659.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011503002001	项目名称	不带扶手的栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1.安装1m高不锈钢栏杆 2.部位:二层走廊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	90.01
1.1	普工	工日	0.1044	-	-	87.1	9.09
1.2	一般技工	工日	0.1826	-	-	134	24.47
1.3	高级技工	工日	0.2348	-	-	201	47.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.25	9.25
2	材料费	-	-	-	-	-	229.3
2.1	不锈钢装饰圆管	m	1.2275	-	-	30.17	37.03
2.2	不锈钢装饰圆管	m	3.18	-	-	16.58	52.72
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.0803	-	-	59.82	4.80
2.4	不锈钢法兰底座	个	1.3246	-	-	2.22	2.94
2.5	环氧树脂	kg	0.0193	-	-	27.5	0.53
2.6	氩气	m3	0.2271	-	-	17	3.86
2.7	铈钨棒	g	0.4412	-	-	0.46	0.20
2.8	成品不锈钢栏杆1米高	m	1.06	-	-	120	127.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.36
3.1	金属面抛光机	台班	0.09	-	-	11.23	1.01
3.2	氩弧焊机	台班	0.09	-	-	90.86	8.18
3.3	管子切断机	台班	0.16	-	-	32.18	5.15
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-8.98	-8.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	324.67
5	管理费	-	-				0.37
6	利润	-	-				0.19
综合单价							325.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙东侧、北侧、南侧（含一层走廊） 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：楼梯间、走廊 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1.名称：室内75mm厚岩棉板吊顶 2.部位：室内（走廊、楼梯间不做） 3.做法：轻钢龙骨下吊0.7m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.83
1.1	普工	工日	0.02325	-	-	87.1	2.03
1.2	一般技工	工日	0.07144	-	-	134	9.57
1.3	高级技工	工日	0.09185	-	-	201	18.46
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.77	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	42.6
2.1	铁件	kg	0.4	-	-	4.5	1.80
2.2	低合金钢焊条	kg	0.13909	-	-	14.2	1.98
2.3	六角螺栓	kg	0.0183	-	-	7.14	0.13
2.4	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.05	-	-	9.24	9.70
2.5	吊杆	kg	0.272	-	-	4.49	1.22
2.6	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22
2.7	自攻螺钉	百个	0.35187	-	-	3.7	1.30
2.8	75mm厚岩棉板	m2	1.05	-	-	25	26.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	交流弧焊机	台班	0.02862	-	-	83.57	2.39
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.45	-1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.37
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.13
综合单价							77.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法：1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	成品不锈钢栏杆1米高		m	24.38	120	2925.6					
本页小计						2925.6	—	—			—
合　　计						2925.6	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2404.24	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1602.83	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	26.38	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	52.76	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	26.38	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	3599.61	详见明细表E.3.2
本页小计				7712.2	--
合　　计				7712.2	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4007.07	60	2404.24	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4007.07	40	1602.83	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	105.52	25	26.38	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	105.52	50	52.76	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	105.52	25	26.38	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			3599.61	1968.15	639.79	307.56	428.12	255.99	
合　　计					7712.2	1968.15	639.79	307.56	428.12	255.99	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	2404.24						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1602.83						
3	011601011001	夜间施工增加	26.38						
4	011601013001	二次搬运	52.76						
5	011601010001	冬雨季施工	26.38						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	3599.61						
本页小计			7712.2	--		--		--	
合　　计			7712.2	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	180568.42	9	16251.16
合　　计					16251.16

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：127,656.94

（大写）：壹拾贰万柒仟陆佰伍拾陆元玖角肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	115277.79
1.1	土石方工程	274.01
1.2	砌筑工程	332.58
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	2673.39
1.4	金属结构工程	16364.87
1.5	墙面板	23809.74
1.6	门窗工程	28822.01
1.7	屋面及防水工程	23381.86
1.8	楼地面装饰工程	19619.33
2	措施项目	1838.67
2.1	其中：安全生产措施项目	1103.15
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10540.48
合　　计		127,656.94

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					274.01
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	130.41	0.62	80.85
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	11.4	9.38	106.93
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	8.21	9.63	79.06
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	1.96	3.66	7.17
		砌筑工程					332.58
5	010501001002	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	2.3	144.60	332.58
		混凝土及钢筋混凝土工程					2673.39
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.65	292.22	189.94
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	4.32	42.13	182.00
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.24	369.05	88.57
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	4.8	55.70	267.36
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.048	4398.96	211.15
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.3	5781.24	1734.37
		金属结构工程					16364.87
		钢结构					15307.13
12	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:150*150*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.858	5742.90	4927.41
13	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.683	5573.96	3807.01
本页小计							12014.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50*3镀锌角钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈	t	0.083	5953.49	494.14
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈	t	0.763	5455.15	4162.28
16	010607010001	零星钢构件	广告牌架 1.2根通长50*100*2热镀锌矩管固定广告牌 2.12根80*20*1@100热镀锌彩钢格栅条广告牌 3.竖向龙骨50*50*1.5@1600固定	t	0.219	8750.18	1916.29
		防火涂料及金属面调和漆					1057.74
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	58.31	18.14	1057.74
		墙面板					23809.74
18	010605002001	钢板墙板	1.100厚夹芯岩棉板墙	m2	142.71	166.84	23809.74
		门窗工程					28822.01
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M3945 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置	m2	70.2	410.57	28822.01
		屋面及防水工程					23381.86
20	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	142.79	163.75	23381.86
		楼地面装饰工程					19619.33
本页小计							83644.06

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	127.2	154.24	19619.33
本页小计							19619.33
合　　计							115277.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 24 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 24 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 24 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 24 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.4	-4.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 24 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.13
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.22
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 24 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.85
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97
2	材料费	-	-	-	-	-	237.77
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.62
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 24 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 24 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.59	13.59
2	材料费	-	-	-	-	-	263
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.88
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.42
综合单价							369.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 24 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.34
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.12	118.12
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.83
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.67	-36.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.33
5	管理费	-	-				6.88
6	利润	-	-				3.75
综合单价							4398.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.8
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.8	288.80
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.47
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.67
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.33	-27.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.94
5	管理费	-	-				16.93
6	利润	-	-				9.37
综合单价							5781.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:150*150*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.04
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.99	75.99
2	材料费	-	-	-	-	-	5051.9
2.1	其他材料费	元	260.954604	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	150*150*4镀锌方钢	t	1	-	-	4514.6	4514.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.17	-193.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5736.22
5	管理费	-	-				4.3
6	利润	-	-				2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5742.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.23
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.4	59.40
2	材料费	-	-	-	-	-	4991.8
2.1	其他材料费	元	262.167157	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.61
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.71	-265.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5568.64
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5573.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:50*50*3镀锌角钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.24
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.75	46.75
2	材料费	-	-	-	-	-	5503.49
2.1	其他材料费	元	262.805699	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	50*50*3镀锌角钢	t	1	-	-	4927.31	4927.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.54
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.42	-205.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5949.27
5	管理费	-	-				2.65
6	利润	-	-				1.57
综合单价							5953.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.24
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.2
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.52
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.4	-205.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.96
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件			计量单位	t
项目特征	广告牌架 1.2根通长50*100*2热镀锌矩管固定广告牌 2.12根80*20*1@100热镀锌彩钢格栅条广告牌 3.竖向龙骨50*50*1.5@1600固定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3188.86
1.1	普工	工日	6.587	-	-	87.1	573.73
1.2	一般技工	工日	13.173	-	-	134	1765.18
1.3	高级技工	工日	2.195	-	-	201	441.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	408.72	408.72
2	材料费	-	-	-	-	-	5087.53
2.1	其他材料费	元	286.250297	-	-	1	286.25
2.2	低合金钢焊条	kg	31.411	-	-	14.2	446.04
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.023	-	-	2100	48.30
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	7.49	-	-	3.82	28.61
2.10	乙炔气	m3	2.78	-	-	28	77.84
2.11	六角螺栓	kg	25.46	-	-	7.14	181.78
2.12	热镀锌矩管	t	1.08	-	-	3584.07	3870.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	438.36
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.36	-	-	16.25	5.85
3.2	汽车式起重机	台班	0.273	-	-	962.54	262.77
3.3	交流弧焊机	台班	6.598	-	-	83.57	551.39
3.4	轨道平车	台班	0.22	-	-	81.37	17.90
3.5	摇臂钻床	台班	0.11	-	-	20.8	2.29
3.6	剪板机	台班	0.09	-	-	560.48	50.44
3.7	板料校平机	台班	0.09	-	-	998.79	89.89
3.8	刨边机	台班	0.1	-	-	482.79	48.28
3.9	型钢剪断机	台班	0.02	-	-	221.7	4.43
3.10	型钢矫正机	台班	0.02	-	-	195.72	3.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

3.11	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35
3.12	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-694.15	-694.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8714.75
5	管理费	-	-				22.83
6	利润	-	-				12.6
综合单价							8750.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.42
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.07
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M3945 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.45
1.1	普工	工日	0.186962	-	-	87.1	16.28
1.2	一般技工	工日	0.373923	-	-	134	50.11
1.3	高级技工	工日	0.062321	-	-	201	12.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.53	10.53
2	材料费	-	-	-	-	-	320.08
2.1	低碳钢焊条	kg	0.277336	-	-	4.1	1.14
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.05698	-	-	1384.14	78.87
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	交流弧焊机	台班	0.011407	-	-	57.02	0.65
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.24	-0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.94
5	管理费	-	-				0.44
6	利润	-	-				0.19
综合单价							410.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1103.15	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	735.44	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.04	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
本页小计				1838.67	--
合　　计				1838.67	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1838.59	60	1103.15	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1838.59	40	735.44	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.07	25	0.02	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.07	50	0.04	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.07	25	0.02	-	-	-	-	-	
合　　计					1838.67						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1103.15						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	735.44						
3	011601011001	夜间施工增加	0.02						
4	011601013001	二次搬运	0.04						
5	011601010001	冬雨季施工	0.02						
本页小计			1838.67	--		--		--	
合　　计			1838.67	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	117116.46	9	10540.48
合　　计					10540.48

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

公厕 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：公厕

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：8,787.50

（大写）：捌仟柒佰捌拾柒元伍角

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	7718.18
1.1	墙柱面粉饰工程	3407.72
1.2	楼地面工程	2094.49
1.3	拆除新建	1796.78
1.4	天棚粉饰工程	419.19
2	措施项目	343.75
2.1	其中：安全生产措施项目	206.25
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	725.57
合　　计		8,787.50

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面粉饰工程					3407.72
1	011403001001	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙西侧、南侧 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	32.38	90.58	2932.98
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	18.61	25.51	474.74
		楼地面工程					2094.49
3	011102003001	块料楼地面	名称：陶瓷地砖防水地面 部位： 1.10厚600*600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层,四周翻起0.9m高 5. 最薄处20厚1:3最薄处水泥砂浆找坡层抹平 6.原地转拆除	m2	14.41	145.35	2094.49
		拆除新建					1796.78
本页小计							5502.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B001	拆除砌体	1.拆除300高便池 2.材质：砖 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m3	2	86.71	173.42
5	010401008001	零星砌砖	1.新建150高台	m3	0.94	481.75	452.85
6	011207003001	成品隔断	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	13.14	89.08	1170.51
		天棚粉饰工程					419.19
7	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	14.41	29.09	419.19
本页小计							2215.97
合　　计							7718.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 7 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙西侧、南侧 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 7 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 7 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：陶瓷地砖防水地面 部位： 1.10厚600*600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层,四周翻起0.9m高 5. 最薄处20厚1:3最薄处水泥砂浆找坡层抹平 6.原地转拆除				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.51
1.1	普工	工日	0.128892	-	-	87.1	11.23
1.2	一般技工	工日	0.134394	-	-	134	18.01
1.3	高级技工	工日	0.131014	-	-	201	26.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.94	6.94
2	材料费	-	-	-	-	-	81.79
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.027912	-	-	3.85	0.11
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.7	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.8	地砖	m2	1.03	-	-	40.5	41.72
2.9	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.10	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.11	预拌地面砂浆	m3	0.0408	-	-	327.36	13.36
2.12	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.7	-0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.94
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.15
综合单价							145.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 7 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除砌体			计量单位	m3
项目特征	1.拆除300高便池 2.材质：砖 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.16
1.1	普工	工日	0.613	-	-	87.1	53.39
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1	-	-	12.27	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.16
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.2
综合单价							86.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 7 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1.新建150高台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.76
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.83	32.83
2	材料费	-	-	-	-	-	200.33
2.1	水	m3	0.11	-	-	3.85	0.42
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	240	132.34
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	315.46	67.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.3
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.92	-1.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	479.39
5	管理费	-	-				1.45
6	利润	-	-				0.91
综合单价							481.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 7 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.83
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.37	7.37
2	材料费	-	-	-	-	-	20.72
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32
2.2	抗倍特板	m2	1.02	-	-	20	20.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.55
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.21
综合单价							89.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 7 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	抗倍特板	δ18	m2	13.4028	20	268.06					
本页小计						268.06	—	—			—
合　　计						268.06	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	206.25	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	137.5	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				343.75	--
合　　计				343.75	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	343.75	60	206.25	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	343.75	40	137.5	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0	25	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0	50	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0	25	0	-	-	-	-	-	
合　　计					343.75						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	206.25						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	137.5						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工							
本页小计			343.75	--		--		--	
合　　计			343.75	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	8061.93	9	725.57
合　　计					725.57

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

厕所-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：厕所-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：6,518.49

（大写）：陆仟伍佰壹拾捌元肆角玖分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编制时间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	5720.17
1.1	厕所-安装	5720.17
2	措施项目	260.1
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	5980.27
5	增值税	538.22
合　　计		6,518.49

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所-安装					5720.17
		给水					879.74
1	031001008006	塑料管	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DE32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸	m	31.51	27.15	855.50
2	031002003001	塑料阀门	1.规格:DN25截止阀 2.连接形式:热熔 3.其他:未尽事宜参考图纸	个	1	24.24	24.24
		排水					3954.36
3	031001008003	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	6.54	87.89	574.80
4	031001008008	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	7.21	30.15	217.38
5	031001008004	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	5.5	14.13	77.72
6	031003006001	大便器	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	5	281.59	1407.95
本页小计							3157.59

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	2	409.50	819.00
8	031003007001	小便器	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	1	797.57	797.57
9	031003014002	给、排水附件	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	29.97	59.94
		电气					886.07
10	030413001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-12 2　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	147.57	295.14
11	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	16.19	32.38
12	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	4	8.42	33.68
13	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	24.97	9.05	225.98
14	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	74.91	3.99	298.89
本页小计							2562.58
合　计							5720.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DE32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.08
1.1	普工	工日	0.03155	-	-	87.1	2.75
1.2	一般技工	工日	0.08209	-	-	134	11.00
1.3	高级技工	工日	0.01266	-	-	201	2.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.79	2.79
2	材料费	-	-	-	-	-	7.87
2.1	其他材料费	元	0.004428	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.3	水	m3	0.00733	-	-	3.85	0.03
2.4	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.5	电	kW·h	0.1405	-	-	0.77	0.11
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	漂白粉	kg	0.00059	-	-	4.3	0.00
2.18	塑料给水管PPR	m	1.016	-	-	6.34	6.44
2.19	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.11	1.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.99
5	管理费	-	-				0.11
6	利润	-	-				0.05
综合单价							27.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1.规格:DN25截止阀 2.连接形式:热熔 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.11
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	134	5.23
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	15.06
2.1	其他材料费	元	0.002885	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.009	-	-	1.19	0.01
2.3	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.4	电	kW·h	0.129	-	-	0.77	0.10
2.5	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	14.75	14.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.17
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							24.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 15 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.19
1.1	普工	工日	0.033	-	-	87.1	2.87
1.2	一般技工	工日	0.0859	-	-	134	11.51
1.3	高级技工	工日	0.0132	-	-	201	2.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	64.78
2.1	其他材料费	元	0.018549	-	-	1	0.02
2.2	铁砂布	张	0.0197	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0163	-	-	16	0.26
2.4	丙酮	kg	0.0245	-	-	9.46	0.23
2.5	水	m3	0.0802	-	-	3.85	0.31
2.6	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	63.9	63.45
2.7	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.046	-	-	10.5	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	汽车式起重机	台班	0.0085	-	-	691.24	5.88
3.2	载重汽车	台班	0.0021	-	-	446.68	0.94
3.3	木工圆锯机	台班	0.0016	-	-	25.04	0.04
3.4	电动单级离心清水泵	台班	0.0009	-	-	32.75	0.03
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.15	-4.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.7
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							87.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 5 页　共 15 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	18.27
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.4	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.5	水	m3	0.0132	-	-	3.85	0.05
2.6	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	17.8	17.68
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	4.38	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.05
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							30.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	87.1	1.25
1.2	一般技工	工日	0.0377	-	-	134	5.05
1.3	高级技工	工日	0.0058	-	-	201	1.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.28	1.28
2	材料费	-	-	-	-	-	5.29
2.1	其他材料费	元	0.003508	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.0113	-	-	1.19	0.01
2.3	胶粘剂	kg	0.0045	-	-	16	0.07
2.4	丙酮	kg	0.0068	-	-	9.46	0.06
2.5	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01
2.6	锯条	根	0.0113	-	-	0.77	0.01
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	5.1	5.06
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.068	-	-	0.85	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.06
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							14.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.88
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	207.1
2.1	其他材料费	元	0.650081	-	-	1	0.65
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.85	0.05
2.3	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.5	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	240	3.84
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85
2.10	砂子	m3	0.009	-	-	85	0.77
2.11	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	95	95.95
2.12	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	28.76	29.05
2.13	防污器	个	1.01	-	-	15	15.15
2.14	冲洗管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.15	大便器存水弯	个	1.01	-	-	32.82	33.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280.98
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.2
综合单价							281.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.67
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.63	8.63
2	材料费	-	-	-	-	-	351.36
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.032	-	-	0.77	0.02
2.5	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16
2.10	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	276	278.76
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	17	17.17
2.13	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	19	19.19
2.14	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	25	25.25
2.15	螺纹管件	个	1.01	-	-	3.5	3.54
2.16	金属软管	根	1.01	-	-	2	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.03
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.15
综合单价							409.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.31
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07
1.2	一般技工	工日	0.2113	-	-	134	28.31
1.3	高级技工	工日	0.0325	-	-	201	6.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.39	7.39
2	材料费	-	-	-	-	-	747.86
2.1	其他材料费	元	0.160728	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.01	-	-	3.85	0.04
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.096	-	-	0.77	0.07
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.6	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69
2.7	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26
2.9	挂式小便器	个	1.01	-	-	297	299.97
2.10	小便器排水附件	套	1.01	-	-	15	15.15
2.11	小便器冲水连接管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.12	埋入式感应控制器	个	1.01	-	-	411	415.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	797.17
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.13
综合单价							797.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.43	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	6.87
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	地漏	个	1.01	-	-	6.62	6.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.78
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-122　　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.97
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.36
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘灯	套	1.01	-	-	93.69	94.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.33
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							147.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.27
1.1	普工	工日	0.0201	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	134	3.38
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.12	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	1.72
2.1	其他材料费	元	0.004378	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.32	0.04
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.66	0.17
2.6	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.99
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		78.43	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		52.29	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		15.78	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		31.57	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		15.78	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		66.25	详见明细表E.3.2
本页小计				260.1	--
合　　计				260.1	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	130.72	60	78.43	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	130.72	40	52.29	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	63.13	25	15.78	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	63.13	50	31.57	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	63.13	25	15.78	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			66.25	22.86	34.56	0	5.98	2.85	
合　　计					260.1	22.86	34.56		5.98	2.85	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	78.43						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	52.29						
3	031401020001	夜间施工增加	15.78						
4	031401013001	二次搬运	31.57						
5	031401021001	冬雨季施工	15.78						
6	031401001001	脚手架	66.25						
本页小计			260.1	--		--		--	
合　　计			260.1	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	5980.27	9	538.22
合　　计					538.22

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：37,387.89

（大写）：叁万柒仟叁佰捌拾柒元捌角玖分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	32912.74
1.1	综合楼-安装	32912.74
2	措施项目	1388.08
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	34300.82
5	增值税	3087.07
合　　计		37,387.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼-安装					32912.74
		电气					32912.74
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	20	98.76	1975.20
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	34	16.32	554.88
3	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	7	17.04	119.28
4	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	17.04	17.04
5	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	16.19	16.19
6	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	18.97	151.76
7	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	71	8.42	597.82
本页小计							3432.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
9	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	2	831.03	1662.06
10	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	24	4.21	101.04
11	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	9	3.44	30.96
12	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	309.53	13.73	4249.85
13	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	112.62	12.59	1417.89
14	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2	m	957.39	5.00	4786.95
15	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2	m	348.66	3.99	1391.15
本页小计							14670.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL/2AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	19.31	61.01	1178.10
17	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	4	172.60	690.40
18	030412001006	配管	1.名称:1AL/2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	13.31	31.60	420.60
19	030409001003	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	183.12	9156.00
20	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	284.52	569.04
21	030412001007	配管	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	55.91	2795.50
本页小计							14809.64
合　　计							32912.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 21 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 21 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 21 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 21 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 21 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 21 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 21 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 21 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL/2AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.61
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.6	-0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.98
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL/2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.3
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.48
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	175.53
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	171.69	173.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.06
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							183.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	137.78
1.1	普工	工日	0.18055	-	-	87.1	15.73
1.2	一般技工	工日	0.51635	-	-	134	69.19
1.3	高级技工	工日	0.1633	-	-	201	32.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04
2	材料费	-	-	-	-	-	145.67
2.1	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.2	其他材料费	元	2.244895	-	-	1	2.24
2.3	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.60
2.4	封铅含铅	kg	0.4968	-	-	51.1	25.39
2.5	汽油	kg	0.552	-	-	7	3.86
2.6	三色塑料带	kg	0.345	-	-	7.2	2.48
2.7	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.50
2.8	焊锡丝	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.9	绝缘胶带	卷	0.69	-	-	1.5	1.04
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	19	82.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.45
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.35
综合单价							284.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.37
1.1	普工	工日	0.0602	-	-	87.1	5.24
1.2	一般技工	工日	0.0747	-	-	134	10.01
1.3	高级技工	工日	0.0145	-	-	201	2.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.2	3.20
2	材料费	-	-	-	-	-	34.24
2.1	其他材料费	元	0.148015	-	-	1	0.15
2.2	铅油	kg	0.021	-	-	8.5	0.18
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.009	-	-	16.89	0.15
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.4284	-	-	2.58	1.11
2.7	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.1	0.18
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.82	0.13
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1552	-	-	5.21	0.81
2.11	镀锌地线夹	套	1.2372	-	-	4.5	5.57
2.12	SC管	m	1.03	-	-	25.12	25.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0032	-	-	49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.72
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							55.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱AL	600*600*120	台	2	600	1200					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						2000	—	—			—
合　　计						2000	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		421	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		280.66	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		82.78	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		165.56	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		82.78	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		355.3	详见明细表E.3.2
本页小计				1388.08	--
合　　计				1388.08	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	701.66	60	421	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	701.66	40	280.66	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	331.12	25	82.78	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	331.12	50	165.56	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	331.12	25	82.78	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			355.3	122.64	185.34	0	32.04	15.28	
合　　计					1388.08	122.64	185.34		32.04	15.28	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	421						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	280.66						
3	031401020001	夜间施工增加	82.78						
4	031401013001	二次搬运	165.56						
5	031401021001	冬雨季施工	82.78						
6	031401001001	脚手架	355.3						
本页小计			1388.08	--		--		--	
合　　计			1388.08	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	34300.82	9	3087.07
合　　计					3087.07

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：10,422.87

（大写）：壹万零肆佰贰拾贰元捌角柒分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	9107.59
1.1	物流库房-安装	9107.59
2	措施项目	454.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	9562.27
5	增值税	860.6
合　　计		10,422.87

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		物流库房-安装					9107.59
		电气					9107.59
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	98.76	790.08
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	12	16.32	195.84
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	16.19	32.38
4	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	18.97	18.97
5	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	23	8.42	193.66
6	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
7	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	4.21	12.63
本页小计							2074.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	6	3.44	20.64
9	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	89	13.73	1221.97
10	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	46.91	12.59	590.60
11	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	270.6	5.00	1353.00
12	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	144.33	3.99	575.88
13	030409001001	电力电缆	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	34.99	1749.50
14	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
15	030412001004	配管	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	22.50	1125.00
本页小计							6937.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	45	2.13	95.85
本页小计							95.85
合　　计							9107.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 16 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 16 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 16 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 16 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 16 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 16 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱3AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 16 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 16 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 16 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.15
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	29.46	29.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.96
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							34.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱3AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		139.33	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		92.88	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		26.25	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		52.5	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		26.25	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		117.47	详见明细表E.3.2
本页小计				454.68	--
合　　计				454.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	232.21	60	139.33	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	232.21	40	92.88	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	104.99	25	26.25	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	104.99	50	52.5	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	104.99	25	26.25	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			117.47	40.55	61.28	0	10.59	5.05	
合　　计					454.68	40.55	61.28		10.59	5.05	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	139.33						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	92.88						
3	031401020001	夜间施工增加	26.25						
4	031401013001	二次搬运	52.5						
5	031401021001	冬雨季施工	26.25						
6	031401001001	脚手架	117.47						
本页小计			454.68	--		--		--	
合　　计			454.68	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	9562.27	9	860.60
合　　计					860.60

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：225,643.92

（大写）：贰拾贰万伍仟陆佰肆拾叁元玖角贰分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	199533.22
1.1	院内地面	145809.41
1.2	围墙粉刷	24673.99
1.3	旧建筑拆除	6612.48
1.4	室外管网	22437.34
2	措施项目	7479.55
2.1	其中：安全生产措施项目	2615.28
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	18631.15
合　　计		225,643.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		院内地面					145809.41
1	01B004	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	955.11	0.53	506.21
2	040203006003	沥青混凝土	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	840	172.98	145303.20
		围墙粉刷					24673.99
3	011403001001	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	272.4	90.58	24673.99
		旧建筑拆除					6612.48
4	04B005	铁艺大门	1.安装成品DM4830铁艺大门	m2	14.4	459.20	6612.48
		室外管网					22437.34
本页小计							177095.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					12350.19
5	010102002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	114.26	9.39	1072.90
6	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂	m3	21.21	141.65	3004.40
7	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	87.4	9.62	840.79
8	040501005001	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	40	82.81	3312.40
9	040501005002	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	30	122.43	3672.90
10	040501005003	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:UPVC DN200 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	5	89.36	446.80
		井					10087.15
11	040101003004	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	1.37	3.31	4.53
12	010401007004	砖检查井	1.名称：砖砌污水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.做法：详见图集12YS8 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	1042.90	1042.90
13	040101003001	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米	m3	6.15	3.30	20.30
本页小计							13417.92

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010401007003	砖检查井	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	2	1252.34	2504.68
15	040101003002	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	7.84	3.30	25.87
16	040504010001	雨水口	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	4	781.41	3125.64
17	040101003003	挖基坑土方	1.土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深2米以内	m3	6	3.30	19.80
18	040504009001	整体化粪池	1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.型号：HFRP(LWg)-4,有效容积6m³ 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	3343.43	3343.43
本页小计							9019.42
合　　计							199533.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 19 页

项目编码	01B004	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00125	-	-	368.94	0.46
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 19 页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2
项目特征	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.3
1.1	普工	工日	0.051744	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.054646	-	-	134	7.32
1.3	高级技工	工日	0.00525	-	-	201	1.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.42	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	151.64
2.1	水	m3	0.0315	-	-	3.85	0.12
2.2	其他材料费	元	1.664349	-	-	1	1.66
2.3	碎石	m3	0.1989	-	-	70	13.92
2.4	石屑	m3	0.0153	-	-	72.5	1.11
2.5	乳化沥青	kg	1.957	-	-	2.27	4.44
2.6	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.7	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	260.4	39.45
2.8	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
2.9	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0505	-	-	1056.7	53.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000627	-	-	381.84	0.24
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.4	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.7	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.8	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0001	-	-	574.21	0.06
3.9	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.49	-6.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 19 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.73
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.1
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 19 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.4	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.5	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
2.6	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.9	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.11	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 19 页

项目编码	04B005	项目名称	铁艺大门			计量单位	m2
项目特征	1.安装成品DM4830铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	413.51
2.1	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.2	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.6	铁艺大门	m2	0.9781	-	-	417.13	407.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.89
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							459.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 19 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.61	-1.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.34
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 19 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.23
1.1	普工	工日	0.0878	-	-	87.1	7.65
1.2	一般技工	工日	0.1756	-	-	134	23.53
1.3	高级技工	工日	0.0293	-	-	201	5.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.16	5.16
2	材料费	-	-	-	-	-	98.74
2.1	水	m3	0.2	-	-	3.85	0.77
2.2	砂子中砂	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	电动夯实机	台班	0.0167	-	-	25.49	0.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.21
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.17
综合单价							141.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 19 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.57
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 19 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.29
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0996	-	-	134	13.35
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.27	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	50.31
2.1	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.6
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.09
综合单价							82.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.1319	-	-	134	17.67
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	79.39
2.1	其他材料费	元	0.005755	-	-	1	0.01
2.2	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	79	79.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.16
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.11
综合单价							122.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:污水管 2.材质及规格:UPVC DN200 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.04
1.1	普工	工日	0.0386	-	-	87.1	3.36
1.2	一般技工	工日	0.0772	-	-	134	10.34
1.3	高级技工	工日	0.0129	-	-	201	2.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.74	8.74
2	材料费	-	-	-	-	-	64.15
2.1	其他材料费	元	0.003671	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.0696	-	-	1.31	0.09
2.3	丙酮	kg	0.007	-	-	9.46	0.07
2.4	粘接胶	kg	0.0048	-	-	18.2	0.09
2.5	塑料管PVC	m	1	-	-	63.9	63.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.19
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.07
综合单价							89.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003004	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
1.1	普工	工日	0.021286	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002525	-	-	801.5	2.02
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007004	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌污水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.做法：详见图集12YS8 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	431.55
1.1	普工	工日	1.086	-	-	87.1	94.59
1.2	一般技工	工日	1.3795	-	-	134	184.85
1.3	其他人工费	元	1	-	-	152.11	152.11
2	材料费	-	-	-	-	-	607.88
2.1	水	m3	0.183	-	-	3.85	0.70
2.2	电	kW·h	0.099	-	-	0.77	0.08
2.3	塑料薄膜	m2	3.345	-	-	0.26	0.87
2.4	标准砖	千块	0.2725	-	-	240	65.40
2.5	塑钢爬梯	kg	1.9535	-	-	6.29	12.29
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.284	-	-	305.04	86.63
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.136	-	-	351.17	47.76
2.10	预拌混凝土	m3	0.129	-	-	232.5	29.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.82	-0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1039.8
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				1.26
综合单价							1042.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.02119	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.17	1.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002527	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007003	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	478.08
1.1	普工	工日	1.206	-	-	87.1	105.04
1.2	一般技工	工日	1.5235	-	-	134	204.15
1.3	其他人工费	元	1	-	-	168.87	168.87
2	材料费	-	-	-	-	-	770.25
2.1	水	m3	0.361	-	-	3.85	1.39
2.2	电	kW·h	0.225	-	-	0.77	0.17
2.3	塑料薄膜	m2	5.097	-	-	0.26	1.33
2.4	标准砖	千块	0.6695	-	-	240	160.68
2.5	塑钢爬梯	kg	1.4175	-	-	6.29	8.92
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.897	-	-	305.04	273.62
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.056	-	-	351.17	19.67
2.10	预拌混凝土	m3	0.295	-	-	232.5	68.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.012	-	-	197.4	2.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.88	-1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1248.87
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.4
综合单价							1252.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021165	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002529	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	311.21
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	109.63	109.63
2	材料费	-	-	-	-	-	467.66
2.1	水	m3	0.248	-	-	3.85	0.95
2.2	电	kW·h	0.103	-	-	0.77	0.08
2.3	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99
2.4	标准砖	千块	0.371	-	-	240	89.04
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35
2.6	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	232.5	31.16
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	351.17	1.40
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	319.92	55.67
2.9	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	334.8	1.00
2.10	其他材料费	元	1.009822	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平箅	套	1	-	-	280	280.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.87	-0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	779.18
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.91
综合单价							781.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003003	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深2米以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021164	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002528	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池			计量单位	座
项目特征	1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.型号：HFRP(LWg)-4,有效容积6m³ 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	181.51
1.1	普工	工日	0.44	-	-	87.1	38.32
1.2	一般技工	工日	0.56	-	-	134	75.04
1.3	其他人工费	元	1	-	-	68.15	68.15
2	材料费	-	-	-	-	-	3138
2.1	成品玻璃钢化粪池	套	1	-	-	3138	3138.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.16
3.1	汽车式起重机	台班	0.2	-	-	1017.25	203.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-181.29	-181.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3341.67
5	管理费	-	-				1.04
6	利润	-	-				0.72
综合单价							3343.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	铁艺大门		m2	14.084644	417.13	5875.13					
本页小计						5875.13	—	—			—
合　　计						5875.13	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2615.28	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1743.52	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	73.96	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	147.92	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	73.96	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				7479.55	--
合　　计				7479.55	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	4358.8	60	2615.28	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4358.8	40	1743.52	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	295.84	25	73.96	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	295.84	50	147.92	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	295.84	25	73.96	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					7479.55	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	2615.28						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1743.52						
3	041201021001	夜间施工增加	73.96						
4	041201023001	二次搬运	147.92						
5	041201020001	冬雨季施工	73.96						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			7479.55	--		--		--	
合　　计			7479.55	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	207012.77	9	18631.15
合　　计					18631.15

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-郭滩镇客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	548312.66
1.1	综合楼	53786.51
1.2	物流库房	149668.5
1.3	综合楼-安装	11768.59
1.4	1#物流库房-安装	8542.27
1.5	2#物流库房-安装	8690.57
1.6	室外工程	315856.22
2	措施项目	17120.66
2.1	其中：安全生产措施项目	6640.56
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	50889
合计		616322.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：63,444.08

（大写）：陆万叁仟肆佰肆拾肆元零捌分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	53786.51
1.1	拆除工程	198.09
1.2	门窗工程	9936.91
1.3	墙柱面粉饰工程	23458.68
1.4	天棚粉饰工程	3726.43
1.5	楼地面装修工程	9649.95
1.6	屋面防水工程	6816.45
2	措施项目	4419.07
2.1	其中：安全生产措施项目	1146.9
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5238.5
合　　计		63,444.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					198.09
1	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	6	22.01	132.06
2	01B003	木质门窗拆除	1.拆除原室内门M0925	樘	3	22.01	66.03
		门窗工程					9936.91
3	010802003001	防盗门	1.门代号：M0925 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	6.75	437.55	2953.46
4	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C1016、C1216、C2520 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	20.12	347.09	6983.45
		墙柱面粉饰工程					23458.68
5	011403001004	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：西侧 1.清理修补找平瓷砖面后,进行拉毛处理 2.涂刷专用界面剂2遍 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍	m2	61.58	90.58	5577.92
本页小计							15712.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011403001003	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：一层通道、东侧、屋顶层 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	184.77	48.47	8955.80
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：一层室内、二层室内、二层走廊 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	321.36	25.51	8197.89
8	011105003003	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	58.54	12.42	727.07
		天棚粉饰工程					3726.43
本页小计							17880.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	128.1	29.09	3726.43
		楼地面装修工程					9649.95
10	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.凿毛水泥砂浆原地坪 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆 3.3厚水泥膏抹底面 4.12厚800*800全瓷地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	80.49	119.89	9649.95
		屋面防水工程					6816.45
11	010902001002	屋面卷材防水	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型） 4.含防水附加层	m2	133.29	51.14	6816.45
本页小计							20192.83
合　　计							53786.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 11 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 11 页

项目编码	01B003	项目名称	木质门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原室内门M0925						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 11 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0925 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 11 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C1016、C1216、C2520 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 11 页

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：西侧 1.清理修补找平瓷砖面后,进行拉毛处理 2.涂刷专用界面剂2遍 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 11 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：一层通道、东侧、屋顶层 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 11 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：一层室内、二层室内、二层走廊 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 11 页

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 11 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.凿毛水泥砂浆原地坪 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆 3.3厚水泥膏抹底面 4.12厚800*800全瓷地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.66
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							119.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型） 4.含防水附加层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.04
1.1	普工	工日	0.05795	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.029512	-	-	134	3.95
1.3	高级技工	工日	0.002858	-	-	201	0.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	40.02
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.290941	-	-	26.85	34.66
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.066727	-	-	12	0.80
2.3	液化石油气	kg	0.301337	-	-	4.4	1.33
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.322861	-	-	10	3.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.06
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							51.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1146.9	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	764.6	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	14.82	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	29.64	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	14.82	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	2448.29	详见明细表E.3.2
本页小计				4419.07	--
合　　计				4419.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1911.5	60	1146.9	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1911.5	40	764.6	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	59.28	25	14.82	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	59.28	50	29.64	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	59.28	25	14.82	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			2448.29	1338.65	435.16	209.19	291.18	174.11	
合　　计					4419.07	1338.65	435.16	209.19	291.18	174.11	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1146.9						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	764.6						
3	011601011001	夜间施工增加	14.82						
4	011601013001	二次搬运	29.64						
5	011601010001	冬雨季施工	14.82						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	2448.29						
本页小计			4419.07	--		--		--	
合　　计			4419.07	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	58205.58	9	5238.50
合　　计					5238.50

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：165,519.39

（大写）：壹拾陆万伍仟伍佰壹拾玖元叁角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	149668.5
1.1	土石方工程	512.73
1.2	砌筑工程	749.08
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	3594.36
1.4	金属结构工程	24810.25
1.5	墙面板	42907.91
1.6	门窗工程	28472.85
1.7	屋面及防水工程	29191.71
1.8	楼地面装饰工程	19429.61
2	措施项目	2184.15
2.1	其中：安全生产措施项目	1310.39
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	13666.74
合　　计		165,519.39

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					512.73
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	125.97	0.62	78.10
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	25.65	9.39	240.85
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	18.47	9.62	177.68
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	4.41	3.65	16.10
		砌筑工程					749.08
5	010501001003	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	5.18	144.61	749.08
		混凝土及钢筋混凝土工程					3594.36
6	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.46	292.22	426.64
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	9.72	42.13	409.50
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆	m3	0.54	758.95	409.83
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	10.8	55.71	601.67
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.104	4399.04	457.50
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.223	5781.26	1289.22
		金属结构工程					24810.25
		钢结构					22230.59
12	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.776	5657.32	4390.08
13	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:50*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.426	5573.95	2374.50
本页小计							11620.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条	t	1.229	5455.14	6704.37
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条	t	1.467	5455.14	8002.69
16	010506025001	预埋铁件	1.材料种类:12厚钢板	t	0.102	7440.69	758.95
		防火涂料及金属面调和漆					2579.66
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	142.13	18.15	2579.66
		墙面板					42907.91
18	010605002001	钢板墙板	1.100厚夹芯岩棉板墙	m2	257.18	166.84	42907.91
		门窗工程					28472.85
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M2530 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置	m2	52.5	542.34	28472.85
		屋面及防水工程					29191.71
20	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	178.27	163.75	29191.71
		楼地面装饰工程					19429.61
本页小计							118618.14

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	125.97	154.24	19429.61
本页小计							19429.61
合　　计							149668.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 23 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 23 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.34
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 23 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.57
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 23 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.4	-4.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 23 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.13
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.22
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 23 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.77
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.61
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 23 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 23 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板制作及安拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	321.93
1.1	普工	工日	0.6665	-	-	87.1	58.05
1.2	一般技工	工日	1.332941	-	-	134	178.61
1.3	高级技工	工日	0.22218	-	-	201	44.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	40.6	40.60
2	材料费	-	-	-	-	-	432.91
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
2.6	复合模板	m2	1.72725	-	-	25	43.18
2.7	板方材	m3	0.026041	-	-	2100	54.69
2.8	圆钉	kg	0.068741	-	-	7	0.48
2.9	隔离剂	kg	0.7	-	-	0.82	0.57
2.10	钢支撑及配件	kg	3.18388	-	-	4.6	14.65
2.11	木支撑	m3	0.012741	-	-	1800	22.93
2.12	硬塑料管	m	8.24362	-	-	2.3	18.96
2.13	塑料粘胶带	卷	0.175	-	-	17.83	3.12
2.14	对拉螺栓	kg	1.330909	-	-	8.5	11.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	木工圆锯机	台班	0.00385	-	-	25.04	0.10
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	755.3
5	管理费	-	-				2.35
6	利润	-	-				1.3
综合单价							758.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 23 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.35
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.4
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.98	117.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.87
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.73	-36.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.27
5	管理费	-	-				6.92
6	利润	-	-				3.85
综合单价							4399.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.79
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.79	288.79
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.5
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.65
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.35	-27.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.94
5	管理费	-	-				16.95
6	利润	-	-				9.37
综合单价							5781.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.03
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.98	75.98
2	材料费	-	-	-	-	-	4966.34
2.1	其他材料费	元	260.954604	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*100*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.29
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.17	-193.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5650.66
5	管理费	-	-				4.29
6	利润	-	-				2.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5657.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:50*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.21
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.39	59.39
2	材料费	-	-	-	-	-	4991.81
2.1	其他材料费	元	262.167157	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	50*100*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.62
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.7	-265.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5568.64
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5573.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.41	-205.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.95
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.41	-205.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.95
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:12厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.73
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.83	273.83
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.18
2.1	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	160.78
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-257.36	-257.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7415.69
5	管理费	-	-				16.08
6	利润	-	-				8.92
综合单价							7440.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.43
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.08
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M2530 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	114.11
1.1	普工	工日	0.2385	-	-	87.1	20.77
1.2	一般技工	工日	0.477	-	-	134	63.92
1.3	高级技工	工日	0.0795	-	-	201	15.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.44	13.44
2	材料费	-	-	-	-	-	426.77
2.1	低碳钢焊条	kg	0.521667	-	-	4.1	2.14
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.133333	-	-	1384.14	184.55
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	交流弧焊机	台班	0.021333	-	-	57.02	1.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	541.54
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.24
综合单价							542.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1310.39	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	873.6	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.04	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.08	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.04	详见明细表E.3.2
本页小计				2184.15	--
合　　计				2184.15	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2183.99	60	1310.39	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2183.99	40	873.6	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.16	25	0.04	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.16	50	0.08	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.16	25	0.04	-	-	-	-	-	
合　　计					2184.15						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1310.39						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	873.6						
3	011601011001	夜间施工增加	0.04						
4	011601013001	二次搬运	0.08						
5	011601010001	冬雨季施工	0.04						
本页小计			2184.15	--		--		--	
合　　计			2184.15	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	151852.65	9	13666.74
合　　计					13666.74

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：13,411.39

（大写）：壹万叁仟肆佰壹拾壹元叁角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	11768.59
1.1	综合楼-安装	11768.59
2	措施项目	535.44
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	12304.03
5	增值税	1107.36
合　　计		13,411.39

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼-安装					11768.59
		电气					11768.59
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	6	98.76	592.56
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	12	16.32	195.84
3	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	17.04	51.12
4	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	18.97	56.91
5	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	24	8.42	202.08
6	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
7	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
本页小计							2960.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	21	3.44	72.24
9	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	147.06	12.59	1851.49
10	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2	m	466.38	3.99	1860.86
11	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×10 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	3.4	51.73	175.88
12	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×10 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
13	030412001004	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC40 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	0.8	31.61	25.29
14	030409001002	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	61.03	3051.50
15	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	172.60	345.20
本页小计							7683.02

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001005	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	22.50	1125.00
本页小计							1125
合　　计							11768.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 16 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 16 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 16 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 16 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 16 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 16 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 16 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱1AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱1AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 16 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 16 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×10 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	47.89
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	46.04	46.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.7
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							51.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×10 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC40 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.31
2.1	其他材料费	元	0.062678	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.49
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.61
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.99
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱1AL	600*600*120	台	1	600	600					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						1400	—	—			—
合　　计						1400	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		163.54	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		109.02	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		31.2	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		62.4	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		31.2	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		138.08	详见明细表E.3.2
本页小计				535.44	--
合　　计				535.44	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	272.56	60	163.54	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	272.56	40	109.02	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	124.8	25	31.2	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	124.8	50	62.4	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	124.8	25	31.2	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			138.08	47.66	72.03	0	12.45	5.94	
合　　计					535.44	47.66	72.03		12.45	5.94	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	163.54						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	109.02						
3	031401020001	夜间施工增加	31.2						
4	031401013001	二次搬运	62.4						
5	031401021001	冬雨季施工	31.2						
6	031401001001	脚手架	138.08						
本页小计			535.44	--		--		--	
合　　计			535.44	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	12304.03	9	1107.36
合　　计					1107.36

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

1#物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：1#物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：9,686.94

（大写）：玖仟陆佰捌拾陆元玖角肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	8542.27
1.1	1#物流库房-安装	8542.27
2	措施项目	344.83
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	8887.1
5	增值税	799.84
合　　计		9,686.94

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#物流库房-安装					8542.27
		电气					8542.27
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	98.76	296.28
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	6	16.32	97.92
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	16.19	48.57
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	12	8.42	101.04
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱2AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
6	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	4.21	12.63
7	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	3.44	10.32
8	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	34.61	13.73	475.20
本页小计							1872.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	23.93	12.59	301.28
10	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	107.43	5.00	537.15
11	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	75.39	3.99	300.81
12	030409001001	电力电缆	1.名称:2AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	90	34.99	3149.10
13	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
14	030412001004	配管	1.名称:2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	90	22.50	2025.00
15	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	26	2.13	55.38
本页小计							6669.28
合　　计							8542.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱2AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱2AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:2AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.15
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	29.46	29.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.96
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							34.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#物流库房-安装

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱2AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		106.1	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		70.74	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		19.62	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		39.23	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		19.62	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		89.52	详见明细表E.3.2
本页小计				344.83	--
合　　计				344.83	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	176.84	60	106.1	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	176.84	40	70.74	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	78.46	25	19.62	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	78.46	50	39.23	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	78.46	25	19.62	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			89.52	30.9	46.7	0	8.07	3.85	
合　　计					344.83	30.9	46.7		8.07	3.85	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	106.1						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	70.74						
3	031401020001	夜间施工增加	19.62						
4	031401013001	二次搬运	39.23						
5	031401021001	冬雨季施工	19.62						
6	031401001001	脚手架	89.52						
本页小计			344.83	--		--		--	
合　　计			344.83	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	8887.10	9	799.84
合　　计					799.84

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：1#物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：1#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

2#物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：2#物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：9,881.58

（大写）：玖仟捌佰捌拾壹元伍角捌分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	8690.57
1.1	2#物流库房-安装	8690.57
2	措施项目	375.1
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	9065.67
5	增值税	815.91
合　　计		9,881.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#物流库房-安装					8690.57
		电气					8690.57
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	98.76	395.04
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	16.32	130.56
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	16.19	64.76
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	16	8.42	134.72
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
6	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	4.21	12.63
7	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	3.44	10.32
8	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	45.93	13.73	630.62
本页小计							2209.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	32.19	12.59	405.27
10	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	141.39	5.00	706.95
11	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	100.17	3.99	399.68
12	030409001001	电力电缆	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	80	34.99	2799.20
13	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
14	030412001004	配管	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	80	22.50	1800.00
15	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	32.5	2.13	69.23
本页小计							6480.89
合　　计							8690.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱3AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.15
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	29.46	29.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.96
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							34.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#物流库房-安装

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱3AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		115.27	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		76.84	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		21.44	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		42.88	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		21.44	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		97.23	详见明细表E.3.2
本页小计				375.1	--
合　　计				375.1	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	192.11	60	115.27	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	192.11	40	76.84	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	85.76	25	21.44	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	85.76	50	42.88	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	85.76	25	21.44	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			97.23	33.56	50.72	0	8.77	4.18	
合　　计					375.1	33.56	50.72		8.77	4.18	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	115.27						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	76.84						
3	031401020001	夜间施工增加	21.44						
4	031401013001	二次搬运	42.88						
5	031401021001	冬雨季施工	21.44						
6	031401001001	脚手架	97.23						
本页小计			375.1	--		--		--	
合　　计			375.1	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C¹+C²+C³			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C¹	C²	C³	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	9065.67	9	815.91
合　　计					815.91

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：2#物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：2#物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：354,378.94

（大写）：叁拾伍万肆仟叁佰柒拾捌元玖角肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	315856.22
2	措施项目	9262.07
2.1	其中：安全生产措施项目	3798.36
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	29260.65
合　　计		354,378.94

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403001003	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：院内两个建筑物外墙 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	703.99	48.47	34122.40
2	01B001	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	1408.55	0.53	746.53
3	040203006001	沥青混凝土	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	1408.55	172.98	243650.98
4	01B002	金属门窗拆除	1.名称：DM4130 2.做法：拆除钢管大门	樘	1	22.01	22.01
本页小计							278541.92

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	04B001	铁艺大门	1.安装成品DM4130铁艺大门	m2	12.3	459.20	5648.16
6	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称：排水沟 2.参照图集：07J306道路排水沟 3.做法： 4.素土夯实 5.100厚C10混凝土垫层 6.200厚C20混凝土（排水沟） 7.30厚1:2.5防水砂浆 8.铸铁篦子 9.挖沟槽土方	m	81	390.94	31666.14
本页小计							37314.3
合　　计							315856.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 8 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：院内两个建筑物外墙 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 8 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.001249	-	-	368.94	0.46
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 8 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2
项目特征	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.3
1.1	普工	工日	0.051744	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.054646	-	-	134	7.32
1.3	高级技工	工日	0.00525	-	-	201	1.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.42	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	151.64
2.1	水	m3	0.0315	-	-	3.85	0.12
2.2	其他材料费	元	1.664349	-	-	1	1.66
2.3	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	260.4	39.45
2.4	碎石	m3	0.1989	-	-	70	13.92
2.5	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0505	-	-	1056.7	53.36
2.6	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.7	石屑	m3	0.0153	-	-	72.5	1.11
2.8	乳化沥青	kg	1.957	-	-	2.27	4.44
2.9	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000627	-	-	381.84	0.24
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.6	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.7	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.8	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.9	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0001	-	-	574.21	0.06
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.49	-6.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 8 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.73
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.1
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 8 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.名称：DM4130 2.做法：拆除钢管大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 8 页

项目编码	04B001	项目名称	铁艺大门			计量单位	m2
项目特征	1.安装成品DM4130铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	413.51
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	铁艺大门	m2	0.9781	-	-	417.13	407.99
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.89
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							459.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 8 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m
项目特征	1.名称：排水沟 2.参照图集：07J306道路排水沟 3.做法： 4.素土夯实 5.100厚C10混凝土垫层 6.200厚C20混凝土（排水沟） 7.30厚1:2.5防水砂浆 8.铸铁篦子 9.挖沟槽土方				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	110.92
1.1	普工	工日	0.32327	-	-	87.1	28.16
1.2	一般技工	工日	0.409814	-	-	134	54.92
1.3	高级技工	工日	0.068319	-	-	201	13.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.12	14.12
2	材料费	-	-	-	-	-	277.24
2.1	铁件	kg	0.1594	-	-	4.5	0.72
2.2	电	kW·h	0.18141	-	-	0.77	0.14
2.3	水	m3	0.099974	-	-	3.85	0.38
2.4	预拌混凝土	m3	0.1111	-	-	232.5	25.83
2.5	塑料薄膜	m2	1.189825	-	-	0.26	0.31
2.6	预拌混凝土	m3	0.2626	-	-	241.8	63.50
2.7	复合模板	m2	0.54285	-	-	25	13.57
2.8	板方材	m3	0.010384	-	-	2100	21.81
2.9	圆钉	kg	0.026434	-	-	7	0.19
2.10	钢筋	kg	0.173036	-	-	3.377	0.58
2.11	隔离剂	kg	0.22	-	-	0.82	0.18
2.12	水泥砂浆 1:2	m3	2.4E-5	-	-	228.71	0.01
2.13	镀锌铁丝	kg	0.00036	-	-	5.95	0.00
2.14	木支撑	m3	0.00486	-	-	1800	8.75
2.15	塑料粘胶带	卷	0.08	-	-	17.83	1.43
2.16	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.039975	-	-	327.36	13.09
2.17	素水泥浆	m3	0.0013	-	-	417.35	0.54
2.18	防水粉	kg	1.29285	-	-	3.27	4.23
2.19	排水沟铸铁篦子	m	1	-	-	122	122.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	履带式推土机	台班	0.00036	-	-	857	0.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 8 页

3.2	木工圆锯机	台班	0.000254	-	-	25.04	0.01
3.3	灰浆搅拌机	台班	0.00624	-	-	153.74	0.96
3.4	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00396	-	-	689.08	2.73
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.34	-2.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.82
5	管理费	-	-				0.71
6	利润	-	-				0.41
综合单价							390.94

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	铁艺大门		m2	12.03063	417.13	5018.34					
本页小计						5018.34	—	—			—
合　　计						5018.34	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3798.36	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2532.24	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	26.64	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	53.28	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	26.64	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				9262.07	--
合　　计				9262.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6330.6	60	3798.36	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6330.6	40	2532.24	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	106.56	25	26.64	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	106.56	50	53.28	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	106.56	25	26.64	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					9262.07	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	3798.36						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2532.24						
3	011601011001	夜间施工增加	26.64						
4	011601013001	二次搬运	53.28						
5	011601010001	冬雨季施工	26.64						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			9262.07	--		--		--	
合　　计			9262.07	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	325118.29	9	29260.65
合　　计					29260.65

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-上屯镇客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	452633.75
1.1	综合楼	163901.15
1.2	门卫室及公厕	45260.01
1.3	物流库房	84912.89
1.4	室外工程	98343.84
1.5	厕所-安装	16467.44
1.6	综合楼-安装	40674.29
1.7	物流库房-安装	3074.13
2	措施项目	28960.4
2.1	其中：安全生产措施项目	7920.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	43343.48
合计		524937.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：195,761.01

（大写）：壹拾玖万伍仟柒佰陆拾壹元零壹分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	163901.15
1.1	拆除工程	1429.33
1.2	门窗工程	35743.21
1.3	墙柱面粉饰工程	40791.94
1.4	天棚粉饰工程	14940.04
1.5	楼地面装修工程	70996.63
2	措施项目	15696.11
2.1	其中：安全生产措施项目	3368.05
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	16163.75
合　　计		195,761.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					1429.33
1	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原钢板门	樘	9	22.01	198.09
2	01B006	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	39	22.01	858.39
3	01B007	砌体拆除	1.部位:1轴~2轴二层室内 2.(拆除1m高墙砖、地砖、0.30m高地台10㎡、隔墙4.8*0.15*1.8)	m3	4.3	86.71	372.85
		门窗工程					35743.21
4	010802003001	防盗门	1.门代号：M0919.M1024 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	20.91	437.55	9149.17
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C0809、C1015、C1215、C1515、C1815 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	76.62	347.09	26594.04
		墙柱面粉饰工程					40791.94
6	011403001002	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙西侧 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	61.91	90.58	5607.81
本页小计							42780.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011403001003	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙南侧 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	174.58	48.47	8461.89
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	1047.52	25.51	26722.24
		天棚粉饰工程					14940.04
9	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	513.58	29.09	14940.04
		楼地面装修工程					70996.63
本页小计							50124.17

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	517.54	128.70	66607.40
11	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	353.4	12.42	4389.23
本页小计							70996.63
合　　计							163901.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 11 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原钢板门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 11 页

项目编码	01B006	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 11 页

项目编码	01B007	项目名称	砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1.部位:1轴~2轴二层室内 2.(拆除1m高墙砖、地砖、0.30m高地台10㎡、隔墙4.8*0.15*1.8)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.16
1.1	普工	工日	0.613	-	-	87.1	53.39
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1	-	-	12.27	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.16
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.2
综合单价							86.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 11 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0919.M1024 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 11 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C0809、C1015、C1215、C1515、C1815 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 11 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙西侧 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 11 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙南侧 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 11 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 11 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3368.05	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2245.36	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	66.75	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	133.5	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	66.75	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	9815.7	详见明细表E.3.2
本页小计				15696.11	--
合　　计				15696.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5613.41	60	3368.05	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	5613.41	40	2245.36	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	267	25	66.75	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	267	50	133.5	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	267	25	66.75	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			9815.7	5366.91	1744.63	838.68	1167.42	698.06	
合　　计					15696.11	5366.91	1744.63	838.68	1167.42	698.06	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	3368.05						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2245.36						
3	011601011001	夜间施工增加	66.75						
4	011601013001	二次搬运	133.5						
5	011601010001	冬雨季施工	66.75						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	9815.7						
本页小计			15696.11	--		--		--	
合　　计			15696.11	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	179597.26	9	16163.75
合　　计					16163.75

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

门卫室及公厕工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：门卫室及公厕

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：52,436.06

（大写）：伍万贰仟肆佰叁拾陆元零陆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	45260.01
1.1	拆除工程	198.09
1.2	门窗工程	5427.35
1.3	墙柱面粉饰工程	27481.41
1.4	天棚粉饰工程	1583.37
1.5	楼地面装修工程	7549.74
1.6	屋面防水工程	3020.05
2	措施项目	2846.47
2.1	其中：安全生产措施项目	1027.3
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	4329.58
合　　计		52,436.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					198.09
1	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原门	樘	5	22.01	110.05
2	01B006	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	4	22.01	88.04
		门窗工程					5427.35
3	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M0818 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件	m2	4.32	336.71	1454.59
4	010802003001	防盗门	1.门代号：M0924 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	4.32	437.55	1890.22
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1.门代号：C1015 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	6	347.09	2082.54
		墙柱面粉饰工程					27481.41
6	011403001002	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	188.57	90.58	17080.67
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：门卫室，公厕 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	97.75	25.51	2493.60
本页小计							25199.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011203003001	块料墙、柱面	名称：釉面砖墙面（砖墙） 部位：　公厕 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4　厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 4~5 厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	62.78	125.95	7907.14
		天棚粉饰工程					1583.37
9	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：门卫室、公厕 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	54.43	29.09	1583.37
		楼地面装修工程					7549.74
10	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：门卫室、公厕 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	55.98	128.70	7204.63
11	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：门卫室 做法：粘贴10cm高瓷砖踢脚线	m	29.88	11.55	345.11
		屋面防水工程					3020.05
本页小计							17040.25

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010902001001	屋面卷材防水	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型）	m2	54.9	55.01	3020.05
本页小计							3020.05
合　　计							45260.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 12 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 12 页

项目编码	01B006	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 3 页　共 12 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0818 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	276.33
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.694444	-	-	80	55.56
2.3	钢化玻璃弹簧内门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	336.29
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.13
综合单价							336.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0924 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 5 页　共 12 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：C1015 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 12 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 7 页　共 12 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：门卫室，公厕 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2
项目特征	名称：釉面砖墙面（砖墙） 部位： 公厕 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 4~5 厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.34
1.1	普工	工日	0.1749	-	-	87.1	15.23
1.2	一般技工	工日	0.1467	-	-	134	19.66
1.3	高级技工	工日	0.15454	-	-	201	31.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.39	8.39
2	材料费	-	-	-	-	-	50.64
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.01428	-	-	3.85	0.05
2.3	白水泥	kg	0.103	-	-	0.57	0.06
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.5	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.6	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	319.92	0.72
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	319.92	6.92
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.9	面砖	m2	1.05	-	-	40.5	42.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0038	-	-	197.4	0.75
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.34	-0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.39
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.22
综合单价							125.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 9 页　共 12 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：门卫室、公厕 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：门卫室、公厕 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：门卫室 做法：粘贴10cm高瓷砖踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.00827	-	-	87.1	0.72
1.2	一般技工	工日	0.014472	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.74	0.74
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.5
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							11.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室及公厕

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.51
1.1	普工	工日	0.058946	-	-	87.1	5.13
1.2	一般技工	工日	0.031505	-	-	134	4.22
1.3	高级技工	工日	0.003191	-	-	201	0.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	43.42
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.400805	-	-	26.85	37.61
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.072406	-	-	12	0.87
2.3	液化石油气	kg	0.326982	-	-	4.4	1.44
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.350338	-	-	10	3.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.93
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							55.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1027.3	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	684.86	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	23.51	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	47.02	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	23.51	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	1040.27	详见明细表E.3.2
本页小计				2846.47	--
合　　计				2846.47	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1712.16	60	1027.3	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1712.16	40	684.86	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	94.04	25	23.51	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	94.04	50	47.02	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	94.04	25	23.51	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			1040.27	568.79	184.9	88.88	123.72	73.98	
合　　计					2846.47	568.79	184.9	88.88	123.72	73.98	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1027.3						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	684.86						
3	011601011001	夜间施工增加	23.51						
4	011601013001	二次搬运	47.02						
5	011601010001	冬雨季施工	23.51						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	1040.27						
本页小计			2846.47	--		--		--	
合　　计			2846.47	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	48106.48	9	4329.58
合　　计					4329.58

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：门卫室及公厕

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：门卫室及公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：93,910.39

（大写）：玖万叁仟玖佰壹拾元叁角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	84912.89
1.1	土石方工程	285.55
1.2	砌筑工程	416.48
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	1890.01
1.4	金属结构工程	14299.53
1.5	墙面板	23307.55
1.6	门窗工程	13794.76
1.7	屋面及防水工程	18140.23
1.8	楼地面装饰工程	12778.78
2	措施项目	1243.43
2.1	其中：安全生产措施项目	746
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	7754.07
合　　计		93,910.39

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					285.55
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	71.16	0.62	44.12
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	14.25	9.39	133.81
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	10.26	9.62	98.70
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	2.45	3.64	8.92
		砌筑工程					416.48
5	010501001002	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	2.88	144.61	416.48
		混凝土及钢筋混凝土工程					1890.01
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.81	292.22	236.70
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	5.4	42.13	227.50
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.3	369.10	110.73
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	6	55.71	334.26
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.06	4399.16	263.95
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.124	5781.21	716.87
		金属结构工程					14299.53
		钢结构					13129.40
12	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.431	5657.30	2438.30
13	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.233	5573.95	1298.73
本页小计							6329.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条	t	0.797	5455.16	4347.76
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条	t	0.847	5455.12	4620.49
16	010506025001	预埋铁件	1.材料种类:12厚钢板	t	0.057	7440.70	424.12
		防火涂料及金属面调和漆					1170.13
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	64.47	18.15	1170.13
		墙面板					23307.55
18	010605002001	钢板墙板	100厚夹芯岩棉板墙	m2	139.7	166.84	23307.55
		门窗工程					13794.76
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M2530 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置	m2	27.6	499.81	13794.76
		屋面及防水工程					18140.23
20	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	110.78	163.75	18140.23
		楼地面装饰工程					12778.78
本页小计							65805.04

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	82.85	154.24	12778.78
本页小计							12778.78
合　　计							84912.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 23 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 23 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.34
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 23 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.57
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 23 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.41	-4.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							3.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 23 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.13
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.22
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 23 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.77
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.61
5	管理费	-	-				0.4
6	利润	-	-				0.21
综合单价							292.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 23 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 23 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.87
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57
2	材料费	-	-	-	-	-	263.03
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.9
5	管理费	-	-				0.77
6	利润	-	-				0.43
综合单价							369.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 23 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.35
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118	118.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.83
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.67	-36.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.33
5	管理费	-	-				7
6	利润	-	-				3.83
综合单价							4399.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.79
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.79	288.79
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.47
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.66
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.34	-27.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.92
5	管理费	-	-				16.94
6	利润	-	-				9.35
综合单价							5781.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.03
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.98	75.98
2	材料费	-	-	-	-	-	4966.33
2.1	其他材料费	元	260.954603	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*100*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.26
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.2	-193.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5650.62
5	管理费	-	-				4.29
6	利润	-	-				2.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5657.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.24
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.4	59.40
2	材料费	-	-	-	-	-	4991.8
2.1	其他材料费	元	262.167159	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.63
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.67	-265.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5568.67
5	管理费	-	-				3.39
6	利润	-	-				1.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5573.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.24
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.73	46.73
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.42	-205.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.96
5	管理费	-	-				2.71
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.22
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.7	46.70
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.5
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.42	-205.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.93
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:12厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.77
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.86	273.86
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.14
2.1	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	160.7
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-257.55	-257.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7415.61
5	管理费	-	-				16.14
6	利润	-	-				8.95
综合单价							7440.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.43
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.08
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M2530 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	106.15
1.1	普工	工日	0.22187	-	-	87.1	19.32
1.2	一般技工	工日	0.443739	-	-	134	59.46
1.3	高级技工	工日	0.073957	-	-	201	14.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.5	12.50
2	材料费	-	-	-	-	-	392.34
2.1	低碳钢焊条	kg	0.442826	-	-	4.1	1.82
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.108696	-	-	1384.14	150.45
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	交流弧焊机	台班	0.01813	-	-	57.02	1.03
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.45	-0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.07
5	管理费	-	-				0.52
6	利润	-	-				0.22
综合单价							499.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	746	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	497.34	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.05	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
本页小计				1243.43	--
合　　计				1243.43	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1243.34	60	746	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1243.34	40	497.34	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.09	25	0.02	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.09	50	0.05	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.09	25	0.02	-	-	-	-	-	
合　　计					1243.43						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	746						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	497.34						
3	011601011001	夜间施工增加	0.02						
4	011601013001	二次搬运	0.05						
5	011601010001	冬雨季施工	0.02						
本页小计			1243.43	--		--		--	
合　　计			1243.43	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	86156.32	9	7754.07
合　　计					7754.07

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：114,272.53

（大写）：壹拾壹万肆仟贰佰柒拾贰元伍角叁分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	98343.84
1.1	院内地面	52949.34
1.2	围墙粉刷	1461.96
1.3	新建围墙	903.19
1.4	新建门垛	8385.99
1.5	旧建筑拆除	398.18
1.6	室外管网	34245.18
2	措施项目	6493.34
2.1	其中：安全生产措施项目	1965.46
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	9435.35
合　　计		114,272.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		院内地面					52949.34
1	01B004	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	396.64	0.53	210.22
2	011101001001	透水混凝土	1.封底漆一道，面漆俩道 2.100厚C30透水混凝土 3.150厚C25透水混凝土 4.130mm厚碎砾石垫层压实 5.素土夯实	m2	397.64	130.64	51947.69
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：详见图纸 做法：1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.原土夯实	m	13.8	57.35	791.43
		围墙粉刷					1461.96
4	011403001001	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	16.14	90.58	1461.96
		新建围墙					903.19
5	010102002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	2.04	9.39	19.16
本页小计							54430.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010102007003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	1	9.63	9.63
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	0.89	3.64	3.24
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:砼垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	0.17	292.23	49.68
9	010505001001	垫层模板	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	0.42	42.12	17.69
10	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆	m3	0.51	351.24	179.13
11	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1	293.00	29.30
12	010505003001	基础联系梁模板	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	0.85	54.11	45.99
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋1.钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.008	4400.00	35.20
14	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm	t	0.002	5875.00	11.75
15	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆	m3	1.19	371.04	441.54
16	010901001001	瓦屋面	1.块瓦屋面 瓷质波形瓦正斜脊	m2	1.06	57.43	60.88
		新建门垛					8385.99
17	04B006	铁艺大门	1.安装成品DM4530铁艺大门	m2	13.5	459.20	6199.20
18	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	6.58	9.38	61.72
本页小计							7144.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010102007004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	4.44	9.62	42.71
20	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	1.47	3.66	5.38
21	010501001002	基础垫层	1.基础形式:砂石垫层 2.厚度:300mm	m3	1.58	191.41	302.43
22	010501001003	基础垫层	1.基础形式:C15砼垫层 2.厚度:150mm	m3	0.49	292.23	143.19
23	010505001002	垫层模板	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	1.54	42.13	64.88
24	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆	m3	3.4	425.80	1447.72
25	010502019001	其他板	1.板名称:门垛盖板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.16	317.20	50.75
26	010505008001	其他板模板	1.现浇混凝土模板平板 复合模板 钢支撑	m2	1.06	51.48	54.57
27	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	0.003	4480.00	13.44
		旧建筑拆除					398.18
28	01B005	金属门窗拆除	1.名称：DM4530 2.做法：拆除铁艺大门	樘	1	33.01	33.01
29	01B006	拆除砌体	1.拆除围墙 2.材质：砖墙 3.运距:1km 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m3	2.61	139.91	365.17
		室外管网					34245.18
		管道					27780.81
本页小计							2523.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	01B007	拆除混凝土地坪	1.拆除原沥青混凝土路面 2.工程量为50平方米 3.拆除:1.30厚细粒式沥青混凝土 4.50厚粗粒式沥青混凝土 5.180厚水稳层 6.180厚C30混凝土基层 7.废物运距:自行考虑 8.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	50	9.73	486.50
31	040203006005	沥青混凝土	1.部位：恢复沥青混凝土道路 2.做法： 1.30厚细粒式沥青混凝土 2.50厚粗粒式沥青混凝土 3.180厚水稳层 4.180厚C30混凝土基层 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	50	187.91	9395.50
32	010102002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	168.32	9.38	1578.84
33	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂	m3	31.02	141.65	4393.98
34	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	131.65	9.63	1267.79
35	040501005003	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	60	122.43	7345.80
本页小计							24468.41

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040501005004	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	40	82.81	3312.40
		井					6464.37
37	040101003001	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米	m3	6.15	3.30	20.30
38	010401007003	砖检查井	1.名称：砖砌雨水检查井 2.直径：Φ1000 3.井深：1米 4.做法：详见图集05SS907-6 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	2	1252.34	2504.68
39	040101003002	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	9.8	3.30	32.34
40	040504010001	雨水口	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	5	781.41	3907.05
本页小计							9776.77
合　　计							98343.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 42 页

项目编码	01B004	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00125	-	-	368.94	0.46
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 42 页

项目编码	011101001001	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.封底漆一道，面漆俩道 2.100厚C30透水混凝土 3.150厚C25透水混凝土 4.130mm厚碎砾石垫层压实 5.素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.28
1.1	普工	工日	0.074095	-	-	87.1	6.45
1.2	一般技工	工日	0.11085	-	-	134	14.85
1.3	高级技工	工日	0.03156	-	-	201	6.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.63	11.63
2	材料费	-	-	-	-	-	89.91
2.1	铁件	kg	0.025	-	-	4.5	0.11
2.2	电	kW·h	0.0363	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.04825	-	-	3.85	0.19
2.4	其他材料费	元	0.9774	-	-	1	0.98
2.5	水泥	kg	0.3	-	-	0.29	0.09
2.6	砂砾	m3	0.15912	-	-	78.53	12.50
2.7	KCM清漆	kg	0.0235	-	-	8	0.19
2.8	KCM色漆	kg	0.06	-	-	8	0.48
2.9	二甲苯	kg	0.008	-	-	7	0.06
2.10	建筑胶	kg	0.129	-	-	1.28	0.17
2.11	钢模板	kg	0.02124	-	-	4.3	0.09
2.12	透水混凝土	m3	0.1515	-	-	288.93	43.77
2.13	透水混凝土	m3	0.102	-	-	306.9	31.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.02
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.3	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-5.09	-5.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.21
5	管理费	-	-				0.25
6	利润	-	-				0.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 42 页

综合单价	130.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 42 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	部位：详见图纸 做法：1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.原土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.58
1.1	普工	工日	0.025598	-	-	87.1	2.23
1.2	一般技工	工日	0.033937	-	-	134	4.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	46.62
2.1	水	m3	0.006798	-	-	3.85	0.03
2.2	其他材料费	元	0.6713	-	-	1	0.67
2.3	预拌混凝土	m3	0.03535	-	-	232.5	8.22
2.4	150*300*1000成品混凝土道牙石	m	1.01	-	-	35.6	35.96
2.5	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	327.36	0.16
2.6	石灰砂浆	m3	0.00824	-	-	192.05	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.21
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.06
综合单价							57.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 42 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.4	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.5	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
2.6	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.9	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.11	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 42 页

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.61	-1.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.34
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 42 页

项目编码	010102007003	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 42 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.4	-4.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							3.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 42 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式:砼垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.82
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.94	6.94
2	材料费	-	-	-	-	-	237.76
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.58
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.24
综合单价							292.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.38
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.072119	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.012019	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.007219	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.018369	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.865181	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.000119	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	木工圆锯机	台班	0.000369	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	145.35
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.19	17.19
2	材料费	-	-	-	-	-	202.37
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.40
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5262	-	-	240	126.29
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	315.46	75.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.27
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.48	-2.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	349.99
5	管理费	-	-				0.76
6	利润	-	-				0.49
综合单价							351.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.3
1.1	普工	工日	0.0874	-	-	87.1	7.61
1.2	一般技工	工日	0.1746	-	-	134	23.40
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.4	5.40
2	材料费	-	-	-	-	-	250.2
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.304	-	-	3.85	1.17
2.3	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	241.8	244.22
2.5	土工布	m2	0.3168	-	-	11.7	3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	292.5
5	管理费	-	-				0.3
6	利润	-	-				0.2
综合单价							293

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.54
1.1	普工	工日	0.067511	-	-	87.1	5.88
1.2	一般技工	工日	0.135	-	-	134	18.09
1.3	高级技工	工日	0.0225	-	-	201	4.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.05	4.05
2	材料费	-	-	-	-	-	21.14
2.1	复合模板	m2	0.246751	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00622	-	-	2100	13.06
2.3	圆钉	kg	0.01582	-	-	7	0.11
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	3.1E-5	-	-	228.71	0.01
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.7	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38
2.8	木支撑	m3	0.000291	-	-	1800	0.52
2.9	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机	台班	9.1E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.74
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.13
综合单价							54.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	现浇构件带肋钢筋 带肋1.钢筋HRB400以内 直径 12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.5	117.50
2	材料费	-	-	-	-	-	3416.25
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.25	-36.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.75
5	管理费	-	-				7.5
6	利润	-	-				3.75
综合单价							4400

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2320
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	290	290.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3505
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.377	3444.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-25	-25.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5850
5	管理费	-	-				15
6	利润	-	-				10
综合单价							5875

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	201.82
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.85	0.41
2.2	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	240	128.09
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.2313	-	-	315.46	72.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.21
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.29	-2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	369.62
5	管理费	-	-				0.87
6	利润	-	-				0.55
综合单价							371.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面			计量单位	m2
项目特征	1.块瓦屋面 瓷质波形瓦正斜脊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.87
1.1	普工	工日	0.02055	-	-	87.1	1.79
1.2	一般技工	工日	0.04109	-	-	134	5.51
1.3	高级技工	工日	0.00685	-	-	201	1.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20
2	材料费	-	-	-	-	-	47.18
2.1	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.02563	-	-	327.36	8.39
2.2	素水泥浆	m3	0.00103	-	-	417.35	0.43
2.3	108胶	kg	0.0221	-	-	1.2	0.03
2.4	瓷质波形瓦无釉	块	29.9505	-	-	1.28	38.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0042	-	-	153.74	0.65
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.34	-0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.35
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							57.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	04B006	项目名称	铁艺大门			计量单位	m2
项目特征	1.安装成品DM4530铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	413.51
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	铁艺大门	m2	0.9781	-	-	417.13	407.99
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.89
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							459.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.62	-1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.57
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.95
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.4	-4.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.65
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式:砂石垫层 2.厚度:300mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	77.31
1.1	普工	工日	0.1614	-	-	87.1	14.06
1.2	一般技工	工日	0.3228	-	-	134	43.26
1.3	高级技工	工日	0.0538	-	-	201	10.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	113.06
2.1	砂子	m3	0.4835	-	-	85	41.10
2.2	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.3	砾石	m3	0.9017	-	-	78.53	70.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.37
3.1	电动夯实机	台班	0.024	-	-	25.49	0.61
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.24	-0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	190.74
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.26
综合单价							191.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式:C15砼垫层 2.厚度:150mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.78
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.62
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401005001	项目名称	实心砖柱			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.砂浆强度等级:DMM10砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	220.57
1.1	普工	工日	0.3957	-	-	87.1	34.47
1.2	一般技工	工日	0.9549	-	-	134	127.96
1.3	高级技工	工日	0.1592	-	-	201	32.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	26.15	26.15
2	材料费	-	-	-	-	-	201.14
2.1	水	m3	0.111	-	-	3.85	0.43
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.555	-	-	240	133.20
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.214	-	-	315.46	67.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.02	-2.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	423.91
5	管理费	-	-				1.16
6	利润	-	-				0.73
综合单价							425.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称:门垛盖板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.81
1.1	普工	工日	0.1054	-	-	87.1	9.18
1.2	一般技工	工日	0.2108	-	-	134	28.25
1.3	高级技工	工日	0.0351	-	-	201	7.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.31	6.31
2	材料费	-	-	-	-	-	265.63
2.1	电	kW·h	0.378	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.4104	-	-	3.85	1.58
2.3	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85
2.4	土工布	m2	0.7109	-	-	11.7	8.32
2.5	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	251.1	253.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.12	-0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	316.63
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.19
综合单价							317.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.1
1.1	普工	工日	0.05828	-	-	87.1	5.08
1.2	一般技工	工日	0.11655	-	-	134	15.62
1.3	高级技工	工日	0.01943	-	-	201	3.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.5	3.50
2	材料费	-	-	-	-	-	22.99
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00452	-	-	2100	9.49
2.3	圆钉	kg	0.01149	-	-	7	0.08
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.00033	-	-	228.71	0.08
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.7	钢支撑及配件	kg	0.4801	-	-	4.6	2.21
2.8	木支撑	m3	0.00231	-	-	1800	4.16
2.9	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.16
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.11
综合单价							51.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010506011001	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	136.67	136.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3360
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.262	3327.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-10	-10.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4470
5	管理费	-	-				6.67
6	利润	-	-				3.33
综合单价							4480

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	01B005	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.名称：DM4530 2.做法：拆除铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.8
1.1	普工	工日	0.2334	-	-	87.1	20.33
1.2	一般技工	工日	0.0583	-	-	134	7.81
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.66	4.66
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.8
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.08
综合单价							33.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	01B006	项目名称	拆除砌体			计量单位	m3
项目特征	1.拆除围墙 2.材质：砖墙 3.运距:1km 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	131.89
1.1	普工	工日	0.9378	-	-	87.1	81.68
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	18.83	18.83
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.16
3.1	自卸汽车	台班	0.03	-	-	627.12	18.81
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-11.65	-11.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.05
5	管理费	-	-				0.55
6	利润	-	-				0.31
综合单价							139.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	01B007	项目名称	拆除混凝土地坪	计量单位	m2
项目特征	1.拆除原沥青混凝土路面 2.工程量为50平方米 3.拆除:1.30厚细粒式沥青混凝土 4.50厚粗粒式沥青混凝土 5.180厚水稳层 6.180厚C30混凝土基层 7.废物运距:自行考虑 8.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.17
1.1	普工	工日	0.03104	-	-	87.1	2.70
1.2	一般技工	工日	0.018483	-	-	134	2.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.99	2.99
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.2	六角空心钢	kg	0.0032	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0004	-	-	13.22	0.01
2.4	合金钎头	个	5.2E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.44
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0065	-	-	117.2	0.76
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.013	-	-	11.26	0.15
3.3	履带式推土机	台班	0.000528	-	-	938.27	0.50
3.4	自卸汽车	台班	0.013951	-	-	627.12	8.75
3.5	履带式液压岩石破碎机	台班	0.002624	-	-	368.94	0.97
3.6	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001759	-	-	1149.61	2.02
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-11.7	-11.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.65
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							9.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.部位：恢复沥青混凝土道路 2.做法： 1.30厚细粒式沥青混凝土 2.50厚粗粒式沥青混凝土 3.180厚水稳层 4.180厚C30混凝土基层 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.84
1.1	普工	工日	0.040884	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.053286	-	-	134	7.14
1.3	高级技工	工日	0.0063	-	-	201	1.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.87	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	167.88
2.1	水	m3	0.072	-	-	3.85	0.28
2.2	其他材料费	元	1.715821	-	-	1	1.72
2.3	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	260.4	47.34
2.4	碎石	m3	0.14166	-	-	70	9.92
2.5	石屑	m3	0.13276	-	-	72.5	9.63
2.6	乳化沥青	kg	0.953	-	-	2.27	2.16
2.7	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.8	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
2.9	水泥	t	0.0204	-	-	290	5.92
2.10	沥青混凝土	m3	0.0505	-	-	1056.704	53.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000306	-	-	381.84	0.12
3.3	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.5	汽车式沥青喷洒机	台班	9.1E-5	-	-	574.21	0.05
3.6	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.7	钢轮振动压路机	台班	0.00093	-	-	1217.86	1.13
3.8	钢轮内燃压路机	台班	0.00062	-	-	884.2	0.55
3.9	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00093	-	-	1272.15	1.18
3.10	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.11	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

3.12	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-8.05	-8.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.68
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							187.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.62	-1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.23
1.1	普工	工日	0.0878	-	-	87.1	7.65
1.2	一般技工	工日	0.1756	-	-	134	23.53
1.3	高级技工	工日	0.0293	-	-	201	5.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.16	5.16
2	材料费	-	-	-	-	-	98.74
2.1	水	m3	0.2	-	-	3.85	0.77
2.2	砂子中砂	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	电动夯实机	台班	0.0167	-	-	25.49	0.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.21
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.17
综合单价							141.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.1319	-	-	134	17.67
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	79.39
2.1	其他材料费	元	0.005755	-	-	1	0.01
2.2	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	79	79.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.16
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.11
综合单价							122.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.29
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0996	-	-	134	13.35
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.27	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	50.31
2.1	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.6
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.09
综合单价							82.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.02119	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.17	1.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002527	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007003	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌雨水检查井 2.直径：Φ1000 3.井深：1米 4.做法：详见图集05SS907-6 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	478.08
1.1	普工	工日	1.206	-	-	87.1	105.04
1.2	一般技工	工日	1.5235	-	-	134	204.15
1.3	其他人工费	元	1	-	-	168.87	168.87
2	材料费	-	-	-	-	-	770.25
2.1	电	kW·h	0.225	-	-	0.77	0.17
2.2	水	m3	0.361	-	-	3.85	1.39
2.3	塑料薄膜	m2	5.097	-	-	0.26	1.33
2.4	标准砖	千块	0.6695	-	-	240	160.68
2.5	塑钢爬梯	kg	1.4175	-	-	6.29	8.92
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.897	-	-	305.04	273.62
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.056	-	-	351.17	19.67
2.10	预拌混凝土	m3	0.295	-	-	232.5	68.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.012	-	-	197.4	2.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.88	-1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1248.87
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.4
综合单价							1252.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021163	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002528	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	311.21
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	109.63	109.63
2	材料费	-	-	-	-	-	467.66
2.1	电	kW·h	0.103	-	-	0.77	0.08
2.2	水	m3	0.248	-	-	3.85	0.95
2.3	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99
2.4	标准砖	千块	0.371	-	-	240	89.04
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35
2.6	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	232.5	31.16
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	351.17	1.40
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	319.92	55.67
2.9	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	334.8	1.00
2.10	其他材料费	元	1.009821	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平箅	套	1	-	-	280	280.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.87	-0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	779.18
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.91
综合单价							781.41

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	铁艺大门		m2	13.20435	417.13	5507.93					
本页小计						5507.93	—	—			—
合　　计						5507.93	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1965.46	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1310.3	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	98.17	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	196.33	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	98.17	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				6493.34	--
合　　计				6493.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3275.76	60	1965.46	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3275.76	40	1310.3	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	392.66	25	98.17	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	392.66	50	196.33	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	392.66	25	98.17	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					6493.34	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	1965.46						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1310.3						
3	041201021001	夜间施工增加	98.17						
4	041201023001	二次搬运	196.33						
5	041201020001	冬雨季施工	98.17						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			6493.34	--		--		--	
合　　计			6493.34	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	104837.18	9	9435.35
合　　计					9435.35

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

厕所-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：厕所-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：18,701.33

（大写）：壹万捌仟柒佰零壹元叁角叁分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	16467.44
1.1	厕所-安装	16467.44
2	措施项目	689.74
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	17157.18
5	增值税	1544.15
合　　计		18,701.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所-安装					16467.44
		给水					498.48
1	031001008006	塑料管	1.材质:给水用PPR管S5系列DN25 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸	m	21.44	23.25	498.48
		排水					4881.63
2	031001008003	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	2	87.91	175.82
3	031001008008	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	10.46	30.15	315.37
4	031001008004	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	8.55	14.14	120.90
5	031003006001	大便器	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	4	281.59	1126.36
6	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	3	409.50	1228.50
本页小计							3465.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:陶瓷拖布池（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	1	229.61	229.61
8	031003007001	小便器	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	2	797.58	1595.16
9	031003014002	给、排水附件	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	3	29.97	89.91
		电气					11087.33
10	030413001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-12 2　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	147.57	442.71
11	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:28W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	86.75	347.00
12	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	7	16.19	113.33
13	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	16.32	130.56
本页小计							2948.28

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413014003	插座	1.名称:烘手器防水插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地1.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	16.32	16.32
15	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	17.04	34.08
16	030405013001	小电器	1.名称:排气扇 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	1	189.96	189.96
17	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	26	8.42	218.92
18	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱2AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
19	030405014003	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	12	4.21	50.52
20	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2	个	6	3.44	20.64
21	030412001005	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	89.6	13.73	1230.21
22	030412001006	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	42.35	12.59	533.19
本页小计							3124.87

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	283.2	5.00	1416.00
24	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	134.25	3.99	535.66
25	030409001002	电力电缆	1.名称:2AL进线电缆 2.型号:YJV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	61.03	3051.50
26	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	172.60	345.20
27	030412001007	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC40 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	31.61	1580.50
本页小计							6928.86
合　　计							16467.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 28 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:给水用PPR管S5系列DN25 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.67
1.1	普工	工日	0.02917	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.07608	-	-	134	10.19
1.3	高级技工	工日	0.01173	-	-	201	2.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.58	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	5.4
2.1	其他材料费	元	0.003617	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.3	水	m3	0.00426	-	-	3.85	0.02
2.4	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.5	电	kW·h	0.1146	-	-	0.77	0.09
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	漂白粉	kg	0.00035	-	-	4.3	0.00
2.18	塑料给水管PPR	m	1.016	-	-	4.33	4.40
2.19	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	0.66	0.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 28 页

3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.1
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.05
综合单价							23.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 28 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.2
1.1	普工	工日	0.033	-	-	87.1	2.87
1.2	一般技工	工日	0.0859	-	-	134	11.51
1.3	高级技工	工日	0.0132	-	-	201	2.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.16	3.16
2	材料费	-	-	-	-	-	64.79
2.1	其他材料费	元	0.018549	-	-	1	0.02
2.2	铁砂布	张	0.0197	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0163	-	-	16	0.26
2.4	丙酮	kg	0.0245	-	-	9.46	0.23
2.5	水	m3	0.0802	-	-	3.85	0.31
2.6	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	63.9	63.45
2.7	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.046	-	-	10.5	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	汽车式起重机	台班	0.0085	-	-	691.24	5.88
3.2	载重汽车	台班	0.0021	-	-	446.68	0.94
3.3	木工圆锯机	台班	0.0016	-	-	25.04	0.04
3.4	电动单级离心清水泵	台班	0.0009	-	-	32.75	0.03
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.16	-4.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.72
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 28 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	18.27
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.4	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.5	水	m3	0.0132	-	-	3.85	0.05
2.6	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	17.8	17.68
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	4.38	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.05
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							30.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 28 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	87.1	1.25
1.2	一般技工	工日	0.0377	-	-	134	5.05
1.3	高级技工	工日	0.0058	-	-	201	1.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.28	1.28
2	材料费	-	-	-	-	-	5.3
2.1	其他材料费	元	0.003508	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.0113	-	-	1.19	0.01
2.3	胶粘剂	kg	0.0045	-	-	16	0.07
2.4	丙酮	kg	0.0068	-	-	9.46	0.06
2.5	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01
2.6	锯条	根	0.0113	-	-	0.77	0.01
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	5.1	5.06
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.068	-	-	0.85	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.07
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							14.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 28 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.88
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	207.1
2.1	其他材料费	元	0.650081	-	-	1	0.65
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.85	0.05
2.3	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.5	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	240	3.84
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85
2.10	砂子	m3	0.009	-	-	85	0.77
2.11	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	95	95.95
2.12	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	28.76	29.05
2.13	防污器	个	1.01	-	-	15	15.15
2.14	冲洗管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.15	大便器存水弯	个	1.01	-	-	32.82	33.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280.98
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.2
综合单价							281.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 28 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.67
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.64	8.64
2	材料费	-	-	-	-	-	351.36
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.032	-	-	0.77	0.02
2.5	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16
2.10	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	276	278.76
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	17	17.17
2.13	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	19	19.19
2.14	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	25	25.25
2.15	螺纹管件	个	1.01	-	-	3.5	3.54
2.16	金属软管	根	1.01	-	-	2	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.03
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.15
综合单价							409.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 28 页

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具			计量单位	组
项目特征	1.名称:陶瓷拖布池（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.55
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.28	7.28
2	材料费	-	-	-	-	-	180.66
2.1	其他材料费	元	0.20301	-	-	1	0.20
2.2	水	m3	0.03	-	-	3.85	0.12
2.3	电	kW·h	0.048	-	-	0.77	0.04
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17
2.5	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48
2.6	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85
2.7	冲击钻头	个	0.033	-	-	4	0.13
2.8	排水接头	个	1.05	-	-	2.8	2.94
2.9	螺纹管件	个	1.01	-	-	3.5	3.54
2.10	成品拖布池	套	1.01	-	-	124	125.24
2.11	存水弯	个	1.01	-	-	5.5	5.56
2.12	长颈水嘴	个	1.01	-	-	17	17.17
2.13	排水栓带链堵	套	1.01	-	-	22	22.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.21
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.13
综合单价							229.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 28 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.31
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07
1.2	一般技工	工日	0.2113	-	-	134	28.31
1.3	高级技工	工日	0.0325	-	-	201	6.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.39	7.39
2	材料费	-	-	-	-	-	747.86
2.1	其他材料费	元	0.160728	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.01	-	-	3.85	0.04
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.096	-	-	0.77	0.07
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.6	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69
2.7	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26
2.9	挂式小便器	个	1.01	-	-	297	299.97
2.10	小便器排水附件	套	1.01	-	-	15	15.15
2.11	小便器冲水连接管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.12	埋入式感应控制器	个	1.01	-	-	411	415.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	797.17
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.13
综合单价							797.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.43	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	6.87
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	地漏	个	1.01	-	-	6.62	6.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.78
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-122　　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.97
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.36
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘灯	套	1.01	-	-	93.69	94.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.33
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							147.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:28W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	66.04
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	43.1	43.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.57
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							86.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:烘手器防水插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地1.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	烘手器防水插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030405013001	项目名称	小电器			计量单位	个
项目特征	1.名称:排气扇 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	83.75
1.1	普工	工日	0.14	-	-	87.1	12.19
1.2	一般技工	工日	0.326	-	-	134	43.68
1.3	高级技工	工日	0.077	-	-	201	15.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.39	12.39
2	材料费	-	-	-	-	-	105.54
2.1	其他材料费	元	0.037022	-	-	1	0.04
2.2	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.61	-	-	1.56	0.95
2.6	排气扇	台	1	-	-	103.45	103.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	189.29
5	管理费	-	-				0.45
6	利润	-	-				0.22
综合单价							189.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱2AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱2AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030405014003	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:2AL进线电缆 2.型号:YJV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.61
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.99
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC40 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.31
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.49
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.61

材料暂估单价及调整表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱2AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		210.16	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		140.1	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		40.52	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		81.04	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		40.52	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		177.4	详见明细表E.3.2
本页小计				689.74	--
合　　计				689.74	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	350.26	60	210.16	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	350.26	40	140.1	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	162.07	25	40.52	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	162.07	50	81.04	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	162.07	25	40.52	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			177.4	61.23	92.54	0	16	7.63	
合　　计					689.74	61.23	92.54		16	7.63	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	210.16						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	140.1						
3	031401020001	夜间施工增加	40.52						
4	031401013001	二次搬运	81.04						
5	031401021001	冬雨季施工	40.52						
6	031401001001	脚手架	177.4						
本页小计			689.74	--		--		--	
合　　计			689.74	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	17157.18	9	1544.15
合　　计					1544.15

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：46,284.40

（大写）：肆万陆仟贰佰捌拾肆元肆角

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	40674.29
1.1	综合楼-安装	40674.29
2	措施项目	1788.46
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	42462.75
5	增值税	3821.65
合　　计		46,284.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼-安装					40674.29
		电气					40674.29
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	40	98.76	3950.40
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	40	16.32	652.80
3	030413014002	插座	1.名称:壁挂空调插座(安全型) 2.规格:250V 20A 3.安装方式:距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	17.04	85.20
4	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V 20A 3.安装方式:底距地0.5米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	17.04	51.12
5	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	18.97	94.85
6	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	22.85	91.40
7	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	97	8.42	816.74
本页小计							5742.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
9	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.规格:600*800*140 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	931.03	931.03
10	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	27	4.21	113.67
11	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	9	3.44	30.96
12	030412001001	配管	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	55.63	19.07	1060.86
13	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	266.22	13.73	3655.20
14	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	174.94	12.59	2202.49
15	030412004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2	m	166.89	7.02	1171.57
本页小计							10196.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004006	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2	m	164.19	7.11	1167.39
17	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	802.86	5.00	4014.30
18	030412004007	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	139.71	5.13	716.71
19	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	524.82	3.99	2094.03
20	030412004008	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	17.7	3.56	63.01
21	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.规格:25mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	3	137.96	413.88
22	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-4*25+1*16 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	284.52	569.04
23	030412001004	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC50 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	3	37.49	112.47
本页小计							9150.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409001002	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	183.12	9156.00
25	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	284.52	569.04
26	030412001005	配管	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	55.91	2795.50
27	030412003001	桥架	1.名称:强电防火封闭式金属槽盒 2.规格:200*100 3.安装方式:梁底敷设吊装/托装 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	35.1	75.02	2633.20
28	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:槽盒支吊架 2.其他:未尽事宜参考图纸	kg	35.6	12.09	430.40
本页小计							15584.14
合　　计							40674.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 28 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 28 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 28 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:壁挂空调插座(安全型) 2.规格:250V　20A 3.安装方式:距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	壁挂空调插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 28 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　20A 3.安装方式:底距地0.5米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	柜式空调插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 28 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 28 页

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	14.42
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	12.8	13.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.78
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 28 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 28 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 28 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱1AL 2.规格:600*800*140 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	726.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱1AL	台	1	-	-	700	700.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	929.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							931.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76
2	材料费	-	-	-	-	-	7.58
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.3	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.24	0.29
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	1.69	0.36
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	3.5	0.11
2.13	PC管	m	1.06	-	-	5.66	6.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.97
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							19.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	5.95
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.52	5.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.01
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							7.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	5.9
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.52	5.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.1
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							7.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.92
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	3.64	3.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							5.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:线槽配线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.1
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2.45
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	2.24	2.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.55
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.规格:25mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	130.37
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	126.98	128.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.9
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							137.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-4*25+1*16 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	137.78
1.1	普工	工日	0.18055	-	-	87.1	15.73
1.2	一般技工	工日	0.51635	-	-	134	69.19
1.3	高级技工	工日	0.1633	-	-	201	32.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04
2	材料费	-	-	-	-	-	145.67
2.1	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.2	其他材料费	元	2.244895	-	-	1	2.24
2.3	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.60
2.4	封铅含铅	kg	0.4968	-	-	51.1	25.39
2.5	汽油	kg	0.552	-	-	7	3.86
2.6	三色塑料带	kg	0.345	-	-	7.2	2.48
2.7	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.50
2.8	焊锡丝	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.9	绝缘胶带	卷	0.69	-	-	1.5	1.04
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	19	82.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.45
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.35
综合单价							284.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC50 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.62
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	87.1	3.65
1.2	一般技工	工日	0.0513	-	-	134	6.87
1.3	高级技工	工日	0.0094	-	-	201	1.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.21	2.21
2	材料费	-	-	-	-	-	22.68
2.1	其他材料费	元	0.069965	-	-	1	0.07
2.2	铅油	kg	0.018	-	-	8.5	0.15
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.007	-	-	16.89	0.12
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.3524	-	-	2.58	0.91
2.7	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	4.4	0.03
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.49	0.24
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.55	0.09
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	4.17	0.69
2.11	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	18.17	18.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0011	-	-	49.08	0.05
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.03	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.36
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.04
综合单价							37.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	175.53
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	171.69	173.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.06
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							183.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	137.78
1.1	普工	工日	0.18055	-	-	87.1	15.73
1.2	一般技工	工日	0.51635	-	-	134	69.19
1.3	高级技工	工日	0.1633	-	-	201	32.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04
2	材料费	-	-	-	-	-	145.67
2.1	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.2	其他材料费	元	2.244895	-	-	1	2.24
2.3	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.60
2.4	封铅含铅	kg	0.4968	-	-	51.1	25.39
2.5	汽油	kg	0.552	-	-	7	3.86
2.6	三色塑料带	kg	0.345	-	-	7.2	2.48
2.7	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.50
2.8	焊锡丝	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.9	绝缘胶带	卷	0.69	-	-	1.5	1.04
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	19	82.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.45
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.35
综合单价							284.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.37
1.1	普工	工日	0.0602	-	-	87.1	5.24
1.2	一般技工	工日	0.0747	-	-	134	10.01
1.3	高级技工	工日	0.0145	-	-	201	2.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.2	3.20
2	材料费	-	-	-	-	-	34.24
2.1	其他材料费	元	0.148015	-	-	1	0.15
2.2	铅油	kg	0.021	-	-	8.5	0.18
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.009	-	-	16.89	0.15
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.4284	-	-	2.58	1.11
2.7	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.1	0.18
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.82	0.13
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1552	-	-	5.21	0.81
2.11	镀锌地线夹	套	1.2372	-	-	4.5	5.57
2.12	SC管	m	1.03	-	-	25.12	25.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0032	-	-	49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.72
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							55.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1.名称:强电防火封闭式金属槽盒 2.规格:200*100 3.安装方式:梁底敷设吊装/托装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.31
1.1	普工	工日	0.0684	-	-	87.1	5.96
1.2	一般技工	工日	0.0846	-	-	134	11.34
1.3	高级技工	工日	0.0162	-	-	201	3.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.76	3.76
2	材料费	-	-	-	-	-	50.5
2.1	其他材料费	元	0.050657	-	-	1	0.05
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.6006	-	-	3	1.80
2.3	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2553	-	-	3.76	0.96
2.4	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.5	金属线槽	m	1.03	-	-	46.25	47.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.81
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							75.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.名称:槽盒支吊架 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.97
1.1	普工	工日	0.03034	-	-	87.1	2.64
1.2	一般技工	工日	0.03034	-	-	134	4.07
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	3.94
2.1	其他材料费	元	0.039011	-	-	1	0.04
2.2	氧气	m3	0.0115	-	-	3.82	0.04
2.3	乙炔气	kg	0.00409	-	-	8.82	0.04
2.4	角钢	kg	0.5527	-	-	3.46	1.91
2.5	角钢	kg	0.4873	-	-	3.46	1.69
2.6	六角螺栓带螺母	10套	0.01741	-	-	9	0.16
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0161	-	-	4.1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	交流弧焊机	台班	0.0042	-	-	57.02	0.24
3.2	台式钻床	台班	0.0004	-	-	4.1	0.00
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.02
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱1AL	600*800*140	台	1	700	700					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						1500	—	—			—
合　　计						1500	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		542.35	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		361.56	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		107.25	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		214.49	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		107.25	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		455.56	详见明细表E.3.2
本页小计				1788.46	--
合　　计				1788.46	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	903.91	60	542.35	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	903.91	40	361.56	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	428.98	25	107.25	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	428.98	50	214.49	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	428.98	25	107.25	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			455.56	157.25	237.64	0	41.08	19.59	
合　　计					1788.46	157.25	237.64		41.08	19.59	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	542.35						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	361.56						
3	031401020001	夜间施工增加	107.25						
4	031401013001	二次搬运	214.49						
5	031401021001	冬雨季施工	107.25						
6	031401001001	脚手架	455.56						
本页小计			1788.46	--		--		--	
合　　计			1788.46	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	42462.75	9	3821.65
合　　计					3821.65

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：3,571.91

（大写）：叁仟伍佰柒拾壹元玖角壹分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	3074.13
1.1	物流库房-安装	3074.13
2	措施项目	202.85
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	3276.98
5	增值税	294.93
合　　计		3,571.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		物流库房-安装					3074.13
		电气					3074.13
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	98.76	395.04
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	16.32	130.56
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	16.19	64.76
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	16	8.42	134.72
5	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	48.8	13.73	670.02
6	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	34.12	12.59	429.57
7	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	150	5.00	750.00
8	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	105.96	3.99	422.78
本页小计							2997.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	36	2.13	76.68
本页小计							76.68
合　　计							3074.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 9 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 9 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 9 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 9 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 9 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 9 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 9 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 9 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 9 页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		61.3	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		40.86	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		12.26	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		24.52	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		12.26	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		51.65	详见明细表E.3.2
本页小计				202.85	--
合　　计				202.85	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	102.16	60	61.3	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	102.16	40	40.86	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	49.04	25	12.26	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	49.04	50	24.52	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	49.04	25	12.26	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			51.65	17.83	26.94	0	4.66	2.22	
合　　计					202.85	17.83	26.94		4.66	2.22	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	61.3						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	40.86						
3	031401020001	夜间施工增加	12.26						
4	031401013001	二次搬运	24.52						
5	031401021001	冬雨季施工	12.26						
6	031401001001	脚手架	51.65						
本页小计			202.85	--		--		--	
合　　计			202.85	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	3276.98	9	294.93
合　　计					294.93

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-少拜寺客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	556005.6
1.1	综合楼	144520.14
1.2	物流库房	96659.45
1.3	公厕	8909.62
1.4	厕所-安装	5069.89
1.5	综合楼-安装	31102.91
1.6	物流库房-安装	6539.27
1.7	室外工程	263204.32
2	措施项目	22149.63
2.1	其中：安全生产措施项目	7647.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	52033.97
合计		630189.2

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：167,974.32

（大写）：壹拾陆万柒仟玖佰柒拾肆元叁角贰分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	144520.14
1.1	拆除工程	638.29
1.2	门窗工程	50828.52
1.3	墙柱面粉饰工程	44055.26
1.4	天棚粉饰工程	7610.82
1.5	楼地面装修工程	34143.27
1.6	屋面工程	7243.98
2	措施项目	9584.74
2.1	其中：安全生产措施项目	2670.89
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	13869.44
合　　计		167,974.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					638.29
1	01B007	木质门窗拆除	1.拆除原木门	樘	5	22.01	110.05
2	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原金属门	樘	11	22.01	242.11
3	01B006	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	13	22.01	286.13
		门窗工程					50828.52
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号：JLM2930 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件	m2	43.5	392.92	17092.02
5	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M2930 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件	m2	43.5	299.54	13029.99
6	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号：M0918 2.门框、扇材质型号：铝合金玻璃门 3.门窗包含所有五金配件	m2	1.62	340.73	551.98
7	010802003001	防盗门	1.门代号：M1027 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	10.8	437.55	4725.54
8	010801001001	木质门	1.门代号：M0920 2.门框、扇材质型号：实木门 3.门窗包含所有五金配件	m2	1.8	644.50	1160.10
9	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C1217.C1620.C1812.C1818 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.一层安装不锈钢护窗	m2	34.04	419.18	14268.89
		墙柱面粉饰工程					44055.26
本页小计							51466.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011403001002	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	296.5	90.58	26856.97
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	583.53	25.51	14885.85
12	011203003001	块料墙、柱面	名称：釉面砖墙面 部位：　厨房 内墙2:釉面砖内墙面 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4-5厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	18.36	125.95	2312.44
		天棚粉饰工程					7610.82
本页小计							44055.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	261.63	29.09	7610.82
		楼地面装修工程					34143.27
14	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	249.38	128.70	32095.21
15	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	164.9	12.42	2048.06
		屋面工程					7243.98
本页小计							41754.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010902001001	屋面卷材防水	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型） 4.含防水附加层	m2	141.65	51.14	7243.98
本页小计							7243.98
合　　计							144520.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 16 页

项目编码	01B007	项目名称	木质门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原木门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 16 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原金属门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 16 页

项目编码	01B006	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 16 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：JLM2930 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 16 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M2930 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	239.17
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.229885	-	-	80	18.39
2.3	钢化玻璃弹簧内门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	299.13
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.12
综合单价							299.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 16 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0918 2.门框、扇材质型号：铝合金玻璃门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.91
1.1	普工	工日	0.07088	-	-	87.1	6.17
1.2	一般技工	工日	0.141768	-	-	134	19.00
1.3	高级技工	工日	0.023632	-	-	201	4.75
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	305.52
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.03736	-	-	1	1.04
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	4.45913	-	-	0.63	2.81
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.66706	-	-	33	22.01
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	0.9984	-	-	23.3	23.26
2.6	塑料膨胀螺栓	个	4.45913	-	-	1.02	4.55
2.7	镀锌自攻螺钉	个	4.59029	-	-	0.03	0.14
2.8	铝合金推拉玻璃门	m2	0.9698	-	-	259.49	251.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.43
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.09
综合单价							340.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 16 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M1027 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 16 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0920 2.门框、扇材质型号：实木门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.52
1.1	普工	工日	0.061389	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.122778	-	-	134	16.45
1.3	高级技工	工日	0.020444	-	-	201	4.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.61	3.61
2	材料费	-	-	-	-	-	614.78
2.1	其他材料费	元	0.708521	-	-	1	0.71
2.2	木材(成材)	m3	0.000167	-	-	2500	0.42
2.3	不锈钢合页	个	1.111111	-	-	12	13.33
2.4	沉头木螺钉	个	7	-	-	0.03	0.21
2.5	水砂纸	张	0.277778	-	-	0.42	0.12
2.6	单扇套装平开实木门	樘	0.555556	-	-	1080	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	644.3
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.06
综合单价							644.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 16 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C1217.C1620.C1812.C1818 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.一层安装不锈钢护窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.82
1.1	普工	工日	0.058871	-	-	87.1	5.13
1.2	一般技工	工日	0.117761	-	-	134	15.78
1.3	高级技工	工日	0.019631	-	-	201	3.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	390.13
2.1	电	kW·h	0.091	-	-	0.77	0.07
2.2	其他材料费	元	1.112509	-	-	1	1.11
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
2.9	不锈钢防盗格栅窗	m2	0.3	-	-	210	63.00
2.10	膨胀螺栓	套	2.43576	-	-	0.6	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	418.95
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.07
综合单价							419.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	名称：釉面砖墙面 部位：　厨房 内墙2:釉面砖内墙面 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4-5厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.34
1.1	普工	工日	0.1749	-	-	87.1	15.23
1.2	一般技工	工日	0.1467	-	-	134	19.66
1.3	高级技工	工日	0.15454	-	-	201	31.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.39	8.39
2	材料费	-	-	-	-	-	50.64
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.01428	-	-	3.85	0.05
2.3	白水泥	kg	0.103	-	-	0.57	0.06
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.5	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.6	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	319.92	0.72
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	319.92	6.92
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.9	面砖	m2	1.05	-	-	40.5	42.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0038	-	-	197.4	0.75
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.34	-0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.39
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.22
综合单价							125.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型） 4.含防水附加层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.04
1.1	普工	工日	0.05795	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.029512	-	-	134	3.95
1.3	高级技工	工日	0.002858	-	-	201	0.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	40.02
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.29094	-	-	26.85	34.66
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.066727	-	-	12	0.80
2.3	液化石油气	kg	0.301337	-	-	4.4	1.33
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.322861	-	-	10	3.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.06
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							51.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2670.89	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1780.59	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	33.23	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	66.45	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	33.23	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	5000.35	详见明细表E.3.2
本页小计				9584.74	--
合　　计				9584.74	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4451.48	60	2670.89	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4451.48	40	1780.59	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	132.9	25	33.23	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	132.9	50	66.45	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	132.9	25	33.23	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			5000.35	2734.03	888.76	427.24	594.71	355.61	
合　　计					9584.74	2734.03	888.76	427.24	594.71	355.61	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	2670.89						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1780.59						
3	011601011001	夜间施工增加	33.23						
4	011601013001	二次搬运	66.45						
5	011601010001	冬雨季施工	33.23						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	5000.35						
本页小计			9584.74	--		--		--	
合　　计			9584.74	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	154104.88	9	13869.44
合　　计					13869.44

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：106,876.57

（大写）：壹拾万陆仟捌佰柒拾陆元伍角柒分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

中华人民共和国注册造价工程师 周航 B11184100008259 河南裕兴诚工程管理中心 有效期至:2030年08月30日

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	96659.45
1.1	土石方工程	345.36
1.2	砌筑工程	500.32
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	2255.34
1.4	金属结构工程	16254.08
1.5	墙面板	29417.23
1.6	门窗工程	14223.66
1.7	屋面及防水工程	20512.96
1.8	楼地面装饰工程	13150.5
2	措施项目	1392.45
2.1	其中：安全生产措施项目	835.4
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	8824.67
合　　计		106,876.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					345.36
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	89.76	0.62	55.65
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	17.1	9.38	160.40
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	12.31	9.63	118.55
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	2.94	3.66	10.76
		砌筑工程					500.32
5	010501001002	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	3.46	144.60	500.32
		混凝土及钢筋混凝土工程					2255.34
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.97	292.21	283.44
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	6.48	42.13	273.00
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.36	369.09	132.87
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	7.2	55.71	401.11
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.069	4398.85	303.52
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.149	5781.21	861.40
		金属结构工程					16254.08
		钢结构					14925.32
12	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.517	5657.34	2924.84
13	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.28	5573.97	1560.71
本页小计							7586.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面钢檩条	t	0.864	5455.14	4713.24
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面钢檩条	t	0.957	5455.14	5220.57
16	010506025001	预埋铁件	1.材料种类:12厚钢板	t	0.068	7440.59	505.96
		防火涂料及金属面调和漆					1328.76
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	73.25	18.14	1328.76
		墙面板					29417.23
18	010605002001	钢板墙板	1.100厚夹芯岩棉板墙	m2	176.32	166.84	29417.23
		门窗工程					14223.66
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M3945 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置	m2	34.5	412.28	14223.66
		屋面及防水工程					20512.96
20	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	125.27	163.75	20512.96
		楼地面装饰工程					13150.50
本页小计							75922.38

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	85.26	154.24	13150.50
本页小计							13150.5
合　　计							96659.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 23 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 23 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 23 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 23 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.41	-4.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 23 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.13
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.22
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 23 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.76
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.6
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 23 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 23 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.89
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.58	13.58
2	材料费	-	-	-	-	-	263.03
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.92
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.42
综合单价							369.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 23 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.87	3.87
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.35
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.39
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.97	117.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.8
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.93
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.81	-36.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.12
5	管理费	-	-				6.96
6	利润	-	-				3.77
综合单价							4398.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.79
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.79	288.79
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.49
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.62
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.38	-27.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.9
5	管理费	-	-				16.91
6	利润	-	-				9.4
综合单价							5781.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.03
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.99	75.99
2	材料费	-	-	-	-	-	4966.34
2.1	其他材料费	元	260.954603	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*100*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.17	-193.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5650.65
5	管理费	-	-				4.31
6	利润	-	-				2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5657.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.25
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.43	59.43
2	材料费	-	-	-	-	-	4991.79
2.1	其他材料费	元	262.167157	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.61
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.71	-265.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5568.65
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5573.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面钢檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.42	-205.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.95
5	管理费	-	-				2.71
6	利润	-	-				1.48
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面钢檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.41	-205.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.95
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:12厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.82
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.97	273.97
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.18
2.1	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	160.74
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-257.5	-257.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7415.74
5	管理费	-	-				16.03
6	利润	-	-				8.82
综合单价							7440.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.42
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.07
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M3945 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.77
1.1	普工	工日	0.18763	-	-	87.1	16.34
1.2	一般技工	工日	0.375261	-	-	134	50.28
1.3	高级技工	工日	0.062543	-	-	201	12.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.57	10.57
2	材料费	-	-	-	-	-	321.47
2.1	低碳钢焊条	kg	0.280507	-	-	4.1	1.15
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.057971	-	-	1384.14	80.24
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	交流弧焊机	台班	0.011536	-	-	57.02	0.66
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	411.65
5	管理费	-	-				0.44
6	利润	-	-				0.19
综合单价							412.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	835.4	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	556.93	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.03	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.06	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.03	详见明细表E.3.2
本页小计				1392.45	--
合　　计				1392.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1392.33	60	835.4	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1392.33	40	556.93	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.11	25	0.03	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.11	50	0.06	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.11	25	0.03	-	-	-	-	-	
合　　计					1392.45						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	835.4						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	556.93						
3	011601011001	夜间施工增加	0.03						
4	011601013001	二次搬运	0.06						
5	011601010001	冬雨季施工	0.03						
本页小计			1392.45	--		--		--	
合　　计			1392.45	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	98051.90	9	8824.67
合　　计					8824.67

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

公厕 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：公厕

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：10,092.15

（大写）：壹万零玖拾贰元壹角伍分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	8909.62
1.1	墙柱面粉饰工程	1676.58
1.2	楼地面工程	3248.35
1.3	拆除新建	1796.78
1.4	天棚粉饰工程	654.23
1.5	屋面工程	1533.68
2	措施项目	349.23
2.1	其中：安全生产措施项目	209.54
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	833.3
合　　计		10,092.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面粉饰工程					1676.58
1	011403001002	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙东侧 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	16.58	48.47	803.63
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法: 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	34.22	25.51	872.95
		楼地面工程					3248.35
3	011102003001	块料楼地面	名称：陶瓷地砖防水地面 部位: 1. 10厚600*600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层,四周翻起0.9m高 5. 最薄处20厚1:3最薄处水泥砂浆找坡层抹平 6.拆除原地砖	m2	22.35	145.34	3248.35
		拆除新建					1796.78
本页小计							4924.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B001	拆除砌体	1.拆除300高便池 2.材质：砖 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m3	2	86.71	173.42
5	010401008001	零星砌砖	1.新建150高台	m3	0.94	481.75	452.85
6	011207003001	成品隔断	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	13.14	89.08	1170.51
		天棚粉饰工程					654.23
7	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	22.49	29.09	654.23
		屋面工程					1533.68
8	010902001001	屋面卷材防水	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型）	m2	27.88	55.01	1533.68
本页小计							3984.69
合　　计							8909.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 8 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙东侧 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 8 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 8 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：陶瓷地砖防水地面 部位： 1. 10厚600*600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层,四周翻起0.9m高 5. 最薄处20厚1:3最薄处水泥砂浆找坡层抹平 6.拆除原地砖				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.51
1.1	普工	工日	0.128892	-	-	87.1	11.23
1.2	一般技工	工日	0.134394	-	-	134	18.01
1.3	高级技工	工日	0.131014	-	-	201	26.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.94	6.94
2	材料费	-	-	-	-	-	81.79
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.027912	-	-	3.85	0.11
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.7	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.8	地砖	m2	1.03	-	-	40.5	41.72
2.9	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.10	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.11	预拌地面砂浆	m3	0.0408	-	-	327.36	13.36
2.12	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.7	-0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.94
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.14
综合单价							145.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 4 页　共 8 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除砌体			计量单位	m3
项目特征	1.拆除300高便池 2.材质：砖 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.16
1.1	普工	工日	0.613	-	-	87.1	53.39
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1	-	-	12.27	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.16
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.2
综合单价							86.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 8 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1.新建150高台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.76
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.83	32.83
2	材料费	-	-	-	-	-	200.33
2.1	水	m3	0.11	-	-	3.85	0.42
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	240	132.34
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	315.46	67.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.3
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.92	-1.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	479.39
5	管理费	-	-				1.45
6	利润	-	-				0.91
综合单价							481.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 8 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.83
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.37	7.37
2	材料费	-	-	-	-	-	20.72
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32
2.2	抗倍特板	m2	1.02	-	-	20	20.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.55
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.21
综合单价							89.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 8 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 8 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	名称：水泥砂浆屋面 部位：屋顶 做法： 1.现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除，垃圾清理干净 2.涂刷冷底子油一道 3.防水层：一层4厚SBS改性沥青防水卷材（11型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.51
1.1	普工	工日	0.058946	-	-	87.1	5.13
1.2	一般技工	工日	0.031505	-	-	134	4.22
1.3	高级技工	工日	0.003191	-	-	201	0.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	43.42
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.400809	-	-	26.85	37.61
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.072406	-	-	12	0.87
2.3	液化石油气	kg	0.326983	-	-	4.4	1.44
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.350339	-	-	10	3.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.93
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							55.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	抗倍特板	δ18	m2	13.4028	20	268.06					
本页小计						268.06	—	—			—
合　　计						268.06	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	209.54	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	139.69	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				349.23	--
合　　计				349.23	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	349.23	60	209.54	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	349.23	40	139.69	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0	25	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0	50	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0	25	0	-	-	-	-	-	
合　　计					349.23						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	209.54						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	139.69						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工							
本页小计			349.23	--		--		--	
合　　计			349.23	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	9258.85	9	833.30
合　　计					833.30

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

厕所-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：厕所-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：5,763.24

（大写）：伍仟柒佰陆拾叁元贰角肆分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	5069.89
1.1	厕所-安装	5069.89
2	措施项目	217.49
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	5287.38
5	增值税	475.86
合　　计		5,763.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所-安装					5069.89
		给水					548.51
1	031001008006	塑料管	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DE32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸	m	19.31	27.15	524.27
2	031002003001	塑料阀门	1.规格:DN25截止阀 2.连接形式:热熔 3.其他:未尽事宜参考图纸	个	1	24.24	24.24
		排水					3675.46
3	031001008003	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	1.72	87.89	151.17
4	031001008008	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	11.14	30.14	335.76
5	031001008004	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	7.36	14.14	104.07
6	031003006001	大便器	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	5	281.59	1407.95
本页小计							2547.46

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	2	409.50	819.00
8	031003007001	小便器	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	1	797.57	797.57
9	031003014002	给、排水附件	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	29.97	59.94
		电气					845.92
10	030413001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-12 2　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	147.57	295.14
11	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	16.19	32.38
12	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	4	8.42	33.68
13	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	23.06	9.05	208.69
14	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	69.18	3.99	276.03
本页小计							2522.43
合　计							5069.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DE32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.08
1.1	普工	工日	0.03155	-	-	87.1	2.75
1.2	一般技工	工日	0.08209	-	-	134	11.00
1.3	高级技工	工日	0.01266	-	-	201	2.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.79	2.79
2	材料费	-	-	-	-	-	7.87
2.1	其他材料费	元	0.004428	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.3	水	m3	0.00733	-	-	3.85	0.03
2.4	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.5	电	kW·h	0.1405	-	-	0.77	0.11
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	漂白粉	kg	0.00059	-	-	4.3	0.00
2.18	塑料给水管PPR	m	1.016	-	-	6.34	6.44
2.19	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.11	1.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.99
5	管理费	-	-				0.11
6	利润	-	-				0.05
综合单价							27.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1.规格:DN25截止阀 2.连接形式:热熔 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.11
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	134	5.23
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	15.06
2.1	其他材料费	元	0.002885	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.009	-	-	1.19	0.01
2.3	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.4	电	kW·h	0.129	-	-	0.77	0.10
2.5	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	14.75	14.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.17
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							24.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 4 页　共 15 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE220 2.规格:DE220 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.19
1.1	普工	工日	0.033	-	-	87.1	2.87
1.2	一般技工	工日	0.0859	-	-	134	11.51
1.3	高级技工	工日	0.0132	-	-	201	2.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	64.78
2.1	其他材料费	元	0.018549	-	-	1	0.02
2.2	铁砂布	张	0.0197	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0163	-	-	16	0.26
2.4	丙酮	kg	0.0245	-	-	9.46	0.23
2.5	水	m3	0.0802	-	-	3.85	0.31
2.6	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	63.9	63.45
2.7	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.046	-	-	10.5	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	汽车式起重机	台班	0.0085	-	-	691.24	5.88
3.2	载重汽车	台班	0.0021	-	-	446.68	0.94
3.3	木工圆锯机	台班	0.0016	-	-	25.04	0.04
3.4	电动单级离心清水泵	台班	0.0009	-	-	32.75	0.03
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.15	-4.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.7
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							87.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 15 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	18.27
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.4	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.5	水	m3	0.0132	-	-	3.85	0.05
2.6	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	17.8	17.68
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	4.38	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.05
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							30.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	87.1	1.25
1.2	一般技工	工日	0.0377	-	-	134	5.05
1.3	高级技工	工日	0.0058	-	-	201	1.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.28	1.28
2	材料费	-	-	-	-	-	5.3
2.1	其他材料费	元	0.003508	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.0113	-	-	1.19	0.01
2.3	胶粘剂	kg	0.0045	-	-	16	0.07
2.4	丙酮	kg	0.0068	-	-	9.46	0.06
2.5	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01
2.6	锯条	根	0.0113	-	-	0.77	0.01
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	5.1	5.06
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.068	-	-	0.85	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.07
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							14.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.88
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	207.1
2.1	其他材料费	元	0.650081	-	-	1	0.65
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.85	0.05
2.3	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.5	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	240	3.84
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85
2.10	砂子	m3	0.009	-	-	85	0.77
2.11	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	95	95.95
2.12	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	28.76	29.05
2.13	防污器	个	1.01	-	-	15	15.15
2.14	冲洗管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.15	大便器存水弯	个	1.01	-	-	32.82	33.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280.98
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.2
综合单价							281.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.67
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.63	8.63
2	材料费	-	-	-	-	-	351.36
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.032	-	-	0.77	0.02
2.5	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16
2.10	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	276	278.76
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	17	17.17
2.13	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	19	19.19
2.14	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	25	25.25
2.15	螺纹管件	个	1.01	-	-	3.5	3.54
2.16	金属软管	根	1.01	-	-	2	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.03
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.15
综合单价							409.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:小便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.31
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07
1.2	一般技工	工日	0.2113	-	-	134	28.31
1.3	高级技工	工日	0.0325	-	-	201	6.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.39	7.39
2	材料费	-	-	-	-	-	747.86
2.1	其他材料费	元	0.160728	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.01	-	-	3.85	0.04
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.096	-	-	0.77	0.07
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.6	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69
2.7	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26
2.9	挂式小便器	个	1.01	-	-	297	299.97
2.10	小便器排水附件	套	1.01	-	-	15	15.15
2.11	小便器冲水连接管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.12	埋入式感应控制器	个	1.01	-	-	411	415.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	797.17
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.13
综合单价							797.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.名称:DN50地漏 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.43	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	6.87
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	地漏	个	1.01	-	-	6.62	6.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.78
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-122　　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.97
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.36
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘灯	套	1.01	-	-	93.69	94.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.33
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							147.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.27
1.1	普工	工日	0.0201	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	134	3.38
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.12	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	1.72
2.1	其他材料费	元	0.004378	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.32	0.04
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.66	0.17
2.6	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.99
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		65.59	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		43.72	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		13.2	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		26.39	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		13.2	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		55.39	详见明细表E.3.2
本页小计				217.49	--
合　　计				217.49	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	109.31	60	65.59	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	109.31	40	43.72	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	52.78	25	13.2	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	52.78	50	26.39	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	52.78	25	13.2	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			55.39	19.12	28.89	0	5	2.38	
合　　计					217.49	19.12	28.89		5	2.38	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	65.59						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	43.72						
3	031401020001	夜间施工增加	13.2						
4	031401013001	二次搬运	26.39						
5	031401021001	冬雨季施工	13.2						
6	031401001001	脚手架	55.39						
本页小计			217.49	--		--		--	
合　　计			217.49	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	5287.38	9	475.86
合　　计					475.86

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：35,341.55

（大写）：叁万伍仟叁佰肆拾壹元伍角伍分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	31102.91
1.1	综合楼-安装	31102.91
2	措施项目	1320.53
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	32423.44
5	增值税	2918.11
合　　计		35,341.55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼-安装					31102.91
		电气					31102.91
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	17	98.76	1678.92
2	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-122　　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	147.57	147.57
3	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	30	16.32	489.60
4	030413014004	插座	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地1.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	16.32	65.28
5	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	6	17.04	102.24
6	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	17.04	17.04
本页小计							2500.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	16.19	64.76
8	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	18.97	94.85
9	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	68	8.42	572.56
10	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
11	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	2	831.03	1662.06
12	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	21	4.21	88.41
13	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	15	3.44	51.60
14	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	256.6	13.73	3523.12
本页小计							7088.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	145.44	12.59	1831.09
16	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2	m	795	5.00	3975.00
17	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2	m	454.32	3.99	1812.74
18	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL/2AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	9.5	61.03	579.79
19	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	4	172.60	690.40
20	030412001006	配管	1.名称:1AL/2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	3.3	31.61	104.31
21	030409001003	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	183.12	9156.00
22	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	284.52	569.04
本页小计							18718.37

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001007	配管	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	55.91	2795.50
本页小计							2795.5
合　　计							31102.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 23 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 23 页

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水防尘灯 2.型号:PAK-D01-122　　1X36W 3.安装方式:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.97
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.36
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘灯	套	1.01	-	-	93.69	94.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.33
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							147.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 23 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 23 页

项目编码	030413014004	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地1.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019797	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	防水插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 23 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 23 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 23 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 23 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 23 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL/2AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.61
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.58	-0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.99
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL/2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.31
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.49
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	175.53
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	171.69	173.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.06
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							183.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	137.78
1.1	普工	工日	0.18055	-	-	87.1	15.73
1.2	一般技工	工日	0.51635	-	-	134	69.19
1.3	高级技工	工日	0.1633	-	-	201	32.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04
2	材料费	-	-	-	-	-	145.67
2.1	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.2	其他材料费	元	2.244895	-	-	1	2.24
2.3	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.60
2.4	封铅含铅	kg	0.4968	-	-	51.1	25.39
2.5	汽油	kg	0.552	-	-	7	3.86
2.6	三色塑料带	kg	0.345	-	-	7.2	2.48
2.7	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.50
2.8	焊锡丝	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.9	绝缘胶带	卷	0.69	-	-	1.5	1.04
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	19	82.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.45
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.35
综合单价							284.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.37
1.1	普工	工日	0.0602	-	-	87.1	5.24
1.2	一般技工	工日	0.0747	-	-	134	10.01
1.3	高级技工	工日	0.0145	-	-	201	2.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.2	3.20
2	材料费	-	-	-	-	-	34.24
2.1	其他材料费	元	0.148015	-	-	1	0.15
2.2	铅油	kg	0.021	-	-	8.5	0.18
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.009	-	-	16.89	0.15
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.4284	-	-	2.58	1.11
2.7	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.1	0.18
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.82	0.13
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1552	-	-	5.21	0.81
2.11	镀锌地线夹	套	1.2372	-	-	4.5	5.57
2.12	SC管	m	1.03	-	-	25.12	25.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0032	-	-	49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.72
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							55.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱AL	600*600*120	台	2	600	1200					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						2000	—	—			—
合　　计						2000	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		400.57	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		267.05	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		78.71	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		157.41	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		78.71	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		338.08	详见明细表E.3.2
本页小计				1320.53	--
合　　计				1320.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	667.62	60	400.57	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	667.62	40	267.05	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	314.82	25	78.71	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	314.82	50	157.41	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	314.82	25	78.71	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			338.08	116.7	176.36	0	30.48	14.54	
合　　计					1320.53	116.7	176.36		30.48	14.54	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	400.57						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	267.05						
3	031401020001	夜间施工增加	78.71						
4	031401013001	二次搬运	157.41						
5	031401021001	冬雨季施工	78.71						
6	031401001001	脚手架	338.08						
本页小计			1320.53	--		--		--	
合　　计			1320.53	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	32423.44	9	2918.11
合　　计					2918.11

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：7,493.59

（大写）：柒仟肆佰玖拾叁元伍角玖分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	6539.27
1.1	物流库房-安装	6539.27
2	措施项目	335.58
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	6874.85
5	增值税	618.74
合　　计		7,493.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		物流库房-安装					6539.27
		电气					6539.27
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	98.76	493.80
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	10	16.32	163.20
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	16.19	80.95
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	20	8.42	168.40
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
6	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	4.21	12.63
7	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	3.44	10.32
8	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	57.25	13.73	786.04
本页小计							2546.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	40.45	12.59	509.27
10	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	175.35	5.00	876.75
11	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	124.95	3.99	498.55
12	030409001001	电力电缆	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	30	34.99	1049.70
13	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
14	030412001004	配管	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	30	22.50	675.00
15	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	39	2.13	83.07
本页小计							3992.9
合　　计							6539.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱3AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.15
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	29.46	29.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.96
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							34.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱3AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		103.37	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		68.91	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		19.04	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		38.07	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		19.04	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		87.15	详见明细表E.3.2
本页小计				335.58	--
合　　计				335.58	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	172.28	60	103.37	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	172.28	40	68.91	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	76.14	25	19.04	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	76.14	50	38.07	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	76.14	25	19.04	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			87.15	30.08	45.46	0	7.86	3.75	
合　　计					335.58	30.08	45.46		7.86	3.75	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	103.37						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	68.91						
3	031401020001	夜间施工增加	19.04						
4	031401013001	二次搬运	38.07						
5	031401021001	冬雨季施工	19.04						
6	031401001001	脚手架	87.15						
本页小计			335.58	--		--		--	
合　　计			335.58	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	6874.85	9	618.74
合　　计					618.74

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：296,647.78

（大写）：贰拾玖万陆仟陆佰肆拾柒元柒角捌分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	263204.32
1.1	院内地面	200388.05
1.2	围墙粉刷	13788.99
1.3	旧建筑拆除	6336.96
1.4	室外管网	42690.32
2	措施项目	8949.61
2.1	其中：安全生产措施项目	3361.83
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	24493.85
合　　计		296,647.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		院内地面					200388.05
1	01B004	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	1308.3	0.53	693.40
2	040203006003	沥青混凝土	1.部位：院内 2.做法： 3.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 4.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 5.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 7.150厚C30砼 8.150厚级配碎砾石 9.基层碾压，压实系数≥95% 10.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	1139.7	172.98	197145.31
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：详见图纸 做法： 1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	44.46	57.34	2549.34
		围墙粉刷					13788.99
本页小计							200388.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011403001001	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	152.23	90.58	13788.99
		旧建筑拆除					6336.96
5	04B005	铁艺大门	1.安装成品DM4630铁艺大门	m2	13.8	459.20	6336.96
		室外管网					42690.32
		管道					25879.23
6	010102002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	231.49	9.38	2171.38
7	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂	m3	42.84	141.65	6068.29
8	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	178.76	9.63	1721.46
9	040501005001	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	70	82.81	5796.70
10	040501005002	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	70	122.43	8570.10
11	040501005003	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:UPVC DN200 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	5	89.36	446.80
本页小计							44900.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040501005004	塑料管	1.名称:生活用水管 2.材质及规格:HDPE管 DN25 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	50	22.09	1104.50
		井					16811.09
13	040101003005	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	1.37	3.31	4.53
14	010401007005	砖检查井	1.名称：砖砌给水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	1042.90	1042.90
15	040101003004	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	1.37	3.31	4.53
16	010401007004	砖检查井	1.名称：砖砌污水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.做法：详见图集12YS8 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	1042.90	1042.90
17	040101003001	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米	m3	12.31	3.30	40.62
18	010401007003	砖检查井	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	4	1252.34	5009.36
19	040101003002	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	15.68	3.30	51.74
本页小计							8301.08

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040504010001	雨水口	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	8	781.41	6251.28
21	040101003003	挖基坑土方	1.土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深2米以内	m3	6	3.30	19.80
22	040504009001	整体化粪池	1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.型号：HFRP(LWg)-4,有效容积6m³ 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	3343.43	3343.43
本页小计							9614.51
合　　计							263204.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 24 页

项目编码	01B004	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00125	-	-	368.94	0.46
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 24 页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2
项目特征	1.部位：院内 2.做法： 3.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 4.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 5.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 7.150厚C30砼 8.150厚级配碎砾石 9.基层碾压，压实系数≥95% 10.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.3
1.1	普工	工日	0.051744	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.054646	-	-	134	7.32
1.3	高级技工	工日	0.00525	-	-	201	1.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.42	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	151.64
2.1	水	m3	0.0315	-	-	3.85	0.12
2.2	其他材料费	元	1.664349	-	-	1	1.66
2.3	碎石	m3	0.1989	-	-	70	13.92
2.4	石屑	m3	0.0153	-	-	72.5	1.11
2.5	乳化沥青	kg	1.957	-	-	2.27	4.44
2.6	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.7	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	260.4	39.45
2.8	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
2.9	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0505	-	-	1056.7	53.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000627	-	-	381.84	0.24
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.4	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.7	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.8	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0001	-	-	574.21	0.06
3.9	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.49	-6.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 24 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.73
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.1
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 24 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	部位：详见图纸 做法： 1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.57
1.1	普工	工日	0.025598	-	-	87.1	2.23
1.2	一般技工	工日	0.033937	-	-	134	4.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.79	3.79
2	材料费	-	-	-	-	-	46.62
2.1	水	m3	0.006798	-	-	3.85	0.03
2.2	其他材料费	元	0.6713	-	-	1	0.67
2.3	预拌混凝土	m3	0.03535	-	-	232.5	8.22
2.4	150*300*1000成品混凝土道牙石	m	1.01	-	-	35.6	35.96
2.5	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	327.36	0.16
2.6	石灰砂浆	m3	0.00824	-	-	192.05	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.2
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.06
综合单价							57.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 24 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1:真石漆外墙 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.4	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.5	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
2.6	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.9	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.11	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 24 页

项目编码	04B005	项目名称	铁艺大门			计量单位	m2
项目特征	1.安装成品DM4630铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	413.51
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	铁艺大门	m2	0.9781	-	-	417.13	407.99
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.89
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							459.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 24 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.62	-1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 24 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.23
1.1	普工	工日	0.0878	-	-	87.1	7.65
1.2	一般技工	工日	0.1756	-	-	134	23.53
1.3	高级技工	工日	0.0293	-	-	201	5.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.16	5.16
2	材料费	-	-	-	-	-	98.74
2.1	水	m3	0.2	-	-	3.85	0.77
2.2	砂子中砂	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	电动夯实机	台班	0.0167	-	-	25.49	0.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.21
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.17
综合单价							141.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 24 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.29
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0996	-	-	134	13.35
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.27	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	50.31
2.1	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.6
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.09
综合单价							82.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.1319	-	-	134	17.67
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	79.39
2.1	其他材料费	元	0.005755	-	-	1	0.01
2.2	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	79	79.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.16
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.11
综合单价							122.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:污水管 2.材质及规格:UPVC DN200 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.04
1.1	普工	工日	0.0386	-	-	87.1	3.36
1.2	一般技工	工日	0.0772	-	-	134	10.34
1.3	高级技工	工日	0.0129	-	-	201	2.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.74	8.74
2	材料费	-	-	-	-	-	64.15
2.1	其他材料费	元	0.003671	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.0696	-	-	1.31	0.09
2.3	丙酮	kg	0.007	-	-	9.46	0.07
2.4	粘接胶	kg	0.0048	-	-	18.2	0.09
2.5	塑料管PVC	m	1	-	-	63.9	63.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.19
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.07
综合单价							89.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:生活用水管 2.材质及规格:HDPE管 DN25 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.02
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.48	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	4.82
2.1	电	kW·h	0.1146	-	-	0.77	0.09
2.2	水	m3	0.0014	-	-	3.85	0.01
2.3	其他材料费	元	0.003294	-	-	1	0.00
2.4	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.5	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.9	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	塑料给水管HDPE	m	1.016	-	-	3.32	3.37
2.18	室内塑料给水管热熔管件HDPE	个	1.225	-	-	1.04	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.94
5	管理费	-	-				0.1
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003005	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
1.1	普工	工日	0.021286	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002525	-	-	801.5	2.02
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007005	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌给水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	431.55
1.1	普工	工日	1.086	-	-	87.1	94.59
1.2	一般技工	工日	1.3795	-	-	134	184.85
1.3	其他人工费	元	1	-	-	152.11	152.11
2	材料费	-	-	-	-	-	607.88
2.1	电	kW·h	0.099	-	-	0.77	0.08
2.2	水	m3	0.183	-	-	3.85	0.70
2.3	塑料薄膜	m2	3.345	-	-	0.26	0.87
2.4	标准砖	千块	0.2725	-	-	240	65.40
2.5	塑钢爬梯	kg	1.9535	-	-	6.29	12.29
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.284	-	-	305.04	86.63
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.136	-	-	351.17	47.76
2.10	预拌混凝土	m3	0.129	-	-	232.5	29.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.82	-0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1039.8
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				1.26
综合单价							1042.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003004	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
1.1	普工	工日	0.021286	-	-	87.1	1.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002525	-	-	801.5	2.02
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007004	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌污水检查井 2.直径：Φ700 3.井深：0.7m 4.做法：详见图集12YS8 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	431.55
1.1	普工	工日	1.086	-	-	87.1	94.59
1.2	一般技工	工日	1.3795	-	-	134	184.85
1.3	其他人工费	元	1	-	-	152.11	152.11
2	材料费	-	-	-	-	-	607.88
2.1	电	kW·h	0.099	-	-	0.77	0.08
2.2	水	m3	0.183	-	-	3.85	0.70
2.3	塑料薄膜	m2	3.345	-	-	0.26	0.87
2.4	标准砖	千块	0.2725	-	-	240	65.40
2.5	塑钢爬梯	kg	1.9535	-	-	6.29	12.29
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.284	-	-	305.04	86.63
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.136	-	-	351.17	47.76
2.10	预拌混凝土	m3	0.129	-	-	232.5	29.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.82	-0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1039.8
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				1.26
综合单价							1042.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021176	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002527	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007003	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	478.08
1.1	普工	工日	1.206	-	-	87.1	105.04
1.2	一般技工	工日	1.5235	-	-	134	204.15
1.3	其他人工费	元	1	-	-	168.87	168.87
2	材料费	-	-	-	-	-	770.25
2.1	电	kW·h	0.225	-	-	0.77	0.17
2.2	水	m3	0.361	-	-	3.85	1.39
2.3	塑料薄膜	m2	5.097	-	-	0.26	1.33
2.4	标准砖	千块	0.6695	-	-	240	160.68
2.5	塑钢爬梯	kg	1.4175	-	-	6.29	8.92
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.897	-	-	305.04	273.62
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.056	-	-	351.17	19.67
2.10	预拌混凝土	m3	0.295	-	-	232.5	68.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.012	-	-	197.4	2.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.88	-1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1248.87
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.4
综合单价							1252.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021165	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002529	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	311.21
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	109.63	109.63
2	材料费	-	-	-	-	-	467.66
2.1	电	kW·h	0.103	-	-	0.77	0.08
2.2	水	m3	0.248	-	-	3.85	0.95
2.3	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99
2.4	标准砖	千块	0.371	-	-	240	89.04
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35
2.6	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	232.5	31.16
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	351.17	1.40
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	319.92	55.67
2.9	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	334.8	1.00
2.10	其他材料费	元	1.009822	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平箅	套	1	-	-	280	280.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.87	-0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	779.18
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.91
综合单价							781.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003003	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深2米以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021164	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002528	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池			计量单位	座
项目特征	1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.型号：HFRP(LWg)-4,有效容积6m³ 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	181.51
1.1	普工	工日	0.44	-	-	87.1	38.32
1.2	一般技工	工日	0.56	-	-	134	75.04
1.3	其他人工费	元	1	-	-	68.15	68.15
2	材料费	-	-	-	-	-	3138
2.1	成品玻璃钢化粪池	套	1	-	-	3138	3138.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.16
3.1	汽车式起重机	台班	0.2	-	-	1017.25	203.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-181.29	-181.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3341.67
5	管理费	-	-				1.04
6	利润	-	-				0.72
综合单价							3343.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	铁艺大门		m2	13.49778	417.13	5630.33					
本页小计						5630.33	—	—			—
合　　计						5630.33	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3361.83	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2241.22	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	130.41	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	260.83	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	130.41	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				8949.61	--
合　　计				8949.61	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	5603.05	60	3361.83	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	5603.05	40	2241.22	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	521.65	25	130.41	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	521.65	50	260.83	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	521.65	25	130.41	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					8949.61	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	3361.83						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2241.22						
3	041201021001	夜间施工增加	130.41						
4	041201023001	二次搬运	260.83						
5	041201020001	冬雨季施工	130.41						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			8949.61	--		--		--	
合　　计			8949.61	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	272153.93	9	24493.85
合　　计					24493.85

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-桐寨铺镇客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	457275.43
1.1	综合楼	145211.75
1.2	物流库房	97836.27
1.3	钢结构公厕	19039.94
1.4	厕所-安装	5397.74
1.5	综合楼、物流库房-安装	38633.78
1.6	室外工程	151155.95
2	措施项目	21942.55
2.1	其中：安全生产措施项目	6733.53
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	43129.63
合计		522347.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：170,773.68

（大写）：壹拾柒万零柒佰柒拾叁元陆角捌分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	145211.75
1.1	拆除工程	814.37
1.2	门窗工程	43579.11
1.3	墙柱面粉饰工程	45566.53
1.4	天棚粉饰工程	10020.34
1.5	楼地面装修工程	45231.4
2	措施项目	11461.35
2.1	其中：安全生产措施项目	2823.31
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	14100.58
合　　计		170,773.68

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					814.37
1	01B001	金属门窗拆除	1.拆除原卷闸门，M3027	樘	1	22.01	22.01
2	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	27	22.01	594.27
3	01B003	木质门窗拆除	1.拆除原室内门	樘	9	22.01	198.09
		门窗工程					43579.11
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号：M3027 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件	m2	8.1	392.92	3182.65
5	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M1935 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件	m2	20.16	304.96	6147.99
6	010802003001	防盗门	1.门代号：M1027 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	24.3	437.55	10632.47
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1.门代号：C1018、C1518、C2118 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	68.04	347.09	23616.00
		墙柱面粉饰工程					45566.53
8	011403001002	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙面 部位：外墙东侧、西侧、南侧 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	293.56	90.58	26590.66
本页小计							70984.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	743.86	25.51	18975.87
		天棚粉饰工程					10020.34
10	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	344.46	29.09	10020.34
		楼地面装修工程					45231.40
11	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	329.93	128.70	42461.99
本页小计							71458.2

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	222.98	12.42	2769.41
本页小计							2769.41
合　　计							145211.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 12 页

项目编码	01B001	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原卷闸门，M3027						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 12 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 12 页

项目编码	01B003	项目名称	木质门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原室内门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M3027 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 12 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M1935 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃弹簧内门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	244.59
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.297619	-	-	80	23.81
2.3	钢化玻璃弹簧内门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	304.55
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.12
综合单价							304.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 12 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M1027 2.门框、扇材质型号：钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：C1018、C1518、C2118 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙面 部位：外墙东侧、西侧、南侧 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.5	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.8	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.11	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 12 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2823.31	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1882.21	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	43.1	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	86.21	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	43.1	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	6583.42	详见明细表E.3.2
本页小计				11461.35	--
合　　计				11461.35	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4705.52	60	2823.31	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4705.52	40	1882.21	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	172.41	25	43.1	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	172.41	50	86.21	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	172.41	25	43.1	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			6583.42	3599.61	1170.13	562.5	782.99	468.19	
合　　计					11461.35	3599.61	1170.13	562.5	782.99	468.19	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	2823.31						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1882.21						
3	011601011001	夜间施工增加	43.1						
4	011601013001	二次搬运	86.21						
5	011601010001	冬雨季施工	43.1						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	6583.42						
本页小计			11461.35	--		--		--	
合　　计			11461.35	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	156673.10	9	14100.58
合　　计					14100.58

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：108,242.66

（大写）：壹拾万捌仟贰佰肆拾贰元陆角陆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

中华人民共和国注册造价工程师 周航 B11184100008259 河南裕兴诚工程管理中心 有效期至:2030年08月30日

编 制 人 ：（签字及盖章）

编制时间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	97836.27
1.1	土石方工程	268.93
1.2	砌筑工程	332.58
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	2673.39
1.4	金属结构工程	21352.98
1.5	墙面板	16146.78
1.6	门窗工程	16186.8
1.7	屋面及防水工程	22887.34
1.8	楼地面装饰工程	17987.47
2	措施项目	1468.92
2.1	其中：安全生产措施项目	881.3
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	8937.47
合　　计		108,242.66

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					268.93
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	122.21	0.62	75.77
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	11.4	9.38	106.93
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	8.21	9.63	79.06
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	1.96	3.66	7.17
		砌筑工程					332.58
5	010501001002	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	2.3	144.60	332.58
		混凝土及钢筋混凝土工程					2673.39
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.65	292.22	189.94
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	4.32	42.13	182.00
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.24	369.05	88.57
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	4.8	55.70	267.36
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.048	4398.96	211.15
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.3	5781.24	1734.37
		金属结构工程					21352.98
		钢结构					19059.00
12	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:120*120*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.606	5667.42	3434.46
13	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:100*200*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.796	5584.01	4444.87
本页小计							11154.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条	t	1.052	5455.14	5738.81
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条	t	0.936	5455.16	5106.03
16	010506025001	预埋铁件	1.材料种类:12厚钢板	t	0.045	7440.67	334.83
		防火涂料及金属面调和漆					2293.98
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	126.39	18.15	2293.98
		墙面板					16146.78
18	010605002001	钢板墙板	1.100厚夹芯岩棉板墙	m2	96.78	166.84	16146.78
		门窗工程					16186.80
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M3027 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置	m2	24.3	525.29	12764.55
20	010802003001	防盗门	1.门代号：M1021 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	4.2	437.56	1837.75
21	010807001001	金属(塑钢)窗	1.门代号：C2118 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.安装不锈钢护窗	m2	3.78	419.18	1584.50
		屋面及防水工程					22887.34
本页小计							45807.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	139.77	163.75	22887.34
		楼地面装饰工程					17987.47
23	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	116.62	154.24	17987.47
本页小计							40874.81
合　　计							97836.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 25 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 25 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 25 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 25 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.7
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.4	-4.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 25 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.13
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.22
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 25 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.85
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97
2	材料费	-	-	-	-	-	237.77
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.62
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 25 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 25 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.59	13.59
2	材料费	-	-	-	-	-	263
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.88
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.42
综合单价							369.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 25 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.34
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.12	118.12
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.83
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.67	-36.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.33
5	管理费	-	-				6.88
6	利润	-	-				3.75
综合单价							4398.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.8
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.8	288.80
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.47
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.67
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.33	-27.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.94
5	管理费	-	-				16.93
6	利润	-	-				9.37
综合单价							5781.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:120*120*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.04
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.99	75.99
2	材料费	-	-	-	-	-	4976.4
2.1	其他材料费	元	260.954604	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	120*120*4镀锌方钢	t	1	-	-	4439.11	4439.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.17	-193.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5660.72
5	管理费	-	-				4.31
6	利润	-	-				2.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5667.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*200*4镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.23
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.4	59.40
2	材料费	-	-	-	-	-	5001.87
2.1	其他材料费	元	262.167157	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*200*4镀锌方钢	t	1	-	-	4439.11	4439.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.6
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.72	-265.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5578.7
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5584.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.7	46.70
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.41	-205.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.95
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.49
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.24
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.21
2.1	其他材料费	元	262.8057	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.51
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.41	-205.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.96
5	管理费	-	-				2.7
6	利润	-	-				1.5
综合单价							5455.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:12厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.67
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.78	273.78
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.22
2.1	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	160.89
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-257.33	-257.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7415.78
5	管理费	-	-				16
6	利润	-	-				8.89
综合单价							7440.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.43
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.08
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M3027 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	110.92
1.1	普工	工日	0.231833	-	-	87.1	20.19
1.2	一般技工	工日	0.463667	-	-	134	62.13
1.3	高级技工	工日	0.077278	-	-	201	15.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.06	13.06
2	材料费	-	-	-	-	-	412.97
2.1	低碳钢焊条	kg	0.490062	-	-	4.1	2.01
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.123457	-	-	1384.14	170.88
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	交流弧焊机	台班	0.020049	-	-	57.02	1.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	524.52
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.23
综合单价							525.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M1021 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.5	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.6	甲级钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.1
综合单价							437.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：C2118 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.安装不锈钢护窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.82
1.1	普工	工日	0.058871	-	-	87.1	5.13
1.2	一般技工	工日	0.117761	-	-	134	15.78
1.3	高级技工	工日	0.019631	-	-	201	3.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	390.13
2.1	电	kW·h	0.091	-	-	0.77	0.07
2.2	其他材料费	元	1.11251	-	-	1	1.11
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
2.9	不锈钢防盗格栅窗	m2	0.3	-	-	210	63.00
2.10	膨胀螺栓	套	2.43576	-	-	0.6	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	418.95
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.07
综合单价							419.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	881.3	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	587.54	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.04	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.02	详见明细表E.3.2
本页小计				1468.92	--
合　　计				1468.92	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1468.84	60	881.3	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1468.84	40	587.54	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.07	25	0.02	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.07	50	0.04	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.07	25	0.02	-	-	-	-	-	
合　　计					1468.92						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	881.3						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	587.54						
3	011601011001	夜间施工增加	0.02						
4	011601013001	二次搬运	0.04						
5	011601010001	冬雨季施工	0.02						
本页小计			1468.92	--		--		--	
合　　计			1468.92	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	99305.19	9	8937.47
合　　计					8937.47

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

钢结构公厕 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：钢结构公厕

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：21,087.45

（大写）：贰万壹仟零捌拾柒元肆角伍分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　(签字及盖章)

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	19039.94
1.1	土石方工程	103.78
1.2	砌筑工程	166.28
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	774.48
1.4	金属结构工程	3294.52
1.5	墙面板	7340.97
1.6	门窗工程	1408.16
1.7	屋面及防水工程	3035.53
1.8	楼地面装饰工程	1793.81
1.9	其他	1122.41
2	措施项目	306.34
2.1	其中：安全生产措施项目	183.78
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1741.17
合　　计		21,087.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					103.78
1	010103001002	平整场地	1.场地平整	m2	11.63	0.62	7.21
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	5.7	9.38	53.47
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	4.1	9.63	39.48
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	0.99	3.66	3.62
		砌筑工程					166.28
5	010501001003	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	1.15	144.59	166.28
		混凝土及钢筋混凝土工程					774.48
6	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.32	292.25	93.52
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	2.16	42.12	90.98
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12	369.09	44.29
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	2.4	55.71	133.70
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.024	4399.16	105.58
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.053	5781.32	306.41
		金属结构工程					3294.52
		钢结构					2933.35
12	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:80*80*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.126	6004.60	756.58
13	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:50*50*2镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.02	6073.50	121.47
本页小计							1922.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:40*60*2.5镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条	t	0.085	5608.72	476.74
15	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条	t	0.258	5455.14	1407.43
16	010506025001	预埋铁件	1.材料种类:12厚钢板	t	0.023	7440.45	171.13
		防火涂料及金属面调和漆					361.17
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	19.91	18.14	361.17
		墙面板					7340.97
18	010605002001	钢板墙板	1.50厚夹芯岩棉板墙	m2	45.95	159.76	7340.97
		门窗工程					1408.16
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号：M0721 2.门框、扇材质型号：塑钢平开门 3.门窗包含所有五金配件	m2	2.94	353.56	1039.47
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C0906 2.窗框、扇材质型号：塑钢窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	1.08	341.38	368.69
		屋面及防水工程					3035.53
21	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	16.58	163.75	2714.98
22	010607009001	钢板天沟	1.3mm厚热镀锌钢板天沟	t	0.054	5936.11	320.55
		楼地面装饰工程					1793.81
本页小计							14201.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011101002001	细石混凝土楼地面	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	11.63	154.24	1793.81
		其他					1122.41
24	011207003001	成品隔断	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	12.6	89.08	1122.41
本页小计							2916.22
合　　计							19039.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 25 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.场地平整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.79	-0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 25 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 25 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 25 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.95
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.71
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.39	-4.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.66
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 25 页

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.12
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.21
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 25 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.78
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.62
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 7 页　共 25 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.38
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.16	2.16
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.92
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 25 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.92
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.59	13.59
2	材料费	-	-	-	-	-	263
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.92
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.42
综合单价							369.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 25 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.35
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.92	117.92
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.83
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.67	-36.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.33
5	管理费	-	-				7.08
6	利润	-	-				3.75
综合单价							4399.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.87
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.87	288.87
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.4
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.64
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.36	-27.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5754.91
5	管理费	-	-				16.98
6	利润	-	-				9.43
综合单价							5781.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:80*80*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.11
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	76.03	76.03
2	材料费	-	-	-	-	-	5313.57
2.1	其他材料费	元	260.954603	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	80*80*3镀锌方钢	t	1	-	-	4776.32	4776.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.25
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.26	-193.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5997.93
5	管理费	-	-				4.29
6	利润	-	-				2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	6004.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:50*50*2镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.5
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	60	60.00
2	材料费	-	-	-	-	-	5490.5
2.1	其他材料费	元	262.16715	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	50*50*2镀锌方钢	t	1	-	-	4927.31	4927.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	162
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265	-265.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6068
5	管理费	-	-				3.5
6	利润	-	-				2
综合单价							6073.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:40*60*2.5镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:屋面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.24
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.71	46.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5158.71
2.1	其他材料费	元	262.805706	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	40*60*2.5镀锌方钢	t	1	-	-	4582.55	4582.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.53
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.29	-205.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5604.48
5	管理费	-	-				2.71
6	利润	-	-				1.53
综合单价							5608.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.构件类型:钢檩条 3.其他:抛丸除锈 4.部位:墙面檩条						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.23
1.1	普工	工日	0.648	-	-	87.1	56.44
1.2	一般技工	工日	1.296	-	-	134	173.66
1.3	高级技工	工日	0.216	-	-	201	43.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	46.7	46.70
2	材料费	-	-	-	-	-	5005.19
2.1	其他材料费	元	262.805702	-	-	1	262.81
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.4	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.5	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.8	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.9	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.10	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.11	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.12	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.5
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.4	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.5	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-205.43	-205.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5450.92
5	管理费	-	-				2.71
6	利润	-	-				1.51
综合单价							5455.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:12厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.7
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.92	273.92
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.09
2.1	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	160.87
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-257.39	-257.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7415.66
5	管理费	-	-				16.09
6	利润	-	-				8.7
综合单价							7440.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.42
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.07
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.50厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	137.32
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	50厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	65.68	69.62
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	159.53
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							159.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0721 2.门框、扇材质型号：塑钢平开门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.84
1.1	普工	工日	0.07454	-	-	87.1	6.49
1.2	一般技工	工日	0.14906	-	-	134	19.97
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.38	4.38
2	材料费	-	-	-	-	-	317.48
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	33	28.39
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12
2.8	塑钢平开门	m2	0.9604	-	-	261.56	251.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	353.32
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.07
综合单价							353.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C0906 2.窗框、扇材质型号：塑钢窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.79
1.1	普工	工日	0.053642	-	-	87.1	4.67
1.2	一般技工	工日	0.107269	-	-	134	14.37
1.3	高级技工	工日	0.017876	-	-	201	3.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	315.41
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	0.531118	-	-	1	0.53
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.80124	-	-	0.63	3.65
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	6.03099	-	-	0.03	0.18
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.85868	-	-	0.5	2.93
2.8	塑钢推拉窗	m2	0.9453	-	-	256.24	242.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	341.2
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							341.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	010607009001	项目名称	钢板天沟			计量单位	t
项目特征	1.3mm厚热镀锌钢板天沟						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1265.93
1.1	普工	工日	2.562	-	-	87.1	223.15
1.2	一般技工	工日	5.124	-	-	134	686.62
1.3	高级技工	工日	0.854	-	-	201	171.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	184.45	184.45
2	材料费	-	-	-	-	-	4337.04
2.1	其他材料费	元	85.042	-	-	1	85.04
2.2	低合金钢焊条	kg	7.32	-	-	14.2	103.94
2.3	氧气	m3	6	-	-	3.82	22.92
2.4	乙炔气	m3	2.6	-	-	28	72.80
2.5	油漆溶剂油	kg	0.7	-	-	4.4	3.08
2.6	玻璃胶	支	0.5	-	-	12	6.00
2.7	垫木	m3	0.02	-	-	1048	20.96
2.8	镀锌钢板天沟	t	1.06	-	-	3700	3922.00
2.9	红丹防锈漆	kg	6.78	-	-	14.8	100.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	314.44
3.1	汽车式起重机	台班	0.22	-	-	962.54	211.76
3.2	交流弧焊机	台班	0.64	-	-	83.57	53.48
3.3	剪板机	台班	0.03	-	-	560.48	16.81
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	32.4	32.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5917.41
5	管理费	-	-				9.44
6	利润	-	-				9.26
综合单价							5936.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：分地坪 部位：厂房地面 1.素土夯实 2.150厚砂砾石垫层 3.150厚C25混凝土 4.1.2厚合成高子防水涂料 5.30厚C20细石混凝土 6.素水泥浆一道 7.20厚1:2水泥砂浆抹平压光				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	普工	工日	0.092757	-	-	87.1	8.08
1.2	一般技工	工日	0.173459	-	-	134	23.24
1.3	高级技工	工日	0.109834	-	-	201	22.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.83	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	92.69
2.1	砂子	m3	0.072525	-	-	85	6.16
2.2	电	kW·h	0.03465	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.145162	-	-	3.85	0.56
2.4	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	232.5	35.22
2.5	塑料薄膜	m2	0.716625	-	-	0.26	0.19
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	337.78	6.89
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	241.8	7.33
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	290	0.48
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	砾石	m3	0.135255	-	-	78.53	10.62
2.11	防水涂料	kg	3.465	-	-	7.17	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	电动夯实机	台班	0.0036	-	-	25.49	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.19	-1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.78
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.17
综合单价							154.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：钢结构公厕

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	1.部位：厕所蹲便隔断 2.隔断材料品种、规格:1.5m高18厚抗倍特板 3.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.83
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.37	7.37
2	材料费	-	-	-	-	-	20.72
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32
2.2	抗倍特板	m2	1.02	-	-	20	20.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.55
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.21
综合单价							89.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	抗倍特板	δ18	m2	12.852	20	257.04					
本页小计						257.04	—	—			—
合　　计						257.04	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	183.78	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	122.52	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.01	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.02	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.01	详见明细表E.3.2
本页小计				306.34	--
合　　计				306.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	306.3	60	183.78	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	306.3	40	122.52	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0.04	25	0.01	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0.04	50	0.02	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0.04	25	0.01	-	-	-	-	-	
合　　计					306.34						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	183.78						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	122.52						
3	011601011001	夜间施工增加	0.01						
4	011601013001	二次搬运	0.02						
5	011601010001	冬雨季施工	0.01						
本页小计			306.34	--		--		--	
合　　计			306.34	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	19346.28	9	1741.17
合　　计					1741.17

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：钢结构公厕

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：钢结构公厕　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

厕所-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：厕所-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：6,322.94

（大写）：陆仟叁佰贰拾贰元玖角肆分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	5397.74
1.1	厕所-安装	5397.74
2	措施项目	403.12
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	5800.86
5	增值税	522.08
合　　计		6,322.94

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所-安装					5397.74
		给水					3342.56
1	031001008006	塑料管	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸	m	113.32	27.15	3076.64
2	040101001001	挖一般土方	1.给水管道土方 2.挖土深度:-0.6 3.其他:未尽事宜参考图纸	m3	24	11.08	265.92
		排水					2055.18
3	031001008008	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	2.8	30.14	84.39
4	031001008004	塑料管	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸	m	1.8	14.13	25.43
5	031003006001	大便器	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	4	281.59	1126.36
6	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸	组	2	409.50	819.00
本页小计							5397.74
合　　计							5397.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 7 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:给水用PPR管S5系列DE32 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.08
1.1	普工	工日	0.03155	-	-	87.1	2.75
1.2	一般技工	工日	0.08209	-	-	134	11.00
1.3	高级技工	工日	0.01266	-	-	201	2.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.79	2.79
2	材料费	-	-	-	-	-	7.87
2.1	其他材料费	元	0.004428	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.3	水	m3	0.00733	-	-	3.85	0.03
2.4	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.5	电	kW·h	0.1405	-	-	0.77	0.11
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	漂白粉	kg	0.00059	-	-	4.3	0.00
2.18	塑料给水管PPR	m	1.016	-	-	6.34	6.44
2.19	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.11	1.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 7 页

3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.99
5	管理费	-	-				0.11
6	利润	-	-				0.05
综合单价							27.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 7 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.给水管道土方 2.挖土深度:-0.6 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							11.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 7 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE110 2.规格:DE110 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	18.27
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.3	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.4	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.5	水	m3	0.0132	-	-	3.85	0.05
2.6	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	17.8	17.68
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	4.38	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.05
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							30.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 7 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:排水用PVC-U DE50 2.规格:DE50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水 5.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.74
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	87.1	1.25
1.2	一般技工	工日	0.0377	-	-	134	5.05
1.3	高级技工	工日	0.0058	-	-	201	1.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	5.3
2.1	其他材料费	元	0.003508	-	-	1	0.00
2.2	铁砂布	张	0.0113	-	-	1.19	0.01
2.3	胶粘剂	kg	0.0045	-	-	16	0.07
2.4	丙酮	kg	0.0068	-	-	9.46	0.06
2.5	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01
2.6	锯条	根	0.0113	-	-	0.77	0.01
2.7	塑料排水管PVC	m	0.993	-	-	5.1	5.06
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.068	-	-	0.85	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.06
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							14.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 7 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1.名称:蹲便器（含给排水等附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.88
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	207.1
2.1	其他材料费	元	0.650081	-	-	1	0.65
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.85	0.05
2.3	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.5	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	240	3.84
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85
2.10	砂子	m3	0.009	-	-	85	0.77
2.11	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	95	95.95
2.12	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	28.76	29.05
2.13	防污器	个	1.01	-	-	15	15.15
2.14	冲洗管	根	1.01	-	-	12	12.12
2.15	大便器存水弯	个	1.01	-	-	32.82	33.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280.98
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.2
综合单价							281.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 7 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗脸盆（含给排水附件） 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.67
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.63	8.63
2	材料费	-	-	-	-	-	351.36
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.4	电	kW·h	0.032	-	-	0.77	0.02
2.5	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16
2.10	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	276	278.76
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	17	17.17
2.13	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	19	19.19
2.14	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	25	25.25
2.15	螺纹管件	个	1.01	-	-	3.5	3.54
2.16	金属软管	根	1.01	-	-	2	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.03
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				0.15
综合单价							409.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		125.15	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		83.44	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		25.06	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		50.11	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		25.06	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		94.3	详见明细表E.3.2
本页小计				403.12	--
合　　计				403.12	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	208.59	60	125.15	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	208.59	40	83.44	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	100.22	25	25.06	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	100.22	50	50.11	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	100.22	25	25.06	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			94.3	32.55	49.19	0	8.5	4.06	
合　　计					403.12	32.55	49.19		8.5	4.06	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	125.15						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	83.44						
3	031401020001	夜间施工增加	25.06						
4	031401013001	二次搬运	50.11						
5	031401021001	冬雨季施工	25.06						
6	031401001001	脚手架	94.3						
本页小计			403.12	--		--		--	
合　　计			403.12	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	5800.86	9	522.08
合　　计					522.08

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：厕所-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厕所-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼、物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼、物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：44,005.76

（大写）：肆万肆仟零伍元柒角陆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	38633.78
1.1	综合楼、物流库房-安装	38633.78
2	措施项目	1738.48
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	40372.26
5	增值税	3633.5
合　　计		44,005.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼、物流库房-安装					38633.78
		电气					38633.78
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	30	98.76	2962.80
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	36	16.32	587.52
3	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	17.04	51.12
4	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	3	17.04	51.12
5	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	16.19	80.95
6	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	18.97	151.76
7	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	85	8.42	715.70
本页小计							4600.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
9	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	3	831.03	2493.09
10	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	21	4.21	88.41
11	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	21	3.44	72.24
12	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	348.28	13.73	4781.88
13	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	205.78	12.59	2590.77
14	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2	m	1070.04	5.00	5350.20
15	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2	m	642.54	3.99	2563.73
本页小计							18971.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	18.4	61.01	1122.58
17	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	6	172.60	1035.60
18	030412001004	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	9.2	31.60	290.72
19	030409001002	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	183.12	9156.00
20	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	284.52	569.04
21	030412001005	配管	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	55.91	2795.50
本页小计							14969.44

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	43.2	2.13	92.02
本页小计							92.02
合　　计							38633.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 22 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 22 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 22 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 22 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 22 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 22 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 22 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 22 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 22 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.规格:4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.规格:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.6
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.6	-0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.97
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.3
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.48
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×35+1×16 3.规格:35mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	175.53
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	171.69	173.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.06
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.02
综合单价							183.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×35+1×16 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	137.78
1.1	普工	工日	0.18055	-	-	87.1	15.73
1.2	一般技工	工日	0.51635	-	-	134	69.19
1.3	高级技工	工日	0.1633	-	-	201	32.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.04	20.04
2	材料费	-	-	-	-	-	145.67
2.1	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.2	其他材料费	元	2.244895	-	-	1	2.24
2.3	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.60
2.4	封铅含铅	kg	0.4968	-	-	51.1	25.39
2.5	汽油	kg	0.552	-	-	7	3.86
2.6	三色塑料带	kg	0.345	-	-	7.2	2.48
2.7	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.50
2.8	焊锡丝	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.9	绝缘胶带	卷	0.69	-	-	1.5	1.04
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	19	82.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.45
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.35
综合单价							284.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆配管SC60 2.材质:SC 3.规格:SC60 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.37
1.1	普工	工日	0.0602	-	-	87.1	5.24
1.2	一般技工	工日	0.0747	-	-	134	10.01
1.3	高级技工	工日	0.0145	-	-	201	2.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.2	3.20
2	材料费	-	-	-	-	-	34.24
2.1	其他材料费	元	0.148015	-	-	1	0.15
2.2	铅油	kg	0.021	-	-	8.5	0.18
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.009	-	-	16.89	0.15
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.4284	-	-	2.58	1.11
2.7	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.1	0.18
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.82	0.13
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1552	-	-	5.21	0.81
2.11	镀锌地线夹	套	1.2372	-	-	4.5	5.57
2.12	SC管	m	1.03	-	-	25.12	25.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0032	-	-	49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.72
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.06
综合单价							55.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱AL	600*600*120	台	3	600	1800					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						2600	—	—			—
合　　计						2600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		526.78	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		351.19	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		104	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		208.01	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		104	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		444.5	详见明细表E.3.2
本页小计				1738.48	--
合　　计				1738.48	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	877.97	60	526.78	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	877.97	40	351.19	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	416.01	25	104	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	416.01	50	208.01	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	416.01	25	104	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			444.5	153.43	231.87	0	40.08	19.12	
合　　计					1738.48	153.43	231.87		40.08	19.12	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	526.78						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	351.19						
3	031401020001	夜间施工增加	104						
4	031401013001	二次搬运	208.01						
5	031401021001	冬雨季施工	104						
6	031401001001	脚手架	444.5						
本页小计			1738.48	--		--		--	
合　　计			1738.48	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	40372.26	9	3633.50
合　　计					3633.50

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼、物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼、物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：171,915.12

（大写）：壹拾柒万壹仟玖佰壹拾伍元壹角贰分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	151155.95
2	措施项目	6564.34
2.1	其中：安全生产措施项目	2193.21
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	14194.83
合　　计		171,915.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.安装不锈钢栏杆1.2m高	m	18.94	258.29	4892.01
2	01B001	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	893.41	0.53	473.51
3	011101001001	透水混凝土	1.封底漆一道，面漆俩道 2.100厚C30透水混凝土 3.150厚C25透水混凝土 4.130厚级配碎砾石 5.素土夯实	m2	465.73	141.84	66059.14
4	040203006001	沥青混凝土	1.部位：院内 2.做法： 3.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 4.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 5.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 7.150厚C30砼 8.150厚级配碎砾石 9.基层碾压，压实系数≥95% 10.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	427.68	172.98	73980.09
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：详见图纸 做法： 1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	100.3	57.34	5751.20
本页小计							151155.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

合　　计	151155.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 7 页

项目编码	011503002001	项目名称	不带扶手的栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1.安装不锈钢栏杆1.2m高						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	90.01
1.1	普工	工日	0.1044	-	-	87.1	9.09
1.2	一般技工	工日	0.1826	-	-	134	24.47
1.3	高级技工	工日	0.2348	-	-	201	47.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.25	9.25
2	材料费	-	-	-	-	-	162.36
2.1	不锈钢装饰圆管	m	1.06	-	-	56.85	60.26
2.2	不锈钢装饰圆管	m	1.2275	-	-	30.17	37.03
2.3	不锈钢装饰圆管	m	3.18	-	-	16.58	52.72
2.4	不锈钢焊丝	kg	0.0803	-	-	59.82	4.80
2.5	不锈钢法兰底座	个	1.3246	-	-	2.22	2.94
2.6	环氧树脂	kg	0.0193	-	-	27.5	0.53
2.7	氩气	m3	0.2271	-	-	17	3.86
2.8	铈钨棒	g	0.4412	-	-	0.46	0.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.36
3.1	金属面抛光机	台班	0.09	-	-	11.23	1.01
3.2	氩弧焊机	台班	0.09	-	-	90.86	8.18
3.3	管子切断机	台班	0.16	-	-	32.18	5.15
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-8.98	-8.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	257.73
5	管理费	-	-				0.37
6	利润	-	-				0.19
综合单价							258.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 7 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.001249	-	-	368.94	0.46
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 7 页

项目编码	011101001001	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.封底漆一道，面漆俩道 2.100厚C30透水混凝土 3.150厚C25透水混凝土 4.130厚级配碎砾石 5.素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.41
1.1	普工	工日	0.08579	-	-	87.1	7.47
1.2	一般技工	工日	0.13131	-	-	134	17.60
1.3	高级技工	工日	0.05787	-	-	201	11.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.71	12.71
2	材料费	-	-	-	-	-	90.91
2.1	铁件	kg	0.025	-	-	4.5	0.11
2.2	电	kW·h	0.0363	-	-	0.77	0.03
2.3	水	m3	0.04825	-	-	3.85	0.19
2.4	其他材料费	元	1.000596	-	-	1	1.00
2.5	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.6	钢模板	kg	0.02124	-	-	4.3	0.09
2.7	砂砾	m3	0.15912	-	-	78.53	12.50
2.8	KCM清漆	kg	0.047	-	-	8	0.38
2.9	KCM色漆	kg	0.12	-	-	8	0.96
2.10	水泥	kg	0.6	-	-	0.29	0.17
2.11	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.12	透水混凝土	m3	0.1515	-	-	288.93	43.77
2.13	透水混凝土	m3	0.102	-	-	306.9	31.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.02
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.3	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.4	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-5.09	-5.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.34
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 7 页

综合单价	141.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 7 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2
项目特征	1.部位：院内 2.做法： 3.30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 4.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 5.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 7.150厚C30砼 8.150厚级配碎砾石 9.基层碾压，压实系数≥95% 10.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.3
1.1	普工	工日	0.051744	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.054646	-	-	134	7.32
1.3	高级技工	工日	0.00525	-	-	201	1.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.42	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	151.64
2.1	水	m3	0.0315	-	-	3.85	0.12
2.2	其他材料费	元	1.664349	-	-	1	1.66
2.3	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	260.4	39.45
2.4	碎石	m3	0.1989	-	-	70	13.92
2.5	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0505	-	-	1056.7	53.36
2.6	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.7	石屑	m3	0.0153	-	-	72.5	1.11
2.8	乳化沥青	kg	1.957	-	-	2.27	4.44
2.9	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000627	-	-	381.84	0.24
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.6	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.7	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.8	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.9	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0001	-	-	574.21	0.06
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.49	-6.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 7 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.73
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.1
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 7 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	部位：详见图纸 做法： 1.150*300*1000成品混凝土道牙石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实 5.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.57
1.1	普工	工日	0.025598	-	-	87.1	2.23
1.2	一般技工	工日	0.033937	-	-	134	4.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.79	3.79
2	材料费	-	-	-	-	-	46.62
2.1	水	m3	0.006797	-	-	3.85	0.03
2.2	其他材料费	元	0.6713	-	-	1	0.67
2.3	预拌混凝土	m3	0.03535	-	-	232.5	8.22
2.4	150*300*1000成品混凝土道牙石	m	1.01	-	-	35.6	35.96
2.5	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	327.36	0.16
2.6	石灰砂浆	m3	0.00824	-	-	192.05	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.2
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.06
综合单价							57.34

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2193.21	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1462.14	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	21.02	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	42.04	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	21.02	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				6564.34	--
合　　计				6564.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3655.35	60	2193.21	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3655.35	40	1462.14	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	84.07	25	21.02	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	84.07	50	42.04	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	84.07	25	21.02	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					6564.34	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	2193.21						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1462.14						
3	011601011001	夜间施工增加	21.02						
4	011601013001	二次搬运	42.04						
5	011601010001	冬雨季施工	21.02						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			6564.34	--		--		--	
合　　计			6564.34	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	157720.29	9	14194.83
合　　计					14194.83

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-张店镇客运站　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	424773.12
1.1	综合楼	112730.97
1.2	配套用房	116559.63
1.3	物流库房	33856.49
1.4	综合楼-安装	41477.21
1.5	配套房-安装	19209.13
1.6	物流库房-安装	5453.43
1.7	室外工程	95486.26
2	措施项目	20313.5
2.1	其中：安全生产措施项目	6450.17
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	40057.79
合计		485144.41

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

综合楼工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：综合楼

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：132,324.46

（大写）：壹拾叁万贰仟叁佰贰拾肆元肆角陆分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	112730.97
1.1	拆除工程	638.29
1.2	门窗工程	37625.73
1.3	墙柱面粉饰工程	28024.55
1.4	天棚粉饰工程	7523.26
1.5	楼地面装修工程	38919.14
2	措施项目	8667.62
2.1	其中：安全生产措施项目	2156.47
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10925.87
合　　计		132,324.46

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					638.29
1	01B001	金属门窗拆除	1.拆除原卷闸门，JLM2630	樘	3	22.01	66.03
2	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原钢板门	樘	10	22.01	220.10
3	01B006	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	16	22.01	352.16
		门窗工程					37625.73
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号：JLM2630 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件	m2	23.4	392.92	9194.33
5	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M2630 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃门 3.门窗包含所有五金配件	m2	23.4	301.66	7058.84
6	010802003001	防盗门	1.门代号：M0924 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	21.6	437.55	9451.08
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1.门代号：C1015、C1206、C1515 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.北立面窗安装不锈钢护窗	m2	28.44	419.18	11921.48
		墙柱面粉饰工程					28024.55
本页小计							38264.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011403001003	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙东侧、北侧、南侧（含一层走廊） 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子俩遍，分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	238.18	48.47	11544.58
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	646.02	25.51	16479.97
		天棚粉饰工程					7523.26
10	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	258.62	29.09	7523.26
		楼地面装修工程					38919.14
本页小计							35547.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除	m2	282.09	128.70	36304.98
12	011105003001	块料踢脚线	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	210.48	12.42	2614.16
本页小计							38919.14
合　　计							112730.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 12 页

项目编码	01B001	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原卷闸门，JLM2630						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 12 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原钢板门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 12 页

项目编码	01B006	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：JLM2630 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 12 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M2630 2.门框、扇材质型号：钢化玻璃门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	241.29
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.25641	-	-	80	20.51
2.3	钢化玻璃门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	301.25
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.12
综合单价							301.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 12 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0924 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.5	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.6	甲级钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：C1015、C1206、C1515 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件 4.北立面窗安装不锈钢护窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.82
1.1	普工	工日	0.058871	-	-	87.1	5.13
1.2	一般技工	工日	0.117761	-	-	134	15.78
1.3	高级技工	工日	0.019631	-	-	201	3.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	390.13
2.1	电	kW·h	0.091	-	-	0.77	0.07
2.2	其他材料费	元	1.112509	-	-	1	1.11
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
2.9	不锈钢防盗格栅窗	m2	0.3	-	-	210	63.00
2.10	膨胀螺栓	套	2.43576	-	-	0.6	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	418.95
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.07
综合单价							419.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙东侧、北侧、南侧（含一层走廊） 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子俩遍，分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 12 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.3厚水泥膏抹底面 3.50厚1:4干硬性水泥砂浆 4.原地砖铲除				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.42
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.1
综合单价							128.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：瓷砖踢脚线 部位：室内、走廊、楼梯 做法： 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2156.47	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1437.64	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	32.67	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	65.34	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	32.67	详见明细表E.3.2
6	011601001001	天棚满堂脚手架	满堂脚手架	4942.83	详见明细表E.3.2
本页小计				8667.62	--
合　　计				8667.62	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3594.11	60	2156.47	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3594.11	40	1437.64	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	130.68	25	32.67	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	130.68	50	65.34	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	130.68	25	32.67	-	-	-	-	-	
6	011601001001	天棚满堂脚手架			4942.83	2702.58	878.53	422.33	587.87	351.52	
合　　计					8667.62	2702.58	878.53	422.33	587.87	351.52	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	2156.47						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1437.64						
3	011601011001	夜间施工增加	32.67						
4	011601013001	二次搬运	65.34						
5	011601010001	冬雨季施工	32.67						
6	011601001001	天棚满堂脚手架	4942.83						
本页小计			8667.62	--		--		--	
合　　计			8667.62	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	121398.59	9	10925.87
合　　计					10925.87

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

配套用房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：配套用房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：129,806.93

（大写）：壹拾贰万玖仟捌佰零陆元玖角叁分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	116559.63
1.1	拆除工程	242.13
1.2	门窗工程	40037.19
1.3	墙柱面粉饰工程	26664.39
1.4	天棚粉饰工程	8046.7
1.5	金属结构工程	41569.22
2	措施项目	2529.3
2.1	其中：安全生产措施项目	1510.86
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10718
合　　计		129,806.93

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					242.13
1	01B001	金属门窗拆除	1.拆除原卷闸门，M2630	樘	2	22.02	44.04
2	01B002	金属门窗拆除	1.拆除原金属门	樘	5	22.01	110.05
3	01B003	金属门窗拆除	1.拆除原塑钢窗	樘	4	22.01	88.04
		门窗工程					40037.19
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号：M2630 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件	m2	15.6	392.92	6129.55
5	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:JLM3538 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门,含电动装置	m2	66.5	390.09	25940.99
6	010805004001	全玻自由门	1.门代号：M0820 2.门框、扇材质型号：铝合金玻璃门窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	3.2	331.16	1059.71
7	010802003001	防盗门	1.门代号：M0926 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件	m2	7.02	437.55	3071.60
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号：C2017、C1517 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件	m2	11.05	347.09	3835.34
		墙柱面粉饰工程					26664.39
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：除储藏室外 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	192.93	25.51	4921.64
本页小计							45200.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011203003001	块料墙、柱面	名称：釉面砖内墙面 部位：卫生间，厨房，洗漱间 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆压实抹平 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4~5 厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	172.63	125.95	21742.75
		天棚粉饰工程					8046.70
11	011301001001	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：除储藏间、卫生间、洗漱间外全部 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	94.22	29.09	2740.86
12	011302001002	平面吊顶天棚	名称：铝合金方（矩）形板吊顶（开放式） 图集：12YJ1棚16 部位： 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方(矩)形板 3.部位:卫生间、洗漱间	m2	34.55	153.57	5305.84
		金属结构工程					41569.22
		土石方工程					96.57
13	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	5.7	9.38	53.47
本页小计							29842.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	4.1	9.63	39.48
15	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM	m3	0.99	3.66	3.62
		砌筑工程					166.28
16	010501001003	基础垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	1.15	144.59	166.28
		混凝土及钢筋混凝土工程					1270.88
17	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.32	292.25	93.52
18	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	4.32	42.13	182.00
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12	369.09	44.29
20	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	4.8	55.70	267.36
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 直筋：带肋钢筋Φ12	t	0.024	4399.16	105.58
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类规格: 箍筋：圆钢筋Φ8	t	0.1	5781.30	578.13
		钢结构					6488.15
23	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.402	5657.33	2274.25
24	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈	t	0.756	5573.94	4213.90
		防火涂料及金属面调和漆					926.23
本页小计							7968.41

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料	m2	51.06	18.14	926.23
		墙面板					4004.16
26	010605002001	钢板墙板	1.100厚夹芯岩棉板墙	m2	24	166.84	4004.16
		屋面及防水工程					28616.95
27	010605003001	钢屋面板	1.75厚夹芯岩棉板墙	m2	174.76	163.75	28616.95
本页小计							33547.34
合　　计							116559.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 29 页

项目编码	01B001	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原卷闸门，M2630						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.88
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.11	3.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.88
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 29 页

项目编码	01B002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原金属门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 29 页

项目编码	01B003	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除原塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.05
综合单价							22.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 29 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M2630 2.门框、扇材质型号：铝合金卷闸门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 29 页

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:JLM3538 2.门框、扇材质:定制彩钢单板卷帘门，含电动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.62
1.1	普工	工日	0.178951	-	-	87.1	15.59
1.2	一般技工	工日	0.357902	-	-	134	47.96
1.3	高级技工	工日	0.05965	-	-	201	11.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.08	10.08
2	材料费	-	-	-	-	-	303.5
2.1	低碳钢焊条	kg	0.239361	-	-	4.1	0.98
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	电动装置	套	0.045113	-	-	1384.14	62.44
2.5	彩钢卷帘	m2	1	-	-	228.18	228.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.37
3.1	交流弧焊机	台班	0.009865	-	-	57.02	0.56
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.49
5	管理费	-	-				0.42
6	利润	-	-				0.18
综合单价							390.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 29 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0820 2.门框、扇材质型号：铝合金玻璃门窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	270.78
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	228.71	0.78
2.2	地弹簧	套	0.625	-	-	80	50.00
2.3	铝合金玻璃门	m2	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	330.74
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.13
综合单价							331.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 29 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号：M0926 2.门框、扇材质型号：甲级钢制防盗门 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	391.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.5	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.6	甲级钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	395	386.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.24
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							437.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 29 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗代号：C2017、C1517 2.窗框、扇材质型号：铝合金窗 3.门窗包含所有五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	325.59
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	33	32.58
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	264.29	252.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.91
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.05
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 29 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：除储藏室外 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	名称：釉面砖内墙面 部位：卫生间，厨房，洗漱间 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆压实抹平 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4~5 厚600*600釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.34
1.1	普工	工日	0.1749	-	-	87.1	15.23
1.2	一般技工	工日	0.1467	-	-	134	19.66
1.3	高级技工	工日	0.15454	-	-	201	31.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.39	8.39
2	材料费	-	-	-	-	-	50.64
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.01428	-	-	3.85	0.05
2.3	白水泥	kg	0.103	-	-	0.57	0.06
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.5	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.6	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	319.92	0.72
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	319.92	6.92
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.9	面砖	m2	1.05	-	-	40.5	42.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0038	-	-	197.4	0.75
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.34	-0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.39
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.22
综合单价							125.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：除储藏间、卫生间、洗漱间外全部 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	名称：铝合金方（矩）形板吊顶（开放式） 图集：12YJ1棚16 部位： 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方(矩)形板 3.部位:卫生间、洗漱间						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.22
1.1	普工	工日	0.03945	-	-	87.1	3.44
1.2	一般技工	工日	0.06903	-	-	134	9.25
1.3	高级技工	工日	0.08876	-	-	201	17.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.69	3.69
2	材料费	-	-	-	-	-	118.21
2.1	铁件	kg	1.7044	-	-	4.5	7.67
2.2	电	kW·h	0.16124	-	-	0.77	0.12
2.3	低合金钢焊条	kg	0.12437	-	-	14.2	1.77
2.4	六角螺栓	kg	0.0161	-	-	7.14	0.11
2.5	吊杆	kg	0.54355	-	-	4.49	2.44
2.6	铝合金龙骨上人型(平面)	m2	1.05	-	-	30	31.50
2.7	杉木板	m3	0.0001	-	-	1450	0.15
2.8	膨胀螺栓	套	1.25995	-	-	0.7	0.88
2.9	合金钢钻头	个	0.0065	-	-	10	0.07
2.10	铝合金方板	m2	1.05	-	-	70	73.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	交流弧焊机	台班	0.02559	-	-	83.57	2.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.3	-1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.27
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.12
综合单价							153.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.37	-1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.58
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:1KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.95
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.71
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.39	-4.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.66
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							3.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	99.12
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.21
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.15
综合单价							144.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	237.78
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	232.5	234.83
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	291.62
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.22
综合单价							292.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位:基础垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.5
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.377	2.92
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.71	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.93
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				0.07
综合单价							42.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.92
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.59	13.59
2	材料费	-	-	-	-	-	263
2.1	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29
2.2	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35
2.3	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	204.6	6.20
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	260.4	255.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.92
5	管理费	-	-				0.75
6	利润	-	-				0.42
综合单价							369.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.27
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.3	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.34
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.13
综合单价							55.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 直筋：带肋钢筋Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.5
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.92	117.92
2	材料费	-	-	-	-	-	3415.83
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.236	3316.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.4	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-36.67	-36.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4388.33
5	管理费	-	-				7.08
6	利润	-	-				3.75
综合单价							4399.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类规格： 箍筋：圆钢筋Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.8
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.8	288.80
2	材料费	-	-	-	-	-	3413.5
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.7
3.1	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.2	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-27.3	-27.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5755
5	管理费	-	-				16.9
6	利润	-	-				9.4
综合单价							5781.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*100*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	566.04
1.1	普工	工日	1.161	-	-	87.1	101.12
1.2	一般技工	工日	2.322	-	-	134	311.15
1.3	高级技工	工日	0.387	-	-	201	77.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	75.99	75.99
2	材料费	-	-	-	-	-	4966.32
2.1	其他材料费	元	260.954604	-	-	1	260.95
2.2	低合金钢焊条	kg	1.236	-	-	14.2	17.55
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.6	焊丝	kg	1.082	-	-	12.3	13.31
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.9	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*100*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	118.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-193.16	-193.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5650.64
5	管理费	-	-				4.3
6	利润	-	-				2.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5657.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:100*50*3镀锌方钢 2.其他:抛丸除锈						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	415.24
1.1	普工	工日	0.843	-	-	87.1	73.43
1.2	一般技工	工日	1.686	-	-	134	225.92
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	201	56.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.42	59.42
2	材料费	-	-	-	-	-	4991.8
2.1	其他材料费	元	262.167157	-	-	1	262.17
2.2	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.3	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.6	焊丝	kg	3.028	-	-	12.3	37.24
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.9	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.10	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	钢丸	kg	14.68	-	-	3.9	57.25
2.13	100*50*3镀锌方钢	t	1	-	-	4429.04	4429.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.6
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.4	轨道平车	台班	0.1	-	-	81.37	8.14
3.5	抛丸除锈机	台班	0.15	-	-	276.53	41.48
3.6	汽车式起重机	台班	0.1	-	-	890.11	89.01
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-265.71	-265.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5568.64
5	管理费	-	-				3.41
6	利润	-	-				1.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	5573.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条 2.涂料品种、喷刷遍数:耐火等级二级，3mm薄型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
1.1	普工	工日	0.01055	-	-	87.1	0.92
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47
1.3	高级技工	工日	0.02373	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.42
2.1	薄型防火涂料	kg	1.65	-	-	4.5	7.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03516	-	-	117.2	4.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.57	-2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.07
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							18.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.100厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	144.4
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.3	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.4	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.5	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.6	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.7	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.8	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.9	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.10	100厚夹芯岩棉板墙	m2	1.06	-	-	72.36	76.70
2.11	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.12	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.57	-0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.61
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							166.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套用房

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.75厚夹芯岩棉板墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	141.31
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	69.44	73.61
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.56	-0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							163.75

材料暂估单价及调整表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1510.86	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1007.24	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2.8	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	5.6	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2.8	详见明细表E.3.2
本页小计				2529.3	--
合　　计				2529.3	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2518.1	60	1510.86	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2518.1	40	1007.24	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	11.2	25	2.8	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	11.2	50	5.6	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	11.2	25	2.8	-	-	-	-	-	
合　　计					2529.3						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1510.86						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1007.24						
3	011601011001	夜间施工增加	2.8						
4	011601013001	二次搬运	5.6						
5	011601010001	冬雨季施工	2.8						
本页小计			2529.3	--		--		--	
合　　计			2529.3	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	119088.93	9	10718.00
合　　计					10718.00

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套用房　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：配套用房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：物流库房

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：38,013.83

（大写）：叁万捌仟零壹拾叁元捌角叁分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	33856.49
1.1	装修工程	22516.82
1.2	门窗工程	11339.67
2	措施项目	1018.58
2.1	其中：安全生产措施项目	611.15
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3138.76
合　　计		38,013.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装修工程					22516.82
		楼地面工程					10022.80
1	011102003001	块料楼地面	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.凿毛水泥砂浆原地坪 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆 3.3厚水泥膏抹底面 4.12厚800*800全瓷地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	83.6	119.89	10022.80
		内墙工程					3479.14
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	122.42	25.51	3122.93
3	011105003001	块料踢脚线	名称：面砖踢脚 部位：　室内 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高	m	28.68	12.42	356.21
		天棚工程					2648.35
本页小计							13501.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011301001002	天棚抹灰	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍	m2	91.04	29.09	2648.35
		外墙装饰					6366.53
5	011403001002	抹灰面油漆	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)	m2	131.35	48.47	6366.53
		门窗工程					11339.67
6	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:JLM3937 2.门框、扇材质:定制铝合金单板卷帘门	m2	28.86	392.92	11339.67
本页小计							20354.55
合　　计							33856.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 6 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	名称：全瓷地板砖楼面 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.凿毛水泥砂浆原地坪 2.50厚1：4干硬性水泥砂浆 3.3厚水泥膏抹底面 4.12厚800*800全瓷地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	63	65.52
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	463	0.46
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.9	预拌地面砂浆	m3	0.051	-	-	327.36	16.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.33	-0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.66
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.08
综合单价							119.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 2 页　共 6 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆涂料内墙 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.31
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.09	2.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.39
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.05
综合单价							25.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 6 页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m
项目特征	名称：面砖踢脚 部位：　室内 1.原踢脚线铲除 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.5~7厚釉面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 6.踢脚线10cm高				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.01
1.1	普工	工日	0.01451	-	-	87.1	1.26
1.2	一般技工	工日	0.016032	-	-	134	2.15
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.32
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.77	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	3.85	0.01
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	463	0.05
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.7	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40.5	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							12.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 4 页　共 6 页

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆顶棚 部位：室内，走廊，楼梯 做法： 1.内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2.刮腻子二遍,分遍抹平 3.涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.86
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.08
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.94
5	管理费	-	-				0.09
6	利润	-	-				0.06
综合单价							29.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 6 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：乳胶漆外墙面 部位：外墙 外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍,分遍抹平 5.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6.喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍(围墙除外)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.17
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	14.07
2.1	水	m3	0.041	-	-	3.85	0.16
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.85	4.68
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.24
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.09
综合单价							48.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 6 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:JLM3937 2.门框、扇材质:定制铝合金单板卷帘门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321.16
2.1	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	铝合金卷帘	m2	1	-	-	308.873	308.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.42
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.15
综合单价							392.92

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	611.15	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	407.43	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1018.58	--
合　　计				1018.58	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1018.58	60	611.15	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1018.58	40	407.43	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	0	25	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	0	50	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	0	25	0	-	-	-	-	-	
合　　计					1018.58						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	611.15						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	407.43						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工							
本页小计			1018.58	--		--		--	
合　　计			1018.58	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	34875.07	9	3138.76
合　　计					3138.76

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

综合楼-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：综合楼-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：47,040.19

（大写）：肆万柒仟零肆拾元壹角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	41477.21
1.1	综合楼-安装	41477.21
2	措施项目	1678.93
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	43156.14
5	增值税	3884.05
合　　计		47,040.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼-安装					41477.21
		电气					41477.21
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	24	98.76	2370.24
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	40	16.32	652.80
3	030413014002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	17.04	136.32
4	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	17.04	34.08
5	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	10	18.97	189.70
6	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	84	8.42	707.28
7	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	1031.03	1031.03
本页小计							5121.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL/2AL 2.规格:400*300*140 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	2	583.69	1167.38
9	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	18	4.21	75.78
10	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	18	3.44	61.92
11	030412001001	配管	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	113.95	19.07	2173.03
12	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	272.06	13.73	3735.38
13	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	122.1	12.59	1537.24
14	030412004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.规格:6mm2	m	354.45	7.89	2796.61
15	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.规格:4mm2	m	824.58	5.60	4617.65
本页小计							16164.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.规格:2.5mm2	m	374.7	4.38	1641.19
17	030409001001	电力电缆	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	4.6	61.01	280.65
18	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	4	172.60	690.40
19	030412001004	配管	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	8.8	31.61	278.17
20	030409001002	电力电缆	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×50+1×25 3.规格:50mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	260.15	13007.50
21	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×50+1×25 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	399.43	798.86
22	030412001005	配管	1.名称:APZ进线电缆配管SC80 2.材质:SC 3.规格:SC80 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	50	69.88	3494.00
本页小计							20190.77
合　　计							41477.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 22 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 22 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 22 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁挂空调用,距地2.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 22 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 22 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 22 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 22 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱APZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	826.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.7	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.12	配电箱APZ	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1029.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							1031.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 22 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱1AL/2AL 2.规格:400*300*140 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	424.51
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433328	-	-	1	0.43
2.11	配电箱1AL/2AL	台	1	-	-	400	400.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	582.42
5	管理费	-	-				0.86
6	利润	-	-				0.41
综合单价							583.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 22 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76
2	材料费	-	-	-	-	-	7.58
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.3	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.24	0.29
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	1.69	0.36
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	3.5	0.11
2.13	PC管	m	1.06	-	-	5.66	6.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.97
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							19.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.规格:6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	6.82
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	6.35	6.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.88
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							7.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.规格:4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.18	4.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.6
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.规格:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.17
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.58	2.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.37
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							4.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.6
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.6	-0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.97
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:1AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.31
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.49
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆 2.型号:YJV22-1KV-4×50+1×25 3.规格:50mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05
1.1	普工	工日	0.02208	-	-	87.1	1.92
1.2	一般技工	工日	0.034155	-	-	134	4.58
1.3	高级技工	工日	0.005865	-	-	201	1.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	250.63
2.1	其他材料费	元	0.034515	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0138	-	-	51.1	0.71
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	245.93	248.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.07
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.03
综合单价							260.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-1KV-4×50+1×25 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	168.11
1.1	普工	工日	0.2208	-	-	87.1	19.23
1.2	一般技工	工日	0.62905	-	-	134	84.29
1.3	高级技工	工日	0.2001	-	-	201	40.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.37	24.37
2	材料费	-	-	-	-	-	230.02
2.1	电力复合脂	kg	0.0506	-	-	20	1.01
2.2	其他材料费	元	3.544841	-	-	1	3.54
2.3	白布	kg	0.506	-	-	6.27	3.17
2.4	封铅含铅	kg	0.6026	-	-	51.1	30.79
2.5	汽油	kg	0.644	-	-	7	4.51
2.6	三色塑料带	kg	0.47955	-	-	7.2	3.45
2.7	焊锡膏	kg	0.0184	-	-	36	0.66
2.8	焊锡丝	kg	0.092	-	-	62	5.70
2.9	绝缘胶带	卷	0.805	-	-	1.5	1.21
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	铜压接管	个	4.324	-	-	36	155.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.13
5	管理费	-	-				0.88
6	利润	-	-				0.42
综合单价							399.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:APZ进线电缆配管SC80 2.材质:SC 3.规格:SC80 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.66
1.1	普工	工日	0.0893	-	-	87.1	7.78
1.2	一般技工	工日	0.1107	-	-	134	14.83
1.3	高级技工	工日	0.0214	-	-	201	4.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.75	4.75
2	材料费	-	-	-	-	-	37.81
2.1	其他材料费	元	0.109151	-	-	1	0.11
2.2	铅油	kg	0.024	-	-	8.5	0.20
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.045	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.011	-	-	16.89	0.19
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.5145	-	-	2.58	1.33
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.24	0.20
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.82	0.13
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1552	-	-	7.2	1.12
2.11	镀锌地线夹	套	0.6186	-	-	4.5	2.78
2.12	SC管	m	1.03	-	-	30.72	31.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0032	-	-	49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.6
5	管理费	-	-				0.19
6	利润	-	-				0.09
综合单价							69.88

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱1AL/2AL	400*300*140	台	2	400	800					
2	配电箱APZ	600*800*200	台	1	800	800					
本页小计						1600	—	—			—
合　　计						1600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		508.73	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		339.16	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		100.42	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		200.84	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		100.42	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		429.36	详见明细表E.3.2
本页小计				1678.93	--
合　　计				1678.93	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	847.89	60	508.73	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	847.89	40	339.16	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	401.68	25	100.42	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	401.68	50	200.84	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	401.68	25	100.42	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			429.36	148.21	223.97	0	38.71	18.47	
合　　计					1678.93	148.21	223.97		38.71	18.47	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	508.73						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	339.16						
3	031401020001	夜间施工增加	100.42						
4	031401013001	二次搬运	200.84						
5	031401021001	冬雨季施工	100.42						
6	031401001001	脚手架	429.36						
本页小计			1678.93	--		--		--	
合　　计			1678.93	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	43156.14	9	3884.05
合　　计					3884.05

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：综合楼-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

配套房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：配套房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：22,038.42

（大写）：贰万贰仟零叁拾捌元肆角贰分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　(签字及盖章)

编 制 时 间　　：

工程项目清单汇总表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	19209.13
1.1	配套房-安装	19209.13
2	措施项目	1009.6
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	20218.73
5	增值税	1819.69
合　　计		22,038.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配套房-安装					19209.13
		电气					19209.13
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	22	98.76	2172.72
2	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:PAK-D01-122　1X36W 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	8	147.57	1180.56
3	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	21	16.32	342.72
4	030413014003	插座	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	17.04	17.04
5	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	6	16.19	97.14
6	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	5	18.97	94.85
本页小计							3905.03

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	1	22.85	22.85
8	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	64	8.42	538.88
9	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
10	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	9	4.21	37.89
11	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	3.44	10.32
12	030412001005	配管	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	27.63	19.07	526.90
13	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	163.54	13.73	2245.40
14	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	155.73	12.59	1960.64
15	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2	m	86.49	7.02	607.16
本页小计							6781.07

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	497.82	5.00	2489.10
17	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	474.39	3.99	1892.82
18	030409001002	电力电缆	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	40	61.03	2441.20
19	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	172.60	345.20
20	030412001006	配管	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	40	31.61	1264.40
21	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸	m	42.4	2.13	90.31
本页小计							8523.03
合　　计							19209.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 21 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 21 页

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:防水防尘灯 2.规格:PAK-D01-122　　1X36W 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.97
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.36
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘灯	套	1.01	-	-	93.69	94.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.33
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							147.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 21 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 4 页　共 21 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:柜式空调插座(安全型) 2.规格:250V　16A 3.安装方式:距地0.3米 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8.16
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.97
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							17.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 21 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 21 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							18.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 21 页

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	14.42
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	12.8	13.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.78
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 21 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 21 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱3AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC32 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76
2	材料费	-	-	-	-	-	7.58
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.3	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.24	0.29
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	1.69	0.36
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	3.5	0.11
2.13	PC管	m	1.06	-	-	5.66	6.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.97
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							19.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV6mm2 3.规格:6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	5.95
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.52	5.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.01
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							7.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆 2.型号:YJV-1KV-4×10+1×6 3.规格:10mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	56.61
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	54.46	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.59	-0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.99
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							61.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV-1KV-4×10+1×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.88
1.1	普工	工日	0.10925	-	-	87.1	9.52
1.2	一般技工	工日	0.30935	-	-	134	41.45
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	201	19.88
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.03	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	89.08
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	封铅含铅	kg	0.3979	-	-	51.1	20.33
2.5	汽油	kg	0.4416	-	-	7	3.09
2.6	三色塑料带	kg	0.276	-	-	7.2	1.99
2.7	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.8	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.9	绝缘胶带	卷	0.552	-	-	1.5	0.83
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2875	-	-	60	17.25
2.11	铜压接管	个	4.324	-	-	8	34.59
2.12	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.96
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.21
综合单价							172.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:3AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	18.31
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	SC管	m	1.03	-	-	14.33	14.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.49
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							31.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套房-安装

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:引下线利用钢檩条,屋架及图中所示位置钢柱,要求作引下线的钢柱顶端与屋面接闪器焊接,下端与基础底板内钢筋焊接连通。 3.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.25	-0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.12
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							2.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱3AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		306.76	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		204.5	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		59.88	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		119.76	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		59.88	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		258.82	详见明细表E.3.2
本页小计				1009.6	--
合　　计				1009.6	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	511.26	60	306.76	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	511.26	40	204.5	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	239.51	25	59.88	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	239.51	50	119.76	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	239.51	25	59.88	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			258.82	89.34	135.01	0	23.34	11.13	
合　　计					1009.6	89.34	135.01		23.34	11.13	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	306.76						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	204.5						
3	031401020001	夜间施工增加	59.88						
4	031401013001	二次搬运	119.76						
5	031401021001	冬雨季施工	59.88						
6	031401001001	脚手架	258.82						
本页小计			1009.6	--		--		--	
合　　计			1009.6	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：配套房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	20218.73	9	1819.69
合　　计					1819.69

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：配套房-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

物流库房-安装 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：物流库房-安装

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：6,225.14

（大写）：陆仟贰佰贰拾伍元壹角肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	5453.43
1.1	物流库房-安装	5453.43
2	措施项目	257.71
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	5711.14
5	增值税	514
合　　计		6,225.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		物流库房-安装					5453.43
		电气					5453.43
1	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	98.76	395.04
2	030413014001	插座	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	4	16.32	65.28
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸	套	2	16.19	32.38
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	10	8.42	84.20
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱4AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸	台	1	831.03	831.03
6	030405014001	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	4.21	12.63
7	030405014002	端子箱	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸	个	3	3.44	10.32
8	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	40.1	13.73	550.57
本页小计							1981.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001003	配管	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	30.27	12.59	381.10
10	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	123.9	5.00	619.50
11	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸	m	111.81	3.99	446.12
12	030409001001	电力电缆	1.名称:4AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	30	34.99	1049.70
13	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸	个	2	150.28	300.56
14	030412001004	配管	1.名称:2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸	m	30	22.50	675.00
本页小计							3471.98
合　　计							5453.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 14 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:吸顶灯 2.规格:40W 220V 3.类型:吸顶/嵌吊顶 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.05
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	54.99	55.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.58
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.06
综合单价							98.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 14 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:组合插座(安全型) 2.规格:250V　10A 3.安装方式:底距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019797	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	组合插座(安全型)	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.25
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 14 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							16.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 14 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.53	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.38
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.01
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 14 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱4AL 2.规格:600*600*120 3.安装方式:距地1.8m明装 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	626.64
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	配电箱4AL	台	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	829.41
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.52
综合单价							831.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 14 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							4.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 14 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 14 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC20 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							13.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 14 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:PC16 2.材质:PC 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.97
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06
2.13	PC管	m	1.06	-	-	1.39	1.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.5
5	管理费	-	-				0.06
6	利润	-	-				0.03
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV4mm2 3.规格:4mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.64	4.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.规格:2.5mm2 4.其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.78
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.24	2.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.01
6	利润	-	-				
综合单价							3.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:4AL进线电缆 2.型号:YJV22-4×6 3.规格:6mm2 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.15
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	29.46	29.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.51	-0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.96
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							34.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电缆头YJV22-4×6 2.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.08
1.1	普工	工日	0.095	-	-	87.1	8.27
1.2	一般技工	工日	0.269	-	-	134	36.05
1.3	高级技工	工日	0.086	-	-	201	17.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.47	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	77.64
2.1	电力复合脂	kg	0.029	-	-	20	0.58
2.2	其他材料费	元	1.372867	-	-	1	1.37
2.3	白布	kg	0.288	-	-	6.27	1.81
2.4	封铅含铅	kg	0.346	-	-	51.1	17.68
2.5	汽油	kg	0.384	-	-	7	2.69
2.6	三色塑料带	kg	0.24	-	-	7.2	1.73
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.8	焊锡丝	kg	0.048	-	-	62	2.98
2.9	绝缘胶带	卷	0.48	-	-	1.5	0.72
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.25	-	-	60	15.00
2.11	铜压接管	个	3.76	-	-	8	30.08
2.12	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.72
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.18
综合单价							150.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：物流库房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:2AL进线电缆配管SC32 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.4	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	SC管	m	1.03	-	-	11.63	11.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.43
5	管理费	-	-				0.05
6	利润	-	-				0.02
综合单价							22.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	配电箱4AL	600*600*120	台	1	600	600					
本页小计						600	—	—			—
合　　计						600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		79.78	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费		53.19	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加		14.35	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运		28.7	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工		14.35	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		67.34	详见明细表E.3.2
本页小计				257.71	--
合　　计				257.71	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	132.97	60	79.78	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	132.97	40	53.19	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	57.4	25	14.35	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	57.4	50	28.7	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	57.4	25	14.35	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			67.34	23.24	35.13	0	6.07	2.9	
合　　计					257.71	23.24	35.13		6.07	2.9	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	79.78						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	53.19						
3	031401020001	夜间施工增加	14.35						
4	031401013001	二次搬运	28.7						
5	031401021001	冬雨季施工	14.35						
6	031401001001	脚手架	67.34						
本页小计			257.71	--		--		--	
合　　计			257.71	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价	5711.14	9	514.00
合　　计					514.00

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：物流库房-安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：物流库房-安装　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

室外工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：室外工程

标段名称：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

投标总价

投标总价（小写）：109,695.44

（大写）：壹拾万玖仟陆佰玖拾伍元肆角肆分

投　标　人　　：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人　　：　　（签字或盖章）

编　制　人　　：　　（签字及盖章）

编 制 时 间　　：

2019

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	95486.26
1.1	院内地面	62290.09
1.2	围墙粉刷	7481.91
1.3	旧建筑拆除	5510.4
1.4	室外管网	20203.86
2	措施项目	5151.76
2.1	其中：安全生产措施项目	1276.42
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	9057.42
合　　计		109,695.44

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		院内地面					62290.09
1	01B004	拆除混凝土地坪	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	359	0.53	190.27
2	040203006003	沥青混凝土	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	359	172.98	62099.82
		围墙粉刷					7481.91
3	011403001001	抹灰面油漆	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍	m2	82.6	90.58	7481.91
		旧建筑拆除					5510.40
4	04B005	铁艺大门	安装成品DM4030铁艺大门	m2	12	459.20	5510.40
		室外管网					20203.86
本页小计							75282.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截水沟					8600.90
5	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称：排水沟 2.参照图集：07J306道路排水沟 3.做法： 4.素土夯实 5.100厚C10混凝土垫层 6.200厚C20混凝土（排水沟） 7.30厚1:2.5防水砂浆 8.铸铁篦子 9.挖沟槽土方	m	22	390.95	8600.90
		管道					7976.83
6	010102002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	72.09	9.38	676.20
7	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂	m3	13.08	141.65	1852.78
8	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	57.24	9.62	550.65
9	040501005003	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m	40	122.43	4897.20
		井					3626.13
10	040101003001	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米	m3	3.08	3.30	10.16
11	010401007003	砖检查井	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	1	1252.34	1252.34
本页小计							17840.23

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040101003002	挖基坑土方	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米	m3	5.88	3.30	19.40
13	040504010001	雨水口	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	座	3	781.41	2344.23
本页小计							2363.63
合　　计							95486.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 15 页

项目编码	01B004	项目名称	拆除混凝土地坪			计量单位	m2
项目特征	1.拆除院内地坪 2.材质、厚度：混凝土150厚 3.废物运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001228	-	-	87.1	0.11
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	938.27	0.18
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00125	-	-	368.94	0.46
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000628	-	-	1149.61	0.72
3.4	自卸汽车	台班	0.002228	-	-	675.97	1.51
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.56	-2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 2 页　共 15 页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2
项目特征	1.部位：院内 2.做法：30厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.乳化沥青粘层(0.3kg/m2) 4.50厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 5.改性乳化沥青封层、透层（1kg/m2） 6.150厚C30砼 7.150厚级配碎砾石 8.基层碾压，压实系数≥95% 9.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.3
1.1	普工	工日	0.051744	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.054646	-	-	134	7.32
1.3	高级技工	工日	0.00525	-	-	201	1.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.42	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	151.64
2.1	水	m3	0.0315	-	-	3.85	0.12
2.2	其他材料费	元	1.664349	-	-	1	1.66
2.3	碎石	m3	0.1989	-	-	70	13.92
2.4	石屑	m3	0.0153	-	-	72.5	1.11
2.5	乳化沥青	kg	1.957	-	-	2.27	4.44
2.6	柴油	t	8E-5	-	-	6938	0.56
2.7	预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	260.4	39.45
2.8	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0303	-	-	1221.4	37.01
2.9	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0505	-	-	1056.7	53.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000627	-	-	381.84	0.24
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.4	轮胎压路机	台班	0.00078	-	-	915.31	0.71
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00173	-	-	790.82	1.37
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00157	-	-	1055.75	1.66
3.7	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.8	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0001	-	-	574.21	0.06
3.9	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1014.4	0.79
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.49	-6.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 3 页　共 15 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.73
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.1
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 4 页　共 15 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	名称：真石漆外墙 部位：围墙外侧 外墙1.清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.94
1.1	普工	工日	0.07679	-	-	87.1	6.69
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.15504	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.77	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	27.14
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.85	0.00
2.2	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54
2.3	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	327.36	1.68
2.4	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.5	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	1.1	1.16
2.6	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.9	真石面漆	kg	0.312	-	-	4.16	1.30
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	3.54	14.73
2.11	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.13
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.19
综合单价							90.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 5 页　共 15 页

项目编码	04B005	项目名称	铁艺大门			计量单位	m2
项目特征	安装成品DM4030铁艺大门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	413.51
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	铁艺大门	m2	0.9781	-	-	417.13	407.99
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	196.94	0.51
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.06	-0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.89
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.09
综合单价							459.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 6 页　共 15 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m
项目特征	1.名称：排水沟 2.参照图集：07J306道路排水沟 3.做法： 4.素土夯实 5.100厚C10混凝土垫层 6.200厚C20混凝土（排水沟） 7.30厚1:2.5防水砂浆 8.铸铁篦子 9.挖沟槽土方				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	110.92
1.1	普工	工日	0.32327	-	-	87.1	28.16
1.2	一般技工	工日	0.409814	-	-	134	54.92
1.3	高级技工	工日	0.068319	-	-	201	13.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.12	14.12
2	材料费	-	-	-	-	-	277.25
2.1	铁件	kg	0.1594	-	-	4.5	0.72
2.2	电	kW·h	0.18141	-	-	0.77	0.14
2.3	水	m3	0.099974	-	-	3.85	0.38
2.4	塑料薄膜	m2	1.189825	-	-	0.26	0.31
2.5	预拌混凝土	m3	0.1111	-	-	232.5	25.83
2.6	预拌混凝土	m3	0.2626	-	-	241.8	63.50
2.7	复合模板	m2	0.54285	-	-	25	13.57
2.8	板方材	m3	0.010384	-	-	2100	21.81
2.9	圆钉	kg	0.026434	-	-	7	0.19
2.10	钢筋	kg	0.173036	-	-	3.377	0.58
2.11	隔离剂	kg	0.22	-	-	0.82	0.18
2.12	水泥砂浆 1:2	m3	2.4E-5	-	-	228.71	0.01
2.13	镀锌铁丝	kg	0.00036	-	-	5.95	0.00
2.14	木支撑	m3	0.00486	-	-	1800	8.75
2.15	塑料粘胶带	卷	0.08	-	-	17.83	1.43
2.16	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.039975	-	-	327.36	13.09
2.17	素水泥浆	m3	0.0013	-	-	417.35	0.54
2.18	防水粉	kg	1.29285	-	-	3.27	4.23
2.19	排水沟铸铁篦子	m	1	-	-	122	122.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	履带式推土机	台班	0.00036	-	-	857	0.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 7 页　共 15 页

3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00396	-	-	689.08	2.73
3.3	木工圆锯机	台班	0.000254	-	-	25.04	0.01
3.4	灰浆搅拌机	台班	0.00624	-	-	153.74	0.96
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.34	-2.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.83
5	管理费	-	-				0.71
6	利润	-	-				0.41
综合单价							390.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 8 页　共 15 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.62	-1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 9 页　共 15 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.23
1.1	普工	工日	0.0878	-	-	87.1	7.65
1.2	一般技工	工日	0.1756	-	-	134	23.53
1.3	高级技工	工日	0.0293	-	-	201	5.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.16	5.16
2	材料费	-	-	-	-	-	98.74
2.1	水	m3	0.2	-	-	3.85	0.77
2.2	砂子中砂	m3	1.1526	-	-	85	97.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	电动夯实机	台班	0.0167	-	-	25.49	0.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.21
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.17
综合单价							141.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.52	-1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.57
5	管理费	-	-				0.03
6	利润	-	-				0.02
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400 3.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.1319	-	-	134	17.67
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	79.39
2.1	其他材料费	元	0.005755	-	-	1	0.01
2.2	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00
2.5	塑料管HDPE	m	1	-	-	79	79.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.16
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.11
综合单价							122.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021169	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002531	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2	-2.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	010401007003	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	名称：砖砌雨水检查井 1.直径：Φ1000 2.井深：1米 3.做法：详见图集05SS907-6 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	478.08
1.1	普工	工日	1.206	-	-	87.1	105.04
1.2	一般技工	工日	1.5235	-	-	134	204.15
1.3	其他人工费	元	1	-	-	168.88	168.88
2	材料费	-	-	-	-	-	770.25
2.1	电	kW·h	0.225	-	-	0.77	0.17
2.2	水	m3	0.361	-	-	3.85	1.39
2.3	塑料薄膜	m2	5.097	-	-	0.26	1.33
2.4	标准砖	千块	0.6695	-	-	240	160.68
2.5	塑钢爬梯	kg	1.4175	-	-	6.29	8.92
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	395	395.00
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.897	-	-	305.04	273.62
2.9	预拌防水水泥砂浆	m3	0.056	-	-	351.17	19.67
2.10	预拌混凝土	m3	0.295	-	-	232.5	68.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.012	-	-	197.4	2.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.87	-1.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1248.87
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.4
综合单价							1252.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.井土方开挖 2.土质类别：综合 3.挖深0.7米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.021166	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00253	-	-	801.5	2.03
3.2	履带式推土机	台班	0.000253	-	-	857	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.99	-1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.名称：砖砌雨水口 2.直径：Φ700 3.做法：详见图集12YS8 4.其它说明：详见相关设计图纸要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	311.21
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	109.63	109.63
2	材料费	-	-	-	-	-	467.66
2.1	电	kW·h	0.103	-	-	0.77	0.08
2.2	水	m3	0.248	-	-	3.85	0.95
2.3	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99
2.4	标准砖	千块	0.371	-	-	240	89.04
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35
2.6	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	232.5	31.16
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	351.17	1.40
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	319.92	55.67
2.9	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	334.8	1.00
2.10	其他材料费	元	1.009821	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平箅	套	1	-	-	280	280.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.87	-0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	779.18
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				0.91
综合单价							781.41

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	铁艺大门		m2	11.7372	417.13	4895.94					
本页小计						4895.94	—	—			—
合　　计						4895.94	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1276.42	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	850.94	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	49.87	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	99.75	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	49.87	详见明细表E.3.2
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场费	2824.91	详见明细表E.3.2
本页小计				5151.76	--
合　　计				5151.76	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2127.36	60	1276.42	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2127.36	40	850.94	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	199.49	25	49.87	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	199.49	50	99.75	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	199.49	25	49.87	-	-	-	-	-	
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			2824.91	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	
合　　计					5151.76	804.8	77.37	1508.59	271.69	162.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	1276.42						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	850.94						
3	041201021001	夜间施工增加	49.87						
4	041201023001	二次搬运	99.75						
5	041201020001	冬雨季施工	49.87						
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2824.91						
本页小计			5151.76	--		--		--	
合　　计			5151.76	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	100638.02	9	9057.42
合　　计					9057.42

发包人提供材料一览表

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批

工程名称：室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程　　标段：唐河县农村客货邮融合发展扩面乡镇综合服务及乡镇客运站提质工程-第二批　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。