施工合同

工程名称：濮阳工业园区彩之虹项目东侧蒸汽管道改造项目

甲　　方：河南濮阳工业园区建设局

乙　　方：河南广建大道建设工程有限公司

签订时间：2026 年 8 月 13 日

根据《中华人民共和国民法典》及相关工程建设法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就蒸汽管网安装工程协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：濮阳工业园区彩之虹项目东侧蒸汽管道改造项目

1.2 工程地点：濮阳市工业园区

1.3 工程内容：

包含钢套钢蒸汽管道敷设、管道焊接、补偿器安装、支吊架制作安装、阀门安装、压力试验、吹扫等清单及图纸的全部内容。

1.4 承包方式：☑包工包料 □包工部分包料 □清包工（只包人工、机具）。

1.5 计划开工日期：2026 年 8 月 13 日

计划竣工日期：2026 年 9 月 21 日；总工期 40 日历天。因甲方场地、图纸变更、天气等原因，工期相应顺延。

第二条 合同价款及付款方式

2.1 合同总价款（含税）：人民币 1710000 元，（大写：壹佰柒拾壹万元整）。

乙方提供合法增值税发票。

2.2 付款方式：

竣工结算：工程竣工验收合格，双方完成结算审核后一次性付清总价款。

2.3 每次付款前，乙方按甲方要求提供对应金额发票，否则甲方

可顺延付款，不承担违约责任。

第三条 双方责任

3.1 甲方责任

1）开工前提供施工场地，协调现场进场条件；

2）及时确认施工方案，组织中间检查及竣工验收；

3）按合同约定及时支付工程款；

4）负责提供：施工图纸。

3.2 乙方责任

1）严格按照图纸、压力管道相关规范施工；焊工应具备对应焊工证；压力管道元件要有合格证、材质证明。

2）做好安全生产，落实安全防护，施工期间发生安全事故，责任与费用由责任方承担。

3）做好现场文明施工，完工后清理施工现场。

4）及时报送试压记录、焊接记录、材质合格证等竣工资料，配合竣工验收。

5）未经甲方书面同意，不得转包、违法分包本工程。

第四条 质量标准与质保期

4.1 工程质量标准：达到国家现行蒸汽压力管道安装施工验收规范合格标准；水压试验、严密性试验合格。

4.2 质保期限：自竣工验收合格之日起 12 个月。质保期内因乙方施工原因造成管道泄漏、焊接缺陷等故障，乙方免费维修更换；属于人为破坏、外力损伤、甲方操作不当，不在质保范围。

4.3 质保期内出现故障，乙方接到通知后，____小时内到场处置。

第五条 变更与签证

5.1 如甲方需要变更管线走向、规格、工程量，应以书面工程变更单通知乙方，变更部分价款双方另行协商签证确认。没有书面签证，乙方可以不予施工。

第六条 竣工验收

6.1 工程完工，乙方自检合格后向甲方提交竣工验收申请。甲方收到申请 7 日内组织试压及验收。

6.2 试压合格视为中间验收；整体竣工验收合格签署竣工验收单。甲方逾期不组织验收，又不提出书面异议，视为工程验收合格。

第七条 违约责任

7.1 因乙方原因造成工期延误，每逾期一天，按合同总价万分之三支付违约金；累计违约金不超过合同总价 5%。

7.2 工程质量不合格，乙方无偿返修直至合格，承担返修造成工期延误损失。

第八条 不可抗力

地震、洪水等不可抗力造成工期延误，双方互不追责，工期顺延，各自承担自身损失。

第九条 争议解决

履行本合同发生争议，双方优先协商；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其它约定

10.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日