

2024 年汝阳县第二批农村公路建设工程

合同协议书

发包人：汝阳县交通事业发展中心

承包人：腾达实业（洛阳）有限公司

2026 年 5 月

2024 年汝阳县第二批农村公路建设工程 合同协议书

鉴于业主为完成 2024 年汝阳县第二批农村公路建设工程 项目，并接受了承包人对该项工程的投标书，现由汝阳县交通事业发展中心（以下简称“发包人”）为一方和腾达实业(洛阳)有限公司（以下简称“承包人”）为另一方2026年5月11日共同达成并签订本协议如下：

一、2024 年汝阳县第二批农村公路建设工程项目涵盖 5 条道路共 12.36 公里，以及 1 批养护工程项目 19 个 20.7 公里。项目分别为：

1、内埠镇至陶营镇道路提升工程项目：位于汝阳县内埠镇与陶营镇交界，项目起点位于内埠镇双泉村，路线向西经柏双泉村、折向南终点止于陶营镇小北西村附近。全长 3.96 公里，采用三级公路标准建设，路面标准段宽 7.5 米，路面结构为沥青混凝土。

2、陶营镇至蔡店乡道路提升工程：起点位于陶营镇，由东向西，途径大北西、草营，终点位于汝安路与 S240 交叉口，全长 5.8 公里。采用二级公路标准建设，路面宽 7.5 米，路面结构为沥青混凝土。

3、小店镇小寺村道路提升工程：起点位于小店镇 G344 东

灵线二化桥东，路线向南进村，止于小寺村南的东西路，全长 1.0 公里。按四级公路标准，路面宽 6 米，路面结构为沥青混凝土。

4、小店镇小寺村至东郭庄村道路提升工程：起点位于小店镇 G344 东灵线东郭庄东，路线向南进小寺村，止于小寺村南的东西路，全长 1.0 公里。按四级公路标准，路面宽 4.5 米，路面结构为沥青混凝土。

5、小店镇小寺村至贾楼村道路提升工程：起点位于小店镇小寺村东南角，路线向北往 G344 东灵线方向，止于小寺村东北侧，全长 0.6 公里。按四级公路标准，路面宽 4.5 米，路面结构为沥青混凝土。

6、 第五批农村公路养护工程：养护工程建设项目共 19 个 20.7 公里。本次主要养护内容为水泥砼路面挖补：原基层、破损水泥混凝土面板挖除，重新铺筑基层+水泥混凝土面板。

二、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

(1) 本合同协议书及附件；

(2) 中标通知书；

(3) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关

事



54

阳



专用

80042

的部分,如果有);

(5) 合同通用条款;

(6) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果);

(7) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(8) 标价的工程量清单;

(9) 投标书附表(辅助资料表);

(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

三、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价人民币(大写): 壹仟柒佰贰拾万零柒佰零贰元捌角捌分 (¥17200702.88)。

四、承包人项目经理: 田潇睿。承包人项目总工: 夏晓宁。

五、工程质量: 交工验收的质量评定: 合格, 竣工验收的质量评定: 优良。

六、签订施工合同后, 工程按施工计量支付相应的工程款; 工程完工并经第三方公司质量鉴定验收合格后, 拨付至合同价金额的 80%; 审计结算后拨付至审计结算价金额的 97%; 剩余 3% 作为质量保证金, 试运营一年后工程无质量问题, 经复验合格后无息一次性付清。

七、由于发包人按本协议第五条所述给承包人支付合同价

款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

八、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

九、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为 90 日历天，缺陷责任期 1 年。

十、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

十一、本协议一式八份，合同双方各执四份。

发 包 人：

法定代表人

或其授权的代理人：



承 包 人：

法定代表人

或其授权的代理人：



2016 年 5 月 11 日