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二、法定代表人身份证明

单位名称： 河南春暖花开建筑工程有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址： 河南省平顶山市汝州市煤山街道风穴路美庐天下城向北50米数字化管理中心

成立时间： 2020年 05 月 15 日

经营期限： 2020年05月15日 至 无固定期限

姓名： 于利爻 性别： 男 年龄： 42岁 职务： 总经理

系 河南春暖花开建筑工程有限公司（响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：（法定代表人身份证复印件粘贴处）

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日



4

三、授权委托书

本人 于利爻 (姓名)系 河南春暖花开建筑工程有限公司 （响应单位）的法定代表人，现

授权委托 于利爻 （姓名）为我单位代理人。代理人根据授权，以我单位名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改 汝州市小屯镇人民政府 2026 年小屯镇李湾村、石河沟村、樊

庄村道路硬化项目（二次）（项目名称）竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其

法律后果由我单位承担。

本授权书于 2026 年 11 月 05 日签名生效并至谈判有效期结束前始终有效，代理人

无权转让委托权。

附：（法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处）

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：410482198402087719

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：410482198402087719

日期： 2026 年 11 月 05 日
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四、资格审查资料

按前附表中要求的资格内容提供

附件:

汝州市政府采购响应人信用承诺函

致(采购人):汝州市小屯镇人民政府

单位名称:河南春暖花开建筑工程有限公司

统一社会信用代码:91410225MA9F4GWM6F

法定代表人:于利爻

联系地址和电话:河南省平顶山市汝州市煤山街道风穴路美庐天下城向北50米数字化

管理中心、15836933180

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，

坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项

规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律

责任，并承担因此所造成的一切损失。

响应人(企业电子章):河南春暖花开建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 2026 年 11 月 05 日

注:

1、响应人须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，

按无效投标处理。
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2、响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖

章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、采购人有权在签订合同前要求响应人提供相关证明材料以核实成交响应人承诺事项的真

实性。（提供营业执照，2025年经审计合格的财务审计报告（若为新成立企业，则以企业成立年

月份向后推算，提供相应年月份的经审计合格的财务审计报告或财务报表）；2026年6月份

以来任意一个月依法纳税证明和社保缴纳证明；未被列入“中国执行信息公开网（

http://zxgk.court.gov.cn）”网站的“失信被执行人”和“信用中国（www.creditchina.gov.cn

）”网站的“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采 购

严 重 违 法 失 信 行 为 名 单 ” （ 执 行 财 库 【 2 0 1 6 】 1 2 5 号 文 ） ，

并提供查询截图。

http://zxgk.court.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
https://www.ccgp.gov.cn
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满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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落实政府采购政策满足的资格要求承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

我单位满足落实政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含

支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。

我单位属于小型企业！

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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具有独立承担民事责任的能力承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

具有独立承担民事责任的能力！

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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营业执照
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资质证书
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安全生产许可证
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项目经理-蔡朋
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项目经理无在建项目承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往汝州市小屯镇人民政府 2026 年小屯镇李湾村、石河沟村、樊

庄村道路硬化项目（二次）（项目名称） 的项目经理 蔡朋 （项目经理姓名）未担任其他在

建项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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技术负责人-万又铭
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2025年审计报告
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40
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50
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2026年6月完税证明
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2026年6月社会保障资金证明
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无不良记录承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：我单位未被列入“ 中国执行信息公开网 ”网站的“失信被执行人 ”和“

信用中国 ”网站的“重大税收违法失信主体 ”、“ 中国政府采购网 ”网站的“政府采购严

重违法失信行为记录名单 ”，查询结果页面截图后附，无不良记录（执行财库【2016】125 号

文）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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失信被执行人
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重大税收违法失信主体
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政府采购严重违法失信行为记录名单
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不联合体谈判承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：在参加本次竞争性谈判活动时，不联合体谈判、不分包、不偏离。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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九、其他资料

响应人认为需要提供的其他资料。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加汝州市小屯镇人民政府（单位名称）的汝州市小屯镇

人民政府 2026 年小屯镇李湾村、石河沟村、樊庄村道路硬化项目（二次）（项目名称）采购

活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小

企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1. 汝州市小屯镇人民政府 2026 年小屯镇李湾村、石河沟村、樊庄村道路硬化项目（二次

）（标的名称） ，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为河南春暖

花开建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 75 人，营业收入为 1660.545399 万元，资产总

额为 583.60403 万元 1，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称） ，属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业

名称），从业人员/ 人，营业收入为/ 万元，资产总额为/ 万元 1，属于/（中型企业

、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业

的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南春暖花开建筑工程有限公司

日 期： 2026 年 11 月 05 日

附注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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二、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】 68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

说明：若是监狱企业则需提供证明文件，若不是监狱企业则不需要提供。

我单位不是监狱企业！！！

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位

参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本

单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：河南春暖花开建筑工程有限公司（盖单位公章）

2026 年 11 月 05 日

我单位不是残疾人福利性单位！！！

说明：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福

利性单位则不需要提供。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进

中小企业发展的政府采购政策。
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施工方案

一、工程概况

1、采购项目编号：汝财谈判采购-2026-115

2、采购项目名称：汝州市小屯镇人民政府 2026 年小屯镇李湾村、石河沟村、樊庄村道

路硬化项目（二次）

3、采购内容：道路硬化工程施工

4、项目地点：汝州市

5、谈判范围：工程量清单范围内所有内容（详见谈判文件）

6、工期：30日历天

7、质量要求：合格

二、施工方案

1.测量放线、轴线及标高控制

（1）定位放线

进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图确定轴

线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 用直角座标法

放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。

（2）标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，

标记点均匀分布，且每栋不少于 4 个，标出±0.00 标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，

测点不少于 3 处，并用精密仪对引上来的标高进行闭合检查。

2.路床(槽)整形
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（1）施工前期准备：清理施工范围内的杂草、淤泥、垃圾、松软土层，对高低不平的路

床区域进行换填找平，清除所有影响路基密实度的杂物，从源头规避路基不均匀沉降隐患。

（2）路床整形：根据设计道路标高、坡度、宽度，采用平地机进行精细整平，人工配合

修整边角、边坡等机械作业盲区，保证路床纵横坡度符合设计要求，表面顺直、无坑洼、无凸

起。整形过程中随时采用水准仪、直尺检测标高和平整度，及时调整修整。

（3）分层碾压施工：采用小型压路机对整修路床进行分层碾压作业，碾压遵循“先轻后

重、先慢后快、先边后中、相邻碾压重叠”的原则。首轮采用静压方式初步压实，消除表层松

散土体，后续采用振压方式提升深层密实度，碾压次数不少于3-4遍，最后静压收光。

（4）质量验收：碾压完成后，检测路床压实度、平整度、标高，压实度需满足道路路基

施工规范要求，表面坚实平整、无松散、无弹簧、无翻浆现象，验收合格后方可进入下道基层

处理工序。

3.水泥混凝土施工

（1）混凝土配比与拌合：采用设计C25商品混凝土，严格把控原材料质量，水泥、砂石、

外加剂、拌合水均符合规范要求。拌合过程中控制拌合时间、坍落度，保证混凝土和易性、均

匀性，无离析、泌水现象，保障混凝土成型后强度稳定达标。

（2）摊铺与振捣：混凝土采用机械摊铺，摊铺厚度预留振捣沉降量，保证成型后厚度严

格达到18cm。摊铺完成后采用插入式振捣器配合平板振捣器全面振捣，重点振捣边角、接缝位

置，振捣至混凝土表面泛浆、无气泡为止，杜绝蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。振捣完成后采

用整平尺刮平、提浆收面。

（3）切缝施工：混凝土初凝后、终凝前采用锯缝机进行机械切缝，严格按照4m间距设置

横向缩缝，切缝深度统一控制为6cm。切缝过程中保证缝口顺直、宽度均匀、深度一致，无啃
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边、缺角现象，切缝完成后及时清理缝内杂物，为后续灌缝预留条件。规律性切缝可有效抵消

混凝土温度收缩、干缩产生的应力，从根本预防路面不规则裂缝。

（4）表面拉防滑条：混凝土面层收面初凝前，采用专用防滑拉条设备进行横向拉条处理，

防滑条纹理深浅均匀、顺直一致，无断条、深浅不一问题，有效提升路面摩擦系数，满足车辆、

行人通行防滑安全要求。

（5）塑料膜养护：混凝土面层施工完成、表面初凝收光后，及时覆盖塑料薄膜进行封闭

式保湿养护。薄膜覆盖严密、无破损、无裸露区域，防止混凝土表面水分快速蒸发产生干缩裂

缝，同时保障混凝土在恒温恒湿环境下硬化，确保C25设计强度稳步增长，养护周期满足规范

要求。养护期间严禁车辆、行人通行，禁止踩踏、碾压路面。

（6）质量控制要点：应重点控制路床压实度与平整度，确保混凝土面层厚度均匀；混凝

土施工应严格控制振捣质量，避免过振或漏振；锯缝时间应根据气温动态调整，过早切缝会导

致边缘崩裂，过晚则可能产生不规则裂缝；塑料膜养护期间保持膜内湿润，养护时间不少于14

天。

4.基层凿毛处理施工

（1）基层清理预处理：提前清扫基层表面的碎石、浮土、垃圾，采用高压水枪或鼓风机

清理缝隙杂物，保证施工面干净整洁，无污染物附着。

（2）机械+人工凿毛：采用路面凿毛机对基层整体凿毛作业，边角、伸缩缝周边等机械无

法作业区域采用人工凿毛补做。凿毛深度均匀，彻底破除基层表面光滑浮浆层，使基层表面形

成粗糙均匀的纹理面，增大粘结接触面积。

（3）二次清理验收：凿毛完成后，再次彻底清扫、吹扫表面凿毛产生的粉尘、碎屑，确

保基层表面无浮渣、无积尘，表面干燥洁净、粗糙均匀。验收合格后及时进入下道工序，避免

基层二次污染、返潮。
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5.封层施工

（1）封层设置在水泥混凝土面层与沥青面层之间，起到防水、封闭毛细空隙和层间过渡

的作用。材料采用BC-1型乳化沥青，其蒸发残留物含量应≥55%，属于阳离子慢裂乳化沥青-5-11。

（2）施工前将水泥混凝土表面彻底清扫干净，确保无浮尘、无松散颗粒。采用稀浆封层

摊铺机进行摊铺，摊铺厚度均匀控制在6mm，不得出现漏铺或堆积。摊铺施工时路面温度不得

低于10℃-11。摊铺后待乳化沥青完全破乳、水分蒸发后方可进行下一道工序。养生时间视气

温而定，通常为1~2小时，以表面由棕褐色变为黑色为准。封层完成后应封闭交通，严禁车辆

和行人通行。

6.粘层施工

（1）粘层的作用是加强沥青面层与封层之间的粘结，防止层间滑移。材料采用改性乳化

沥青，宜采用快裂的洒布型，喷洒量控制在0.5kg/㎡-6-12。

（2）施工要点：洒布前应彻底清除下承层表面杂物，用空压机吹净表面尘土，保持工作

面整洁而无尘埃-6。洒布时采用沥青洒布车匀速行驶，喷嘴高度和角度调整适宜，确保沥青呈

均匀雾状分布，不得出现花白、漏洒或堆积现象。洒布沥青材料的气温不应低于10℃，大风、

浓雾或即将下雨时不应施工-6。粘层油宜在沥青混合料摊铺当天洒布，待破乳完成后立即进行

摊铺，避免粘层受到污染。喷洒区附近的结构物应加以保护，以免溅上沥青受污染-12。

7.沥青混凝土施工

上面层采用AC-16中粒式改性沥青混凝土，厚度5cm。改性沥青相比普通沥青具有更好的高

温抗车辙能力和低温抗裂性能，但施工工艺要求更为严格，核心在于温度控制与碾压组合。

（1）拌合与运输。 沥青混合料采用间歇式拌和楼生产，AC-16混合料出料温度控制在

165~180℃，超过195℃的混合料直接废弃-4。运输车辆车厢应清洁并涂刷非柴油类隔离剂，装

https://big5.mot.gov.cn/gate/big5/xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/glj/202006/P020220630340707874045.pdf#16#5
https://patentimages.storage.googleapis.com/6e/d3/4f/7a25abbd74e050/CN113430892A.pdf#1#1
https://patentimages.storage.googleapis.com/6e/d3/4f/7a25abbd74e050/CN113430892A.pdf#1#1
https://cncico.zjgzzc.com/ebidding/api/base/file/withoutPermission/download?fileId=2075391058015432705#38#28
https://cncico.zjgzzc.com/ebidding/api/base/file/withoutPermission/download?fileId=2075390918408536065#46#36
https://cncico.zjgzzc.com/ebidding/api/base/file/withoutPermission/download?fileId=2075391058015432705#38#28
https://cncico.zjgzzc.com/ebidding/api/base/file/withoutPermission/download?fileId=2075391058015432705#38#28
https://cncico.zjgzzc.com/ebidding/api/base/file/withoutPermission/download?fileId=2075390918408536065#46#36
https://www.zhzf-group.com/uploadfiles/2026/04/20260424144307689.pdf#2#2
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料后加盖篷布保温，运至施工现场的温度不低于160℃-4。运输车辆数量须与拌合能力、摊铺

速度精准匹配，确保摊铺连续不间断-4。

（2）摊铺。 采用带自动找平功能的沥青摊铺机连续摊铺，摊铺前提前0.51h预热熨平板，

预热温度不低于100℃-4。摊铺速度保持匀速、连续、不间断，松铺系数通过试验段确定（AC-16

参考值为1.201.30）-4。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，以免产生波浪或接缝不良。

（3）碾压。 碾压是保证压实度的关键环节，应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。

碾压组合与温度控制要求如下：

碾压过程中应避免过振导致集料破碎，终压完成后路面应无明显轮迹，压实度和平整度满

足验收标准。

（4）质量控制要点：应确保凿毛覆盖率与清洁度达标，凿毛后及时进行后续工序；封层

与粘层需保证洒布均匀、用量准确，破乳完全后方可进行后续施工；沥青面层应严格控制各阶

段温度，碾压及时紧跟，确保压实度和平整度满足验收标准。

碾压阶段 设备类型 遍数 温度要求

初压 双钢轮压路机（静压） 1~2遍 ≥130℃

复压 胶轮/振动压路机 4~6遍 ≥110℃

终压 双钢轮压路机（静压） 1~2遍 ≥90℃

https://www.zhzf-group.com/uploadfiles/2026/04/20260424144307689.pdf#2#2
https://www.zhzf-group.com/uploadfiles/2026/04/20260424144307689.pdf#2#2
https://www.zhzf-group.com/uploadfiles/2026/04/20260424144307689.pdf#2#2
https://www.zhzf-group.com/uploadfiles/2026/04/20260424144307689.pdf#2#2
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三、质量管控总体措施

1. 工序管控：严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序施工完成后必须

验收合格，方可进入下道工序，杜绝隐蔽质量隐患。

2. 参数管控：严格落实设计各项参数，混凝土强度、面层厚度、切缝尺寸、沥青洒布量、

摊铺厚度等核心参数全程专人管控、实时检测。

3. 工艺管控：严格遵循标准化施工工艺，重点把控混凝土养护、沥青层粘结、碾压密实

度等关键工序，杜绝违规施工、简化工序等问题。

4. 成品保护：各分项工程成型后做好成品防护，养护期严禁车辆通行、人为踩踏、杂物

堆放，保障道路成型质量。

四、安全控制措施

1.人员安全：施工人员必须佩戴安全帽、反光背心，高空作业（如涵管吊装指挥）系安全

带；特种作业人员（起重机司机、电工）需持证上岗，岗前进行安全技术交底，严禁违章操作

。

2.机械安全：机械设备开工前检查刹车、灯光、液压系统，确保性能完好；挖掘机开挖沟

槽时，沟边 1 米内禁止堆土或停放设备，起重机吊装涵管时，吊装半径内禁止站人，设专人

指挥（持信号旗）。

3.沟槽安全：沟槽开挖后设置硬质围挡（高度 1.2 米）及警示标志（夜间悬挂红灯），

每日检查边坡稳定性，若发现裂缝、坍塌迹象，立即停止施工，组织人员撤离，并采用沙袋回

填或钢板桩加固。

4.用电安全：施工现场临时用电采用 “三级配电、两级保护”，配电箱上锁（专人管理

），电线架空（高度≥4 米）或埋地（深度≥0.7 米，穿 PE 管保护），严禁私拉乱接，振捣

器等设备需接漏电保护器（额定漏电动作电流≤30mA）。
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五、环保措施

1.扬尘控制：土方开挖、运输时采用防尘布覆盖，运输车辆加盖篷布（密闭率 100%），

施工现场每 2 小时洒水 1 次（干燥天气加密至每 1 小时 1 次）；出入口设置洗车槽（长 8

米、宽 3 米、深 0.3 米），配备高压水枪，车辆冲洗干净后方可离场。

2.噪声控制：选用低噪声设备（如电动压路机替代柴油压路机），禁止夜间（22:00-6:00

）施工，确需夜间施工需办理夜间施工许可，并提前 3 天公告周边居民；混凝土振捣时采用

低噪声振捣棒，减少噪声传播。

3.废弃物处理：施工产生的建筑垃圾（如碎混凝土、废模板）集中堆放于指定区域（设置

标识牌），每日由专用车辆清运至市政消纳场；生活垃圾设置分类垃圾桶（可回收 / 不可回

收），由环卫部门定期清理，严禁随意丢弃。

4.水土保护

1.沉淀池运维：临时排水沟出口设置的沉淀池（尺寸 2m×1.5m×1m），需定期清理池内

泥沙（每周至少 1 次），清理出的泥沙需晾晒后作为回填土回用（若符合质量要求）或清运

至指定消纳场，严禁直接排入市政管网或周边水体，确保排水浊度≤100NTU。

2.沟槽防水土流失：涵管沟槽开挖期间，在沟槽两侧边坡铺设土工布（规格 200g/㎡），

土工布搭接长度≥30cm，并用 U 型钉（间距 50cm）固定，防止雨水冲刷边坡导致水土流失；

雨季施工时，在沟槽顶部设置挡水埂（高 30cm、宽 40cm），引导雨水流入临时排水沟，避免

雨水直接冲刷沟槽。

3.周边水体保护：若施工区域临近河流、沟渠等自然水体，需在水体周边设置防渗隔离带

（宽度≥5m），隔离带内铺设防渗膜（厚度≥0.5mm），并定期检查防渗膜完整性，防止施工

废水、泥沙渗入水体；混凝土养护废水需经沉淀池处理后回用（如洒水降尘），严禁直接排放

至自然水体。
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4.植被恢复：施工结束后，对临时占用的绿地、农田（如材料堆放场、临时便道）进行植

被恢复，选用当地适生植物（如狗牙根、紫花苜蓿），恢复面积不小于临时占用面积的 95%；

对道路两侧边坡（若有）采用喷播植草（草籽混合比例：狗牙根 40%、高羊茅 30%、紫花苜蓿

30%）防护，喷播厚度≥3cm，确保边坡植被覆盖率≥90%，防止边坡水土流失。
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不使用进口产品承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：在本次竞争性谈判活动中，不使用进口产品。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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响应人不得存在下列情形之一承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺不存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）被责令停业的；

(3）被暂停或取消投标资格的；

(4）财产被接管或冻结的；

(5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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谈判报价承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

1.谈判报价应根据采购单位提供的谈判文件及补充通知、答疑纪要及有关造价的现行规定、

结合企业实际情况进行自主报价。

2.响应人应根据自己的经验并结合工程实际情况自行确定谈判报价，风险自担。

3.工程报价表中的报价应包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、材料差价、税

金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4.报价货币为人民币。若响应人对某些项目未填报价，则应认为已包括在其它项目或谈判

总报价中。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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合同条款承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

我单位完全响应竞争性谈判文件内所有内容，如我方中标，1.我方承诺按照法律规定及合

同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及

保修期内承担相应的工程维修责任。

2.和发包人通过招投标形式签订合同的，理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质

性内容相背离的协议。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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实质性内容响应承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺完全响应竞争性谈判文件内所有内容：

资格要求响应：符合竞争性谈判文件第二章“谈判须知前附表 ”第11项规定；

其他要求：满足谈判文件规定的其他要求。

符合性要求响应：响应人名称：河南春暖花开建筑工程有限公司，与营业执照一致；

响应函签字盖章：有法定代表人或其委托人代理人签字（或盖章）；

谈判报价：不得超过最高限价；

响应文件格式：符合谈判文件第六章“响应文件格式 ”规定；

工期要求：30日历天，符合第二章“谈判须知前附表 ”第8项规定；

质量要求：合格，符合第二章“谈判须知前附表 ”第9项规定；

谈判有效期：60 日历天（从提交响应文件截止之日起计算），符合第二章“谈判须

知前附表 ”第22项规定；

其他要求：满足谈判文件规定的其他要求。

谈判范围：工程量清单范围内所有内容（详见谈判文件）；

代理服务费：由成交单位支付，成交单位须在领取成交通知书前向代理机构缴纳代理服务

费，收费标准参照《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协[2023]002 号文执行有关

规定计取。

费用承担：响应人必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购

人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

保密：在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

签订合同：1.响应人的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价；
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2. 如我方中标，应当和采购人自成交通知书发出之日起 30 天内，根据谈判文件和我方

的响应文件订立书面合同。我方无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造

成的损失，我方还应当对超过部分予以赔偿。

对响应人的纪律要求：响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小

组成员行贿谋取中标，不得以他人名义进行谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不

得以任何方式干扰、影响谈判工作。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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资料真实性承诺书

汝州市小屯镇人民政府（采购人名称）：

我单位承诺：

我单位完全响应竞争性谈判文件内所有内容，我方保证招标期间提供的所有资料真实有效，

承诺提供虚假材料将被视为放弃中标资格，并愿意承担由此带来的一切不良和法律后果。若不

据实承诺，弄虚作假，一经查实，将取消投标资格并报主管部门给予处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

响应单位： 河南春暖花开建筑工程有限公司 （电子签章）

日 期： 2026 年 11 月 05 日
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