技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	供货方案	10	针对供应商提供的供货方案进行综合比较。供货方案包括但不限于：供货进度计划、资源保障、风险应对及监控机制等。 针对采购项目有完整供货方案，进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述全面详实，科学合理、可行性强，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 供货方案较为完整，有进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述，基本合理、可行，针对性尚可，基本满足采购项目需求，得7分； 进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	3	3	7	7
2	安装方案	9	根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，评委会根据供应商提供方案的优劣打分。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 9分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得6分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分	6	6	9	6
3	质量保证措施	10	供应商针对本项目特点，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、技术保障、责任落实等内容。 有完善的质量保证措施，质量管控体系清晰完整、技术保障可行性强、责任落实明确到位，整体质量保证措施合理、详尽、切实，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 质量保证措施内容包含了质量管控体系、技术保障、责任落实等，在整体措施方面有较为独到的见解，措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得7分； 质量管控体系、技术保障、责任落实等质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	7	7

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
4	运输方案	9	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得9分； 设备运输方案内容描述较为完整，整体方案较为科学合理，具有一定的的针对性，，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备基本合理，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得6分； 设备运输方案内容简单、描述粗略，合理性、可控性差，需要进一步完善的，得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	6	6	6	6
5	培训方案	7	根据供应商对项目制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得7分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得4分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分。	4	4	4	4
合计				26	26	33	30

日期：2026年11月10日

综合标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	售后服务方案	20	1、有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，评委会根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 2、根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 3、供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 4、售后保障体系：评委会根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	15	12	20	18
2	其他优惠承诺	5	针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，评委会根据提供承诺的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	3	3	5	3
合计				18	15	25	21

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	供货方案	10	针对供应商提供的供货方案进行综合比较。供货方案包括但不限于：供货进度计划、资源保障、风险应对及监控机制等。 针对采购项目有完整供货方案，进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述全面详实，科学合理、可行性强，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 供货方案较为完整，有进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述，基本合理、可行，针对性尚可，基本满足采购项目需求，得7分； 进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	10	7
2	安装方案	9	根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，评委会根据供应商提供方案的优劣打分。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 9分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得6分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分	6	6	6	6
3	质量保证措施	10	供应商针对本项目特点，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、技术保障、责任落实等内容。 有完善的质量保证措施，质量管控体系清晰完整、技术保障可行性强、责任落实明确到位，整体质量保证措施合理、详尽、切实，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 质量保证措施内容包含了质量管控体系、技术保障、责任落实等，在整体措施方面有较为独到的见解，措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得7分； 质量管控体系、技术保障、责任落实等质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	10	7

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
4	运输方案	9	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得9分； 设备运输方案内容描述较为完整，整体方案较为科学合理，具有一定的的针对性，，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备基本合理，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得6分； 设备运输方案内容简单、描述粗略，合理性、可控性差，需要进一步完善的，得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	6	6	6	6
5	培训方案	7	根据供应商对项目制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得7分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得4分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分。	2	2	4	4
合计				28	28	36	30

日期：2026年11月10日

汝州市公共资源交易中心

综合标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	售后服务方案	20	1、有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，评委会根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 2、根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 3、供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 4、售后保障体系：评委会根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	12	14	16	14
2	其他优惠承诺	5	针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，评委会根据提供承诺的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	3	3	5	3
合计				15	17	21	17

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	供货方案	10	针对供应商提供的供货方案进行综合比较。供货方案包括但不限于：供货进度计划、资源保障、风险应对及监控机制等。 针对采购项目有完整供货方案，进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述全面详实，科学合理、可行性强，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 供货方案较为完整，有进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述，基本合理、可行，针对性尚可，基本满足采购项目需求，得7分； 进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	10	7
2	安装方案	9	根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，评委会根据供应商提供方案的优劣打分。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 9分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得6分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分	9	6	9	6
3	质量保证措施	10	供应商针对本项目特点，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、技术保障、责任落实等内容。 有完善的质量保证措施，质量管控体系清晰完整、技术保障可行性强、责任落实明确到位，整体质量保证措施合理、详尽、切实，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 质量保证措施内容包含了质量管控体系、技术保障、责任落实等，在整体措施方面有较为独到的见解，措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得7分； 质量管控体系、技术保障、责任落实等质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	10	10	10	10

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
4	运输方案	9	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得9分； 设备运输方案内容描述较为完整，整体方案较为科学合理，具有一定的的针对性，，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备基本合理，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得6分； 设备运输方案内容简单、描述粗略，合理性、可控性差，需要进一步完善的，得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	9	6	9	6
5	培训方案	7	根据供应商对项目制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得7分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得4分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分。	7	4	7	7
合计				42	33	45	36

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心

综合标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	售后服务方案	20	1、有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，评委会根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 2、根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 3、供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 4、售后保障体系：评委会根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	18	16	18	16
2	其他优惠承诺	5	针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，评委会根据提供承诺的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	5	5	5	3
合计				23	21	23	19

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	供货方案	10	针对供应商提供的供货方案进行综合比较。供货方案包括但不限于：供货进度计划、资源保障、风险应对及监控机制等。 针对采购项目有完整供货方案，进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述全面详实，科学合理、可行性强，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 供货方案较为完整，有进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述，基本合理、可行，针对性尚可，基本满足采购项目需求，得7分； 进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	10	7
2	安装方案	9	根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，评委会根据供应商提供方案的优劣打分。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 9分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得6分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分	6	6	9	9
3	质量保证措施	10	供应商针对本项目特点，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、技术保障、责任落实等内容。 有完善的质量保证措施，质量管控体系清晰完整、技术保障可行性强、责任落实明确到位，整体质量保证措施合理、详尽、切实，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 质量保证措施内容包含了质量管控体系、技术保障、责任落实等，在整体措施方面有较为独到的见解，措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得7分； 质量管控体系、技术保障、责任落实等质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	10	7

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
4	运输方案	9	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得9分； 设备运输方案内容描述较为完整，整体方案较为科学合理，具有一定的的针对性，，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备基本合理，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得6分； 设备运输方案内容简单、描述粗略，合理性、可控性差，需要进一步完善的，得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	9	9	9	9
5	培训方案	7	根据供应商对项目制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得7分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得4分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分。	4	4	7	7
合计				33	33	45	39

日期：2026年11月10日

综合标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	售后服务方案	20	1、有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，评委会根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 2、根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 3、供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 4、售后保障体系：评委会根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	12	14	18	16
2	其他优惠承诺	5	针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，评委会根据提供承诺的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	3	3	5	3
合计				15	17	23	19

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	供货方案	10	针对供应商提供的供货方案进行综合比较。供货方案包括但不限于：供货进度计划、资源保障、风险应对及监控机制等。 针对采购项目有完整供货方案，进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述全面详实，科学合理、可行性强，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 供货方案较为完整，有进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述，基本合理、可行，针对性尚可，基本满足采购项目需求，得7分； 进度计划、资源保障、风险应对、监控机制等措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	7	7
2	安装方案	9	根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，评委会根据供应商提供方案的优劣打分。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 9分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得6分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分	6	6	6	6
3	质量保证措施	10	供应商针对本项目特点，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、技术保障、责任落实等内容。 有完善的质量保证措施，质量管控体系清晰完整、技术保障可行性强、责任落实明确到位，整体质量保证措施合理、详尽、切实，完全能够针对性的满足采购项目需求，得10分； 质量保证措施内容包含了质量管控体系、技术保障、责任落实等，在整体措施方面有较为独到的见解，措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得7分； 质量管控体系、技术保障、责任落实等质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得3分。 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	7	7	7	7

技术标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
4	运输方案	9	提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得9分； 设备运输方案内容描述较为完整，整体方案较为科学合理，具有一定的的针对性，，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备基本合理，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得6分； 设备运输方案内容简单、描述粗略，合理性、可控性差，需要进一步完善的，得3分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分。	6	3	6	6
5	培训方案	7	根据供应商对项目制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得7分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得4分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分。	4	4	4	4
合计				30	27	30	30

日期：2026年11月10日

综合标评审表

项目编号：E4104820001D00608001001
项目名称：汝州市杨楼镇人民政府2026年大程村粮食烘干设备购置第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南丰材实业有限公司	河南冠鸿途建设工程有限公司	河南贯甫东林农牧有限公司	中原豫达建设工程有限公司
1	售后服务方案	20	1、有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，评委会根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 2、根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 3、供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。 4、售后保障体系：评委会根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分；有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	3	3	3	3
2	其他优惠承诺	5	针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，评委会根据提供承诺的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分，较全面、较合理得3分，一般得1分，没有不得分。	3	3	3	3
合计				6	6	6	6

日期：2026年11月10日

汝州公共资源交易中心