

# 2026 年天保工程区森林管护补助国有卢氏林场天保林有害生物防治项目施工合同

甲方：国有卢氏林场

乙方：卢氏昊升实业有限公司

根据 2026 年天保工程区森林管护补助国有卢氏林场天保林有害生物防治项目 招标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准，确定 卢氏昊升实业有限公司 为中标单位，现根据中标通知书，依据国家有关法律法规，经甲乙双方协商同意，签订施工合同如下：

## 一、施工地点及面积

草房林区 13、15 林班共 2250 亩；石大山林区 4 林班共 2010 亩；新四街林区 10、16 林班共 2235 亩；骑马河林区 8 林班 10 小班共 465 亩。总防治面积 6960 亩。

## 二、施工内容

按照项目实施方案购买苦皮藤提取剂和白僵菌粉剂，在石大山、草房、新四街、骑马河林区采取人工和无人机施放苦皮藤提取剂和白僵菌粉剂的作业方式进行松类等林业有害生物防控。于 6 月底之前趁松扁叶峰成虫羽化盛期、幼虫危害高峰期施放苦皮藤烟剂和白僵菌粉剂，防治区域在草房林区 13、15 林班共 2250 亩；于 6 月底之前趁中华松针蚧第一代若虫孵化盛期施放苦皮藤烟剂和白僵菌粉剂，防治区域在石大山林区 4 林班内容共 2010 亩；于 6 月上旬至 7 月上旬趁落叶松鞘蛾成虫羽化盛期施放苦皮藤烟剂，防治区域在新四街林区 10、16 林班共 2235 亩；在松小蠹



虫老熟幼虫期清理销毁病死木、于7月趁新成虫羽化盛期施放苦皮藤烟剂和白僵菌粉剂，防治区域在骑马河林区8林班10小班共465亩。

### 三、技术标准

1、按药剂规范使用要求，每亩平均用苦皮藤烟剂约1公斤、白僵菌高孢粉剂0.5公斤。6960亩共用苦皮藤烟剂6吨、白僵菌粉剂3吨。2、技术支撑：抽调3名中高级技术人员进行现场指导，负责具体实施和药械调配，特别是在药剂配比和防治时机把握上。3、安全管控：严格筛选药剂，严禁使用剧毒、高残留农药。作业时避开蜜蜂授粉期，远离林区养殖区。4、作业安全：无人机飞防需制定飞行航线，避让高压线及居民区。地面作业人员需穿戴防护服、口罩。

### 四、项目开始日期及竣工日期

施工时间为2026年5月28日—2026年7月31日。具体防治日期视天气情况和虫情而定。

### 五、工程验收和付款办法

（一）合同价款：肆拾伍万柒仟伍佰元整（¥ 457500元）。竣工结算按实际发生的工程量，经甲方对质量和数量确认后，据实结算。

（二）工程款支付方式：项目竣工验收合格并经审计后15日内一次性付清。

### 六、双方责任及义务

#### （一）甲方责任及义务

1、在乙方施工前及时提供施工图纸，给乙方指出防治林区



地点和范围；讲解防治相关技术标准、质量标准等有关要求；

2、负责施工全过程的质量监督和技术指导；

3、按照作业设计标准及技术规程等要求，进行检查验收，合格的出具相关验收报告并进行项目资金拨付；

4、协助乙方处理好林地关系，督促乙方按计划施工；

5、监督乙方做到文明施工、安全施工。

## （二）乙方责任及义务

1、严格按照甲方指定的地点、位置和防治技术标准及质量要求进行施工；

2、协调处理好林地关系，不得因林地关系处理不妥，影响施工；

3、认真搞好施工中的安全工作，若施工过程中出现意外事故，乙方承担全部责任；

4、施工过程中不符合质量要求的，必须组织返工，直到合格为止。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，履行完毕后终止。

八、本合同一式肆份，甲乙双方及财政、档案各执一份。

甲方：



代表人：王文梅

乙方：



代表人：



2026 年 5 月 27 日

