

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：三门峡市陕州区西张村镇人民政府

承包人（全称）：河南强森实业发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年陕州区西张村镇南沟村果蔬交易市场及配套设施建设项目、一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：2026年陕州区西张村镇南沟村果蔬交易市场及配套设施建设项目、一标段。

2.工程地点：西张村镇南沟村。

3.工程立项批准文号：三陕农领〔2026〕18号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：

本工程为2026年陕州区西张村镇南沟村果蔬交易市场及配套设施建设项目、一标段，工程位于西张村镇南沟村，主要采购聚氨酯冷库板、冷库门、PVC膜、挤塑板、风幕机、冷凝机组、蒸发冷凝器、冷风机、电控柜、冷库灯，具体内容详见招标文件采购要求。

工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招标资料内的控制价及工程量清单内的所有内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2026年7月6日。

计划竣工日期：2026年9月1日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量合格，符合国家及行业相关标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰叁拾捌万壹仟元整(1381000.00 元)；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元)；

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元)；

#### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元)；

#### (4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元)。

### 2. 合同价格形式：固定单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理：马强。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 3 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 三门峡市陕州区西张村镇人民政府 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。



发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李辉

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 马强

组织机构代码: 91411202MA9FTJ904J

地 址: 河南省三门峡市湖滨区湖滨街道崮山路南  
十街坊3号院2号楼3单元7号

邮政编码: 472000

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: /

电子信箱: /

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

## 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

## 3、其他价格方式：\_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ 支付合同价款的 50% \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行专用条款 12.4.1。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行专用条款 12.4.1。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照项目进度付款，合同签订后预付合同价款的 50%，为加快项目资金支付进度，甲方可依据项目形象进度进行支付项目款（实际支付金额应低于项目进度的 10%），验收合格后支付至合同价款的 80%，审计后支付至审计价的 100%。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_\_\_。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 执行专用条款 12.4.1。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 不适用。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 不适用。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请 7 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到申请 14 日内。

(2) 发包人支付进度款的期限: 收到申请 14 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 每日按应支付款项的万分之一, 但总的违约金不得超过合同价款的 3%, 若因财政资金下达、国库支付等客观原因付款滞后, 甲方须提前书面告知乙方并附财政佐证, 双方协商合理延付期限, 协商期内不计违约金。

双方未能就延期达成一致, 或逾期系甲方自身原因导致的, 仍按原标准计收违约金; 协商延期期间乙方不得停工滞工。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: 不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: /。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。