义马市城乡物流服务体系建设项目（义马市客货邮一体化分拨中心）
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第一章  招标公告
一、招标条件
义马市城乡物流服务体系建设项目（义马市客货邮一体化分拨中心），资金来源为财政资金，项目建设资金已落实。招标人为义马市交通运输局，招标代理机构为兴建建设管理有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称：义马市城乡物流服务体系建设项目（义马市客货邮一体化分拨中心）；
2、采购编号：义马公开采购-2026-21，
       项目编号：SGZ[2026]169-GC033； 

3、项目概况：项目位于义马市迎宾大道与连银路东北角。总建筑面积约10842.14平方米，主要内容为：新建1#物流分拨中心（建筑面积约4330.88平方米，最大跨度约28.85米）、2#冷藏库（建筑面积约4255.07平方米，最大跨度约7.6米）、综合服务中心（建筑面积约2242.11平方米）、门卫房及室外硬化、管网、围墙、支护、电力、绿化等内容；
4、标段划分：一个标段；
5、招标范围：招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容；
6、项目资金落实情况：财政资金，已落实；
7、预算金额：￥53424771.24元； 

8、计划工期：180日历天；
9、质量标准：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准；
10、本项目采用评定分离方式，定标方式采用核查随机法。
三、投标人资格要求
1、须具有中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照；
2、投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）；
3、拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书，出具无在建新建工程承诺书，并提供社保证明资料；
4、技术负责人应具备相关专业中级及以上技术职称，并提供社保证明资料；
5、参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录，（开标时提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书，查询<承诺>对象为“企业，法定代表人，项目经理”）；
6、投标人自行出具本企业、法定代表人无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供公告后网页查询截图、信用报告。截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；
8、信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：

8.1、被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的（投标人、拟派项目经理）；

8.2、被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

8.3、投标所用建筑工程施工总承包资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的或截图不符合要求的，其投标资格应予以否决；

9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询内容,须包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等全部内容）。
10、本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取方式
1、本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件及其相关资料；
具体操作请查看以下链接：
三门峡市公共资源交易平台操作手册：http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/2b5a3a5a-f987-405c-993f-88f43e1d1ac3.html
办理CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20201019/a8fae6a0-baed-499b-bb50-8ecc8828a2ca.html；

2、文件下载时间：2026年06月11日08时00分至2026年07月02日08时30分；
3、本项目为不见面开标项目。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。未按时解密的其投标将被否决。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝；
4、本项目为全电子招标，不再收取招标文件费用。
五、投标资料的提交
本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台“投标文件”上传的信息为准。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。投标文件中上传的信息真实有效，扫描件清晰可辨。
六、投标保证金
1、本项目投标保证金：人民币捌拾万元整，小写：￥800000.00元；
2、投标保证金递交的截止时间：2026年07月02日08时30分；
注:本项目投标保证金请优先使用电子保函缴纳，方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871，办理保函缴纳金额按上述标准执行；
根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：￥720000.00元；
建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：￥760000.00元。 

七、投标文件的递交
1、投标截止时间（开标时间）：2026年07月02日08时30分；
2、开标地点: 三门峡市公共资源交易中心五楼开标区；
八、其他事项
1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成无法投标等一切后果，由投标人自行承担；
2、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还；
3、招标人不组织投标人踏勘现场；
4、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准：
（1）资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担；
（2）详细评审部分：评标打分部分仍按照合格制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准；
（3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及详细评审部分。
九、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。
十、联系方式
监督单位：义马市住房和城乡建设局 

地址：义马市珠江路中段
电话：0398-5833850
招标人：义马市交通运输局
地址：义马市连银路北路
联系人：寇先生
电话：0398-5587869
招标代理机构：兴建建设管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号金成东方国际1401室
联系人：梁先生
电话：15936875123
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	监督单位和招标人
	监督单位：义马市住房和城乡建设局 

地址：义马市珠江路中段
电话：0398-5833850
招标人：义马市交通运输局
地址：义马市连银路北路
联系人：寇先生
电话：0398-5587869

	1.1.3
	招标代理
机构
	招标代理机构：兴建建设管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号金成东方国际1401室
联系人：梁先生
电话：15936875123

	1.1.4
	项目名称
	义马市城乡物流服务体系建设项目（义马市客货邮一体化分拨中心）

	1.1.5
	建设地点
	义马市迎宾大道与连银路东北角

	1.2.1
	资金来源
	财政资金，已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容

	1.3.2
	计划工期
	180日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准

	1.3.4
	工程概况
	项目位于义马市迎宾大道与连银路东北角。总建筑面积约10842.14平方米，主要内容为：新建1#物流分拨中心（建筑面积约4330.88平方米，最大跨度约28.85米）、2#冷藏库（建筑面积约4255.07平方米，最大跨度约7.6米）、综合服务中心（建筑面积约2242.11平方米）、门卫房及室外硬化、管网、围墙、支护、电力、绿化等内容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和
信誉
	1、须具有中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照；
2、投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）；
3、拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书，出具无在建新建工程承诺书，并提供社保证明资料；

4、技术负责人应具备相关专业中级及以上技术职称，并提供社保证明资料；
5、参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录，（开标时提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书，查询<承诺>对象为“企业，法定代表人，项目经理”）；
6、投标人自行出具本企业、法定代表人无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供公告后网页查询截图、信用报告。截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；

8、信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：

8.1、被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的（投标人、拟派项目经理）；

8.2、被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

8.3、投标所用建筑工程施工总承包资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的或截图不符合要求的，其投标资格应予以否决；
9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询内容,须包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等全部内容）。
10、本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	不允许

	1.13
	农民工工资承诺
	投标人应按工程合同价款的2%预存农民工工资保证金，不出现上访情况；预存方法应按照《农民工工资保证金管理暂行办法》条例执行（须提供承诺书）

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	对招标文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成招标文件的组成部分

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年07月02日08时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金：人民币捌拾万元整，小写：￥800000.00元； 
2、投标保证金递交的截止时间：2026年07月02日08时30分；
注:本项目投标保证金请优先使用电子保函缴纳，方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871，办理保函缴纳金额按上述标准执行；
根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：￥720000.00元； 

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：￥760000.00元。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	投标人财务状况良好，须提供2023、2024、2025年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告；投标人成立不满三年的提供公司成立以来的审计报告，投标人成立不满一年的提供最近一月的财务报表

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近3年，指2023年1月1日以来的类似项目业绩

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	电子投标文件签章
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标；
2、招标文件中要求盖单位章的位置供应商应使用CA数字证书签盖供应商的单位电子印章；要求法定代表人签字或盖章的地方，供应商应使用CA数字证书签盖法定代表人的个人电子印章为准。要求委托代理人签字的，需委托代理人签字，并加盖法定代表人的个人电子签章；要求委托代理人盖章的，以CA数字证书的法定代表人的个人电子印章为准。

（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）

	3.7.4
	投标文件
	1、本项目为电子化、无纸化交易项目，电子化投标文件需在投标截止时间前上传成功；
2、开标时不再递交纸质投标文件。中标单位领取中标通知书时向招标人提交二份纸质版投标文件，应与上传的电子投标文件一致，为电子化投标文件制作系统最终生成的带水印的PDF格式胶装打印版。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年07月02日08时30分
开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区
注：电子投标文件的电子版用企业和法人CA数字证书在开标截止时间前上传至“三门峡市公共资源交易中心网站”。

	5.2
	评标、定标方式
	本项目采用评定分离方式，定标方式采用核查随机法。

	 5.3 
	开标程序
	电子化交易平台不见面开标系统程序。
电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人熟悉相关业务的代表2名，经济、技术等方面的专家5人；
评标专家确定方式：评标前通过河南省远程异地调度平台随机抽取。
注：业主评委无评标劳务费用

	6.1.2
	推荐中标候选人方法及规则
	推荐中标候选人的具体方法及规则：
（1）计算评标基准价C：

所有评审结论为合格投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）（计算结果保留2位小数）

（2）确定中标候选人：

所有评审结论为合格投标人的数量为F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

①当F＜3时，招标人应当重新招标。

②当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当F＞10时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价C的差值进行计算，高于评标基准价C差值的绝对值最小的3名投标人和低于（或等于）评标基准价C差值的绝对值最小的7名投标人推荐为中标候选人。

注：①高于或低于评标基准价C的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。

②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。

③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。

	6.1.3
	定标程序
	招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在义马市公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过三门峡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

	6.1.4
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：定标委员会共5人组成。

备注：招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

	6.1.5
	定标方式
	本项目采用核查随机法确定中标人

	7
	招标代理服务费
	代理费用收取方式：转账或现金等方式
代理费用收取标准：本项目招标代理费用参考河南省招标投标协会豫招办[2023]002号文《河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知》中关于招标代理服务费收费标准，招标代理服务费用由中标人按照以上标准支付。
收款单位：兴建建设管理有限公司灵宝分公司
开 户 行：中国工商银行灵宝老城支行

账    号：1713 1210 0920 0023 695

	7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

要求，履约保证金的形式：现金、转账或保函

履约保证金的金额：中标金额的10%
履约保证金的期限：工程全部完工验收合格后退还履约保证金

	8
	其他说明
	1、本项目评审业绩以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照；
2、资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担；
3、详细评审部分：详细评审部分按照合格制原则进行，涉及到资格审查、人员业绩、企业业绩等部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准；
4、投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及详细评审。

	9
	电子化交易注意事项
	本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。
电子化投标文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
温馨提示：本项目为电子化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、详见投标人须知前附表。
2、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成开标时间未到达指定账户影响投标的，由投标人自行承担后果。
3、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，将通过中心交易平台退还。
（二）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求盖单位章的位置供应商应使用CA数字证书签盖供应商的单位电子印章；要求法定代表人签字或盖章的地方，供应商应使用CA数字证书签盖法定代表人的个人电子印章为准。要求委托代理人签字的，需委托代理人签字，并加盖法定代表人的个人电子签章；要求委托代理人盖章的，以CA数字证书的法定代表人的个人电子印章为准。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、本项目采用电子化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等
2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。
3、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。
二、相关资料的提交
（一）本项目实行资格后审，招标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料的，投标人需将资料扫描件制作到电子投标文件中。
（二）项目评标结果公示时，将同时公示中标候选人，接受社会监督。
（三）投标人需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。
提示：本项目为电子化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。

	10.需要补充的其他内容

	10.1招标控制价

	招标控制价：本工程招标控制价为￥53424771.24元；（其中安全生产措施费￥393227.55元，专业工程暂估价￥13096208元，增值税￥3329881.37元）。
1、招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，大于招标控制价的报价视为无效报价，其投标将予否决。有效报价是指不超过招标控制价的报价。

	10.2本招标项目参与各方信息

	建设单位：义马市交通运输局
代理机构：兴建建设管理有限公司
主管单位：义马市住房和城乡建设局
造价咨询单位：荣泰工程管理咨询有限公司
设计单位：河南省朝阳建筑设计有限公司

	10.3中标公示

	招标人在收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期不得少于3日，公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。

	10.4知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5重新招标的其他情形

	除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.6同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.7监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.8解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）投标文件不得弄虚作假，经核查发现有弄虚作假行为的，甲方有权单方面解除合同并赔偿相应损失。

1.4.4 投标人须承诺不拖欠农民工工资、不出现上访事件。
1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

招标人不组织现场踏勘。投标人对自行踏勘现场发生的费用自理，招标人不对投标人踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会

不召开投标预备会。
1.11 分包

不允许分包。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知
（3）评标办法（合格制）

（4）定标方法

（5）合同条款及格式
（6）工程量清单

（7）图纸

（8）技术标准和要求

（9）投标文件格式
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间在三门峡市公共资源交易系统中提出咨询，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以澄清回复或澄清公告的方式在三门峡市公共资源交易系统中回复所有报名完成投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清招标文件实质性内容且影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人应自行查看澄清信息。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并以变更公告形式通知所有已下载招标文件的投标人。
2.3.2如果修改招标文件，会在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》发布变更公告，不再发纸质的变更信息。投标人随时注意网上发布的信息。如因投标人自身原因未看到信息，因此造成的一切后果由投标人自行承担。
2.3.3为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以发布变更公告的形式通知所有投标人。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.4招标文件的解释
招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。
3. 投标文件

（1）本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子化投标文件，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。
（2）电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见招标文件投标文件格式
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写已标价工程量清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金的提交：详见投标人须知前附表
投标保证金应由投标人自行提交，其它单位、个人代为提交或投标单位的分支机构代为提交的，将被视为无效，保证金代管单位有权拒收。
投标人未在规定时间前将投标保证金转入投标保证金代管单位银行账户的，银行将不予受理转账业务。
对于未能按要求提交投标保证金的，该投标人将视为不响应招标文件而被拒绝投标。
3.4.2投标保证金的退还
（1）未中标单位保证金：结果公示发出后，直接退还未中标单位保证金；

（2）中标单位保证金：中标单位签定合同后交代理公司上传后，经交易中心确认后，退还中标单位保证金；
3.4.3投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，情节较重的由建设主管部门调查处理，记入不良行为记录：
（一）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与招标人签订合同的；
（四）投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
（五）法律法规及招标文件规定的其他不予退还的情形。
投标人出现以上情况经有关部门调查核实后，保证金不予退还，按规定上缴国库。不予退还投标保证金的，由投标保证金代管单位依据委托人的书面通知和招投标行政监督部门的书面处理意见，将投标保证金转至委托人的基本帐户。
3.5 企业基本情况资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的扫描件，具体年份要求见投标人须知表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、竣工验收报告原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6备选投标方案
不允许。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于投标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 电子化投标文件的签章：
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件复印件或扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1电子化投标文件的格式及上传投标
4.1.1投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：投标人投报多个标段的，每个标段均要生成独立的电子投标文件。
4.1.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。技术联系电话：0512-58188538
5. 电子化项目开标、解密、唱标、评标
5.1.1本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。
5.1.2电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。
5.1.3电子化投标文件异常情况的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。
5.1.4待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5.1.5开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构系统质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行系统回复。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
5.1.6评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5.2、相关证书原件的提交
本项目实行资格后审，招标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料原件的，投标人需将原件扫描件制作到电子投标文件中。评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行：
（一）评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件。
（二）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。
提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读以上条款。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由7名成员组成，其中招标人熟悉相关业务的代表2名，5名经济、技术等方面的专家评标前通过河南省远程异地调度平台随机抽取。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5） 与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期不得少于3日，公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。
7.定标

7.1招标人应当在收到评标报告10日内完成定标工作，定标过程包括核查和定标会议两个阶段。定标会议应当在义马市公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过三门峡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

7.2 定标委员会

7.2.1 详见投标人须知前附表

7.2.2 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与投标单位有直接利益关系的。

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（3）其它影响招标、投标公正评审情形。

7.3 定标原则

定标应当遵循公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
7.4 定标程序

7.4.1核查

定标委员会应当在收到评标报告后首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。核查内容应包括中标候选人的信用信息、履约能力、以及招标人认为其他需要核查的内容（具体内容详见核查表）。核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、围标串标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。

具体核查要求详见定标办法。

7.4.2定标会议

招标人组织对中标候选人进行核查后，召开定标会议。定标会议采用核查随机法确定中标人。
7.4.3定标因素

定标因素：详见定标要素一览表。

7.5 中标结果公示
招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因以及异议和投诉渠道等内容。
8.合同授予
8.1 定标方式
详见招标文件要求。
8.2 中标通知
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.3 签订合同
8.3.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并且在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
9.履约担保
9.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。
9.2中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.3收到中标通知书后5日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。
10．重新招标和不再招标
10.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。
（4）同意延长投标有效期的投标人少于三个的。
10.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
11．纪律和监督
11.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
11.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
11.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
12、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（合格制）
（一）初步评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	按招标文件要求签字盖章

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件规定的“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	须具有中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照

	
	
	资质证书
	投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）

	
	
	项目经理
	拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书，出具无在建新建工程承诺书，并提供社保证明资料

	
	
	技术负责人
	技术负责人应具备相关专业中级及以上技术职称，并提供社保证明资料；

	
	
	无行贿犯罪记录
	参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录，（开标时提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书，查询<承诺>对象为“企业，法定代表人，项目经理”）

	
	
	无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书
	投标人自行出具本企业、法定代表人无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书

	
	
	信用中国及中国政府采购网查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供公告后网页查询截图、信用报告。截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；

	
	
	信用要求
	投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：

8.1、被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的（投标人、拟派项目经理）；

8.2、被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

8.3、投标所用建筑工程施工总承包资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的或截图不符合要求的，其投标资格应予以否决；

	
	
	国家企业信用信息查询
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询内容,须包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等全部内容）。

	
	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标（需提供承诺书）

	3.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容

	
	
	计划工期
	180日历天

	
	
	质量要求
	达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准

	
	
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	
	
	投标保证金
	按招标文件的规定按时交纳

	
	
	农民工工资承诺书
	符合招标文件要求

	
	
	投标报价
	投标人投标报价不得高于招标人公布的招标控制价，否则其投标将予否决

	
	
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出的范围及数量。投标人不得擅自修改工程量清单上的工程项目和数量；

	
	
	其他
	符合招标文件要求


（二）技术标评审标准

	序号
	评审因素
	评审内容
	综合评价等级
（合格/不合格）

	1
	主要施工方案与技术措施
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。方案须符合项目的实际情况、合理、可行
否则不合格。
	

	2
	质量管理体系与措施
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行
否则不合格。
	

	3
	安全管理体系与措施
	1、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。

2、安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。

3、现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。
否则不合格。
	

	4
	文明施工、环境保护管理体系与措施
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174 ）的规定。环保方案须符合相关法律法规及地方要求。
否则不合格。
	

	5
	工期保证措施
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺及具体、合理的违约处罚方案
否则不合格。
	

	6
	拟投入资源配备计划措施
	1、机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2、劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

3、主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
否则不合格。
	

	7
	施工进度表与网络计划图
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求
否则不合格。
	

	8
	施工总平面图布置
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。

否则不合格。
	

	9
	施工期间突发事件的预防方案
	1.有暴雨状态应急处理方案及措施，方案及措施须符合项目的实际情况，合理、可行。

2.有冬、雨季施工方案及措施，方案及措施须符合项目的实际情况，合理、可行。

否则不合格。
	

	10
	建造方式的创新应用实施方案
	1.智能建造、2.节能减排、3.绿色施工、4.装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性
否则不合格。
	

	11
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
	（1）、采用1.新工艺、2.新技术、3.新设备（含工器具、智能设备等）、4.新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用
（2）应用BIM技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率
否则不合格。
	

	12
	施工现场实施信息化监控和数据处理
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要
否则不合格。
	

	13
	风险分析与应对措施
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力
否则不合格。
	

	备注：需按要求提供相应的方案。

以上评审标准有一项不合格视为整个技术标不合格。
	


备注：

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，技术标需要打分，统一设置5分为合格，0分为不合格。
（三）综合标评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	企业业绩
	投标人提供自2023年1月1日以来企业已完工的类似业绩（至少提供2个），需提供合同协议书、竣工验收报告原件扫描件（业绩需附在投标文件中），时间以合同签订时间为准。

不提供、证明资料不齐全的视为不合格。

	2
	项目经理业绩
	投标人提供自2023年1月1日以来项目经理已完工的类似工程业绩（至少提供1个），需提供合同协议书、竣工验收报告原件扫描件（业绩需附在投标文件中），时间以合同签订时间为准。

注明：企业业绩和项目经理不得重复，否则按未响应业绩要求按无效标处理。

不提供、证明资料不齐全的视为不合格。

	3
	履职尽责方案
	1.有书面保证技术方案落实到位和落实不到位的处理承诺。

2.有在岗、更换等履职尽责承诺。

未提供承诺或承诺无实质响应内容的视为不合格。

	4
	项目管理机构
	项目管理机构组成符合工程施工需要和国家标准要求的人员数量、满足项目实际需要，包括各关键岗位人员（包含但不限于施工员、质量员、专职安全员、材料员、机械员、资料员、造价（预算）员等）

需提供人员证书原件扫描件、身份证、社保证明等资料

	5
	相关承诺
	(1)有按时完工，连续施工承诺；

(2)有针对施工期间加强安全防护、保证不发生各种安全事故并承担由此发生的费用的承诺；

注：以上承诺未做出响应的视为不合格。

	备注：需按要求提供相应资料或承诺。

以上评审标准有一项不合格视为整个综合标不合格。


备注：

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，技术标需要打分，统一设置5分为合格，0分为不合格。
（四）商务标评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
	投标人的投标报价不得高于招标人公布的招标控制价。


（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，技术标需要打分，统一设置5分为合格，0分为不合格。
1.评标方法（合格制）

1.1 合格制评审

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件（技术标、综合标及商务标）进行评审和比较，评标方法使用合格制评审，并指出各投标文件中的优点和存在的缺陷等，不对投标文件进行打分，不直接确定中标人，仅向招标人推送一定数量且不排序的合格中标候选人名单。
2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：（一）初步评审标准3.1.1；

2.1.2 资格评审标准：（一）初步评审标准3.1.2；

2.1.3 响应性评审标准：（一）初步评审标准3.1.3；

2.2 合格制评审标准
2.2.1 技术标评审标准：（二）技术标评审标准；

2.2.2 综合标评审标准：（三）综合标评审标准；

2.2.3商务标评审标准：（四）商务标评审标准。

3.评标程序

3.1初步评审

  3.1.1 评标委员会依据本章“（一）初步评审标准”规定的评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。 
  3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标报价超出招标控制价的；

（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人一个标段递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的。

  3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件将被否决。

 (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素进行评审。

(1）按本章评标办法（二）规定的评审因素进行评审；

(2）按本章评标办法（三）规定的评审因素进行评审；

（3）按本章评标办法（四）规定的评审因素进行评审；

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

   3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

   3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

   3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 推荐中标候选人

推荐中标候选人的具体方法及规则：
（1）计算评标基准价C：

C=所有评审结论为合格投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）（计算结果保留2位小数）

（2）确定中标候选人：

所有评审结论为合格投标人的数量为F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

①当F＜3时，招标人应当重新招标。

②当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当F＞10时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价C的差值进行计算，高于评标基准价C差值的绝对值最小的3名投标人和低于（或等于）评标基准价C差值的绝对值最小的7名投标人推荐为中标候选人。

注：

①高于或低于评标基准价C的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。

②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。

③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。

3.5 评标结果

3.5.1 在各评标专家独立对所有投标人评审完成之后，由评标委员会主任组织各成员对各投标人的投标文件进行集体讨论并出具评报报告，评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

3.5.2 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在评标报告中注明。

3.5.3 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。
第四章 定标方法

1、定标依据
本次定标办法的制定依据下列文件进行：
（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；

（3）《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》（豫发改公管规〔2025〕559号）；

（4）本项目招标文件及招标投标全过程资料；
（5）评标委员会推荐的合格中标候选人名单；
（6）其他有关法律法规和相关制度。
2、定标原则
定标应当公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
3、定标方法
本项目采用核查随机法进行定标。

定标地点为义马市公共资源交易中心，定标时间及具体地点由招标代理机构以电话、邮件等方式通知所有通过核查的中标候选人，中标候选人需要通过电话、邮件等方式确定是否参与定标会议；中标候选人不得扰乱会场秩序或做出影响定标会议正常进行的其他行为。逾期未回复电话、邮件、且未按时到现场参与定标会议的中标候选人默认认可所有定标过程，招标人不接受未到现场参会的中标候选人对抽取过程提出的异议。
鼓励中标候选人的法定代表人或其委托代理人现场参加定标会议。通过核查的中标候选人(法定代表人或委托代理人)在规定的时间、地点到达现场参与定标会议(法定代表人需提供法定代表人身份证明及身份证原件，委托代理人需提供授权委托书及身份证原件)，未到场的中标候选人需出具委托定标委员会成员代为抽取代码球的授权委托书。中标候选人根据自身情况按需参会。
4、定标委员会的组建
招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。
定标委员会共5人组成。本单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由招标人自行选定。
定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。
5、定标核查内容
在定标会议前，由定标委员会对中标候选人进行定标核查。
在定标会召开前,定标委员会应当首先对中标候选人按照招标文件中载明的核查内容和方式进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。定标委员会经核查发现中标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人的中标资格。

6、核查内容包括：
核查内容包括信用信息、履约能力、是否采取考察或质询方式（如定标委员会认为需要进行考察和质询时，有权对中标候选人进行考察和质询），以及招标人认为其他需要核查的其他内容。核查内容不得设置不合理限制和隐形壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中随意新增定标资格条件和要求。核查详细内容包括：
1、须具有中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照；
2、投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）；
3、拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书，出具无在建新建工程承诺书，并提供社保证明资料；
4、技术负责人应具备相关专业中级及以上技术职称，并提供社保证明资料；
5、参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录，（开标时提供《中国裁判文书网》查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书，查询<承诺>对象为“企业，法定代表人，项目经理”）；
6、投标人自行出具本企业、法定代表人无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供公告后网页查询截图、信用报告。截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起；
8、信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：

8.1、被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的（投标人、拟派项目经理）；

8.2、被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的；

8.3、投标所用建筑工程施工总承包资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的或截图不符合要求的，其投标资格应予以否决；

9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询内容,须包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等全部内容）；
10、本项目不接受联合体投标。
11、企业业绩和项目经理业绩是否满足招标文件要求；

12、投标方案：施工组织设计的完整性、合理性、针对性，符合招标文件的要求和服务承诺完整性、合理性、针对性，符合招标文件的要求等；
13、投标报价：核查中发现报价明显过低、可能影响质量或履约时，核查委员会可要求投标人书面说明并提供证明；不能证明合理性的，可否决投标；
14、项目管理机构是否满足招标文件要求；

15、招标文件规定的其它内容或招标人认为需要核查的内容。

注：以上核查内容应按照招标文件要求在投标文件中附相应证明材料的扫描件。不提供、证明资料不齐全或部分无效的视为核查不通过。
定标委员会查实有中标候选人存在虚假投标、资质造假等影响中标结果的，以及违反法律、法规及招标文件相关规定的中标候选人核查结果为不合格，不得进入定标程序，并在核查报告中载明。

经核查合格的中标候选人即可进入定标会议程序，如经核查合格的中标候选人数量为两家，招标人继续定标会议程序；如经核查合格的中标候选人数量为一家或全部不合格，招标人应重新招标。

定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现定标候选人确有问题的，应当主动向监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。

7、定标程序
7.1定标会议在义马市公共资源交易中心按流程进行，由招标代理机构主持人介绍参会人员及定标委员会成员，具体程序分为以下几方面：
1.宣读定标会议纪律；

2.介绍项目关联单位；

3.定标委员会签署承诺书；

4.介绍开评标过程及评标委员会推荐中标候选人情况；

5.定标委员会代表宣读核查内容及结果；

6.进入定标程序。

本项目采用核查随机法进行定标。
检查、投放号码球。在定标现场，公证处人员检查抽取箱和号码球，面对摄像头展示号码球，并将等于中标候选人数量的号码球投入抽取箱。双手抱起抽取箱摇动号码球后，面对摄像头和参会人员展示抽取箱透明面。

抽取中标候选人代码球。先由到场的中标候选人法定代表人或其授权委托代理人（按签到顺序）抽取代码球，再由未到场的中标候选人委托定标委员会成员抽取代码球。按照定标委员会人员签到表顺序最后1名签到人员为未到场的中标候选人抽取代码球，未到场中标候选人抽取顺序为：按照评标报告推荐的中标候选人的先后顺序进行抽取。代码球抽取过程应无遮挡行为。招标代理机构人员应及时将中标候选人抽取的代码球号记录准确，并在大屏幕展示。

抽取时，抽取人站在抽取箱背面（抽取箱透明面为正面），待公证处人员随机摇晃抽取箱后，抽取人应扭头侧身快速抽取代码球，面对摄像机向参会人员展示抽取的代码球后，交给公证处人员。公证处人员现场宣读抽取的代码球号，并将代码球放置在指定位置上。直至所有中标候选人抽取完毕。

所有中标候选人抽取完毕后，招标代理机构现场打印《中标候选人抽取代码球号记录表》，定标委员会成员签字存档。

抽取中标人号码球。公证处人员再次检查抽取箱和中标候选人代码球，并将代码球投入抽取箱并随机摇晃抽取箱。定标委员会组长随机抽取代码球，抽中的号码所对应的中标候选人确定为中标人。

抽取时，定标委员会组长站在抽取箱背面，扭头侧身快速抽取代码球，面对摄像机向参会人员展示抽取的代码球后，交给公证处人员。代码球抽取过程应无遮挡行为。公证处人员现场宣读抽取的代码球号，并把代码球放置在中标人放置架上。

宣读中标人。定标委员会组长宣布中标人，招标代理机构人员现场填写中标人信息和出具《定标报告》。

签字确认。定标委员会成员、监督部门人员在《定标报告》《抽取结果表》《定标见证记录表》上签字。

公证处人员宣读公证词。

招标代理机构主持人宣布定标会议结束。
7.2 监督与确认
（1）随机抽取全过程在招标投标监督管理部门及公证机构监督下进行，抽取结果当场公布，由招标人、投标人代表、监督部门及公证机构共同签字确认。
（2）投标人对抽取结果有异议的，应在结果公布后当场提出，招标人当场答复并记录在案；无异议的，抽取结果即时生效。
8、定标报告
定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。
定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。
招标人应当在完成定标工作3日内发布中标结果公告，公示期不少于3日。中标结果公告应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息；中标人的核查情况；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。
9、定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。
（2）对因中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在中标候选人中重新选取确定中标人，也可以重新招标。
（3）对中标人以资金、技术等非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法规进行处理。

10、定标后有下列情形之一的，应当重新定标
(1)定标委员会未按定标办法公正履职的；
(2)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避；
(3)招标文件规定的其他情形。
第五章  合同条款及格式
（以实际签订合同为准）
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同


住房和城乡建设部
     国家工商行政管理总局
第一节 合同协议书
发包人（全称）：义马市交通运输局. 
承包人（全称）：XXXXXXXXXXXXXXXX.
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：义马市城乡物流服务体系建设项目（义马市客货邮一体化分拨中心）。
2.工程地点：义马市迎宾大道与连银路东北角。
3.工程立项批准文号：义发改【2026】37号、义发改【2026】48号。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：项目位于义马市迎宾大道与连银路东北角。总建筑面积约10842.14平方米，主要内容为：新建1#物流分拨中心（建筑面积约4330.88平方米，最大跨度约28.85米）、2#冷藏库（建筑面积约4255.07平方米，最大跨度约7.6米）、综合服务中心（建筑面积约2242.11平方米）、门卫房及室外硬化、管网、围墙、支护、电力、绿化等内容；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。
二、合同工期
计划开工日期： 2026 年  07  月  31  日。
计划竣工日期：  2027 年 01  月  27 日。
工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写 XXX  ）(¥ XXX 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写  XXX ） (¥  XXX  元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写 XXX ） (¥ XXX 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写  XXX  ） (¥  XXX  元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写  XXXX    ） (¥  XXXX  元)。
2.合同价格形式：  固定单价   。
五、项目经理
承包人项目经理：  XXXX  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）磋商函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 XXX 年 XXX 月 XXX 日签订。
十、签订地点
本合同在 义马市交通运输局办公室 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 合同签订之日起 生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁  份。
发包人 ：义马市交通运输局(公章)        承包人：(公章)XXX
法定地址：义马市客运中心后院           法定地址：XXX                  
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：            (签字)         委托代理人：           (签字)
电话：0398-5587869                     电话：XXX                      
开户银行：中国工商银行义马市支行       开户银行：  XXX                 
账号：1713021309064013327              账号： XXX                      
邮政编码：472300                       邮政编码：XXX
第二节 通用合同条款
本工程执行住房城乡建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的合同条件，依据竞争性磋商文件及其补充通知、答疑纪要、响应文件、成交通知书、供应商在响应文件中承诺的质量、工期、服务承诺书签订施工合同。
第三节 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同当事人及人员
1.1.2发包人：义马市交通运输局
1.1.3承包人：     XXX       
1.1.2.4监理人：   XXX       
1.1.2.5 设计人：   XXX          
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成本合同约定的永久工程所修建的施工场地、临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性场所。
1.1.3.9 永久占地包括：      /        。
1.1.3.10临时占地包括：     /        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 国家规定的现行法律法规及河南省、三门峡市相关法律法规  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家规定的现行法律法规及河南省、三门峡市相关法律法规  。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：         \                  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：              \                   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：               \                  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                              \                                    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书、双方签订的相关协议及补充协议；2、中标通知书；3、本合同专用条款及其附件；4、通用合同条款；5、招标文件及附件；6、投标文件及附件；7、审核通过的设计文件、资料和图纸；8、标准、规范及有关技术文件；9、工程质量保修书；10、双方约定构成合同组成部分的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：    3套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本合同工程相关的全套施工图纸；
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等    ；
承包人提供的文件的数量为：     视发包人需求                ；
承包人提供的文件的形式为：       书面形式               ；
发包人审批承包人文件的期限：    收到文件后7天内          。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  施工现场准备一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公地点；
承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公地点；
监理人指定的接收人为：项目总监。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：    遵守现场管理规定       。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以施工现场封闭围挡为界  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   按通用条款执行                                      。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
  承包人       承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，

不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  不得对第三方泄露关于本项目的资料。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包方承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        调整                 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按国家工程量清单的规定执行  。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：  XXXX   
姓    名：   XXXX        ；
身份证号：   XXXX       ；
职    务：   XXXX        ；
联系电话：    XXXX        ；
电子信箱：   XXXX          ；
通信地址：   XXXX        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责合同约定施工范围的工程管理，监督施工工序及验收；2、合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、隐蔽工程量签认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、综合单价确认、工期顺延等事项的审核。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前           。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电由发包方指定接点，单独计量，由承包人自行接入至施工现场，费用自理。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    按通用条款执行          。
发包人是否提供支付担保：              \                      。
发包人提供支付担保的形式：               \                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省、市相关规定和监理人的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：  5套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：         由承包人承担                。
承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后1个月内         。
承包人提交的竣工资料形式要求：     书面及电子文档                    。
（10）承包人应履行的其他义务：  负责施工人员管理；负责施工现场的安全及整洁，如发生事故一切后果承包人承担；负责工程竣工后的场地清理；与施工范围内的周边关系由承包人协调处理，费用自理；承包人应严格履行发包人只制定的安全、质量、进度管理奖罚细则 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   XXXX       ；
身份证号：   XXXX            ；
建造师执业资格等级：    XXXX      ；
建造师注册证书号：   XXXX          ；
建造师执业印章号：  XXXX            ；
安全生产考核合格证书号：   XXXX           ；
联系电话：  XXXX            ；
电子信箱：  XXXX          ；
通信地址：  XXXX           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不得少于22天               。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：产生的一切后果由承包人负责           。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按500元/天处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付违约金5万元，且发包人有权单方面解除合同。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付违约金2万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订7日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开          。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按1万元/次处罚。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天处罚。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  执行通用合同条款  。
主体结构、关键性工作的范围：执行通用合同条款。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定： 本工程发包人同意承包人分包的工程不得转包或分包。必须分包的需甲方书面同意。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          /              。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求得，费用由承包人承担  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     是             。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      /        。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：     见监理合同                。
关于监理人的监理权限：      见监理合同                。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同                        
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   XXXX        ；
职    务：   XXXX         ；
监理工程师执业资格证书号：   XXXX         ；
联系电话：  XXXX           ；
电子信箱：   XXXX           ；
通信地址：   XXXX           ；
关于监理人的其他约定：    XXXX            。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）               \                    ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：            \                           。
关于工程奖项的约定：                    \                            。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时通知监理人   。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：           按通用条款执行              。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：    按通用条款执行               。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用条款执行   。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前3天            。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
                      收到后7天内                                。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
        收到后5天内                                               。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后14天内            。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行         。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  按通用条款执行  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：        合同签订后10天内                                  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   工期顺延      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按10000元/天处罚承包人。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过总价款的1%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：        无                       。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  双方另行约定  ；
（2）   双方另行约定   ；
（3）   双方另行约定   。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：              /                      。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担          。
8.4.2 承包人采购材料设备的约定：土建主材由甲方指定品牌及产地，乙方自行采购，且必须是住建局登记备案的合格产品，须经发包人派驻工地代表及监理方认可签字后方可采购。安装主材若甲方指定品牌及产地，材料价格依实调整。甲方若不指定品牌及产地，按清单报价中执行。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和业主需求确定   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：          由承包人确定              。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  根据需要配备                           。施工现场需要配备的试验设备：  根据需要配备                           。
施工现场需要具备的其他试验条件：        无                           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：              无                            。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：       图纸变更               。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       \         。
发包人审批承包人合理化建议的期限：     按通用条款执行                。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                            \                            。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 无   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  无  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：            \                      。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：             \                     。
10.9 工程变更按合同价款结算方式结算
11. 价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
见专用条款 12.1 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整： 
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
      /           。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：      按规定执行                     。
风险费用的计算方法：           双方约定                              。
风险范围以外合同价格的调整方法：          双方约定                   。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                   \                            。
风险费用的计算方法：                       \                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：               \                     。
3、其他价格方式：                              \                      。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /        。
预付款支付期限：         按通用条款执行               。
预付款扣回的方式：       按通用条款执行               。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      按通用条款执行      。
预付款担保的形式为：                \                  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：         按规定执行                             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：       \        。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：       按通用条款执行                 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   \            。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            \          。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    \       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款执行             。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行       。
（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款执行                    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行                 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行       。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  8  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   24     小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：         按通用条款执行                     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            按通用条款执行                                   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：       按通用条款执行                 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     无                                。
（1）单机无负荷试车费用由        无            承担；
（2）无负荷联动试车费用由        无           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：             无                          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接收证书后三天内          。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格之日起28日内承包人应一次性递交完整的竣工结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：承包人向发包人递交完整的竣工结算资料（即：施工合同、发包人批准的施工组织设计、会审记录、隐蔽验收记录、现场签证、材料价格签证、投标文件及其软件电子文档、竣工图、竣工结算书及其软件电子文档等）。因承包人原因未按上述时间和内容报送竣工结算资料的，自工程竣工经初步验收合格后第29天起（含第29天），每延迟一天处罚承包人违约金100元。报送后发包人不再接受涉及本工程的任何资料。审计工作承包人应当给予配合。承包人未按上述时限提供资料、提供资料不合格或不积极配合审计工作等以及工程未达到初验合格条件的，致使无法按时完成结算审计的，发包人不承担因未完成结算审计造成无法支付结算工程款的违约责任，由此产生的一切损失由承包人承担。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行      。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：      四份                   。
承包人提交最终结算申请单的期限：    按通用条款执行       。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
按通用条款执行                        。
（2）发包人完成支付的期限：。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：            24个月                。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：         扣留                 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    \     ； 
（2）       %的工程款；
（3）其他方式:              \                         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                   \                      。
15.3.3 质量保证金返还约定办法
（1）自工程竣工五大责任主体验收合格质检站备案书注明之日起，土建工程1年，安装工程两年，屋面防水5年，且各部分时间满30日内分别返还。
 （2）质量保证金返还额度：土建工程按保证金的90%，安装工程按保证金的8%，屋面防水工程按保证金的2%。
关于质量保证金的补充约定：           \                      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：       见工程质量保修书                               。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内     。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         \                    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        顺延工期            。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无       。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： \   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  顺延工期     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    顺延工期                 。
（7）其他：                  无                        。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1承包人违约的其他情形：乙方不按协议意向约定履行协议意向义务，甲方有权终止协议意向并不予退还意向履约保证金。
16.2.2承包人违约的责任 
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按总工期每延误一天违约金一万元，违约金总额不得超过总价款的1%。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  发包人在合同解除后按工程进度向承包人支付款项，同时扣除承包人的履约保证金  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  按通用条款执行  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：        无                          。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：              \                        。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行         。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行             。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                  /           。
选定争议评审员的期限：                    /           。
争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。
其他事项的约定：                              /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                    /       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，向仲裁委员会申请仲裁；
第六章   工程量清单（另附）
第七章   图纸
（另附）
第八章  技术标准和要求
一、适用范围
规范及技术要求的详细内容均已注明于施工图和有关文件之中。该规范仅适用于本工程施工。
二、实施的有关标准与法规
1、规范中指定的标准或规范为工程实施中实际采用的标准和规范，中标人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。
2、本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯作法。本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。本工程实施中采用图纸中指定的及以其它现行的工程技术、施工验收标准及规范。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。
以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。
3、工程除满足规范和标准要求外，还应满足以下特殊要求：施工中所有的预埋件、预留孔洞、管件等，必须在施工时，准确定位预埋和预留。
4、所有采购的原材料招标人提供样品的严格按样品采购。未提供样品的，材料生产厂家及规格质量以招标人及监理单位认可为准。
三、质量标准要求
施工质量应达到适用于工程的现行强制性国家标准、现行强制性行业标准、工程所在地的现行地方性标准以及发包人要求及工程设计施工图中明确说明的规范规程（包含推荐性标准）。除此之外，特别分项施工质量标准不低于发包人要求及工程设计中有明确质量技术参数要求的分项质量标准。

第九章   投标文件格式
                   （项目名称）
投 标 文 件
采购编号：
项目编号：
投标人（电子签章）：                           
法定代表人（电子签章）：                       
日  期：        年       月       日

目  录
格式自拟
一、投标函
                      （招标人名称）：

     1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）           （小写          元）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                 。
     2．我方承诺在投标有效期     日历天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金证明，金额为人民币（大写）         （小写                 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺满足合同专用条款中补充条款的内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                 （其他补充说明）。

投 标 人（电子签章）：                 
法定代表人（电子签章）：               
                         地址：                         
                         电话：                         
日  期： 

二、投标报价表
	项目名称
	

	投标人
	

	投标总报价（元）
	大写：

小写：

	
	其中
	安全生产措施费（元）
	大写：

小写：

	
	
	暂列金额（元）
	大写：

小写：

	
	
	专业工程暂估价（含税）（元）
	大写：

小写：

	
	
	增值税（元）
	大写：

小写：

	投标报价（投标总报价扣除安全生产措施费、暂列金额与专业工程暂估价、增值税）（元）
	大写：

小写：

	措施项目费用（不含安全生产措施费）合计（元）
	大写：

小写：

	投标工期
	

	投标质量
	

	投标有效期
	

	缺陷责任期
	

	项目经理
	姓名
	
	级别
	
	注册证号
	

	备注
	


注：该表中所有空白项均为必填项。               
          投 标 人（电子签章）：                 
             法定代表人（电子签章）：        
                            日   期：      年     月     日
三、 法定代表人身份证明
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：             年              月                日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：       职务：
        
系          （投标人名称）         的法定代表人。
特此证明

附：法定代表人身份证扫描件
           投标人（电子签章）：                 
                                          年       月       日
四、授权委托书
本人     （姓名）系     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加        （招标单位）的                   （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    
代理人无转委托权，特此证明。
附：法定代表人和委托代理人身份证双面扫描件 
投  标  人：              （电子签章）
法定代表人：              （电子签章）
身份证号码：                     
委托代理人：               （签字）
身份证号码：                    
     年     月     日

五、投标保证金
附投标保证金转账凭证或电子保函凭证
六、施工组织设计
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（kW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
                                                                     单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期与施工进度表或网络计划图
1．投标人应递交施工进度表或网络计划图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．网络图关键线路应清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。
附表五：施工总平面图
投标人须递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、大门、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表
	用途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、已标价工程量清单

八、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
 “主要人员简历表”主要项目管理人员指项目经理及其他管理人员，项目经理须附注册证、继续教育证（如有）、身份证、安全生产考核证、社保证明、无在建新建工程承诺等资料，技术负责人须附职称证、身份证、社保证明等资料，其他人员须附身份证、执业证或岗位证书、社保证明；安全员须附身份证、安全生产考核合格证、社保证明扫描件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、投标人基本情况表
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业营业执照等材料扫描件。
2、近年财务状况
备注：提供2023、2024、2025年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告；投标人成立不满三年的提供公司成立以来的审计报告，投标人成立不满一年的提供最近一月的财务报表；
3、近年来企业已完工的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附工程合同协议书、竣工验收报告原件扫描件，具体年份要求2023年1月1日以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
4、正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
5、近年发生的诉讼及仲裁情况表
（近年指2023年1月1日至今）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.有相关诉讼及仲裁的需将在表格中心填写，相关材料扫描件附后。
2.如无诉讼或仲裁事项，请在相应表格内标注“无”。
十、资格审查资料
十一、投标人认为有利于投标的其他证明资料
制定
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