

义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）

招 标 文 件

采购编号：义马公开采购-2026-28

项目编号：YMGZ[2026]082-GC006



招标人（盖章）：义马市住房和城乡建设局



代理机构（盖章）：高达建设管理发展有限责任公司



日期：二〇二六年七月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	7
第三章 评标办法（合格制）	28
第四章 定标方法	37
第五章 合同条款及格式	42
第六章 工程量清单	57
第七章 图 纸	58
第八章 技术标准和要求	59
第九章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）已经有关部门批准建设，现已具备招标条件。高达建设管理发展有限责任公司受义马市住房和城乡建设局委托，对本项目组织公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目概况与招标范围：

1、项目名称：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）

2、采购编号：义马公开采购-2026-28；项目编号：YMGZ[2026]082-GC006

3、工程概况：本项目为义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路），位于义马市。主要施工内容为雨水管网铺设、新建钢筋混凝土雨水井、路面拆除与恢复、路面标线等（详见工程量清单）。

4、标段划分：本项目共划分四个标段，如下：

一标段：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）；

二标段：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-千符路（迎宾大道-银杏路）；

三标段：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-嵩山路（淮河路-千秋路）；

四标段：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-嵩山路（迎宾大道-淮河路）。

5、最高投标限价（招标控制价）：1666.067541 万元。其中，

一标段：546.125379 万元；

二标段：479.715900 万元；

三标段：321.590799 万元；

四标段：318.635463 万元。

6、资金来源及落实情况：超长期国债资金+本级财政配套资金，已落实。

7、招标范围：招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部内容

8、计划工期：一标段 180 日历天；二标段 120 日历天；三标段 120 日历天；四标段 120 日历天。

9、质量要求：合格

10、质保期：不低于 1 年

11、是否专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购，投标人须符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》关于“建筑业”中小企业（含微型企业）的划型标准，并如实正确填写提交《中小企业声明函》。

12、是否接受联合体投标：否

13、本项目采用“评定分离——核查随机法”方式确定中标人。

二、投标人资格要求

1、投标人须具有有效的营业执照及安全生产许可证，并具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质；

2、拟派项目经理须具有市政工程专业贰级或以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类），且不得担任其他在建工程的项目经理；

3、拟派项目技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级或以上职称；

4、投标人没有被列入失信被执行人名单【以提供“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询结果为准】、重大税收违法失信主体名单【以提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】、政府采购严重违法失信行为记录名单【以提供“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn/>）及信用中国网站查询结果为准】；

5、投标人及其法定代表人不得存在行贿犯罪记录【以提供中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书为准】；

6、投标人及其法定代表人不得存在商业贿赂和不正当竞争行为（以提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书为准）；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标段投标【以提供国家企业信用信息公示系统（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>）公示的企业信息查询截图为准。查询须包含基础信息等全部内容】；

8、投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记，且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注。【以投标人在该平台上的企业信息、企业资质资格、注册人员信息查询结果为准；被标注异常的不能承揽新的工程】；

9、拟派项目经理、项目技术负责人及委托代理人须在本单位按规定缴纳养老保险（以社保部门出具有效的养老保险缴纳证明材料为准；入职不足三个月且未缴纳社保的，提供劳动合同；达到法定退休年龄者此项不再提供）。

10、投标人财务状况良好（须提供2023年度、2024年度、2025年度第三方财务审计报告。若无2025年度财务审计报告，须提供公司在2025年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函），且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2025年全年

的完税证明及社保缴纳证明)；(成立不足1年的,以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料)

注:本项目的勘察设计单位、监管单位及其他利害关系单位,不得参与本项目投标。本项目为资格后审,资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。各投标人应认真阅读本项目投标人资格要求,避免无资格投标而造成不必要的损失。

三、招标文件的获取

1、招标文件下载时间:2026年8月1日至2026年8月21日8时30分(北京时间,下同)。

2、根据《关于进一步加强公共资源交易管理持续优化营商环境的通知》(三公管办〔2020〕2号)文件的要求,招标文件费不再收取。

3、招标文件获取方式:凡有意参加本项目投标的潜在投标人,须完成市场主体信息库登记并取得CA数字证书,凭CA数字证书登录三门峡公共资源交易中心,点击交易平台选择“市场主体登录”,在所参与项目右侧点击参与投标,即可直接下载本项目招标文件(招标文件中包含图纸、清单等投标所需内容)。具体操作请查看以下链接:

CA数字证书及电子签章业务办事指南:

<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20210114/62052444-fa5b-47bb-8c75-c669600e56a8.html>

四、投标保证金

1、投标保证金:一标段壹拾万元整(100000.00元);二标段玖万元整(90000.00元);三标段陆万元整(60000.00元);四标段陆万元整(60000.00元);

2、保证金递交的截止时间:2026年8月21日8时30分;

3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办〔2021〕3号文要求:建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业,投标保证金为一标段玖万元整(90000.00元);二标段捌万壹仟元整(81000.00元);三标段伍万肆仟元整(54000.00元);四标段伍万肆仟元整(54000.00元);

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业,投标保证金为一标段玖万伍仟元整(95000.00元);二标段捌万伍仟伍佰元整(85500.00元);三标段伍万柒仟元整(57000.00元);四标段伍万柒仟元整(57000.00元);

注:(1)缴纳方式:本项目投标保证金可以使用电子保函或转账缴纳。具体操作流程:投标人-交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询,即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

(2) 电子保函方便快捷，不占用资金。开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：<http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/> 进行操作，如有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。本项目投标保证金办理保函缴纳金额按上述标准执行。

(3) 投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

五、投标文件的提交

- 1、投标文件提交截止时间：2026 年 8 月 21 日 8 时 30 分；
- 2、提交方式：在三门峡市公共资源交易中心网中上传加密投标文件。
- 3、逾期上传或未按规定上传的电子投标文件，招标人不予受理。

六、投标文件的开启：

- 1、开标时间：投标人提交的投标文件将于 2026 年 8 月 21 日 8 时 30 分在线准时开启；
- 2、开标地点：义马市公共资源交易中心开标二室。

3、开标方式：本项目为不见面开标，开标当日投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为<http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

七、其他事项

1、投标人资格审查内容以投标人在其投标文件“资格审查资料”中上传的信息为准。投标人上传的信息资料扫描件必须清晰可辨、真实有效（投标人对其真实性负责）。否则，由此造成的资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

投标人应及时维护、完善、更新主体信息库信息，具体操作详见《三门峡市公共资源交易平台市场主体信息库操作手册》，链接地址：<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html>

2、投标所发生的一切费用由各投标人自行承担，并承担相应的风险和责任。

3、投标人在投标截止时间前递交的投标文件不论中标与否均不予退还。

4、各潜在投标人均可就本项目各个标段进行投标，但只能按“一标段→二标段→三标段→四标段”的评定标顺序中标其中一个标段。

5、本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接收任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心》同时发布。

九、联系方式

1、招标人：义马市住房和城乡建设局

地址：义马市珠江路中段

联系人：赵先生

联系电话：0398-5582399

2、代理机构名称：高达建设管理发展有限责任公司

地址：渑池县城东派出所东 200 米路北顺博名郡 4 楼 402

联系人：赵女士

联系方式：13403988828

3、监督单位信息

名称：义马市住房和城乡建设局

联系方式：0398-5833850

4、项目联系人

联系人：赵女士

联系方式：13403988828

义马市住房和城乡建设局

2026 年 7 月 31 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：义马市住房和城乡建设局 地址：义马市珠江路中段 联系人：赵先生 联系电话：0398-5582399
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 地址：渑池县城东派出所东 200 米路北顺博名郡 4 楼 402 联系人：赵女士 电话：13403988828
1.1.4	招标项目名称	义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）
1.1.5	项目建设地点	义马市
1.1.6	项目概况	本项目为义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路），位于义马市。主要施工内容为雨水管网铺设、新建钢筋混凝土雨水井、路面拆除与恢复、路面标线等（详见工程量清单）；
1.2.1	资金来源	超长期国债资金+本级财政配套资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部内容
1.3.2	计划工期	一标段 180 日历天；二标段 120 日历天；三标段 120 日历天；四标段 120 日历天。
1.3.3	质量	合格

1.3.4	质保期	不低于 1 年
1.4	投标人资格条件	1、投标人须具有有效的营业执照及安全生产许可证，并具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质； 2、拟派项目经理须具有市政工程专业贰级或以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类），且不得担任其他在建工程的项目经理； 3、拟派项目技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级或以上职称； 4、投标人没有被列入失信被执行人名单【以提供“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果为准】、重大税收违法失信主体名单【以提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】、政府采购严重违法失信行为记录名单【以提供“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）及信用中国网站查询结果为准】； 5、投标人及其法定代表人不得存在行贿犯罪记录【以提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书为准】； 6、投标人及其法定代表人不得存在商业贿赂和不正当竞争行为（以提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书为准）； 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标段投标【以提供国家企业信用信息公示系统（网址 http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息查询截图为准。查询须包含基础信息等全部内容】； 8、投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记，且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注。【以投标人在该平台上的企业信息、企业资质资格、注册人员信息查询结果为准；被标注异常的

		不能承揽新的工程】； 9、拟派项目经理、项目技术负责人及委托代理人须在本单位按规定缴纳养老保险（以社保部门出具有效的养老保险缴纳证明材料为准；入职不足三个月且未缴纳社保的，提供劳动合同；达到法定退休年龄者此项不再提供）。 10、投标人财务状况良好（须提供 2023 年度、2024 年度、2025 年度第三方财务审计报告。若无 2025 年度财务审计报告，须提供公司在 2025 年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函），且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供 2025 年全年的完税证明及社保缴纳证明）；（成立不足 1 年的，以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料）
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分 包	不允许
1.12	偏 离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间前 10 日
2.2.2	投标截止时间	2026 年 8 月 21 日 8 时 30 分
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4	投标保证金的提交	1、投标保证金：一标段壹拾万元整（100000.00元）；二标段玖万元整（90000.00元）；三标段陆万元整（60000.00元）；四标段陆万元整（60000.00元）； 2、保证金递交的截止时间：2026年8月21日8时30分；

		3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，投标保证金为一标段玖万元整（90000.00元）；二标段捌万壹仟元整（81000.00元）；三标段伍万肆仟元整（54000.00元）；四标段伍万肆仟元整（54000.00元）； 建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，投标保证金为一标段玖万伍仟元整（95000.00元）；二标段捌万伍仟伍佰元整（85500.00元）；三标段伍万柒仟元整（57000.00元）；四标段伍万柒仟元整（57000.00元）； 注：（1）缴纳方式：本项目投标保证金可以使用电子保函或转账缴纳。具体操作流程：投标人-交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。 （2）电子保函方便快捷，不占用资金。开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆： http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。本项目投标保证金办理保函缴纳金额按上述标准执行。 （3）投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。
	投标保证金的退还	1、中标候选人公示发布后，原路自动退回中标候选人以外投标人的投标保证金；

		2、中标通知书发出后，原路自动退回未中标候选人的投标保证金； 3、施工合同上传后，原路自动退回中标人的投标保证金。
3.5	资格审查资料	资格审查以投标文件“投标人资格证明文件”所附材料为准，投标人对其真实性负法律责任。提供不全或不符合招标文件要求的，视为资格审查不合格。
3.6.1	近年完成的类似项目的年份要求	近3年，指2023年7月1日以来
3.7	电子化投标文件的编制和签署	1、投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可对格式中提供的表格进行适当扩展，但不得更改其中的实质性内容。招标文件未提供格式的，投标人参照有关规定自拟。 2、投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 3、投标人在生成电子化投标文件后，必须对电子化投标文件进行电子签章，未进行签章的视为无效文件。 4、招标文件中要求法定代表人或委托代理人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以法定代表人签章为准。 5、电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统“交易智库”中查看。电子化投标文件制作软件请点击 https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
3.8	电子化投标文件的格式	1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过三门峡市公共资源电子化交易系统投标文件制作系统制作的、经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包

		含用于投标文件上传的主文件（格式后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（格式后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。 注：投标人投报多个标段的，每个标段需要单独制作电子投标文件。
3.9	电子化投标文件的上传	1、电子化投标文件应在投标文件递交截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。逾期上传的投标文件将不予接收。电子交易系统将拒绝在投标文件递交截止时间后送交的投标文件。 2、按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标文件递交截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。 技术联系电话：0398-3117871；主体库咨询电话:0398-3117815；CA证书制发:0398-2181635；科技信息科:0398-3117095。 投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，未在投标文件递交截止时间前成功上传的投标文件，不予接收。
5	电子化项目开标、解密、唱标	1、本项目为不见面开标项目，开标当日投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人应当在投标文件提交截止时间前，登陆不见面开标大厅（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆,在线准时参加开标活动，并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的，其投标将被拒绝。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电代理机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行

		处理： (1) 首先由技术人员进行问题排查。 (2) 经技术人员排查后，是投标人自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标；如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由代理机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行电子唱标。投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 4、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击“开标一览表”查看各自的报价信息。如对报价信息有异议，应在唱标结束后 10 分钟内向代理机构提出质疑。代理机构应在监督人员的监督下接受投标人的质疑，并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
	开标时间	2026 年 8 月 21 日 8 时 30 分
	开标地点	义马市公共资源交易中心开标二室
7.1	评标、定标方式	本项目采用“评定分离——核查随机法”方式确定中标人。
7.2	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，经济、技术方面专家 4 人； 评标专家确定方式：开标后从相关评标专家库中随机抽取。
7.3	资格审查	1、本项目为资格后审，资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。 2、投标人资格审查以投标文件“投标人资格证明文件”所附材料符合招标文件要求为准，其他内容不作为资格审查条件。投标人上传的信息资料扫描件必须清晰可辨、真实有效

		（投标人对其真实性负责）。否则，由此造成的资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。 注：投标人应及时维护、完善、更新主体信息库信息。项目开标时间起，至评审结束，信息库将处于锁定状态。如连续投报多个项目，信息库锁定时间也将延长。请投标人合理安排资料上传时间，尽可能早地将所有项目资料上传至三门峡市公共资源交易市场主体（投标人）信息库。具体操作详见《三门峡市公共资源交易市场主体（投标人）信息库操作手册》。链接地址： http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html
7.4.4	是否退还投标文件	否
7.4.5	推荐中标候选人方法及规则	推荐中标候选人的具体方法及规则： 评标委员会应按照本项目“一标段→二标段→三标段→四标段”的评标顺序评审、推荐中标候选人。 （1）计算评标基准价 C： C=标段中所有评审结论为合格投标人的投标报价的平均值（计算结果保留 2 位小数） （2）确定中标候选人：标段中所有评审结论为合格投标人的数量为 F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序。若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。 ①当 $F < 3$ 时，招标人应当重新招标。 ②当 $3 \leq F \leq 10$ 时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。 ③当 $F > 10$ 时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价 C 的差值进行计算，高于评标基准价 C 差值的绝对值最小的 4 名投标人和低于（或等于）评标基准价 C 差值的绝对值最小的 7 名投标人推荐为中标候选人。

		注： ①高于或低于评标基准价 C 的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。 ②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。 ③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。
8.1	中标候选人公示	招标人在收到评标报告之日起 3 日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期为 3 日。
9.1	定标方式	本项目采用“评定分离——核查随机法”确定中标人。
9.3	定标程序	招标人应当在收到评标报告后 10 日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。
9.5	定标委员会的组建	定标委员会构成：定标委员会共 5 人组成。 备注：定标委员会成员数量为 5 人，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。
10	中标结果公示	招标人应当在定标工作完成后 3 日内发布中标结果公示，公示期不少于 3 日。
	需要补充的其他内容	
14	其他	1、本项目招标控制价（最高投标限价）：1666.067541 万元（其中，分部分项工程费总额：14778388.74 元，措施项目费总额：506634.57 元，其他项目费总额：0 元，税金总额：1375652.1 元）高于招标控制价的投标报价为无效报价，其投标将被否决。 一标段：招标控制价 546.125379 万元 二标段：招标控制价 479.7159 万元

		三标段：招标控制价 321.590799 万元 四标段：招标控制价 318.635463 万元 注：各标段招标控制价详细内容见招标人在三门峡市公共资源交易系统中发布的招标控制价。 2、本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接收任何纸质资料，投标人按要求在三门峡市公共资源电子化交易系统中提交电子化投标文件即可。为保证您能成功参加竞标，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南； 3、本项目招标代理服务费根据《河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002 号）》有关规定收取，由中标人支付。代理服务费金额为： 一标段：55228.78 元 二标段：49971.59 元 三标段：34159.08 元 四标段：33863.55 元 4、定标公证费：1000 元/标，由代理机构支付。 5、投标人须承诺如被确定为中标人，在进场施工前主动按工程合同价款的 2%预存农民工工资保证金，该资金在项目结束前不得随意动用，且项目全过程不出现上访情况。 6、本项目不要求中标人提交履约担保，中标人必须诚信履约，否则后果自负。 7、在符合相关法律法规的前题下，招标文件的解释权归招标人所有。本招标文件中其他部分内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 8、投标人在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，投标人可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。 9、本项目所属行业为“建筑业”； 10、本招标文件未尽事宜，执行国家、省、市相关规定。
--	--	---

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目工程概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求：

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。投标人资格条件见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动中发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织投标人踏勘现场，各投标人根据需要可自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人不对投标人根据在踏勘现场中获得的工程场地信息和相关的周边环境情况作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不组织召开投标预备会。

1.11 分包

招标人不接受分包。

1.12 偏离

不允许投标文件偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（合格制）

第四章 定标方法

第五章 合同条款及格式

第六章 工程量清单

第七章 图纸

第八章 技术标准和要求

第九章 投标文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改等，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中书面要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前以澄清公告的形式告知所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清公告发布的时间距投标截止时间不足 15 天，则相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过公告的形式告知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，可相应延长投标截止时间。

各潜在投标人应及时关注三门峡市公共资源交易中心网站发布公告动态，及时了解澄清、修改等内容。澄清、修改公告一经发布，招标人则默认各潜在投标人均已收到该澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标人承诺书
- (5) 投标保证金
- (6) 已标价工程量清单
- (7) 施工组织设计
- (8) 项目管理机构
- (9) 资格审查资料
- (10) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 本项目投标报价根据市场环境和生产要素价格变化情况及企业自身情况自主报价，但报价不得低于本项目实际成本。

3.2.2 报价编制依据参照本项目招标控制价及招标控制价编制说明（详见电子交易系统中发布的招标控制价），未尽事宜执行国家及省市的有关规定。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、方式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标保证金退还方法见投标人须知前附表；

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格审查以投标文件“投标人资格证明文件”所附材料符合招标文件要求为准，其他内容不作为资格审查条件。

3.6 其他材料

3.6.1 “近年完成的类似项目情况表”附中标通知书、合同协议书、工程竣工验收报告等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6.2 “正在施工和新承接的项目情况表”可附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7 电子化投标文件的编制和签署

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可对格式中提供的表格进行适当扩展，但不得更改其中的实质性内容。招标文件未提供格式的，投标人参照有关规定自拟。投标人应将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于评标委员会进行资格审查及评标打分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人在生成电子化投标文件后，必须对电子化投标文件进行电子签章，未进行签章的视为无效文件。

3.7.4 投标文件格式中要求法定代表人或委托代理人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以法定代表人签章为准。

3.7.5 电子化投标文件具体制作教材请投标人通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统“交易智库”中查看。电子化投标文件制作软件请点击<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive> 进行下载。

3.8 电子化投标文件的格式

3.8.1 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过三门峡市公共资源电子化交易系统投

标文件制作系统制作的、经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（格式后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（格式后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。

注：投标人投报多个标段的，每个标段需要单独制作电子投标文件。

3.9 电子化投标文件的上传

3.9.1 电子化投标文件应在投标文件递交截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。逾期上传的投标文件将不予接收。电子交易系统将拒绝在投标文件递交截止时间后送交的投标文件。

3.9.2 按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标文件递交截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。

技术联系电话：0398-3117871；主体库咨询电话:0398-3117815；CA 证书制发:0398-2181635；科技信息科:0398-3117095。

投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，未在投标文件递交截止时间前成功上传的投标文件，不予接收。

4. 投标文件的修改与撤回

在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 电子化项目开标、解密、唱标

5.1 投标人提交的投标文件将于投标人须知前附表规定的时间和地点在线准时开启。

5.2 本项目为不见面开标项目，开标当日投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人应当在投标文件提交截止时间前，登陆不见面开标大厅（网址为 <http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆, 在线准时参加开标活动，并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的，其投标将被拒绝。

5.3 电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电代理机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

(2) 经技术人员排查后,是投标人自身问题导致投标文件无法解密的,该投标文件将不予接收、解密和唱标;如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的,将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的,将由代理机构向监督部门申请,经监督部门同意后,暂停开标会议,待问题解决后继续开标。

5.4 待所有投标文件解密完成后,由代理机构操作,对所有已解密投标文件进行电子唱标。投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作,投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因,未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的,其投标文件不予接收、唱标。

5.5 开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击“开标一览表”查看各自的报价信息。如对报价信息有异议,应在唱标结束后 10 分钟内向代理机构提出质疑。代理机构应在监督人员的监督下接受投标人的质疑,并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的,视为认可唱标内容。

6. 在开标现场随机抽取 K 值(本项目评标不适用):

招标人设置 5 个 K 值,分别为 0.3、0.35、0.4、0.45、0.5。将分别装有以上 5 个 K 值的封袋放入抽取箱内,由招标人代表抽取其中 1 个封袋,并当场启封、公布,该 K 值即为本项目评标所使用的 K 值。K 值抽取完毕后,由招标人代表及所有现场监督人员当场签字确认。

7. 评标

7.1 评标方式:本项目采用“合格制”评标。

7.2 评标委员会

本项目评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表 1 名,有关技术、经济等方面的评标专家 4 人组成,其中须有两名具备造价工程师资格评委。评标专家由招标人代表于开标后,在相关监督部门的现场监督下,从相应评标专家库中随机抽取。

评标委员会成员有下列情形之一,应当回避:

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;

(3) 与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.3 资格审查

7.3.1 本项目为资格后审,资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。

7.3.2 投标人资格审查以投标文件“投标人资格证明文件”所附材料符合招标文件要求为准，其他内容不作为资格审查条件。投标人上传的信息资料扫描件必须清晰可辨、真实有效（投标人对其真实性负责）。否则，由此造成的资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

注：投标人应及时维护、完善、更新主体信息库信息。项目开标时间起，至评审结束，信息库将处于锁定状态。如连续投报多个项目，信息库锁定时间也将延长。请投标人合理安排资料上传时间，尽可能早地将所有项目资料上传至三门峡市公共资源交易市场主体（投标人）信息库。具体操作详见《三门峡市公共资源交易市场主体（投标人）信息库操作手册》。链接地址：

<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html>

7.3.3 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.4 评标

7.4.1 评标委员会按照第三章“评标办法（合格制）”规定的方法、评审因素、标准和程序，并按“一标段→二标段→三标段→四标段”的评标顺序，依次对各标段投标文件进行评审。第三章“评标办法（合格制）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4.2 评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，使用免提电话致电投标人要求其对质疑问题进行答复。投标人应及时对质疑进行在线回复，回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

7.4.3 评标委员会对需要答复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃答复，评标委员会将自行对该质疑内容进行认定。

7.4.4 投标人在投标截止时间前递交的投标文件不论中标与否均不予退还

7.4.5 推荐中标候选人方法及规则：见投标人须知前附表。

7.4.6 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

8. 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期不得少于 3 日，公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。

9. 定标

9.1 定标方式：本项目采用“评定分离——核查随机法”确定中标人。

9.2 定标原则：定标应当遵循公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。

9.3 定标程序

招标人应当在收到评标报告 10 日内完成定标工作，定标过程包括核查和定标会议两个阶段。定标会议应当在义马市公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过三门峡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

9.3.1 核查

定标委员会应当在收到评标报告后首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。核查内容应包括中标候选人的信用信息、履约能力、以及招标人认为其他需要核查的内容。核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、围标串标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。

具体核查要求详见定标办法。

9.3.2 定标会议

招标人组织对中标候选人进行核查后，召开定标会议。定标会议采用“核查随机法”确定中标人。

9.4 定标因素：详见定标要素一览表。

9.5 定标委员会

9.5.1 定标委员会的组成：详见投标人须知前附表

9.5.2 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）与投标单位有直接利益关系的。
- （2）作为招标人代表参与本项目评标委员会的。
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4) 本项目资格审查工作小组成员或清标工作小组成员。

(5) 其它影响招标、投标公正评审情形。

10. 中标结果公示

招标人应当在定标工作完成后 3 日内发布中标结果公示，公示期不少于 3 日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因以及异议和投诉渠道等内容。

11. 合同授予

11.1 中标通知

在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

11.2 履约担保

11.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。并应符合投标人须知前附表规定的金额。

11.2.2 中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

11.3 签订合同

11.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

11.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

12. 重新招标和不再招标

12.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

12.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

13. 纪律和监督

13.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；不得干扰或影响评标委员会的正常评标；不得改变或否决评标委员会的评标结果。

13.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

13.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，按照第三章“评标办法（合格制）”的评审因素和标准进行独立评标。

13.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

13.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按国家、省、市规定的程序进行。

14、需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（合格制）

（一）初步评审标准

条款号		评审因素	评审标准
2.1 初步 评审	形式评 审标 准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标函签字盖章	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章
		投标文件格式	符合第九章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
	资格评 审标准	投标人须具有有效的营业执照及安全生产许可证，并具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质	提供符合要求且有效的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本
		拟派项目经理须具有市政工程专业贰级或以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类），且不得担任其他在建工程的项目经理	提供符合要求的拟派项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证、身份证、无在建工程承诺书
		拟派项目技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级或以上职称	提供符合要求的拟派项目技术负责人的身份证、职称证
		投标人没有被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	提供“中国执行信息公开网”投标人没有被列入失信被执行人名单查询结果截图；信用中国网站投标人没有被列入重大税收违法失信主体名单查询结果截图；“中国政府采购网”投标人没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图
		投标人及其法定代表人不得存在行贿犯罪记录	提供中国裁判文书网投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书
		投标人及其法定代表人不得存在商业贿赂和不正当竞争行为	提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书

		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标段投标	提供国家企业信用信息公示系统公示的企业信息网页截图并符合要求，查询内容须包含公司营业执照信息、股东及出资信息、股权变更信息等内容
		投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记，且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注	提供投标人在“河南省建筑市场监管公共服务平台”上的企业信息、企业资质资格、注册人员信息查询结果截图，并符合要求
		拟派项目经理、项目技术负责人及委托代理人须在本单位按规定缴纳养老保险	提供拟派项目经理、拟派技术负责人及委托代理人养老保险缴纳证明材料(以社保部门出具有效的养老保险缴纳证明材料为准；入职不足三个月且未缴纳社保的，提供劳动合同；达到法定退休年龄者此项不再提供)
		投标人财务状况良好，且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2023 年度、2024 年度、2025 年度第三方财务审计报告(若无 2025 年度财务审计报告，须提供公司在 2025 年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函)及 2025 年全年的完税证明及社保缴纳证明； (成立不足 1 年的，以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料)
	响应性 评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		计划工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4 项规定
		已标价工程量清单	符合国家、省、市有关工程造价管理规定及招标文件要求
		《中小企业声明函》	本项目专门面向中小企业采购，投标人须符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业[2011]300 号)》关于“建筑业”中小企业(含微型企业)的划型标准，并如实正确填写提交《中小企业声明函》
		其他实质性响应	符合招标文件要求

(二) 技术标详细评审标准

序号	评审项目	评审内容	综合评价等级 (合格/不合格)
1	主要施工方案与技术措施	投标人应结合本工程重力流排水防涝管网特点、施工图纸、现场条件编制方案。准确阐述施工工艺与技术措施。工程特点、施工重点与难点、衍生风险点、绿色施工、施工现场环境及现场交通情况理解准确、全面、透彻，总体安排合理；运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议，技术措施科学、准确、到位。	
2	质量管理体系与措施	投标人须建立完整、适配工程特点的现场质量管理体系组织机构，明确项目经理、技术负责人、质量负责人、班组质检员岗位职责，质量管控流程清晰，工程质量目标明确。满足排水防涝使用功能、通过竣工验收及移交要求。健全质量管理体系、验收制度、考核制度，针对本工程关键工序编制专项质量控制措施。	
3	安全管理体系与措施	投标人须建立适配重力流排水防涝管网施工的安全管理体系，设置专项安全管理组织机构，明确各级人员安全岗位职责，健全安全技术交底、安全教育培训、日常隐患排查、应急处置等管理制度。针对本工程危大风险环节编制清单及专项安全管控措施，落实风险防控与过程管控要求，内容贴合工程实际。	
4、	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省相关规定。	
5	工程进度计划与计划工期保证措施	依据本工程施工范围、现场条件及招标文件既定总工期，编制科学合理、贴合排水防涝管网改造施工逻辑的总体进度计划，工序排布衔接有序、分段施工逻辑清晰，满足时序要求。建立完善工期保障体系，配置充足人机材资源，制定雨季施工、交叉作业、管线迁改、突发工况延误等专项工期保障及抢工措施，进度计划逻辑连贯、可落地、无严重工期冲突。	
6	拟投入资源配备计划	结合工程施工内容、进度计划、现场施工条件，科学配置项目管理班子、专业作业班组、施工机械设备、测量检测仪器、周转材料及主要工程材料；管理人员、特种作业人员资质满足工程要求，设备型号、数量、进场时序匹配分段施工需求，工序资源配置均衡，资源调配方案具备可操作性。	

7	施工进度表与网络计划图	依据招标文件总工期要求，结合施工顺序，编制完整施工进度横道表及网络计划图，合理划分施工区段，统筹工序逻辑，充分考虑雨季、交通管制、管线协调等制约因素，关键线路清晰，工序衔接科学有序，计划与资源配备方案相互匹配。	
8	施工总平面布置图	结合工程线路走向、周边建构筑物、交通现状、管线分布进行总平面规划，合理布设施工围挡、作业工作面、临时雨水导流设施、材料堆放区、机械停放区、临时设施、施工便道、临时用电及排水系统；平面布置统筹交通导改、土方临时堆放、泥浆处置、扬尘防控需求，满足分段施工、汛期排水及现场安全文明施工要求，图纸要素齐全，与施工方案、进度安排相互呼应。	
9	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	采用新工艺、新技术、新设备（含工器具、智能设备等）、新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用；应用 BIM 技术优化施工工序、资源配置及数字化管理措施得当，有效提高施工效率。	
10	环境保护方案	需包含扬尘防治、建筑垃圾处置专项方案，明确废水处理、固废利用措施，有可行的控制噪声、光污染符合环保法规的相应措施。	
11	施工现场实施信息化监控和数据处理	结合工程现场条件，制定施工现场信息化监控与数据处理实施方案，明确信息化管理平台、监控布设点位、硬件设备配置，覆盖深沟槽区域、有限空间作业点、交通道口、临时雨水导流设施、管线关键保护部位。方案贴合管网改造分段施工特点。	
12	风险管理措施	针对工程特点，全面识别施工全过程风险，建立风险辨识、分级评估、动态管控、隐患整改、应急处置闭环管理体系，制定对应的预防措施、管控措施及应急补救措施，风险管控要点贴合现场实际。	
备注：以上评审标准有一项不合格视为整个技术标不合格。			

备注：

- （1）本表适用于专家独立评审使用；
- （2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- （3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，技术标需要打分，统一设置 5 分为合格，0 分为不合格。

(三) 综合标详细评审标准

序号	评审项目	评审内容	综合评价等级 (合格/不合格)
1	企业业绩	投标单位自 2023 年 7 月 1 日以来承接过的类似工程项目业绩不少于 2 个（投标文件中需提供中标通知书及合同协议书的原件扫描件）	
2	项目管理机构	项目管理机构组成人员专业及数量符合现场实际要求及从业人员标准（须提供证书原件扫描件、身份证、社保证明等资料）；关键岗位人员稳定性有保障性承诺。	
3	履职尽责承诺	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺及在岗、更换等履职尽责承诺（投标文件需附相关承诺书）	
4	服务承诺	1. 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，承诺安全生产零事故，承担安全文明施工费用； 2. 承诺替甲方排忧解难，协调当地关系； 3. 按招标文件有关农民工工资要求进行承诺，不出现上访事件，并有违背承诺时的惩罚措施； 4. 投标人应有足够的资金保障，承诺在甲方资金不到位的情况下连续施工、确保总工期不变； 5. 有明确可行的缺陷责任期巡查维护响应机制、质量保修方案、保修期服务方案、管网运维技术交底服务方案。 以上承诺未做出响应的视为不合格。	
备注：需按要求提供相应资料。 以上评审标准有一项不合格视为整个综合标不合格。			

备注：

(1) 本表适用于专家独立评审使用；

(2) 专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

(3) 综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，综合标需要打分，统一设置 5 分为合格，0 分为不合格。

（四）商务标评审标准

序号	评审因素	评审标准	综合评价等级 (合格/不合格)
1	投标报价	投标人的投标报价不得高于招标人公布的招标控制价。	

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。因交易中心系统设置原因，商务标需要打分，统一设置 5 分为合格，0 分为不合格。

1、评标方法

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较。技术标及综合标的评标方法使用合格制评审，并指出各投标文件中的优点和存在的缺陷等。不对投标文件进行打分，不直接确定中标人，仅向招标人推送一定数量且不排序的合格中标候选人名单。详细评审不合格的投标人不得推荐为中标候选人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法（一）；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法（一）；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法（一）；

2.2 详细评审标准

2.2.1 **技术标详细评审标准**：见评标办法（二）；

2.2.2 **综合标详细评审标准**：见评标办法（三）；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章“（一）初步评审标准”规定的评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- （2）投标文件关键内容前后不一致或相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；
- （3）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- （4）对招标文件要求的实质性内容未作出有效响应的；
- （5）法律、法规规定为废标的其他情形。

评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素。投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 合格制评审

3.2.1 评标委员会按本章规定标准及因素进行评审。

- (1) 技术标按本章评标办法（二）规定的评审因素进行评审；
- (2) 综合标按本章评标办法（三）规定的评审因素进行评审；
- (3) 商务标按本章评标办法（四）规定的评审因素进行评审；

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 推荐中标候选人

推荐中标候选人的具体方法及规则：

(1) 计算评标基准价 C：

$C = \text{所有评审结论为合格投标人的投标报价的平均值}$ （计算结果保留 2 位小数）

(2) 确定中标候选人：

所有评审结论为合格投标人的数量为 F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

① 当 $F < 3$ 时，招标人应当重新招标。

② 当 $3 \leq F \leq 10$ 时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当 $F > 10$ 时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价 C 的差值进行计算，高于评标基准价 C 差值的绝对值最小的 4 名投标人和低于（或等于）评标基准价 C 差值的绝对值最小的 7 名投标人推荐为中标候选人。

注：

①高于或低于评标基准价 C 的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。

②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。

③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。

3.5 评标结果

3.5.1 在各评标专家独立对所有投标人评审完成之后，由评标委员会主任组织各成员对各投标人的投标文件进行集体讨论并出具评报报告，评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

3.5.2 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在评标报告中注明。

3.5.3 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。

第四章 定标方法

1、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；
- (2) 《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》
- (3) 本项目招标文件及招标投标全过程资料；
- (4) 评标委员会推荐的合格中标候选人名单；
- (5) 其他有关法律法规和相关制度。

2、定标原则

定标应当公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。

3、定标方法

本项目采用“评定分离——**核查随机法**”确定中标人。

4、定标委员会的组建

招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。

定标委员会成员数量为5人及以上单数，本单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由招标人自行选定。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。

5、定标核查

5.1 核查方式：在定标会议前，由定标委员会对中标候选人进行核查。定标委员会根据评标报告和各中标候选人的投标文件内容，通过查阅文件资料、官方媒体发布信息等合法渠道核查投标人相应信息。核查期间，定标委员会不对各中标候选人进行实地考察或质询，各成员不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

5.2 核查内容包括：

- (1) 营业执照：具备独立法人资格，具有有效的营业执照；
- (2) 企业资质：须具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；

(3) 企业信誉：主要包括过往项目合同履行情况及建设单位评价等；近年是否存在不良信息，包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录，建设单位对其的不良行为记录、约谈、评价不合格记录、通报批评等内容；

(4) 财务状况及纳税情况：投标人近三年（2023 年、2024 年、2025 年）的财务状况（投标文件中提供会计师事务所出具的财务审计报告）及 2025 年度依法缴纳税收和社会保障资金情况（投标文件中提供税务部门出具的年度税收完税证明和社保部门出具有效的养老保险缴纳证明材料）。

(5) 类似项目业绩情况：投标人自 2023 年 7 月 1 日以来承接过不少于 2 个类似项目业绩（投标文件中需提供中标通知书或合同协议书的原件扫描件）。

(6) 项目管理机构人员：拟派项目经理须具备市政工程专业贰级或以上注册建造师资格，具有有效的注册建造师证、安全生产考核合格证书（B 类），为本单位员工且已缴纳社会保险（须提供公司为其缴纳社会保险的证明），且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟派技术负责人须具备市政工程相关专业中级及以上技术职称，为本单位员工且已缴纳社会保险（须提供公司为其缴纳社会保险的证明）；项目管理机构专业配套：测量、施工、预算（造价）、质检（质量）、安全、资料等专业人员配备齐全且具有相关岗位证书。

(7) 信用查询及承诺：投标企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、信用中国网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”及信用中国网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（以网站的查询信息为准）；投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询或投标人自行承诺为准）；投标人及其法定代表人无商业贿赂和不正当竞争行为（以提供承诺书为准）；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标段招标活动【以国家企业信用信息公示系统（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>）公示的企业信息截图为准，查询内容须包含基础信息等全部内容】。（以上核查内容要求投标人提供查询截图的，查询时间应在招标公告发布之日后开标时间以前）

(8) 企业备案信息：投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记，且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注（以核查当日在相关网站上查询为准）；

(9) 招标文件规定的其它内容或招标人认为需要核查的内容。

定标委员会查实有中标候选人存在虚假投标、资质造假等影响中标结果，以及违反法律、法规及招标文件规定的，定标委员会应向行政监督部门报告，取消其中标候选人资格，并依法依规处理。

经核查合格的中标候选人可进入定标会议程序。如经核查合格的中标候选人数量为两家，招标人继续定标会议程序；如经核查合格的中标候选人数量为一家或全部不合格，招标人应重新招标。

定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现中标候选人确有问题的，应当主动向监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。

6、定标因素（本项目定标采用核查随机法，不适用）

投标人的以下资信情况将作为本项目定标委员会的参考因素：

定标因素一览表

序号	名称	有关要求或说明
1	投标人综合实力	投标人注册资本、资质、人员情况
2	财务状况及纳税情况	投标人近三年的财务状况及纳税情况
3	施工组织设计	施工方案及相关管理措施、安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施以及科技创新等
4	类似项目业绩情况	投标人近三年承接的类似项目业绩情况。
5	工期计划	投标人的投标函中响应的工期情况。
6	投标报价	投标人的投标报价情况。
7	其他	招标文件规定的其他内容

7、定标程序

定标会议在义马市公共资源交易中心按流程进行，由招标代理机构主持，具体程序分为以下几方面：

1. 宣读定标会议纪律；
2. 介绍项目相关情况及定标委员会成员；
3. 定标委员会签署承诺书；
4. 介绍开评标过程及评标委员会推荐中标候选人情况；
5. 定标委员会代表宣读核查内容及结果；

6. 进入定标程序：

（1）检查、投放号码球

在定标现场，公证人员检查抽取箱和号码球，面对摄像头展示号码球，并将等于中标候选人数量的号码球投入抽取箱。双手抱起抽取箱摇动号码球后，面对摄像头和参会人员展示抽取箱透明面。

（2）抽取中标候选人代码球

先由到场的中标候选人代表按签到顺序抽取代码球；再由未到场的中标候选人委托的定标委员会成员（定标委员会定标会签到表最后 1 名签到人员）作为代为抽取人，为未到场的中标候选人抽取代码球。未到场中标候选人抽取顺序为：按照评标报告推荐的中标候选人的书写先后顺序进行抽取。招标代理机构人员应及时将中标候选人抽取的代码球号准确记录，并在大屏幕展示。

抽取时，抽取人站在抽取箱背面（抽取箱透明面为正面），待公证人员随机摇晃抽取箱后，抽取人应扭头侧身快速抽取代码球，面对摄像机向参会人员展示抽取的代码球后交给公证人员。公证人员现场宣读抽取的代码球号，并将代码球放置在指定位置上，直至所有中标候选人抽取完毕。代码球抽取过程应无遮挡行为。

所有中标候选人抽取完毕后，招标代理机构现场打印《中标候选人抽取代码球号记录表》，由各抽取人代表（或代为抽取人）、监督人、公证人员及定标委员会成员签字确认。

（3）抽取中标人号码球

公证人员再次检查抽取箱和中标候选人代码球，将代码球投入抽取箱内，并随机摇晃抽取箱。由定标委员会组长随机抽取代码球，抽中的号码所对应的中标候选人即确定为中标人。

抽取时，定标委员会组长站在抽取箱背面，扭头侧身快速抽取代码球，面对摄像机向参会人员展示抽取的代码球后，交给公证人员。公证人员现场宣读抽取的代码球号，并把代码球放置在中标人放置架上。代码球抽取过程应无遮挡行为。

（4）宣读中标人

由定标委员会组长宣布中标人，招标代理机构人员现场在《中标人抽取结果记录表》填写中标人信息，出具《定标报告》。

（5）签字确认

由全体定标委员会成员及现场监督人员在《中标人抽取结果记录表》《定标报告》《定标见证记录表》上签字。

(6) 公证人员宣读公证词

(7) 招标代理机构主持人宣布定标会议结束。

8、定标报告

定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。

定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。

招标人应当在完成定标工作 3 日内发布中标结果公告，公示期不少于 3 日。中标结果公告应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息；中标人的核查、考察、比较优势；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。

9、定标后结果处置

(1) 中标结果公示期结束后无其他问题，招标人按规定向确定的中标人发放《中标通知书》。

(2) 对因中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在中标候选人中重新选取确定中标人，也可以重新招标。

(3) 对中标人以资金、技术等非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法规进行处理。

第五章 合同条款及格式

（以下合同条款仅供参考，具体以招标人与中标人实际签订合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：义马市住房和城乡建设局

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）（标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-华山路（迎宾大道-千秋路）、千符路（迎宾大道-银杏路）、嵩山路（淮河路-千秋路）、嵩山路（迎宾大道-淮河路）（标段）。

2. 工程地点：义马市。

3. 工程立项批准文号：义发改[2025]14号、义发改[2026]11号。

4. 资金来源：超长期国债资金+本级财政配套资金。

5. 工程内容：详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部内容。

二、合同计划工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

计划工期总日历天数：_____天。计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的计划工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款使用《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2017-0201)(以下简称《示范文本》)通用合同条款内容

按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》(三财购[2021]9号)文要求,集中采购目录以外政府采购项目,原则上自中标通知书发出之日起2个工作日内与中标(成交)供应商按照采购文件确定的事项与供应商签订政府采购合同。

第三部分 专用合同主要条款

1. 一般约定

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的建筑工程施工质量验收规范。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、工程量清单、招标文件、其他合同文件（现场签证等）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同约定；

发包人向承包人提供图纸的数量：合同约定；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同约定；

承包人提供的文件的期限为：合同约定；

承包人提供的文件的数量为：合同约定；

承包人提供的文件的形式为：合同约定；

发包人审批承包人文件的期限：合同约定。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 以及相应的计算规范要求执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 以及相应的计算规范要求执行。

2. 发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：_____

承包人需要提交的竣工资料套数：合同约定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(10) 承包人应履行的其他义务：合同约定。

3.2 项目经理

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不得少于 22 天，项目部组成人员不

少于 26 天。否则，每少出勤一天，每人扣除工程款壹仟元。若项目部组成人员缺勤每月累计达到 15 人次，扣除工程款贰万元；每月累计达到 30 人次及以上的，招标人有权终止合同。给招标人造成的损失由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：合同约定。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款 1000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：合同约定。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：合同约定。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同约定。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：合同约定。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同约定。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：合同约定。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：合同约定。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目全部。

主体结构、关键性工作的范围：___/___。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同约定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：___/___。

关于工程奖项的约定：___/___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知

监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同约定。

7. 计划工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 计划工期延误

7.5.1 因发包人原因导致计划工期延误

(7) 因发包人原因导致计划工期延误的其他情形：执行相应规定。

7.5.2 因承包人原因导致计划工期延误

因承包人原因造成计划工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同约定。

因承包人原因造成计划工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行国家、省、市有关规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行相应规定。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定。

价格调整方式：合同约定。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同（本项目采用单价合同）。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：按有关规定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：按有关规定执行。

2、总价合同（本项目不采用）。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付方法：双方根据国家、省、市相关规定，协商签定。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 工程进度款付款办法：双方根据国家、省、市相关规定，协商签定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：合同约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：双方约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：合同约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____ / _____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ / _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天内。

发包人完成竣工付款的期限：合同约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：合同约定。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产两年后。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请 28 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：合同约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：不低于 1 年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 5%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：合同约定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：合同约定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：合同约定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：合同约定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：合同约定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：合同约定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：合同约定。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

第六章 工程量清单

(详细清单见附件)

第七章 图 纸

（以招标人发布施工图纸为准）

第八章 技术标准和要求

一、本项目适用于现行国家、行业和地方规范、标准和规程；

二、本项目的《招标文件》及《招标工程量清单》；

三、本项目的设计图纸及其相关组成文件；

四、《招标控制价》及其相关组成文件；

五、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

六、安全文明施工：在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等。

七、质量标准要求

施工质量应达到适用于工程的现行强制性国家标准、现行强制性行业标准、工程所在地的现行地方性标准以及发包人要求及工程设计施工图中明确说明的规范规程（包含推荐性标准）。除此之外，特别分项施工质量标准不低于发包人要求及工程设计中有明确质量技术参数要求的分项质量标准。

八、施工过程中如遇地方关系由中标人自行解决，招标人可出面协助解决，其间发生的所有费用由中标人承担。

第九章 投标文件格式

_____(项目名称)_____施工招标

(____标段)

采购编号：

项目编号：

投 标 文 件

投标人（盖电子公章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标人承诺书
- 五、投标保证金
- 六、已标价的工程量清单
- 七、施工组织设计
- 八、项目管理机构
- 九、资格审查资料
- 十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（_____标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包该标段全部内容，修补工程中的任何缺陷，工期____日历天，工程质量达到____标准。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人（盖电子公章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：____年____月____日

（二）投标函附录

项目名称					标段	
投标人名称						
投标人注册地址						
项目经理		级别		注册证书编号		
技术负责人		职称		职称证书编号		
项目联系人				联系电话		
投标报价	大写： 小写：					
质量						
工期						
质保期 (缺陷责任期)	投标人应根据相关规定填报具体年限					
投标有效期						
需要说明的问题						

注：该表中所有空白项均为必填项。

投 标 人：_____（盖电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

_____年____月____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

身份证号码：_____, 系_____（投

标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖电子公章）

____年____月____日

三、授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，
现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）（ _____标段）施工投标文
件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面的扫描件

投标人： _____（盖电子公章）

法定代表人（电子签章）： _____

身份证号码： _____

移动电话： _____

办公电话： _____

委托代理人： _____（法定代表人电子签章）

身份证号码： _____

联系电话： _____

_____年_____月_____日

注：因电子投标文件中委托代理人无法手写签字，委托代理人可以用打印字体代替签字，
并加盖法定代表人电子签章。

四、投标人承诺书

我公司郑重承诺：

本公司在_____投标活动中，保证做到：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，否则投标保证金自动放弃。

二、本公司本着公平竞争的原则，参加本次投标活动。在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格；保证不向投标人、代理机构、行政监督部门等工作人员、评标专家及其亲属赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证；不为其报销各种报销凭证；不赔其旅游等消费。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标截止日期前没有被人民法院列入失信被执行人名单；在投标截止日期前三年内没有建设行政主管部门认定的工程质量、安全事故；在本公司注册地人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、咨询、招标代理工作。

五、本公司拟派本项目项目经理自本项目招标公告发布之日起以来，无在建工程项目。

六、若我单位本次中标，保证严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺，以及国家、省、市相关规定，认真完成合同的全部工程内容，并承诺项目经理每月出勤不少于 22 天，其他人员不少于 26 天。否则，每少出勤一天，每人扣除工程款壹仟元。若项目部组成人员缺勤每月累计达到 15 人次，扣除工程款贰万元；每月累计达到 30 人次，招标人有权终止合同。

七、若我单位中标，我单位承诺按招标文件规定的金额和方式向代理机构缴纳代理服务费；若我单位本次未中标，我公司将充分理解。保证不凭空想象、主观臆断、捕风捉影、随心所欲地进行无理、无据的投诉。

八、若真正心存疑虑且有理有据的情况下，我公司首先请招标人解释，若招标人在规定的时间内不做解释或不能给出合理解释的话，我公司再按照国家、省、市投诉处理相关规定向义马市公共资源交易中心或市纪委进行投诉。绝不越级上访。

若我公司违反上述承诺，我公司及参与投标的工作人员将接受国家法律、法规、规章规定给予的经济、党纪、政纪乃至刑事的处罚；自觉接受行政监管部门给予公司和个人的不良行为记录，并主动退出义马市建筑市场三年。

特此声明。

投标人（盖电子公章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

_____年____月____日

五、投标保证金

附本标段投标保证金缴纳凭证扫描件（或电子保函截图）

附投标人开户许可证原件扫描件
（无开户许可证的，附投标人基本户开户信息）

六、已标价工程量清单

投标报价的编制应符合下列规定：

- 1、已标价工程量清单按招标人发布的招标工程量清单及国家、省、市相关规定编制、填写。
- 2、依据三门峡市住房和城乡建设局“三建【2016】567号”文件，投标人自行编制的投标报价无需造价员或注册造价工程师签字和加盖执业印章。

七、施工组织设计

7.1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

7.2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 网络图关键线路应清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。

附表五：临时用地表

投标人须提供施工总平面布置图 1 份，图纸应绘制施工现场临时设施布置图，并附专项文字说明，详细说明临时设施、加工车间、现场办公场所、机械设备、仓储区域、供电、供水、卫生、生活设施、场内道路、施工现场大门、消防设施的设置概况与平面布置方案。

附表六：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间

八、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证、劳动合同、社保证明等的原件扫描件；项目技术负责人应附身份证、职称证、劳动合同、社保证明；其他主要人员应附身份证、执业证或上岗证书等；专职安全员须附身份证、安全生产考核合格证等。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		固定电话	
					手机	
技术负责人	姓名		技术职称		固定电话	
					手机	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					技 工	
经营范围						
备注						

（二）投标人资格证明文件

附以下所有材料原件的扫描件（扫描件须清晰可辨，投标人对其真实性负责）：

1、投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；

2、拟派项目经理的身份证、注册建造师证、安全生产考核合格证及其无在建工程承诺书；

3、拟派项目技术负责人的身份证、职称证；

4、“中国执行信息公开网”投标人没有被列入失信被执行人名单的查询截图、信用中国投标人没有被列入重大税收违法失信主体名单的查询截图、“中国政府采购网”投标人没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图；

5、“中国裁判文书网”投标人及其法定代表人不存在行贿犯罪记录的查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书；

6、无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

7、国家企业信用信息公示系统公示的企业信息网页截图，查询内容须包含公司营业执照信息、股东及出资信息、股权变更信息等内容；

8、投标人在“河南省建筑市场监管公共服务平台”上的企业信息、企业资质资格、注册人员信息查询结果截图；

9、拟派项目经理、拟派技术负责人及委托代理人养老保险缴纳证明材料（以社保部门出具有效的养老保险缴纳证明材料为准；入职不足三个月且未缴纳社保的，提供劳动合同；达到法定退休年龄者此项不再提供）。

10、提供 2023 年度、2024 年度、2025 年度第三方财务审计报告（若无 2025 年度财务审计报告，须提供公司在 2025 年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函）及 2025 年全年的完税证明及社保缴纳证明；（成立不足 1 年的，以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料）

注：以上各项要求的查询截图查询日期应在本项目招标公告发布之日后开标时间之前，网站截图应包含日期且显示查询结果。

十、其他材料

（一）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
合同签订日期	
开工日期	
竣工（验收）日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

（二）企业正在施工的和新承接的项目情况表（如有，最多提供两个）

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

（三）履职尽责承诺书

（四）投标人认为应附的其他材料

包含但不限于：

1、《中小企业声明函》；

2、投标人过往承揽类似项目中标通知书、合同协议书、工程竣工验收报告及建设单位出具的合同履行情况评价（如有）；

3、近年发生的诉讼及仲裁情况表；

4、投标人近三年（2023 年、2024 年、2025 年）由会计师事务所出具的财务审计报告及 2025 年度由税务部门出具的年度税收完税证明；

5、招标文件中要求投标人提供的其他材料。

附件 1:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(招标文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业/小型企业/微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

日期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300 号)。

近年发生的诉讼及仲裁情况表

(近年指 2023 年 7 月 1 日至今)

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：1. 如有诉讼或仲裁事项，请在相应表格中填写，相关材料扫描件附后。
2. 如无诉讼或仲裁事项，请在相应表格内标注“无”。