三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目（一期）四标段

评标报告

三门峡公共资源交易平台

2026年09月09日

三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目（一期）四标段
评标报告

2026年09月08日 08时30分00秒开标会议由**民曜工程咨询有限公司**主持在三门峡市公共资源交易中心举行。

一、评标

评标委员会7位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

（1） 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南豫源建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	豫耀建设有限公司	详见评审表	符合
3	河南富蓝建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	易细元丰（河南）建设工程有限公司	详见评审表	不符合
5	中联建安工程有限公司	详见评审表	符合
6	河南中垣建设有限公司	详见评审表	符合
7	河南罡钻建设有限公司	详见评审表	符合
8	河南固信建筑工程有限公司	详见评审表	符合
9	河南承拓建筑工程有限公司	详见评审表	符合
10	河南敢为建安工程有限公司	详见评审表	符合
11	河南恒森建筑工程有限公司	详见评审表	符合
12	河南广墾建设集团有限公司	详见评审表	符合
13	河南中舟水利工程有限公司	详见评审表	符合
14	河南铭桂建筑工程有限公司	详见评审表	符合
15	河南方增建设工程有限公司	详见评审表	符合

16	河南玖科建筑工程有限公司	详见评审表	符合
17	三门峡鑫海建筑工程有限公司	详见评审表	符合
18	河南海控建设工程有限公司	详见评审表	符合
19	河南全隽建设工程有限公司	详见评审表	符合
20	炬阳建设集团有限公司	详见评审表	符合
21	河南业泉建设工程有限公司	详见评审表	符合
22	任安建设集团有限公司	详见评审表	符合
23	河南园田建设工程有限公司	详见评审表	不符合
24	河南启豪建设工程有限公司	详见评审表	符合

（二）不合格投标人情况说明：不合格投标人情况说明：依据招标文件要求“投标人应递交施工进度网络图或施工进度表”，投标人易细元丰（河南）建设工程有限公司、河南园田建设工程有限公司，没有提交施工进度网络图或施工进度表，其技术标评定为不合格。招标文件综合标详细评审标准“项目管理机构专业配套：施工、材料、质检(质量)、安全资料等专业人员配备齐全且具有相关岗位证书”。投标人易细元丰（河南）建设工程有限公司未配置资料员，其综合标评定为不合格。招标文件要求详细评审不合格的投标人不得推荐为中标候选人，易细元丰（河南）建设工程有限公司、河南园田建设工程有限公司两家投标人不得推荐为中标候选人。

（三）经评审的投标人排序

投标人名称	投标报价	合计得分
河南中舟水利工程有限公司	贰佰玖拾叁万肆仟捌佰柒拾叁元伍角捌分（￥2934873.58）	合格
河南全隽建设工程有限公司	贰佰玖拾伍万柒仟肆佰伍拾壹元贰角捌分（￥2957451.28）	合格
中联建安工程有限公司	贰佰玖拾玖万捌仟陆佰肆拾伍元捌角（￥2998645.80）	合格
河南固信建筑工程有限公司	叁佰零壹万伍仟肆佰贰拾元零壹角壹分（￥3015420.11）	合格
河南启豪建设工程有限公司	叁佰零壹万伍仟柒佰伍拾叁元玖角叁分（￥3015753.93）	合格
河南中垣建设有限公司	叁佰零叁万壹仟陆佰叁拾肆元陆角(￥3031634.60)	合格

河南敢为建安工程有限公司	叁佰零叁万伍仟捌佰柒拾捌元伍角陆分（￥3035878.56）	合格
三门峡鑫海建筑工程有限公司	叁佰零肆万零贰佰叁拾贰元叁角壹分（￥3040232.31）	合格
任安建设集团有限公司	叁佰零肆万柒仟柒佰伍拾玖元捌角陆分（￥3047759.86）	合格
豫耀建设有限公司	叁佰零伍万零贰佰陆拾贰元零柒分(￥3050262.07)	合格
河南铭桂建筑工程有限公司	叁佰零陆万叁仟玖佰壹拾叁元壹角捌分（￥3063913.18）	合格
河南海控建设工程有限公司	叁佰零陆万伍仟肆佰柒拾伍元伍角壹分（￥3065475.51）	合格
炬阳建设集团有限公司	叁佰零柒万叁仟叁佰柒拾叁元柒角玖分（￥3073373.79）	合格
河南玖科建筑工程有限公司	叁佰零柒万肆仟肆佰叁拾壹元叁角(￥3074431.30)	合格
河南罡钻建设有限公司	叁佰零捌万玖仟叁佰肆拾肆元伍角捌分（￥3089344.58）	合格
河南方增建设工程有限公司	叁佰零玖万玖仟叁佰肆拾贰元伍角柒分（￥3099342.57）	合格
河南富蓝建筑工程有限公司	叁佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾壹元叁角贰分（￥3112231.32）	合格
河南豫源建设工程有限公司	叁佰壹拾壹万贰仟贰佰伍拾柒元玖角壹分（￥3112257.91）	合格
河南恒森建筑工程有限公司	叁佰壹拾贰万柒仟捌佰零柒元贰角叁分（￥3127807.23）	合格
河南承拓建筑工程有限公司	叁佰壹拾肆万壹仟贰佰捌拾肆元零伍分（￥3141284.05）	合格
河南广罡建设集团有限公司	叁佰壹拾伍万零柒佰贰拾伍元肆角肆分（￥3150725.44）	合格
河南业泉建设工程有限公司	叁佰壹拾陆万柒仟零捌拾肆元玖角柒分（￥3167084.97）	合格

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

（四）推荐的中标候选人名单：

候选人名称	中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由
河南启豪建设工程有限公司	全面识别施工全过程风险，建立风险辨识、分级评估、动态管控、隐患整改、应急处置闭环管理体系，制定对应的预防措施、管控措施及应急补救措施，风险管控要点贴合现场实际

河南中垣建设有限公司	施工现场信息化监控与数据处理实施方案，明确信息化管理平台、监控布设点位、硬件设备配置，覆盖深沟槽区域、有限空间作业点、交通道口、临时雨水导流设施、管线关键保护部位
河南敢为建安工程有限公司	依据招标文件总工期要求，结合施工顺序，编制完整施工进度横道表及网络计划图，合理划分施工区段，统筹工序逻辑充分考虑雨季、交通管制、管线协调等制约因素，关键线路清晰，工序衔接科学有序，计划与资源配备方案相互匹配
三门峡鑫海建筑工程有限公司	结合工程施工内容、进度计划、现场施工条件，科学配置项目管理班子、专业作业班组、施工机械设备、测量检测仪器、周转材料及主要工程材料
任安建设集团有限公司	落实风险防控与过程管控要求，内容贴合工程实际，创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施
豫耀建设有限公司	质量管理制度、验收制度、考核制度健全，安全技术交底、安全教育培训、日常隐患排查、应急处置等管理制度针对性强
河南铭桂建筑工程有限公司	技术措施科学准确到位，人员配备满足项目建设需求，机械设备配置充足，工程进度安排科学合理，现场质量管理组织机构配置完整。
河南海控建设工程有限公司	主要施工方法针对性强，施工现场环境及现场交通情况理解准确、全面、透彻，总体安排合理
炬阳建设集团有限公司	适配工程特点的现场质量管理组织机构，明确项目经理、技术负责人、质量负责人、班组质检员岗位职责，质量管控流程清晰，工程质量目标明确。
河南玖科建筑工程有限公司	对施工难点有科学合理的建议，技术措施科学、准确、到位

三门峡公共资源交易平台

评标委员会签字

赵[illegible]	董莹莹	水伟厚	姬晓凡
陈北勇	黄志强	朱方宜	

2026 年 09 月 09 日