正本

三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程

合同协议书

合同编号：G209、G344、S245、S246线SG-ZF-2026-003

发包人：卢氏县公路事业发展中心

承包人：三门峡运通路桥有限公司

日　期：二〇二六年十月

合 同 协 议 书

卢氏县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施**三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程**（项目名称），已接受**三门峡运通路桥有限公司**（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目合同段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本项目为**三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程**。

（1）三门峡市卢氏县G209线K1519+600-K1519+650段等5处灾害防治工程：项目全线位于三门峡市卢氏县境内，根据普通国省道自然灾害风险点清单表，该项目灾害隐患里程为0.30公里，共5处灾害点，分别为崩塌、滑坡。其中风险等级一级1处，二级4处。现有道路为二级公路技术标准，设计行车速度40km/h，路基宽8.5米，路面宽8米，沥青混凝土路面，本次灾害防治维持原技术标准不变。

（2）三门峡市卢氏县G344线K1145+200-K1145+260段等12处灾害防治工程：项目全线位于三门峡市卢氏县境内，根据河南省灾害防治项目库(三门峡卢氏段)现场核查风险点列表，本项目灾害隐患里程为0.74公里，共12处灾害点，灾害类别分别为滑坡、崩塌、泥石流、水毁，其中风险等级一级5处，二级7处。现有道路为二级公路技术标准，设计行车速度40km/h，路基宽8.5米，路面宽8米，沥青混凝土路面，本次灾害防治维持原技术标准不变。

（3）三门峡市卢氏县S245线K136+260-K136+320段1处灾害防治工程：项目全线位于三门峡市卢氏县境内，灾害隐患总长度为0.060公

里，共1处灾害点，为滑坡，风险等级二级。现有道路为二级公路技术标准，设计行车速度40km/h，路基宽8.5米，路面宽8米，沥青混凝土路面，本次灾害防治维持原技术标准不变。

（4）三门峡市卢氏县S246线K170+670-K170+830段等4处灾害防治工程，项目全线位于三门峡市卢氏县境内，灾害隐患里程为0.44公里，共4处灾害点，分别为崩塌、滑坡。灾害风险等级为二级。现有道路为二级公路技术标准，设计行车速度40km/h，路基宽8.5米，路面宽8米，沥青混凝土路面，本次灾害防治维持原技术标准不变。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）**壹仟肆佰壹拾肆万玖仟陆佰玖拾叁元贰角零分（小写：¥14149693.20元）**。

5. 合同价格形式：**固定单价合同**。

6. 承包人施工负责人（项目经理）：**王鹏飞**，证书编号：**豫1412024202501030**，项目技术负责人：**张媛媛**。

7. 工程质量符合**达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格**标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为**120日历天**。开工时间：**2026年10月28日**，完工日期：**2027年2月27日**。

11. 双方约定的工程进度款支付方式和时间：根据工程进度和财政拨款情况付款，合同签订后向承包人支付30%的预付款；当施工进度达到60%时支付至合同价款的40%；达到80%时支付至合同价款的60%；工程交工验收合格支付至合同价款的80%；提交完整结算资料，并在三个月内完成工程决算审计，累计支付至审计确定的全部工程款的97%；剩余3%作为质量保证金，1年缺陷责任期满后，经复验，若无质量问题一次性付清。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺

陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

13. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：卢氏县公路事业发展中心

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：12411224MB08883613

开户银行：农行卢氏县支行

银行账户：16183101040029196

联系人：0398-3123967

地　址：河南省卢氏县滨河路东

2026 年 10 月 26 日

承包人：三门峡运通路桥有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码:914112006881638431

开户银行：中原银行股份有限公司三门峡永兴街支行

银行账户：802022010300000165

联系人：伊钰　0398-2929878

地　址：三门峡陕州大道（黄金冶炼厂东 200 米）

2026 年 10 月 26 日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程（（项目名称）项目卢氏县公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位三门峡运通路桥有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人

支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据

有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为**三门峡市卢氏县 G209 线、G344 线、S245 线、S246 线等 22 处灾害防治工程**施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 六 份，由发包人和承包人各执 二 份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：**卢氏县公路事业发展中心**

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：上官亚敏

2026 年 10 月 26 日

承包人：**三门峡运通路桥有限公司**

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：郭三朱

2026 年 10 月 26 日

安全生产合同

为在三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人卢氏县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人三门峡运通路桥有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原

则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：卢氏县公路事业发展中心

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：上官亚敢

2026年10月26日

承包人：三门峡运通路桥有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：郭云飞

2026年10月26日

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程　　编制时间：　　第1页　共4页　　01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				三门峡市卢氏县G209线K1519+600~K15	三门峡市卢氏县G344线K1145+200~K11	三门峡市卢氏县S245线K136+260~K136	三门峡市卢氏县S246线K170+670~K170	合计			
1	第100章至第700章合计			2898335.88	7421435.22	955235.94	2874686.16	14149693.2		100.00	
	清单 第100章 总则			119490.35	292294.76	39381.73	100428.14	551594.98		3.90	
	K1519+600~K1519+650			368477.86				368477.86		2.60	
	K1526+800~K1526+850			327177.72				327177.72		2.31	
	K1527+830~K1527+890			731425.75				731425.75		5.17	
	K1560+740~K1560+790			689661.26				689661.26		4.87	
	K1562+470~K1562+560			662102.94				662102.94		4.68	
	K1145+200~K1145+260				207728.16			207728.16		1.47	
	k1177+560~k1177+600				217121.65			217121.65		1.53	
	k1184+850~k1184+950				1227476.36			1227476.36		8.67	
	k1193+960~k1194+020				534698.91			534698.91		3.78	
	k1194+050~k1194+100				469882.25			469882.25		3.32	
	k1196+620~k1196+850				3107208.61			3107208.61		21.96	
	k1197+450~k1197+500				591737.47			591737.47		4.18	
	k1198+280~k1198+300				190485.83			190485.83		1.35	
	k1199+940~k1199+970				187705.45			187705.45		1.33	
	k1220+145~k1220+165				46975.22			46975.22		0.33	
	k1228+630~k1228+680				213666.96			213666.96		1.51	
	k1231+420~k1231+450				134453.59			134453.59		0.95	
	清单 第200章 路基					879983.67		879983.67		6.22	
	清单 第300章 路面					34912.8		34912.8		0.25	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线					957.74		957.74		0.01	
	K170+670~K170+830						1675394.72	1675394.72		11.84	
	K175+780~K175+910						412263.58	412263.58		2.91	

编制：　　复核：

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程　　编制时间：　　第2页　共4页　　01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				三门峡市卢氏县G209线K1519+600~K15	三门峡市卢氏县G344线K1145+200~K11	三门峡市卢氏县S245线K136+260~K136	三门峡市卢氏县S246线K170+670~K170	合计			
	K189+550~K189+600						241166.62	241166.62		1.70	
	K195++920~K196+020						445433.1	445433.1		3.15	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2898335.88	7421435.22	955235.94	2874686.16	14149693.2		100.00	
11	计日工合计										
12	暂列金额（不含计日工总额）										
13	投标报价			2898335.88	7421435.22	955235.94	2874686.16	14149693.2		100.00	

编制：　　复核：

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程　　编制时间：　　第3页　共4页　　01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
								合计			
1	第100章至第700章合计							14149693.2		100.00	
	清单 第100章 总则							551594.98		3.90	
	K1519+600~K1519+650							368477.86		2.60	
	K1526+800~K1526+850							327177.72		2.31	
	K1527+830~K1527+890							731425.75		5.17	
	K1560+740~K1560+790							689661.26		4.87	
	K1562+470~K1562+560							662102.94		4.68	
	K1145+200~K1145+260							207728.16		1.47	
	k1177+560~k1177+600							217121.65		1.53	
	k1184+850~k1184+950							1227476.36		8.67	
	k1193+960~k1194+020							534698.91		3.78	
	k1194+050~k1194+100							469882.25		3.32	
	k1196+620~k1196+850							3107208.61		21.96	
	k1197+450~k1197+500							591737.47		4.18	
	k1198+280~k1198+300							190485.83		1.35	
	k1199+940~k1199+970							187705.45		1.33	
	k1220+145~k1220+165							46975.22		0.33	
	k1228+630~k1228+680							213666.96		1.51	
	k1231+420~k1231+450							134453.59		0.95	
	清单 第200章 路基							879983.67		6.22	
	清单 第300章 路面							34912.8		0.25	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线							957.74		0.01	
	K170+670~K170+830							1675394.72		11.84	
	K175+780~K175+910							412263.58		2.91	

编制：　　复核：

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：三门峡市卢氏县G209线、G344线、S245线、S246线等22处灾害防治工程　　编制时间：　　第 4 页　共 4 页　　01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
								合计			
	K189+550~K189+600							241166.62		1.70	
	K195++920~K196+020							445433.1		3.15	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计							14149693.2		100.00	
11	计日工合计										
12	暂列金额（不含计日工总额）										
13	投标报价							14149693.2		100.00	

编制：　　复核：