第一部分　合同协议书

发包人（全称）：灵宝市故县镇人民政府

承包人（全称）：晋阳建设（河南）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年灵宝市故县镇故县村饮水安全项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2026年灵宝市故县镇故县村饮水安全项目。
2. 工程地点：灵宝市故县镇人民政府。
3. 工程立项批准文号：_____。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：现状机井配套改造钢井1座，更换Q80QJ63-72/3潜水泵2台，37kW西建柜2台，37kW启动柜2台。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）DN80×6mm镀锌无缝钢管114m，JHS3×10潜水电缆130m，7芯3×10+1×6电力电缆18.0m，铺设输水管道1077m，新建DN63PE管763m，消毒设施1套，新建工程井45户（共中区37户，南户设井8户）管道沟槽开挖及回填土石方1528m³，人行通道混凝土破除及恢复50m²，现状管井内配置自动化控制系统1套（含30m控制线），启动柜和配电柜放置于现有管理房内，水源、标志、保护牌1座，工程施工公示牌1套，工程管护制度牌4个。具体详见工程量清单。

6. 工程承包范围：详见招标文件、工程量清单及张纸等列明的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年10月16日。

计划竣工日期：2026年11月15日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行建设工程施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟贰佰元整（¥7200.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）/（¥/元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：未明；证书编号：豫1142025202603650。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年10月11日签订。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十、签订地点

本合同在 圣宇市故县镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并盖单位章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

组织机构代码：

地　　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

组织机构代码：91411402MADB89BRX1

地　　址：河南省商丘市梁园区前进街道北关路与民主路交叉口向北80米路东服务街综合楼1楼336号

邮政编码：476000

法定代表人：宋世凯

委托代理人：宋世凯

电　　话：18734111921

传　　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国银行股份有限公司商丘北海支行

账　　号：411431010181091908

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App