卢氏县2026年双槐树乡西茄村农村公益事业财政奖补重点村项目（项目名称）

合 同 协 议 书

发包人：卢氏县双槐树乡人民政府

承包人：河南大广高速路桥工程有限公司

日期：二〇二六十一月

第一部分　合同协议书

发包方（全称）：　卢氏县双槐树乡人民政府

承包人（全称）：　河南大广高速路桥工程有限公司

根据　卢氏县 2026 年双槐树乡西茄村农村公益事业财政奖补重点村项目中标通知书和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：　卢氏县 2026 年双槐树乡西茄村农村公益事业财政奖补重点村项目

2. 工程地点：　卢氏县双槐树乡西茄村

3. 工程立项批准文号：　/

4. 资金来源：　财政资金

5. 工程内容：　主要建设内容为西茄村一组至十四组新建水泥混凝土路面、新建路灯、新建标识牌等。（具体内容详见工程量清单）

6. 工程承包范围：　竞争性磋商文件、工程量清单范围内的所有内容

二、合同工期

计划开工日期：　2026　年　11　月　18　日

计划竣工日期：　2027　年　1　月　17　日

工期总日历天数：　60 天

三、质量标准

工程质量　达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准　。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰零柒万壹仟叁佰叁拾柒元(¥3071337.72 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币__/__（大写）__/__(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币__/__（大写）__/__(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币__/__（大写）__/__(¥元)；

（4）暂列金额：人民币__/__（大写）__/__(¥元)。

2.合同价格形式：__固定综合单价合同__。

五、项目经理

承包人项目经理：__黄瑞琴__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）磋商文件

（2）中标通知书；

（3）投标文件、投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，

2. 发包人和承包人是通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 11 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在卢氏县双槐树乡人民政府办公室签订，

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签订之日起生效。

十三、合同份数

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

12.4 工程进度款支付

双方约定的工程进度款支付的方式和时间：付款方式 1、按照工程进度付款，合同签订后预付合同价款的 30%；2、工程进度完成 80%阶段性验收合格后支付至合同价款的 60%；3、工程竣工验收合格并出具竣工验收报告后支付至合同价款的 80%；4、提交完整结算资料后，审计完成后累计支付至审计确定的全部工程总造价的 97%；5、质量保证金为工程造价的 3%，工程通过验收后 12 个月缺陷责任期满后，经复验合格、无质量问题后支付。质量保证金不计算利息。以发包人与承包方签订的合同为准。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.2 款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App