(GF—2013—0201)

备案编号：_____

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目录

第一部分 合同协议书 1
一 、工程概况 1
二 、合同工期 1
三、质量标准 2
四、签约合同价与合同价格形式 2
五 、项目经理 2
六、合同文件构成 2
七、承诺 3
八、词语含义 3
九、签订时间 3
十、签订地点 3
十 一 、补充协议 4
十二、合同生效 4
十三、合同份数 4
第二部分 通用合同条款(另附) 5
第三部分专用合同条款 5
1. 一般约定 5
2. 发包人 7
3. 承包人 8
4. 监理人 10
5. 工程质量 10
6. 安全文明施工与环境保护 10
7. 工期和进度 11
8. 材料与设备 12
9. 试验与检验 13
10. 变 更 13
11. 价格调整 13
12. 合同价格、计量与支付 14
13. 验收和工程试车 16
14. 竣工结算 17
15. 缺陷责任期与保修 18
16. 违 约 19
17. 不可抗力 20
18. 保险 20
19. 争议解决 21
20. 补充条款 22
附件3: 23
工程质量保修书 23

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发包人：商城县余集镇人民政府

承包人：河南省商城县鑫源建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就余集镇2026年财政常态化帮扶资金（第三批）产业发展配套设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：余集镇2026年财政常态化帮扶资金（第三批）产业发展配套设施项目

2.工程地点：商城县余集镇境内

3.工程立项批准文号：商农领文〔2026〕3号

4.资金来源：常态化帮扶资金

5.工程内容：余集镇杨棚村龙东组东冲水渠水毁修复、余集镇刘湾村刘二组拦河堰整修、余集镇皮冲村油坊组拦河堰整修、余集镇花湾村大洼组大塘整修、余集镇黄洼村毛上组大塘修复、余集镇何冲村群力组大塘整修。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：图纸设计及招标工程量清单包含内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 9 月 24 日。

计划竣工日期：2026 年 12 月 24 日。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工期总日历天数：90天(有效工期)。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为 准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)陆拾柒万叁仟伍佰元整 （小写）¥673500元；

其中：安全文明施工费：

人民币(大写)_____//_____

(小写)¥__//__元；

另：应缴(未计)社会保障费：

人民币(大写)_____//_____

(小写)¥__//__元；

2.合同价格形式：单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：钱秋萍(豫241151580766)

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有)；

(2)投标函及其附录(如果有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(7) 已标价工程量清单或预算书:

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 。

九、签订时间

本合同于 2026 年 9 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在商城县余集镇人民政府签订。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监理人、合同备案单位各执 壹 份，其余交由发包人妥善处置。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

法定代表人：

电话：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91411524665975881B

地址：商城县崇福大道西段26号

法定代表人：姜正帝

电话：13782993898

开户银行：工行商城支行

账　号：1718022809045011674

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二部分 通用合同条款(另附)

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1. 1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中，发承包双方书 面确认对合同内容有实质性影响的，会议纪要、现场签证或设计变更 等 。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1. 1.2.4监理人： 详见监理合同 。

1.1.2.5 设计人： 详 见 设 计 合 同。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
/

1.1.3.9永久占地包括： 依据规划要求确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 项目办公区、生活区、堆料区、加工区、临时道路等；根据实际情况，由发包人划定区域，承包人配置。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 执 行 通 用 条 款

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及地方性标准规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： 不 采用 发包人提供国外标准、规范的份数： / / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： //

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①合同协议书；②中标通知书；

③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥ 技术标准和要求；⑦已标价工程量清单；⑧图纸；⑨其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天

发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图纸

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件所含全部内容；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天

承包人提供的文件的数量为：壹份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式，当面递交；

发包人审批承包人文件的期限：自接受之日7天内。

1.6.5现场图纸准备：承包人应在项目部另外保存一套完整的 图纸，供有关人员工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和 决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点： 发 包 人 办 公 室 。发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： 承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为： 钱秋萍 。

监理人接收文件的地点： 项目部监理人办公室 。

监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利： 执行通用条款 。

1.10.3场内交通

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定： 执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承 包 人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属： 执 行 通 用 条 款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执 行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘 密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1)项目特征内容描述不全 的据实调整；(2)工程量未按照国家现行计量规范性强制性规定计量 的可以据实调整。

2. 发包人

2.2发包人代表

发包人代表 ：

姓 名：

身份证号 ： -;

职 务： ;

联系电话 ： ;

电子信箱： ;

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

通信地址:　　。发包人对发包人代表的授权范围

如下:　①协调处理施工现场各方关系;②对现场监理人员行为进行 监督;③对工程变更、隐蔽验收及相关洽商等资料审核签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:　开 工 前 7 天

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:　①通用条款

包括的内容;②负责处理施工周边环境并承担相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:　执行通用条款

发包人是否提供支付担保:

发包人提供支付担保的形式:

。

3. 承包人

3.1承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容:　完整的3套竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数:　竣工资料3套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担:　承 包 人 承 担。

承包人提交的竣工资料移交时间:　竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求:书面形式及电子档(如果有)

(6)承包人应履行的其他义务:　.　/　。

3.2项目经理

3.2.1项目经理:

姓　　名 :　钱秋萍　　;

身份证号:410826197911265049 ;

建造师执业资格等级:二级;

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建造师注册证书号：豫241151580766;
建造师执业印章号：//　　：
安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）1280802;
联系电话：15638626721
电子信箱：/;
通信地址：商城县崇福大道西段26号;
承包人对项目经理的授权范围如下：　按照公司管理模式，在公司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：　　天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明 的违约责任：执行通用条款 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行 通 用 条款
3.2.3承 包 人 擅 自 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 任 ： 执 行 通 用 条 款
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包 人有权终止合同
3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告 的期限：　开工前7天 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任：每次处以500元罚款 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行 通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：　每次处以200元罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处 以200元罚款。
3 . 5分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：　执行通用条款
主体结构、关键性工作的范围：　/　。
3.5.2分包的确定：　/　。
3.5.4分包合同价款：　/　。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： //.

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 执行通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担 的约定： 由承包人提供，费用由发包人承担 。

4.2监理人员 详见监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监 理人对以下事项进行确定： 涉及工程质量、进度、造价安全等因素的技术问题。

5. 工程质量

5. 1质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共 同检查前48小时，书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包方应 严禁工人酒后施工，严禁高血压等患有疾病者作业；凡违反规定施工 造成的质量、安全事故由承包方负责 。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6.1.4关于治安保卫的特别约定:　　执行通用条款　　。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:　开工前提供施工场 地治安管理方案或计划　　。

6.1.5 文明施工:　　执行通用条款　　。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:含在 每 批 拨 款 金 额 内。

7.工期和进度

7. 1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:　执 行通用条款 。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:　　执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限:　执 行 通 用 条 款。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限:　收到后5天内 。

7 . 3开工

7.3. 1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:　合同签订后,工程开 工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内 发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4测量放线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水 准点及其书面资料的期限： 合同签订后，工程开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①政策性调整影响施工进度的；②重大设计变更影响施工进度的；③总监理工程师未 及时作出确定而延误工期的；④因当地周边人为因素未及时调解或天气恶劣而延误工期的；⑤非承包人及不可抗力原因等。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天200元，累计计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合 同价的1% 。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条 款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 冬雨季雨雪天数超过以往正常天数10% ；

(2) 高温天数超过以往正常天数10% 。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规 格、数量要求： 按管理部门现行要求及发包人需求确定。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于修建临时设施费用承担的约定：　执 行 通 用 条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员：

9.4现场工艺试验：　/　。

10. 变 更

10.1变更的范围：　执 行 通 用 条 款　。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则：　按照《建设工程工程量清单计价规范》　(GB50500-2013)、《河南省水利厅[2006]52号文》颁发的相关规定及 其综合解释中规定的计算规则。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：　执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：　执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济　效益的奖励的方法和金额为：　发包人按受益金额，给予承包人30% 的　奖　励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:　调 整　。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第　2　种方式对合 同价格进行调整:

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源

的 约 定 ：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定： 以《商城县建设工程造价信息》(本 工程招标控制价当期造价信息)材料指导价为准。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为 基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为 基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明 材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于

基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价 为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 材 料 价 格 上 涨

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 参照《建设工程工程量清 单计价规范》 (GB50500 - 2013),第9条“合同价款调整”及第11条“竣工结算与支付 ”。

2、总价合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价包含的风险范围:

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

3、其他价格方式: / 。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额: / 。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: / 。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: / 。

预付款担保的形式为: / 。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则: 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省水利厅[2006]52号文》颁发的相关规定 及其综合解释中规定的计算规则 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定: 竣工结算时汇总计算。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: 工程量以承包人完成合同工程应予 计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量”。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:

。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:

。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:

◎

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于付款周期的约定：合同签字盖章生效后施工方进场，发包方向承包 方拨付合同价款的30%;工程量完成80%,发包方向承包方拨付合同价款 的40%;工程全部竣工验收评审合格后，拨付到评审决算价的97%;质量 保证金为评审决算价的3%,质保期为一年。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： 时段执行第12.4.1 条约定，方式参照通用条款 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用条款。

(2)发包人支付进度款的期限： 执 行 通 用 条 款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

/ 。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面 延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：　执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约 金的计算方法：　执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：　执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方 法为：　/

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：　同第7.5.2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

(1)单机无负荷试车费用由　/　承担；

(2)无负荷联动试车费用　由　/　承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：　颁发工程竣工证书后3天内 。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：　工程竣工验收合格后15天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：　执行通用条款　。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：　40 天 。

发包人完成竣工付款的期限：　30天 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：　　叁 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：　缺陷责任期满后7日内。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限：执 行 通 用 条 款 。

(2)发包人完成支付的期限：　　执行通用条款。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：　详见附件3—《工程质量保修书》第 三条“缺陷责任期 ”。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：　　扣 留

15.3.1承包人提供质量保证金的方式　质量保证金采用以下第　　(2)种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：3%的工程款；

(2)　　//　　的合同价款/ /元；　(3)其他方式：/

。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第　(2)　种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：　　/　　。

关于质量保证金的补充约定：　　//　。

15.3.3质量保证金的退还：到缺陷责任期期中时，退还质保金的 70%;到缺陷责任期期终时，经复验无质量问题，退完质保金余款。

15.4保修

15.4. 1保修责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第2条“质量保修期”。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3天内 。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任： 承担承包人实际发生的费用，工期相应顺延 。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人有权暂停施工，发包人承担停工期间的一切损失，工期相应顺 延；如承包人继续施工，发包人承担同期银行贷款利率计算的相应贷

款利息，工期不顺延 。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： ①影响工期的， 工期相应顺延，并承担承包人相应损失；②承包人不承担该部分的质 量缺陷责任；③承包人不承担该部分的竣工资料的移交；④此部分工 作使用承包人施工设备、临时设施等，由发包人承担相应费用 。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的违约责任： 工期相应顺延，并承担相应的费用。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期 相应顺延，并承担相应的费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任:　工期相应顺延，并承担相应的费用。

(7)其他:

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28 天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:　　。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:承担相应费用和延误 的工期，及由此造成的相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:按 实际的费用支付给承包人 。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他 情形:　　/　　。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天 内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:

18.2其他保险

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于其他保险的约定：工程社会保险费依照豫建(2016)62文规定执行。以投标报价中所列金额结合竣工结算据实计取的金额， 由发包人直接支付给承包人。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

/

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款。

19. 争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由合同当事人各自选定一名争议评审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员。

选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 发、承包双方平均分担 。

其他事项的约定：

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用条款 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2) 种方式解决：

（1）向 // 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 有管辖权的 人民法院起诉。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

20. 补充条款

20.1 施工图纸设计变更、提高建设标准而增加工程造价以及为完成 合同工程所需要追加的额外工作等必须先报县财政局批准后方能作为竣 工结算的财政评审依据。

20.2 依据施工合同及施工现场实际情况，工程量清单控制价多算、少 算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算；计算依据按施工期间河南省 相关规定执行。

20.3 人工费的调整：在施工中根据市场及相关部门发布的人工费指导 价据实调整。

20.4 拦标价材料价格均未计取增值税及运距，结算时按相关政策规定 据实计取。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3:

工程质量保修书

发包人：商城县余集镇人民政府

承包人：河南省商城县鑫源建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就余集镇2026年财政常态化帮扶资金（第三批）产业发展配套设施项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：图纸及工程量清单包含内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ;

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为// 年;

3. 装修工程 为 //年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为// 年 ;

5. 供热与供冷系统为// 个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹 年;

7. 其他项目保修期限约定如下: 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程实际竣工日期 起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的返还方式，工程竣工验收合格后满一年，经复验无质量问题全部付清余款。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托

代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托

代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件6：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	钱秋萍			
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	钱秋萍			
项目副经理				
技术负责人	金相伦			
造价管理	陈玉洁			
质量管理	柳士红			
材料管理	刘静			
计划管理				
安全管理	余洋			
其他人员				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App