合同编号：HNSXSJZX-202601

睢县2026年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批）孙聚寨乡建设项目合同书

签订合同单位：

甲方： 睢县孙聚寨乡人民政府

乙方：河南永轩市政公用工程有限公司

睢县2026年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批）孙聚寨乡建设项目，经竞争性磋商河南永轩市政公用工程有限公司为施工单位，现就具体事项甲乙双方签订合同如下：

1. 合同文件

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件；

（2）工程专用合同条款；

（3）工程量清单；

（4）项目施工图纸。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 合同工程量、规格、施工地点和竣工时间

睢县2026年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批）孙聚寨乡建设项目工程量为：

1、睢县2026年孙聚寨乡刘庄村道路建设项目：新建道

路 1769 米，其中 2.5 米宽道路长 1450 米、3 米宽道路长 319 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

2、睢县 2026 年孙聚寨乡马庄村道路建设项目：新建道路 1080 米，其中 4 米宽道路长 260 米、3.5 米宽道路长 820 米，15cm 厚 C30 砼面层，15cm 厚三七灰土基层。

3、睢县 2026 年孙聚寨乡董庄村道路建设（第一书记）项目：新建道路 1355 米，其中 2.5 米宽道路长 980 米、3 米宽道路长 330 米、4 米宽道路 45 米，15cm 厚 C30 砼面层，15cm 厚三七灰土基层。

4、睢县 2026 年孙聚寨乡寺前李村道路建设项目：新建道路 1652 米，其中 2.5 宽道路长 246 米、3 米宽道路长 872 米、3.5 宽道路长 534 米，15cm 厚 C30 砼面层，15cm 厚三七灰土基层。

乙方保证认真组织施工，保质保量，按期完成施工任务，于 2026 年 11 月 1 日前交付使用，通过试运行和验收，并负责工程维修期内的维修，并承担合同规定的施工人员各项保险、税收等全部义务和责任。

4. 合同金额和付款条件：本工程为总承包工程，合同金额为大写：贰佰贰拾万元整人民币（2200000.00 元），其中财政资金 2200000.00 元。付款条件实行报账制管理，甲方承诺按工程施工进度阶段性拨付资金，乙方进场全面开工拨付预付款 60%资金，工程竣工验收后出具竣工验收报告拨付工程款 80%的资金，经竣工决算后，付决算总价的 100%（以决算报告为最终结算依据），质保期一年，本工

程在质量保修期内，如发生质量问题，乙方按照有关规定负责质量保修，属施工质量问题，保修费用由乙方承担。

5. 承包人项目经理：肖军。承包人技术负责人：晋高举。

6. 本合同工期为90日历天，承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，工程质量达到合格标准。验收不合格的工程，乙方必须按甲方意见返工整修，达到符合合同文件要求为止，返工费用由乙方负担。

7. 强化项目公示公告，项目竣工后设置1块永久性公示公告牌。

8. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，甲、乙双方必须严格遵守，合同书经双方法定代表人签名并分别加盖本单位的公章后生效。

9. 施工合同签订后，乙方应于2026年8月4日前，完成各项准备工作，于2026年8月5日开工，2026年11月1日前完工。

甲方：睢县孙聚寨乡人民政府（盖章）

法定代表人或其授权的代理人签字：

2026年8月3日

乙方：河南永轩市政公用工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人签字：

2026年8月3日

开户银行：中国建设银行股份有限公司民权东区分理处

账户号码：41050165681600000514

补充协议

甲方：睢县孙聚寨乡人民政府

乙方：河南永轩市政公用工程有限公司

丙方：河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司

1. 总公司河南永轩市政公用工程有限公司委托河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司全权代表其实施睢县2026年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批）孙聚寨乡建设项目施工。

2. 甲方睢县孙聚寨乡人民政府接受丙方河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司开具建筑服务业的增值税发票。

3. 总公司河南永轩市政公用工程有限公司同意将本项目工程款汇入河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司。

甲方：睢县孙聚寨乡人民政府

法定代表人或其授权的代理人签字：

乙方：河南永轩市政公用工程有限公司

法定代表人或其授权的代理人：胡玉芳

丙方：河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司

法定代表人或其授权的代理人：胡玉芳

账户名称：河南永轩市政公用工程有限公司睢县分公司

账号：41050165284300001339

开户行：中国建设银行股份有限公司商丘分行南京东路分理处

2026年8月3日