

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：辉县市常村镇人民政府

承包人（全称）：河南省安装集团有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施建设项目 2#车间）。

2.工程地点：辉县市常村镇境内。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本项目建筑建筑面积为 21046.21m²，层高 23.98m，二层，结构形式为框排架、钢结构，抗震设防烈度 8 度，屋面防水等级为一级。

6.工程承包范围：

工程量清单及施工图纸所含的全部施工内容（详见工程量清单及图纸）。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 7 月 1 日。

计划竣工日期：2027 年 2 月 26 日。

工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾伍元捌角玖分
(¥ 48967995.89 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾万零玖仟柒佰零伍元伍角伍分
(¥ 609705.55 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆万伍仟元 (¥ 45000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2.合同价格形式：综合单价+变更签证。

五、项目经理

承包人项目经理：杨旭东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 6 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 辉县市常村镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人：辉县市常村镇人民政府
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

组织机构代码：

11410782005546598C

地址：辉县市常村镇常西村

邮政编码：_____

法定代表人：李陈亮

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：河南省安装集团有限责任公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签章)

组织机构代码：

91410300171072244J

地址：河南省洛阳市伊滨区枫叶路

25 号

邮政编码：471000

法定代表人：黄克政

委托代理人：_____

电话：0379-63228383

传真：0379-63250273

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司

洛阳分行

账 号：41001501110050000469

第二部分 通用合同条款

本合同通用条款详见住房和城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—20170201)通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：圣达工程咨询有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级；

联系电话：0371-55505565；

电子信箱：/；

通信地址：河南省郑州市金水区红旗路 8 号院 2 号楼 3 单元 4 层 36 号。

1.1.2.5 设计人：

名 称：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司；

资质类别和等级：建筑行业（道路工程）专业甲级；

联系电话：13080611300；

电子信箱：wangzhenxing1723@qgsj.com；

通信地址：湖北省武汉市首义路 176 号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按国家相关法律法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家本工程所在地、行业的有关标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
 / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)本合同专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单或预算书；(9)其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：一份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：企业资质证书、营业执照、
管理人员名单、施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：二份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加盖公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后七天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人、发包人另行协商约定。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地；

发包人指定的接收人为：现场代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，相关文件不得用于本项目以外的用途。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，相关文件不得用于本项目以外的用途。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： / ；

身份证号：_____ / _____；

职 务：_____ / _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师
行

使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全
文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现
场经济技术签证，审核工程进度表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责
协调施工所需的水、电、通行道路等项目施工所必备的工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：1.完整的施工资料、竣工图纸；2.完整的项目竣工备案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件。

(2) 承包人应履行的其他义务：1.承包人施工时必须与发包人及有关单位密切配合，保质保量完成施工任务；2.承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时因承包人自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：杨旭东；

身份证号：41032619851224001X；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：豫 1412019202003897；

建造师执业印章号：豫 1412019202003897；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2023）3287570；

联系电话：18838881668；

电子信箱： / ；

通信地址： 河南省洛阳市伊滨区枫叶路 25 号 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的一切事物 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按国家有关规定执行 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不执行上述规定的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 按项目经理未到位处理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担 。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则按国家有关规定处理 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以 1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后三日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任：处以 5000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 5000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 5000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约保证金为合同中标价的 5%；

承包人提供履约担保的形式按第 1 种形式。

1、中标人在签订合同前将履约保证金转入招标人指定账户或将
银行保函相关资料提供给招标人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方案签订合同，依
照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合
同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、
工程进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等），详见
监理合同。

关于监理人的监理权限：执行建设工程监理规范有关规定的总
监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管
理、核实工程量与工程价款的审核等，详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承
担的约定：由发包人协调安排监理人办公场所、生活场所，费用由
承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定： 无 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权
监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____；

(2) _____ / _____；

(3) _____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： _____ / _____。

关于工程奖项的约定： _____ / _____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽
工程验收前 48 小时以书面形式通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要
求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家相关规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按国家相关规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按国家相关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按招标文件中执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按国家规定和招标文件约定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按国家有关规定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后三天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前三天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照国家法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起1天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前三天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误 1 天，支付工程款总额 0.5%滞纳金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 以政府部门发布的信息为准，如地震、洪灾等；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家有关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人解决。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人解决。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按设计文件执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款及招标文件执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按通用合同条款及招标文件执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后三天内审核完毕并报送发包人；发现其中存在的技术上缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理

化建议后三天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同价格予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____ / _____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：以辉县市住房和城乡建设局文件辉建建【2026】2号《关于发布2025年第6期建设工程造价信息的通知》及《新乡工程经济参考》2025年第6期为准。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± 5 %时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格5%以内的

涨跌。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：以实结算，材料波动按 11.1 执行。

合同价有条件调整的方式，并附工程量清单，如工程量未发生变化，以合同价进行决算。当发生下列情况之一时，报经审核后，可以计算变更的工程造价：①设计变更单（或图纸会审记录）经发包人签证认可；②发包人签证的工程变更。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按国家有关规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按国家有关规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：按国家有关规定和招标文件约定执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按合同签订方式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按国家有关规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按国家有关规定和招标文件执行。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人完整报表后三天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查后七天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：承包人第一个月实际完成合同工程量的 20%以上时，由监理单位审核，工程款支付至合同价款的 20%；第二个月实际完成合同工程量的 30%以上时，由监理单位审核，工程款支付至合同价款的 30%；第三个月实际完成合同工程量的 40%以上时，由监理单位审核，工程款支付至合同价款的 40%；第四个月实际完成合同工程量的 50%以上时，由监理单位审核，工程款支付至合同价款的 50%；第五个月实际完成合同工程量的 60%以上时，由监理单位审核，工程款支付至合同价款的 60%；工程竣工并验收合格后支付至合同价款的 80%；工程竣工结算审计后，支付至竣工结算审定价款的 97%；剩余 3%作为质保金，在质保期满后
将质保金无息退还给承包人。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前____/____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____/____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：____按通用条款执行____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____按通用条款执行____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：____/____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：____按国家有关规定和招标文件执行____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：____/____。

(1) 单机无负荷试车费用由____/____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由____/____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用条款 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结算申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

(2) 发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到报修通知之日起一天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合

合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、承包人未尽总承包管理职责。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以政府部门发布的信息为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后1天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑、安装工程一切险，发包人委托承包人投保，所产生的费用由承包人支付（费用在投保报价中予以综合考虑）。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：从事危险作业职业的以外伤害险、发包人派驻工地代表的生命财产险以及第三方人员的生命险等与建筑施工有关的一切险种，其费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家有关规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按国家有关规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向辉县市人民法院起诉。

附件

协议书附件:

附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件 2: 发包人供应材料设备一览表

附件 3: 工程质量保修书

附件 4: 主要建设工程文件目录

附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6: 承包人主要施工管理人员表

附件 7: 履约担保格式

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：辉县市常村镇人民政府

承包人（全称）：河南省安装集团有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施建设项目 2#车间）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图、答疑纪要及设计变更通知内容的所有承包人施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

为 五 年；

3. 装修工程为 二 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二 年；

5. 供热与供冷系统为 二 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 二 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，

采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按相关规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：辉县市常村镇人民政府
(盖章)

地址：辉县市常村镇常西村

法定代表人：郝陈良

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

承包人：河南省安装集团有限责任公司
(盖章)

地址：河南省洛阳市伊滨区枫叶路
25号

法定代表人：黄克政

委托代理人：_____

电话：0379-63228383

传真：0379-63250273

开户银行：中国建设银行股份有限公司洛阳分行

账 号：41001501110050000469

邮政编码：471000

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用 (元)	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注
1	地泵	HBT-60	1	中国	2022 年	90	40m³/时	砼垂直水 平运输	/
2	汽车泵	56m	1	中国	2021 年	3	60m³/时	砼垂直水 平运输	/
3	插入式振动 棒	PZ-50	5	中国	2023 年	1.5	良好	砼振捣	/
4	平板振动器	ZB11	5	中国	2021 年	1.1	良好	砼振捣	/
5	预拌砂浆罐	UJ325	6	中国	2023 年	7.5	良好	预拌砂浆 存储搅拌	/
6	吊车	25T	2	中国	2021 年	/	良好	材料装运	/
7	吊车	50t	1	中国	2021 年	/	良好	钢结构	/
8	吊车	80t	1	中国	2021 年	/	良好	钢结构	/
9	钢筋切断机	QJ32-1	2	中国	2022 年	3	20t/h	基础主体	/
10	钢筋弯曲机	GW40	2	中国	2023 年	3	15t/h	基础主体	/
11	钢筋调直机	GT4-14	2	中国	2020 年	6	25t/h	基础主体	/
12	钢筋弯箍机	GF-20B	2	中国	2020 年	28	良好	基础主体	/
13	直螺纹加工 机	HGS-40	2	中国	2020 年	4	良好	基础主体	/
14	圆盘电锯	MJ104	2	中国	2020 年	3	良好	木工加工	/
15	砂轮切割机	SYQ400	2	中国	2020 年	0.5	良好	机电安装	/
16	电动套丝机	CN50A	2	中国	2020 年	3	良好	机电安装	/
17	电动试压泵	3DY1000/25	2	中国	2020 年	0.5	良好	机电安装	/
18	电动弯管机	DWG-2A	2	中国	2020 年	0.5	良好	机电安装	/
19	交流电焊机	BX3-500-2	2	中国	2021 年	3	良好	机电安装	/
20	潜水泵	扬程 30m	10	中国	2022 年	2	良好	雨季排水	/
21	增压消防泵	扬程 100m	2	中国	2023 年	7.5	良好	楼层供水	/
22	排污泵	扬程 30m	3	中国	2023 年	2	良好	雨季排污	/
23	柴油发电机	20KW	1	中国	2021 年	/	良好	应急电源	/
24	挖掘机	PC250	5	中国	2022 年	/	良好	开挖土方	/
25	小型挖掘机	PC60	1	中国	2023 年	/	良好	开挖土方	/
26	装载机	50 型	1	中国	2022 年	/	良好	土方转运	/

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	杨旭东	高级工程师	一级建造师注册证书 安全生产考核合格证	一级 B 级	豫 1412019202003897 豫建安 B (2023) 3287570	建筑工程	已缴纳, 证明附后	/
技术负责人	郎孟豪	工程师	一级建造师注册证书 职称证	一级 中级	豫 1352024202500293 C20230942039900600667	建筑施工	已缴纳, 证明附后	/
施工员	陈稳朝	工程师	施工员证	/	0412210100003000035	土建	已缴纳, 证明附后	/
施工员	李超飞	工程师	施工员证	/	0411810194118000240	土建	已缴纳, 证明附后	/
质量员	陈曦	助理工程师	质量员证	/	0412510600003000033	土建	已缴纳, 证明附后	/
质量员	牛佚凡	助理工程师	质量员证	/	0412510600003000036	土建	已缴纳, 证明附后	/
专职安全生产管理人员	杨治峰	助理工程师	安全生产考核合格证	/	豫建安 C3 (2023) 1408454	/	已缴纳, 证明附后	/
专职安全生产管理人员	蔺黎明	/	安全生产考核合格证	/	豫建安 C3 (2023) 3390478	/	已缴纳, 证明附后	/
标准员	王慧敏	工程师	标准员证	/	0411611594116000090	/	已缴纳, 证明附后	/
测量员	施高磊	工程师	测量员证	/	H41150030300113	/	已缴纳, 证明附后	/
材料员	胡伟伟	助理工程师	材料员证	/	0411711194117002898	/	已缴纳, 证明附后	/
机械员	裴艳芳	工程师	机械员证	/	0411511294115000380	/	已缴纳, 证明附后	/
取送样员	朱莹莹	/	取送样员证	/	Y0412300300500296	/	已缴纳, 证明附后	/
预算员	朱少纪	/	预算员证	/	Y0412501000500064	/	已缴纳, 证明附后	/
劳务员	崔兵超	助理工程师	劳务员证	/	0412211300003000010	/	已缴纳, 证明附后	/

资料员	郭梦雅	工程师	资料员证	/	0412311400003000357	/	已缴纳， 证明附后	/
建筑信息模型 技术员	魏少昂	助理工 程师	建筑信息模 型技术员证	/	S000041030003253000055	/	已缴纳， 证明附后	/

附件 7:

履约担保



履约保函

保函编号: DYX2026062416 号

验证码: 5U1N4C

辉县市常村镇人民政府 (发包人名称):

鉴于 辉县市常村镇人民政府 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与 河南省安装集团有限责任公司 (承包人名称) (以下称“承包人”) 于 2026 年 06 月 23 日就辉县市纸业产业园基础设施建设工程 (厂房及配套设施建设项目 2#车间) (工程名称) 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币 (大写) 贰佰肆拾肆万捌仟叁佰玖拾玖元柒角玖分 (¥2448399.79 元)。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。尽管前述, 本保函有效期最迟不超过 2027 年 02 月 23 日。

3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请我方仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称 (盖章): 河南德毅鑫工程担保有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字):

单位地址: 河南省郑州市中原区金水西路 94 号中融行大厦 2 楼 203 室

保函查询地址: www.hndeyixin.com

日期: 2026 年 06 月 23 日

河南省安装集团有限公司：

根据辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施

建设施工项目 2#车间）招标文件和你公司于 2026 年 5

月 7 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国

招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完

成评审和中标公示，确定你公司中标，请收到本通知书后 30

天内，到我单位签订建设工程 施工 合同。



招 标 人：辉县常村镇人民政府（盖章）

法定代表人：（盖章）



2026 年 6 月 2 日

中标内容及条件

招标编号：辉安建 2026DZB004 号

工程名称	辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施建设施工项目 2#车间）			标段	/
中标内容	工程量清单及施工图纸所含的全部内容（详见工程量清单及图纸）				
工程规模	建筑面积为 21046.21m ² ，层高 23.98m，二层，结构形式为框架、钢结构，抗震设防烈度 8 度，屋面防水等级为一级，具体详见施工图纸			工程特征	/
中标工期	240 日历天			质量目标	合格
中标价（大写）	¥：48967995.89 元 肆仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾伍元捌角玖分				
注册建造师	杨旭东	注册编号	豫 1412019202003897	职称	工程师
项目技术负责人	郭孟豪	职称	工程师	招标方式	公开招标
招标代理机构	河南时创工程咨询有限公司	安全文明施工费	609705.55 元		
备 注	规模				/
标 标 管 门 页 招 投 监 邮 竟	经审查，该投标文件符合法定的招标方式和程序，予以备案。				



2026 年 6 月 2 日

辉县市纸业产业园基础设施建
设工程（厂房及其配套设施建
设项目2#车间）工程



投标总价



投 标 人： 河南省安装集团有限公司（盖章） 杨旭东



2026 年 5 月 6 日

工程名称: 辉县市纸业产业园基础设施建设工程(厂房及其配套设施建设项目2#车间)

标段名称: 辉县市纸业产业园基础设施建设工程(厂房及其配套设施建设项目2#车间)



投标总价



投标总价(小写): 48967995.89
(大写): 肆仟捌佰玖拾陆万柒仟玖佰玖拾伍元捌角玖分

投标人:

河南省安装集团有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人: 黄克政 (签字或盖章)



编制人:



侯晓丹 (签字及盖章)
B11244100019792

编制时间:

2026年05月06日 杨旭东

投标报价填报说明

工程名称：辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施建设项目2#车间）

一、工程概况：

- 1、项目名称：辉县市纸业产业园基础设施建设工程（厂房及其配套设施建设项目2#车间）
- 2、建设地点：河南省新乡市辉县市

二、编制依据：

- 1、本工程依据工程量清单、图纸，包括土建工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通工程等工作内容。（详见招标图纸和工程量清单）。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)》、《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额(HAA1-31-2016)》及相关计价文件，河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)；
- 3、人工费、机械费、管理费依据(2025年7-12月)价格指数调整；
- 4、材料费按照辉县2025年第六期信息价计入，没有的按照市场同期信息价计；
- 5、其他措施费：夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取；
- 6、增值税税率依据建办标函【2019】193号文按 9%计取；

476316002955



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 辉县市纸业产业园基础设施建设工程(厂房及其配套设施建设项目2#车间)	标段: 辉县市纸业产业园基础设施建设工程(厂房及其配套设施建设项目2#车间)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段:辉县市纸业产业园基础设施建设工程(厂房及其配套设施建设项目2#车间)

工程名称: 2#车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。